
Consultas Realizadas 

Licitación 414880 - Construcción de Sistemas
de Abastecimiento de agua potable con Red

de Distribución en los departamentos de Alto
Paraná y Amambay

Consulta 1 - Funcionario Responsable

Consulta 2 - Capacidad Financiera

Consulta 3 - Formula de Reajuste

Consulta 4 - Excavacion

Consulta Fecha de Consulta 20-06-2022

Favor proveer nombre y como contactar al funcionario responsable de guiar la visita.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-06-2022

Titulo: Funcionarios responsables
Econ. Jorge Rojas, Director de Inversiones Rurales.
Celular N°: 0981 645-445.

Lino Santacruz, Jefe del Dpto. de Monitoreo y Gestión. 
Celular N°: 0983 322-925.

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

En la Capacidad Financiera menciona Balance General correspondientes a los ejercicios Fiscales cerrados. 3 (tres) últimos
años 2018, 2019, 2020. 
Consulto si no debería ser: 2019, 2020 y 2021.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-06-2022

Favor remitirse a la ADENDA N° 02.-

Consulta Fecha de Consulta 22-06-2022

En la Formula de Reajuste de Precios, no se indican los valores A, B, C y D, para la Red de Cañerías para Distribución de
Aguas.
Favor complementar esta información.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-06-2022

Para aplicar el reajuste del precio estipulado, deberá cumplirse con variaciones en el costo de los insumos, específicamente
suba en cuanto al: SALARIO, CEMENTO, TIPO I Y GASOIL. Para el caso concreto del ítem Red de Distribución la utilización
del cemento es ínfima o hasta nula, por lo que la variación del reajuste de precio no es aplicable.-
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Consulta 4 - Excavacion

Consulta 5 - Plazo de Ejecución

Consulta 6 - Formula de Reajuste de Precio

Consulta Fecha de Consulta 23-06-2022

Con referencia al Ítem 4.1 Provisión y tendido de tuberías y accesorios de la red principal de cañerías de distribución PEAD
rígido de 60 mm., de 6 kg/cm2. Incluye excavación y tapado de canaletas, en la Visita a Obra se pudo detectar que un
elevado porcentaje de la excavación se realiza en roca dura. Solicito establecer un Precio Unitario para excavación en tierra
y otro Precio Unitario para excavación en Roca dura. La diferencia de Precio Unitario entre ambas Excavaciones es
sustancialmente diferente por lo que es importante tener mayor precisión al respecto, para así evitar distorsiones en las
ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-06-2022

Se recomienda adecuarse a las Especificaciones Técnicas y a lo establecido en el PBC referente a los precios referenciales,
atendiendo, que se tuvo en cuenta la formación geológica (tierra y roca) de cada zona requerida.-

Consulta Fecha de Consulta 28-06-2022

El Plazo de Ejecución previsto en el PBC es de 60 días, atendiendo las características del suelo (roca) el mismo resulta
extremadamente corto, principalmente en lo referente a la red de cañería para distribución de agua.
Por tal motivo se solicita la ampliación del Plazo de Ejecución a 120 días.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-06-2022

Se Recomienda adecuarse al PBC, por que los plazos estipulados para el periodo de construcción de la obra, se encuentran
elaborados de acuerdo a los criterios técnicos y en base a la experiencia de años anteriores referente a la construcción de
los sistema de abastecimiento de agua y red de distribución, a través del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo
Sostenible (FIDES).-

Consulta Fecha de Consulta 29-06-2022

En relación al Reajuste para el ítem Red de Distribución, si bien la utilización del cemento es ínfima o hasta nula, es
importante la incidencia del aumento del salario y del gasoil. La incidencia de este rubro es muy importante dentro del
Contrato por lo que no se puede dejar este ítem sin una Formula de Reajuste, por lo que solicito la implementación de la
misma a fin de que todo el contrato este amparado por una Formula de Reajuste de Precio. Eventualmente se podría
utilizar la formula prevista para el ítem Perforación de Pozos.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-07-2022

El contrato está sujeto a ajustes de precios y se aplica la siguiente fórmula:
Pr= P x A x (B x ((Sm-So) + C x ((Cm-Co)/Co) + Dx ((Gm-Go)/Go

Para aplicar el reajuste del precio estipulado, deberá cumplirse con variaciones en el costo de los insumos, específicamente
suba en conjunto de las tres variaciones:
SALARIO
CEMENTO TIPO I y
GASOIL
Si bien para el caso Ítem Red de Distribución se utilizarían dos variaciones (salario y gasoil), debiendo ser en conjunto las
tres variaciones para la aplicación del reajuste de precio.- 
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