

Consultas Realizadas

Licitación 415725 - LCO 20/2022 - ADQUISICION DE TONER, CINTAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS MENORES PARA IMPRESORAS DESTINADOS AL MSPBS

Consulta 1 - obs

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2022
<p>solicito que se mantenga LA AUTORIZACION DEL FABRICANTE NO APLICA ya que he observado en las licitaciones anteriores donde no solicitaban autorizaciones y con presión de una o dos empresas para que la convocante acepte la autorización, se dieron a dicho pedido (la convocante), solo participan tres oferentes, llamativamente justo lo que se necesita para la apertura, la cual reflexiono en ese sentido, solo participa los negocios la cual tienen dicho documento y así desplazando a pequeñas empresas que se dedican al rubro, (QUE TAMBIEN DESPACHAN TONER ORIGINALES DE LAS MARCAS POR EJEMPLO HP, CANON,SAMSUNG, KYOSERA) incluso algunas de las convocantes justifican el pedido de autorización del fabricante con que tiene que ser de la misma marca de las impresoras (LOS TONER), en ese sentido solo tienen que aclarar en el llamado solicitan ORIGINAL DE LAS MARCAS DE LAS IMPRESORAS, igualmente examino que los precios del oferente que posee los documentos monopolizan los precios hasta un 40% más de lo que cualquier empresa puede ofrecer al mercado común, siendo que el espíritu del estado es dar oportunidad a más empresas pequeñas que tratan de sobrevivir en el mercado, pero con pedidos de documentos que no son sustanciales ,atascan a negocios que también tienen el mismo derechos en la república del Paraguay.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2022
<p>La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos en el PByC.</p>		

Consulta 2 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2022
<p>Con relación al plazo de entrega citado en el PBC 5 días hábiles a partir de la entrega de la fecha de recepción de la Orden de Compra Solicitamos a la convocante tenga en cuenta realizar una ampliación en el plazo de entrega de bienes adjudicados otorgando 30 días hábiles desde la recepción de la orden de compra. Esto debido a la demora ocasionada por inconvenientes en el proceso de fabricación, logística y distribución de la mayoría de los fabricantes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2022
<p>Ajustarse a la versión N° 3 del pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 3 - *- Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2022
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, en la sección del Plan de entrega bienes se solicita que: El plazo de entrega de los productos será de 05 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra/Servicio, el cual será detallado en un acta de recepción de las mismas. Al respecto, se solicita a la Convocante extender el mencionado plazo de entrega, en al menos como mínimo 30 (treinta) días, considerando los prolongados períodos de tiempo que actualmente son necesarios para la importación de estos insumos específicos que no se fabrican en nuestro país, atendiendo además que continua vigente la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la Organización mundial de la Salud a causa del Covid 19, ocasiona sensibles retrasos en el proceso de producción y exportación/importación. De esta manera, se permitirá, además la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-08-2022
<p>Ajustarse a la versión N° 3 del pliego de bases y condiciones.</p>		