
Consultas Realizadas 

Licitación 417537 - Lp1684-22 Proyecto de
Construcción de la LT 500 KV Yguazú -

Valenzuela
Consulta 1 - Proveedor de Suministros

Consulta 2 - Documentos faltantes

Consulta 3 - Formula de Reajuste

Consulta 4 - Planilla

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Favor aclarar el criterio por el cual ANDE exige que el contratista presente una sola firma encargada de proveer o fabricar
un suministro. En Uruguay la UTE permite la presentación de hasta dos fabricantes en los suministros de equipos. Las
principales ventajas de contar con más de un proveedor son tener mayor capacidad de maniobra y negociación, lo que
repercute en mejores precios y ofertas para la ANDE. Disminución de riesgos en caso de que alguno de los fabricantes no
pueda cumplir por eventos extraordinarios, como pandemias, sanciones internacionales, problemas en el transporte global,
inestabilidad política etc.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Pliegos de Bases y Condiciones, en
relación al proveedor de los diferentes suministros a ser presentados en la presente Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

No se encuentran las Listas citadas en el PBC entre los documentos subidos. No se encuentra las especificaciones técnicas
de la obra y las actividades a realizar. No se encuentra planos ni el trazado previsto para la línea.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, los documentos publicados en el Portal de
Contrataciones Públicas, siguiendo el enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/417537-lp1684-22-proyecto-construccion-lt-500-kv-yguazu-
valenzuela-1.html#documentos

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Favor modificar la formula de Reajuste del apartado IAL 19.3(a), ya que no se condice con los incidencias reales que los
materiales reajustados tienen en la obra. La incidencia del cobre por ejemplo en la línea no es tan alta como si la incidencia
del aluminio (que no figura en la formula de reajuste). Como se ha experimentado en los últimos meses de cambio de
precios en el combustible el precio de barril del petróleo no esta directamente ligado a los precios de los combustibles,
favor cambiar el criterio de precio de barril de petróleo por el precio del gasoil (DIESEL) que es el combustible mas
utilizado, en el transporte de los materiales y la ejecución de los trabajos. Favor incluir la posibilidad de reajustar el
cemento, ya que el hormigón a emplear en las fundaciones y soportes no es pequeño. Aunque la incidencia de la Mano de
Obra sea pequeña, se recomienda también incluirla en la formula de reajuste porque se esta pasando por un momento de
inflación importante en todo el mundo lo que podría tener como consecuencia un aumento en el salario nuevamente.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Pliegos de Bases y Condiciones, en
relación a reajuste de precios para la presente Licitación.
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Consulta 4 - Planilla

Consulta 5 - Planillas de Precios

Consulta 6 - Mantenimiento de oferta

Consulta 7 - Recursos Financieros

Consulta 8 - Capital de trabajo

Consulta Fecha de Consulta 02-09-2022

Solicitamos las planillas a ser consideradas para las cotizaciones en los lotes 1 y 2, en formato editable.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la Lista de Cantidades en formato editable publicada en
el Portal de Contrataciones Públicas, siguiendo el enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/417537-lp1684-22-proyecto-construccion-lt-500-kv-yguazu-
valenzuela-1.html#documentos

Consulta Fecha de Consulta 05-09-2022

Con respecto al Lote 1 de la presente licitación, solicitamos a la convocante proveer la planilla de precios para poder
cotizar conforme dichas cantidades y alcances.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 4, publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 06-09-2022

Favor aclarar si se puede presentar como garantía de mantenimiento de oferta una póliza de seguros.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que es posible presentar una garantía incondicional
emitida por un banco o una institución bancaria o financiera no bancaria (tales como una compañía de seguros, fianzas o
avales), en la línea de lo indicado en la Cláusula 20.3 de las Instrucciones a los Licitantes y Datos de la Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 06-09-2022

En el punto 3.3 de Recursos financieros del PBC se interpreta que para calcular el mismo se debe descontar la sumatoria
resultante de la columna de "valor de trabajos por ejecutar (valor actual, equivalente en USD).

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la Adenda N° 4, mediante la cual se clarifican los
conceptos referentes al punto 3.3 de Recursos Financieros exigidos en los presentes Documentos de Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 06-09-2022

Se entiende que, para calcular el capital de trabajo disponible, se tendrá que realizar en base al balance del último año
(2021). Es correcto?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que para el Cálculo del Capital de Trabajo o Activos
Líquidos se debe utilizar los datos de los estados financieros del último ejercicio cerrado (2021), a fin de tener datos
vigentes.
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Consulta 9 - Garantía de Mantenimiento de ofertas

Consulta 10 - Convocatoria de la Licitación Pública Internacional ANDE N°
1684/2022 “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA LT 500 KV YGUAZU –
VALENZUELA” - SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Consulta 11 - Solicitud de Prorroga

Consulta 12 - 4.2 (a) Experiencia Especifica - Lote 1

Consulta Fecha de Consulta 07-09-2022

Entendemos que este pliego permite la utilización de póliza de seguro como Garantía de Mantenimiento de ofertas, pero no
indica el plazo de la garantía. Favor confirmar el plazo de la misma.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en la respuesta a la Consulta N° 6 publicada
en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 08-09-2022

Consulta N° 1:
Posterior a una verificación completa de los documentos que componen el Pliego de Bases y Condiciones, hemos
comprobado que faltan algunas documentaciones que citamos a continuación:
a) Lote 2:
a. M-3500-45110-001 – MEMORIA DE CALCULO: TORRE TIPO DAP1.
b. M-3500-45110-002 – MEMORIA DE CALCULO: TORRE TIPO DAP2.
c. M-3500-45110-003 – MEMORIA DE CALCULO: TORRE TIPO DAP3.
d. M-3500-45110-004 – MEMORIA DE CALCULO: TORRE TIPO DAP4.

Solicitamos la provisión de dichos documentos a fin de poder continuar con la preparación de la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, los documentos M-3500-45110-001 (MC DAP1), M-
3500-45110-002 (MC DAP2), M-3500-45110-003 (MC DAP3), M-3500-45110-004 (MC DAP4), M-3500-45110-005 (MC DCA),
M-3500-45110-005 (MC DCE). 
Por otro lado, también se suministró las listas de Materiales de las Torres M-3500-0802 LM DAP1-R2, M-3500-0803 LM
DAP1-R2, M-3500-0805 LM DAP1-R0, M-3500-0806 LM DAP1-R0, M-3500-0852 LM DAP2-R2, M-3500-0853 LM DAP2-R2, M-
3500-0855 LM DAP2-R0, M-3500-0856 LM DAP2-R0, M-3500-0900 LM DAP3-R1, M-3500-0901 LM DAP3-R1, M-3500-0903 LM
DAP3-R0, M-3500-0904 LM DAP3-R0, M-3500-0930 LM DAP4-R0, M-3500-0931 LM DAP4-R0, M-3500-0933 LM DAP4-R0, M-
3500-0934 LM DAP4-R0, M-3500-0990 LM DCE-R1, M-3500-0991 LM DCE-R1, M-3500-0993 LM DCE-R0, M-3500-0994 LM
DCE-R0, M-3500-0857 LM DCA-R0, M-3500-0858 LM DCA-R1, M-3500-0860 LM DCA-R0, M-3500-0861 LM DCA-R0, remitidos
a través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2022

En nuestro carácter de oferentes interesados en participar en la licitación de la referencia, tenemos el agrado de dirigirnos
a Uds. a los efectos de solicitarles una prórroga de SESENTA (60) días para la fecha de presentación de las ofertas.
Motiva nuestra solicitud, la magnitud de las obras y la necesidad de estudios que permitan ofrecer a esa repartición una
propuesta más competitiva

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las fechas establecidas a través de la Adenda N° 1,
cuya copia obra en su poder.
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Consulta 12 - 4.2 (a) Experiencia Especifica - Lote 1

Consulta 13 - ELEGIBILIDAD DE LOS LICITANTES

Consulta 14 - Garantía de mantenimiento de Oferta

Consulta 15 - Carta Oferta

Consulta 16 - TORRES DCA y DCE

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2022

"Experiencia y capacidad debidamente comprobada como contratista principal o miembro de una APCA en por lo menos 1
(un) contrato que inlcuya en forma simultanea el diseño, suministro e instalacion completa (Civil, electromecanica, y
electrica) para la construccion o ampliacion de una Subestacion en 500kV o tensiones superiores, la cual se ha completado
en los ultimos 10 años."

Solicitamos la modificación y sustitución del Criterio por el diseño, suministro e instalación completa para la construcción o
ampliación de una Subestación en 220kV, de modo a lograr mayor participación de empresas que ya han ampliado y
construido este tipo de obras de infraestructura.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Pliegos de Bases y Condiciones, en
relación a la experiencia específica requerida para la presente Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2022

Con relación a la Sección I de las Instrucciones a los licitantes - ITEM 4 ´´ ELEGIBILIDAD DE LOS LICITANTES´´ hacemos la
siguiente consulta:
Nosotros como Fabricantes de conductores de aluminio de la India consultamos si seremos elegibles para el suministro de
conductores

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado expresamente en la Sección IV "Países
Elegibles", donde se determinan con precisión, los aspectos referentes a la elegibilidad de los licitantes en cuanto al origen
de bienes y servicios. La India no se encuentra en la lista de elegibilidad.

Consulta Fecha de Consulta 13-09-2022

¿Sera valida una póliza de seguro como garantía de mantenimiento de oferta?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en la respuesta a la Consulta N° 6 publicada
en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2022

Con relación al formulario de la oferta, de la sección V, en la parágrafo (j) menciona "no somos objeto de una suspensión
temporal o inhabilitación impuesta por el BID ni una inhabilitación impuesta por el BID", nos parece que la frase está
repetida, solicitamos por favor aclarar la diferencia entre los dos textos.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el presente Formulario se constituye en un
documento preparado por el Financista bajo sus políticas. Favor tomar una lectura completa del párrafo mencionado, el
cual se interpreta como una declaración de parte del oferente, de que no existe una inhabilitación del BID, y tampoco una
del BID en conjunto con otros bancos de desarrollo.
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Consulta 16 - TORRES DCA y DCE

Consulta 17 - Prórroga

Consulta 18 - Carta Oferta

Consulta 19 - Consultas técnicas varias

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2022

Favor subir especificaciones técnicas de este tipo de torre ya que solo se encuentra de las DAP1, DAP2, DAP3 y DAP4

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, los planos M-3500-35110-002-REV 1, M-3500-35110-
005-REV 1, M-3500-35110-008-REV 1, M-3500-35110-010-REV 1, M-3500-35110-012-REV 1 y M-3500-35110-015-REV 1,
remitidos vía Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder. 
Los pesos mínimos completos (incluyendo el sistema antitrepado) de las estructuras DAP1, DAP2, DAP3, DAP4, DCE y DCA
suministrados conforme memorias de cálculos, están acorde a la Listas de Materiales. Se recuerda que cualquier
modificación de posición (perfiles, Chapas) del proyecto original e indicados en esta Lista de Materiales y/o Diseños
constructivos suministrados por ANDE, al Oferente que resultare adjudicado, implicara en una Revisión de los Diseños
como construido, conforme se indica en la EE.TT 03.01.91.60 - Estructuras 500 kV Rev.pdf , ítem N° 3 Alcance.
Por otro lado, se deja constancia, que la utilización de la torres DCA y DCE no es una exigencia obligatoria en zonas de
bosques nativos, salvo que por la altura de los bosques así se requiera de estructuras más altas. En caso de que se consiga
salvar las alturas mínimas de seguridad exigidas y dependiendo de la altura máxima prevista de las especies que forman
parte del tramo, se podrán utilizar también estructuras tipos DAP1, DAP2, DAP3 Y DAP4 con sus mayores extensiones como
alternativas de solución en el tramo afectado.

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2022

Teniendo en cuenta que la ultima fecha de la visita al sitio de obras es el 23/09 y que las consultas a este llamado se
pueden realizar únicamente hasta esa fecha, solicitamos una prórroga para la entrega de ofertas de 30 días contados a
partir del 23/09 y una prórroga de consultas conforme indica el pliego (21 días antes de la apertura) ya que podrían surgir
más dudas o consultas a partir de la visita al sitio de obras.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11, de la presente
Comunicación Aclaratoria.

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2022

Con relación al formulario de la oferta, de la sección V, en la parágrafo (m) "Mejor Oferta Final o Negociaciones" (No Aplica).
Consultamos si debemos escribir este parágrafo en la Carta Oferta con la Aclaración que no aplica o si debemos borrar el
mismo, y saltar directamente desde el parágrafo (l) al (n)

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se deberá conservar el párrafo mencionado, con la
salvedad de que "No aplica".
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Consulta 19 - Consultas técnicas varias

Consulta 20 - Solicitud de documentos varios

Consulta 21 - Formularios editables

Consulta 22 - Incoterms

Consulta 23 - Garantía de mantenimiento de Oferta

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2022

1- Las Placas de señalización para ángulo y para cruce de línea indicada en los planos M-3500-33170-002 y M-3500-33170-
003 no figuran en la Lista de Cantidades, favor aclarar si se deberá proveer las placas mencionadas.
2- 2. Con respecto a los aisladores de Vidrio para el lote No 2, en la especificación técnica de los aisladores se indica que
estos deben llevar ánodo de sacrificio de zinc, sin embargo, en los planos M-3500-36170-001 al M-3500-36170-004 se
muestra un aislador sin ánodo de zinc; por favor aclarar si los aisladores llevaran el ánodo de zinc o no.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, con relación al ítem N° 1, las placas para ángulo y
cruce de Línea no forma del alcance del suministro de los mismos. Con respecto al ítem 2: Aisladores de vidrio, se deberá
cumplir lo exigido en la EE.TT N° 03.03.92.60. Los diseños a nivel de contrato son indicativos.

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2022

Por la presente; solicitamos puedan remitir los siguientes documentos:
1) Anexo “Repuestos de Equipos de Maniobras y Medición de 500 kV”.
2) PDG de Estructuras Metálicas del Lotes 2. (01 - EE.TT 03.01.91.60 - Estructuras 500 kV rev)
3) PDG de Aisladores de Vidrio (03 - EE.TT. 03.03.92.60 - Aisladores de Vidrio)

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo siguiente:
1) El Anexo "Repuestos de Equipos de Maniobras y Medición de 500 kV", remitido a través de la Adenda N° 2, cuya copia
obra en su poder.
2) PDG de Estructuras Metálicas del Lotes 2. (01 - EE.TT 03.01.91.60 - Estructuras 500 kV rev), remitido a través de la
Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.
3) PDG de Aisladores de Vidrio (03 - EE.TT. 03.03.92.60 - Aisladores de Vidrio), remitido a través de la Adenda N° 2, cuya
copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 14-09-2022

Solicitamos puedan remitir los formularios de la licitación en formato editable para una mejor preparación de la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 4 del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Considerando que en las IAL 17.5 menciona que los suministros deben cotizarse bajo una base DDU, y en las DDL 17.6
menciona que la versión de Incoterms es 2020, y que en la tabla de Incoterms 2020 no figura la modalidad DDU;
consultamos: ¿Cuál es el incoterms que debe aplicarse para la cotización de bienes provenientes del extranjero?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la Adenda N° 4, mediante la cual se clarifican los
conceptos referentes a los Incoterms a ser considerados, con la modificación de las hojas pertinentes.
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Consulta 23 - Garantía de mantenimiento de Oferta

Consulta 24 - Elegibilidad de los licitantes

Consulta 25 - Criterios de Evaluación

Consulta 26 - Elegibilidad de la Planta

Consulta 27 - Disposiciones Generales

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Entendemos que se aceptara un póliza de seguro por el montó indicado como garantía de mantenimiento de oferta. ¿Es
correcta nuestra interpretación?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en la respuesta a la Consulta N° 6 publicada
en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Con relación a las IAL, ítem 4 “Elegibilidad de los licitantes” – sub ítem 4.4: entendemos que está permitido que una
empresa se presente como oferente individual en un lote y como miembro de una APCA en el otro lote. Solicitamos
confirmar este entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que es factible la presentación de una empresa
independiente en un Lote y consorciada en otro Lote, ya que cada Lote es considerado como una evaluación autónoma. No
obstante, no está permitida la participación de una misma empresa en varios consorcios y/o sola, en un mismo Lote.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Con relación a la Sección III Criterios de Evaluación - ítem 1.2 “Evaluación Económica”: solicitamos aclarar si para la
comparación de ofertas se adicionará a los precios de los Suministros provenientes del exterior los porcentajes
correspondientes a: tasas/servicios en la importación (3%) y al IVA (10%), total= 13%.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que conforme a las Políticas de la Entidad de
financiamiento, no se adicionara el 13% para la comparación de las mismas. Las evaluaciones de suministros serán
realizadas sin el impuesto correspondiente, a efectos de equiparar los valores en los mismos. Las evaluaciones de los
servicios (Obras, ingeniería de detalles y otros), si serán realizadas con todos los impuestos.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Con relación al ítem 5.1 de las IAL, en lo relativo a la Elegibilidad de la Planta, entendemos que los SUMINISTROS que no
tienen origen en los países elegibles de acuerdo con lo indicado en la Sección IV: “Países Elegibles”, tampoco son elegibles,
luego: no pueden ser ofertados. ¿Es correcta nuestra interpretación?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que su apreciación es correcta, favor remitirse a la
Sección IV de los Documentos de la Licitación.
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Consulta 27 - Disposiciones Generales

Consulta 28 - SIPE

Consulta 29 - Idioma

Consulta 30 - Formularios

Consulta 31 - Precios Referenciales

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Con respecto a la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación, respecto del último párrafo de la página 76 que se titula
“Disposiciones Generales para ambos Lotes”: entendemos que dichas disposiciones refieren de manera general a todos los
documentos a ser presentados con la oferta y no solamente a los que se solicitan en el ítem 2.7 “Subcontratistas” de esta
Sección.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que efectivamente refiere a los documentos a
presentarse en la Oferta.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Consultamos si es válido que un oferente paraguayo; presentándose ya sea como oferente individual o como miembro de
una APCA; pueda obviar la presentación de los siguientes documentos mediante la presentación de únicamente el
Certificado expedido por el SIPE: 
- Estatutos sociales.
- Balances y Estado de Resultados.
- Cédula de identidad de los apoderados.
- Poder Notarial a favor del representante.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, conforme a las Políticas del ente de financiamiento, la
inclusión de toda la documentación solicitada en los Documentos de Licitación, como requerido.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Solicitamos que documentos tales como catálogos, protocolos de ensayos, certificados de buen desempeño y otros,
tendientes a demostrar el cumplimiento del ítem 2.7 “Subcontratistas” de la Sección III, sean aceptados en idioma inglés y
portugués además del español.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Pliegos de Bases y Condiciones.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

En algunos formularios tales como el ELI 1.2 y el CON 2, se solicita especificar “ SDO n°……….”. Solicitamos aclarar cuál es
el dato a que se pide completar.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, indicar en dicho campo, en todos los formularios, el
número de la Licitación correspondiente.
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Consulta 31 - Precios Referenciales

Consulta 32 - REPARACIÓN DE LA LT 500 kV

Consulta 33 - Prórroga

Consulta 34 - Autorización del Fabricante

Consulta 35 - ACSR

Consulta 36 - Solicitud de Documentos

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Solicitamos contar con el estudio de costos referenciales itemizados de la licitación tanto para el Lote 1 como para el Lote
2, con el fin de conocer el análisis de la UOC respecto a este proyecto

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, el Dictamen de la UOC/ANDE/N° 192/2022 de fecha
16/08/2022, publicada en el Portal de Contracciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

En la lista de cantidades para el LOTE N° 2 – específicamente la “LISTA 2 - OBRAS LINEAS DE TRANSMISION” identificamos
el ítem 2.2 titulado “OBRAS REPARACIÓN DE LA LT 500 kV ITAIPU MD ITAIPÚ – VILLA HAYES”, sin embargo, no encontramos
la Especificación Técnica alguna que aclare el alcance y los requisitos técnicos de dichos servicios.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, los documentos remitidos a través de la Adenda N° 2,
cuya copia obra en su poder, y donde e indica el alcance de los trabajos a realizar.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Solicitamos una prórroga de al menos 10 días de la fecha límite para realizar consultas, a los efectos de poder solicitar
aclaraciones de las dudas y aspectos que surjan como consecuencia de la visita a la zona de obras, programada para los
días 21 al 23 de septiembre.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Con relación al Formulario “Autorización del fabricante”, en caso de presentarse a la licitación como un APCA, solicitamos
aclarar si puede ir dirigido a un miembro individual del APCA o bien debe estar dirigido directamente al APCA

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que lo ideal sería que la autorización sea para el APCA,
no obstante, serán aceptadas autorizaciones dirigidas a uno de los miembros del mismo.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Con relación al Punto 6. Información que debe ser suministrada en la licitación de la Especificación técnica Nº 03.02.91.40
referente al conductor ACSR, solicitamos aclarar en número de copias a incluir de esta información.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, dos (2) copias.
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Consulta 36 - Solicitud de Documentos

Consulta 37 - Experiencia especifica

Consulta 38 - ID 417537 - Pedido de P´rorroga

Consulta 39 - Ampliación de Plazo

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

14. Solicitamos los documentos listados en la Lista de Planos con número de identificación:

a. M-3500-45110-001 (Memoria de cálculo: Torre tipo DAP1)
b. M-3500-45110-002 (Memoria de cálculo: Torre tipo DAP2)
c. M-3500-45110-003 (Memoria de cálculo: Torre tipo DAP3)
d. M-3500-45110-004 (Memoria de cálculo: Torre tipo DAP4)

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta de la Consulta N° 10 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Para lograr una mayor participación de empresas paraguayas en este Llamado., solicitamos la siguiente modificacion, en
los criterios de evaluacion:

Así, DONDE DICE:
Lote 2
4.2 (a) Experiencia Especifica en Obras
Experiencia y capacidad debidamente comprobada como contratista principal o miembro de APCA en por lo menos 1 (un)
contrato que incluya en forma simultánea, el diseño, suministro e instalación completa (Civil y electromecánica) para la
construcción de una Línea de Transmisión aérea de como mínimo 40 Km en 500kV o tensiones superiores, la cual se ha
completado, en los últimos 10 años.

Solicitamos que DIGA:
Lote 2
4.2 (a) Experiencia Especifica en Obras
Experiencia y capacidad debidamente comprobada como contratista principal o miembro de APCA en por lo menos 1 (un)
contrato que incluya en forma simultánea, el diseño, suministro e instalación completa (Civil y electromecánica) para la
construcción de una Línea de Transmisión aérea de como mínimo 40 Km en 400kV o tensiones superiores, la cual se ha
completado, en los últimos 10 años.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado expresamente en los Documentos de
Licitación, referente a la experiencia especifica solicitada.

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Atento a la necesidad de recorrer la Obra y las dificultades en obtener las cotizaciones de los suministros en tan corto
período, solicitamos una prórroga de 20 (veinte) días para la presentación de las ofertas, con el objetivo de presentar
oferta más conveniente para ANDE

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas (SICP).
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Consulta 39 - Ampliación de Plazo

Consulta 40 - Rótulo - Lista 4 Lote 2

Consulta 41 - Cuadro de Precios

Consulta 42 - Solicitud prórroga

Consulta 43 - Sección III

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

Teniendo en cuenta que la ultima fecha de la visita al sitio de obras es el 23/09 y que las consultas a este llamado se
pueden realizar únicamente hasta esa fecha, solicitamos una prórroga para la entrega de ofertas de 30 días contados a
partir del 23/09 y una prórroga de consultas conforme indica el pliego (21 días antes de la apertura) ya que podrían surgir
más dudas o consultas a partir de la visita al sitio de obras.
En espera de una respuesta favorable, nos despedimos.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2022

En la planilla “LOTE N° 2 - LISTA 4 - GESTION AMBIENTAL DE LINEAS DE TRANSMISIÓN” algunos rótulos indican “LOTE N° 1 -
LISTA 4 - GESTION AMBIENTAL DE LA SUBESTACIÓN”, solicitamos por favor verificar lo que corresponda.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las modificaciones de la Lista de Cantidades, remitidas
a través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2022

Solicitamos por favor den más detalles del alcance del ítem 2.2 “Obras de reparación de LT 500kV Itaipu MD Itaipu – Villa
Hayes” del Cuadro de Precios para poder valorarlo adecuadamente

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 32, publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2022

Tras el estudio de las Especificaciones y comprobada las dimensiones y complejidad del proyecto solicitamos una prórroga
de un mes para poder elaborar una oferta con la rigurosidad y seriedad debida en un proceso como este.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas (SICP).
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Consulta 43 - Sección III

Consulta 44 - Información Suministro Torres

Consulta 45 - Tiempo Realista.

Consulta 46 - Experiencia Especifica.

Consulta 47 - Lote 1, Ampliación de la SE Yguazú: Malla a Tierra

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2022

Dentro de la “Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación” página 77 se indica lo siguiente: “Los documentos que no
se encuentren redactados en idioma español, deberán estar acompañados de una traducción realizada por un traductor
profesional, certificado ante algún organismo.”
Entendemos que el requisito anterior no aplica a los documentos propios que tienen que aportar los fabricantes de los
suministros. Por favor confirmar.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que dicha disposición rige para las documentaciones
solicitadas en la Sección III. El requisito podrá aplicar además, en aquellos casos en que se estipule en otras
documentaciones como en las Especificaciones Técnicas respectivas, o bien, caso exista la necesidad de aclarar algunas
ofertas, para lo cual la convocante se reserva el derecho de solicitar dichas traducciones cuando fuere oportuno.

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2022

Dado que el diseño de las torres ha sido facilitado por ANDE, entendemos que los apartados d); e); g) y h) del punto 12
dentro de la Especificación Técnica 01 - EE.TT 03.01.91.60, no aplican para el presente proceso

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar que su apara la elaboración de sus Ofertas, su apreciación es correcta.

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2022

Atento a la necesidad de recorrer la obra y las dificultades en obtener las cotizaciones de los suministros en tan corto
período, solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de las ofertas y así poder hacer una propuesta técnica y
económica mas conveniernte para la ANDE.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2022

En la experiencia específica para el lote 2, solicita haber realizado LT500 40 km, con una observación (2), que al final de la
página indica que la experiencia debera ser similar al proyecto objeto del llamado, o sea deberá la experiencia específica
ser 40km doble terna? ESTA DIRECCIONADO EL PBC ?, Todos sabemos quien esta haciendo una doble terna de 50km.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la Licitación abarca lo indicado taxativamente en
las Especificaciones Técnicas correspondientes en cuanto a suministros y trabajos correspondientes. Favor considerar que
la presente Licitación Pública es "Internacional", por lo cual, está dirigido a un amplio y competitivo sector de constructores
con este tipo de experiencia, en todo el mundo.
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Consulta 47 - Lote 1, Ampliación de la SE Yguazú: Malla a Tierra

Consulta 48 - Garantía a la Vista

Consulta 49 - Nota de Crédito

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2022

Lote 1, Ampliación de la SE Yguazú: Malla a Tierra: Debido a que solicitan un monto global de cotización referente a la
malla de tierra, favor indicar el alcance tanto para los suministros como para la construcción de la malla a tierra para la
ampliación de la Subestación Yguazu

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, el alcance de los trabajos para las obras de refuerzo de
la malla de tierra existente, detallado en el plano N° 227-26040-050 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, remitido a través de la
Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 16-09-2022

El Formulario de Garantía de Cumplimiento del Anexo IX, indica que “esta Garantía se reducirá a la mitad en el
momento…”, sin embargo, el CEC 13.3.3 lo contradice indicando que la Garantía no se reducirá en la fecha de aceptación
operativa, solicitamos por favor aclarar este punto.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la Adenda N° 4, mediante la cual se clarifican los
conceptos referentes a la Garantía de Cumplimiento en cuanto a Formularios.
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Consulta 49 - Nota de Crédito

Consulta 50 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta 51 - Planos de Torres

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

1. En virtud de la experiencia recabada en contratos anteriores, en los cuales en diferentes ocasiones hemos recibido un
requerimiento específico por parte de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), por el cual solicitan la
emisión de una NOTA DE CRÉDITO, en concepto de “ANULACIÓN” de una factura determinada.

Al respecto, nos remitimos a lo establecido en:
- El DECRETO Nº 312/18, POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 4°, 9°, 11º, 12º Y 26º, DEL DECRETO Nº 6539/2005,
«POR EL CUAL SE DICTA EL REGLAMENTO GENERAL DE TIMBRADO Y USO DE COMPROBANTES DE VENTA, DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS, NOTAS DE REMISIÓN Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN» Y SE ESTABLECEN NUEVAS DISPOSICIONES,
que reza en su «Art. 11.- Nota de Crédito. Es el documento expedido por el enajenante del bien o servicio como
comprobante de la realización de devolución de bienes, descuento en el precio o bonificación otorgado, así como para
documentar un Crédito considerado incobrable. Este documento deberá ser emitido exclusivamente por el enajenante y
solamente tendrá validez en relación con un Comprobante de Venta determinado, en el que se encuentre identificado el
adquirente del bien o servicio, salvo que este haya sido expedido de forma preimpresa, en cuyo caso el emisor deberá
ajustarse a lo establecido por la Administración Tributaria», y 
- El DECRETO Nº 6539/05, “POR EL CUAL SE DICTA EL REGLAMENTO GENERAL DE TIMBRADO Y USO DE COMPROBANTES DE
VENTA, DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, NOTAS DE REMISIÓN Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN”, que reza en su «Art.
55 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS. - Procederá la anulación de documentos por fallas o errores producidos durante su
expedición. En estos casos se deberá archivar cronológicamente el original y todas las copias del documento anulado».
Por todo lo expuesto, y reglado por la administración tributaria, la única forma de proceder a la anulación de documentos
es de conformidad a lo establecido en el Art. 55 del Decreto Nº 6539/05, ya supra desarrollado.

En consecuencia, si se procediera a la anulación de una factura emitida con una NOTA DE CRÉDITO, nos encontraríamos
francamente ante una contravención de orden administrativo-impositivo, lo que eventualmente acarrearía consigo la
imposición de sanciones pecuniarias por parte de la administración tributaria, que nos genera una inquietud y da origen a
la consulta que planteamos: ¿En el caso de ocurrencia de la aplicación de sanciones pecuniarias por parte de la
administración tributaria por proceder, a expresa solicitud de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), a
la anulación de facturas emitidas por medio de notas de crédito, podríamos ejercer el derecho de repetición ante
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) de dichas sanciones pecuniarias, y en su caso la ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) nos daría una respuesta favorable ante dicho derecho de repetición haciendo el
efectivo reembolso?.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el caso planteado corresponde a una situación muy
específica dada, durante el proceso de la ejecución del contrato. La Licitación, en este momento se rige por reglas
generales de competitividad. No obstante, tomamos nota del reclamo correspondiente.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Con relación a la Garantía de Mantenimiento de Oferta solicitada en las IAL 20.1, consultamos si para el caso de una APCA
¿Es aceptable presentar garantías o pólizas separadas por cada uno de los miembros del consorcio correspondiente a su
porcentaje de participación?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se recomienda cumplir con lo establecido en la IAL
20.8 de la Sección I de los Documentos de Licitación correspondiente.
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Consulta 51 - Planos de Torres

Consulta 52 - Viviendas

Consulta 53 - Restauración

Consulta 54 - Pozo artesiano

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Solicitamos por favor que nos puedan suministrar las memorias de cálculo y cargas en las fundaciones de las torres tipo
DCA-T y DCE.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta de la Consulta N° 10 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Solicitamos por favor aclarar si las viviendas tipo 2 mencionadas en el ítem 453 de la planilla “LOTE N° 2 - LISTA 4 -
GESTION AMBIENTAL DE LINEAS DE TRANSMISIÓN” corresponde a las del diseño M3500-23260-001.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que en el referido plano N° M-3500-23260-001, se
indica claramente cuan diseño corresponde a la Vivienda Tipo 2, solicitada en la Lista de Cantidades.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Solicitamos más detalles ítem 4.2 PLAN DE REASENTAMIENTO, COMPENSACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MEDIOS DE VIDA.
Detallar alcance de los pozos artesianos, diseños de los galpones tipo 1 y tipo 2

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, cuanto sigue:
- La Captación de agua será del tipo Pozo Artesiano. La profundidad será calculada de forma a obtener los caudales
mínimos necesarios y garantizar la calidad del agua. El Contratista deberá obtener el permiso relacionado al uso de
recursos hídricos ante la Dirección de Recursos Hídricos de la SEAM, antes de la construcción del mismo.
- El pozo deberá tener un rendimiento mínimo de 500 lts de agua potable por hora en las peores condiciones. Se deberá
proveer también el sistema de bombeo adecuado.
- Todos los cálculos, dimensionamiento y diseños serán realizados por el Contratista y sometidos a la aprobación de la
Contratante y el mismo deberá permitir la instalación del equipo de bombeo adecuado. 
- Así también deberá proponer la metodología de perforación (técnicas y equipos), los materiales y equipos a emplear
(tubos, filtros, revestimientos, sellos, ect.), bombas, etc.
- El lugar de ubicación de los pozos será definido una vez definido con precisión el Plan de Reasentamiento y deberá contar
con la aprobación del Fiscal de Obras. Se deberá prever un pozo por cada vivienda a construir.
- Para la ejecución del pozo artesiano, el Contratista deberá contratar un profesional geólogo de reconocido prestigio y con
experiencia en la construcción y operación de este tipo de pozos. 
- Una vez terminados los trabajos, el Contratista deberá presentar un Informe que contenga como mínimo:
- Descripción de los perfiles naturales del suelo y roca.
- Geología del lugar.
- Descripción del acuífero encontrado.
- Resultados obtenidos (análisis de laboratorio y otros).
- Conclusiones y recomendaciones propuestas.
- Metodología de operación y mantenimiento del pozo ejecutado. 
- Se deberá proveer también toda la instalación de las cañerías hasta la vivienda a construir de forma a garantizar el
suministro de agua. 
Así también sírvanse considerar las modificaciones de la Lista de Cantidades, remitidas a través de la Adenda N° 2, cuya
copia obra en su poder.
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Consulta 54 - Pozo artesiano

Consulta 55 - Rótulos

Consulta 56 - Retención 2051

Consulta 57 - Fondo de Preinversión

Consulta 58 - EE.TT. 03.04.99.10 – Elementos de señalización

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Solicitamos Planos y Diseños del alcance de los pozos artesianos y diseños de los galpones tipo 1 y tipo 2.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 53 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

En la planilla “LOTE N° 2 - LISTA 4 - GESTION AMBIENTAL DE LINEAS DE TRANSMISIÓN” algunos rótulos indican “LOTE N° 1 -
LISTA 4 - GESTION AMBIENTAL DE LA SUBESTACIÓN”, solicitamos por favor verificar lo que corresponda

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 40 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Con relación a las condiciones de pago, establecida en la sección IX, entendemos que para esta licitación no aplica la
contribución del 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, establecida en la Ley N"
3439/07, que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas".

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que no aplica la retención del cero coma cinco por
ciento (0.5%) regida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) establecida en la Ley N° 3439/07 que
modifica el Art. 41 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y en el Art. N° 266 de la Ley N° 6873/2022 "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación Vigente para el Ejercicio Fiscal 2022, más si aplica la retención en concepto
de contribución a la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Fondo de Pre inversión del
Paraguay (FOPREP), el equivalente a cero coma cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los
impuestos correspondientes que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas conforme al Art. N° 16 de la
Ley N° 6490/2020 "De Inversión Pública" y el Art. N° 65 de la Ley N° 6873/2022 de Presupuesto General de la Nación para
el Ejercicio Año 2022.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Favor aclarar si en este proceso será deducida la contribución del 0,5% sobre cada factura, mencionado en la Ley
6490/2020 del Fondo de Preinversión del Paraguay (FOPREP), ya que el mismo representaría un gasto más en la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo mencionado en la respuesta a la Consulta No. 56 del
Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

Consultas Realizadas   Licitación 417537 - Lp1684-22 Proyecto de Construcción de la LT 500 KV Yguazú - Valenzuela

25/04/24 23:08 16/99

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 58 - EE.TT. 03.04.99.10 – Elementos de señalización

Consulta 59 - Subcontratistas

Consulta 60 - Peso de las Torres

Consulta 61 - 1. Ítem de planilla de precios – SICP 421 a. Reparación de un

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Según la especificación técnica de elementos de señalización “07 – EE.TT. 03.04.99.10 – Elementos de señalización.pdf”, en
el apartado a) del punto 5.1. Presentación de propuestas, Planos y Documentos, se pide completar la planilla de datos
garantizados, sin embargo, no se ha suministrado junto con las bases. ¿Podrían por favor confirmar si es necesario entregar
junto con la propuesta dicha planilla de datos garantizados? En caso de ser requerida, se solicita dicha planilla.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la PDG de Elementos de Señalización (07 -EE.TT.
03.04.99.1), remitidos a través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Sobre el apartado 2.7 Subcontratistas, de la sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, para el Lote 2 se indican los
criterios mínimos exigidos de los Conjuntos de suspensión y anclaje para 500kV o tensiones superiores. ¿Podrían aclarar si
se habla de conjuntos de herrajes para conductor de fase, conjuntos de herrajes para OPGW o de ambos indistintamente?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la exigencia del Pliego de Bases y Condiciones ser
refiere específicamente para Conjuntos de Suspensión y Anclaje 500 kV para conductores y NO para OPGW, tanto para el
Lote 1 como para el Lote 2.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

10. Con relación a los pesos de las torres DAP1, DAP2, DAP3, DAP4, DCA y DCE mostrados en los planos M-3500-35110-
002, M-3500-35110-005, M-3500-35110-008, M-3500-35110-010, M-3500-35110-012 y M-3500-35110-015
respectivamente, y comparándolos con experiencias en suministros de estructuras idénticas para contratos anteriores con
la ANDE; nos percatamos en los mismos un desfasaje importante, siendo que en algunos casos los pesos reales superan en
hasta en 6% lo indicado en los planos suministrados por la ANDE. Solicitamos por favor enviar la lista de materiales de las
torres DAP1, DAP2, DAP3, DAP4, DCA y DCE para conocer en detalle los pesos como así también los perfiles, en caso de
que sea necesario algún cambio de escuadría de acuerdo con la disponibilidad del mercado. Además, solicitamos verificar
los pesos en los diseños suministrados con el fin de ecualizar las ofertas, debido a que la diferencia detectada representa
un volumen importante de más de 600 toneladas en total.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta de las Consultas N° 10 y N° 16 publicada
en el Portal de Contrataciones Públicas.
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Consulta 61 - 1. Ítem de planilla de precios – SICP 421 a. Reparación de un
tramo de Línea de Transmisión

Consulta 62 - Garantía de Oferta

Consulta 63 - Especialista en Seguridad

Consulta 64 - Técnicos de Campo

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

En referencia al ítem de la planilla de precios, ítem SICP N° 421 – Reparación de un tramo de línea de transmisión, se
solicita puedan aclarar el alcance a cotizar indicado si se incluyen los tipos de trabajos a realizar, así como cantidades a
considerar. Trabajos tales como:
- Construcción de nuevas fundaciones
- Montaje de montaje de torres nuevas o desmontaje de alguna existente.
- Incluye lanzamiento o adecuación de conductores
- Lanzamiento o adecuación de cabo de guardia (OPGW o EHS). Incluyendo fusiones de fibra óptica.
- Trabajos de Medición, ampliación de puesta a tierra de torres existentes
- Necesidad de cambio de herrajes o aisladores
- Mantenimiento o cambio de balizas nocturnas (balizas con panel solar) o diurnas (esferas de señalización).
- Trabajos de comisionamiento de las adecuaciones.
Se solicitan las indicaciones de la Convocante de modo a realizar una cotización considerando todo el alcance necesario.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 32, publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Con relación a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, entendemos que son válidos los montos indicados en el DDL 20.1 y
que lo mostrado en el reporte de la licitación no aplica. Por favor confirmar entendimiento

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que es correcta su apreciación, es aplicable lo indicado
en los Documentos de Licitación, ya que se rigen bajo las Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

En la planilla “LOTE N° 2 - LISTA 4 - GESTION AMBIENTAL DE LINEAS DE TRANSMISIÓN”, en el ítem 428 se solicita la
“Contratación de un Especialistas en Seguridad”, teniendo en cuenta la longitud de la línea de 197 km y que se realizarán
trabajos en simultáneo en distintos frentes de trabajo, entendemos que esta cantidad es insuficiente, y que efectivamente
se necesitará más de un especialista en seguridad. Por lo tanto, consultamos: ¿Cuántos especialistas en seguridad
debemos cotizar en la oferta?; y en caso de ser necesario contratar especialistas adicionales ¿se pagarán por precio
unitario?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las modificaciones remitidas a través de la Adenda N°
3, cuya copia obra en su poder.
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Consulta 64 - Técnicos de Campo

Consulta 65 - Especialista Social

Consulta 66 - Poda de árboles

Consulta 67 - Comunidades Indígenas

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

En los TDR (Términos de Referencia) para la “Contratación de Especialista Ambiental, Especialista Social y Especialista en
Seguridad: Construcción de Líneas Transmisión y Subestaciones”, en los Lotes 1 y 2, se menciona la necesidad de contar
con “técnicos de campo ambiental” y “técnicos de campo social”, a fin de facilitar la comparación de las ofertas sugerimos
a la ANDE incluir a la cotización de los mismos en las planillas “LOTE N° 1 - LISTA 4 - GESTION AMBIENTAL DE LA
SUBESTACIÓN” y “LOTE N° 2 - LISTA 4 - GESTION AMBIENTAL DE LINEAS DE TRANSMISIÓN”.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las modificaciones remitidas a través de la Adenda N°
3, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Con relación a los TDR (Términos de Referencia) para la “Contratación de Especialista Ambiental, Especialista Social y
Especialista en Seguridad: Construcción de Líneas Transmisión y Subestaciones” Referente a la formación del especialista
social, entendemos que Ingeniería Ambiental/ Ingeniería agronómica / Ingeniería Forestal son carreras afines al perfil
solicitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agronómica e
Ingeniería Forestal son carreras afines, toda vez que reúnan la experiencia del perfil solicitado en los TDR para la
"Contratación de Especialista Ambiental, Especialista Social y Especialista en Seguridad: Construcción de Líneas
Transmisión y Subestaciones"

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Lote 1: ¿En el caso que se requiera compensación por corte de árboles, el mismo puede incluirse dentro del costo del 10%
del PGA Que se establece en el ítem 4.2.a PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIO-AMBIENTAL?

Lote 2: ¿En el caso que se requiera compensación por corte de árboles, el mismo puede incluirse dentro del costo del 40%
del PGA que se establece en el ítem 4.3.a PROGRAMA DE COMPENSACION SOCIO-AMBIENTAL?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que para el LOTE 1 la poda o corte de árboles, no forma
parte del Alcance de los trabajos a realizar. Para el LOTE 2, la compensación por corte de árboles no debe ser cotizada,
debido que este concepto será tratado dentro del proceso de liberación de franja de servidumbre con cada propietario,
además se contemplan medidas de sobreelevación de las torres en zona de bosque nativos y la Adquisición de Certificados
de Servicios Ambientales en el marco del cumplimiento del Artículo 11° de la Ley 3001/2006.
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Consulta 67 - Comunidades Indígenas

Consulta 68 - Vegetación Nativa

Consulta 69 - Botiquines

Consulta 70 - EIA

Consulta 71 - Formulario 3.3

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Lote 2: Solicitamos el informe de la consulta pública (audiencia pública) con comunidades rurales e indígenas realizado en
el marco de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y Decretos reglamentarios. (es un requisito obligatorio para
comunidades indígenas)

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que en el marco de la Evaluación del Estudio de
Impacto Ambiental, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) no ha solicitado la realización de Audiencias
Públicas. Los resultados de las consultas realizadas en el marco del proceso del EIAS se encuentran en el RIMA del Proyecto
publicado en el sitio web del MADES:
http://www.mades.gov.py/expediente/linea-de-transmision-de-500-kv-yguazu-valenzuela/

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

Lote 2: Solicitamos la ubicación en formato KMZ del fragmento de vegetación nativa mencionado en el EIAp.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, el archivo "Bosques Nativos", remitidos a través de la
Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

En la planilla “LOTE N° 2 - LISTA 4 - GESTION AMBIENTAL DE LINEAS DE TRANSMISIÓN”, en el ítem 440 se solicita la “Salud
- Botiquín de primeros auxilios para obradores y áreas de trabajo”, teniendo en cuenta la magnitud de la obra, sugerimos
ampliar la cantidad de botiquines de primeros auxilios a ser cotizados.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las modificaciones remitidas a través de la Adenda N° 2
de Lista N° 4, de la Lista de Cantidades - Lote 2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 19-09-2022

En el ítem 5.1 de la sección VI, se estipula que la presentación de EIAs y la licencia ambiental son responsabilidades del
contratista, sin embargo, entendemos que este ítem no es parte del alcance de este llamado de licitación. Solicitamos por
favor confirmación

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la referida obra ya cuenta con Licencia Ambiental,
conforme obra entre los documentos publicados con el presente llamado, por lo que su apreciación es correcta.
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Consulta 71 - Formulario 3.3

Consulta 72 - Detalles de pagos a cargo de la Contratista

Consulta 73 - Detalles de Documentos de Embarque,

Consulta 74 - Ítem de planilla de precios – SICP 422 - b. Reparación de puntos

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

En el formulario 3.3, entendemos como "activos líquidos" todos los Activos Corrientes de la empresa, conforme demostrado
en los balances del 2021; como "bienes inmuebles libres de gravámenes" todo bien inmueble que podría ser hipotecado.
Por lo tanto la primera fuente de financiamiento sería: 1-los activos líquidos de la empresa, luego 2- los inmuebles seguido
por 3- las líneas de crédito. Solicitamos por favor confirmar entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que es correcta su apreciación, las líneas de crédito y
otros, conforme indicado en el numeral 3.3 de la Sección III, servirían para la cobertura de faltantes.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Haciendo referencia al ítem 7.1 del PBC solicitamos que acepten que la Contratista se haga responsable de los pagos de las
tasas (licencias previas y otros gastos aduaneros, portuarios y aeroportuarios de materiales) únicamente cuando los
mismos puedan generar boletas de recibos a nombre de la Contratista, ya que los gastos generados y abonados a través
del sistema informático de la aduana “VUI” se emiten únicamente a nombre del consignatario de la carga (ANDE) y
contablemente es imposible ingresar estos gastos al balance de la Contratista.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la presente modalidad, corresponde a que ANDE se
encargue de la importación de los suministros correspondientes, los cuales deberán entrar al País a su nombre. Esto es
válido, solamente para la porción de la Oferta que corresponde a suministros a ser importados.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Haciendo referencia al ítem 7.1 del PBC solicitamos se exonere que los documentos legalizados sean requisitos obligatorios
para materiales en los cuales el país del fabricante no cuente con embajada o consulado del Paraguay. Por ejemplo: en
casos como la República Popular China, porque al no contar con lazos diplomáticos no se pueden legalizar las
documentaciones. 

En caso de que no sea posible considerar lo expuesto, solicitamos nos puedan dictaminar como proceder en estos casos.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que en dichos casos, será analizada la modalidad a
adoptar. ANDE ya cuenta con experiencia en relación a importaciones de países como CHINA.
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Consulta 74 - Ítem de planilla de precios – SICP 422 - b. Reparación de puntos
críticos.

Consulta 75 - 3. Ítem de planilla de precios – SICP 454 a.2 Construcción de
Pozos de agua artesianos

Consulta 76 - Consulta de Gestión Ambiental

Consulta 77 - Consulta de Gestión Ambiental - Medidas Sanitarias COVID

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

En referencia al ítem de la planilla de precios, ítem SICP N° 421 – Reparación de un tramo de línea de transmisión, se
solicita puedan aclarar el alcance a cotizar indicado si se incluyen los tipos de trabajos a realizar, así como cantidades a
considerar. Trabajos tales como:
- Construcción de nuevas fundaciones
- Montaje de montaje de torres nuevas o desmontaje de alguna existente.
- Incluye lanzamiento o adecuación de conductores
- Lanzamiento o adecuación de cabo de guardia (OPGW o EHS). Incluyendo fusiones de fibra óptica.
- Trabajos de Medición, ampliación de puesta a tierra de torres existentes
- Necesidad de cambio de herrajes o aisladores
- Mantenimiento o cambio de balizas nocturnas (balizas con panel solar) o diurnas (esferas de señalización).
- Trabajos de comisionamiento de las adecuaciones.
Se solicitan las indicaciones de la Convocante de modo a realizar una cotización considerando todo el alcance necesario.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 32 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

De modo a poder cotizar de manera competitiva y en igualdad entre los demás oferentes se solicita a la Convocante favor
especificar detalles constructivos de los pozos artesianos indicando la profundidad, diámetro, tipo de materiales a ser
utilizados, tanque de agua.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 53 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

En la página. N°147 del PBC se indica que– La Contratista es responsable del Estudio de Impacto Ambiental y la Gestión de
la Licencia Ambiental del Proyecto y obtención de permisos especiales (ej. Permiso de Tala). Así como también las Licencias
Ambientales de obras complementarias (Ej. campamentos).

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 70 del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas.
Con relación a la tala de árboles considerar la respuesta a la Consulta N° 78 del Sistema de Información de Contrataciones
Públicas. Además, En las ETAGs se contemplan las medidas a tener en cuenta para a la instalación de campamentos
(Capítulo XII) y medidas para la limpieza de franja de servidumbre (Capítulo II).
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Consulta 77 - Consulta de Gestión Ambiental - Medidas Sanitarias COVID

Consulta 78 - Consulta Gestión Ambiental – Gestión de permisos especiales

Consulta 79 - Consulta de Gestión Ambiental – Evaluación Ecológica Rápida.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

El Gobierno Nacional ha levantado la exigencia de cumplimiento de medidas sanitarias, por ende, no encontramos
sostenible la obligatoriedad de uso de tapabocas o provisión de insumos a colaboradores de Obra. Se sugiere eliminar el
ítem de la planilla de precios.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, si bien el Gobierno Nacional ha levantado las
restricciones sanitarias, no se ha declarado el fin de la Pandemia, por lo que se sugiere cotizar conforme a la lista de
cantidades y la implementación y certificación estarán sujetas a las normativas que promulgue el Gobierno Nacional.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Según PBC, la Contratista es responsable de la gestión de permisos especiales y cumplimiento de lo establecido en la
Declaración de Impacto Ambiental otorgado por el MADES, sobre el punto se constató la existencia de 16 distritos a lo largo
del trazado de la LT, lo que implicaría 16 carpetas municipales para Obra, 16 permisos de tala y 16 Planes de Control de
Incendios a ser aprobados por el Municipio y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Local, todo ello implica costos:
a. PLAN DE CONTROL DE INCENDIOS APROBADOS POR CBV: Costos referenciales entre 3.500.000 Gs a 20.000.000 Gs.
Costos desconocidos para aprobación de PCI en Municipalidades.
b. PERMISOS DE TALA: La solicitud del Permiso de Tala a las Municipalidades implica la necesidad de contemplar un plan de
compensación, el cual debería establecerse posterior al Censo Forestal de la Franja de Dominio:
i. No se cuenta con ítem de pago para Censo Forestal de la LT (205 Km) – Costo de referencia: 150.000.000 Gs. Se sub
entiende que, al mencionar que el Ing. Forestal deberá estar disponible durante el periodo que dura la limpieza de franja,
este solo supervisaría la tala y los costos variarían entre un trabajo exclusivo de supervisión y el trabajo de censo previo a
la limpieza.
ii. No se cuenta con ítem de pago para compensación por tala (relación 1:3 – 1:5 – 1:10) – La cotización podría realizarse
posterior al Censo Forestal.
Se solicita a la Convocante la incorporación de un ítem de pago para el alcance mencionado, de modo a que se pueda
incorporar y todos los oferentes tengan la posibilidad de incorporar este alcance es sus propuestas.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el Plan de Control de incendios No Aplica para este
Proyecto. El alcance del servicio del Ingeniero Forestal se encuentra definido en el Numeral 17 del Capítulo II "Medidas para
la limpieza de Franja de Servidumbre" de las ETAGs y para el pago de compensación por tala considerar la respuesta de la
Consulta 66.
Sírvanse considerar también, la repuesta a la Consulta N° 70, del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas. 

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

En el documento “TDR EER para corredores de Biodiversidad.pdf”, EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA: La realización de un
estudio aplicando dicha metodología implica un número importante de profesionales (herpetólogos, mastozoólogos,
ornitólogos, ictiólogos, botánicos, forestales, etc.), se solicita a la Convocante la ampliación de los términos de referencia,
atendiendo que las cotizaciones a la fecha de una EER entre ambas ASP alcanzan los 140.000 $. A su vez se solicita la
incorporación de un ítem en planilla de precios de modo a cotizar el alcance solicitado en las Especificaciones Técnicas del
llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, el Perfil del grupo de trabajo mencionado en el ítem
d.2. de los TDR EER.
Así también sírvanse considerar las modificaciones remitidas a través de la Adenda N° 3. 
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Consulta 80 - Consulta de Gestión Ambiental - Personales de Existencia
Obligatoria y Ambulancia

Consulta 81 - Consulta de Gestión Ambiental – Profesional Biólogo

Consulta 82 - Consulta – Secretaría Nacional de Cultura

Consulta 83 - Consulta de Gestión Ambiental – Vencimiento de la Licencia

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Las EE.TT de la presente licitación abren la posibilidad de inclusión de técnicos de campo para asistencia de Especialistas.
Se sugiere, atendiendo la extensión en kilómetros, implicancias y zona de implantación del Proyecto de Línea de
Transmisión (lote 2) (difícil acceso a centros de salud, etc.), que los mismos constituyan personales de existencia
obligatoria y que sean incluidos en ítems de pago y el tiempo de permanencia de la ambulancia se amplie de 12 meses al
tiempo que dure el contrato (bajo ítem de pago).

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las medidas mencionadas en el Capítulo XV "Programa
de Salud y Seguridad" de las ETAGs y con relación a la ambulancia, considerar lo mencionado el ítem 442 de la Lista de
cantidades del Lote 2.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Las ETAS mencionan la necesidad de disponibilidad durante el tiempo que dure el contrato de un Biólogo. Se sugiere la
inclusión como ítem de pago.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la Contratación del profesional Biólogo no está
contemplado para este Proyecto.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

La Secretaría Nacional de Cultura, establece por Resolución N° 1104/2019 la necesidad de presentar un Plan de
Arqueología Preventiva en lugares donde anteriormente no existan construcciones, por ende, nos encontramos obligados a
la contratación de un profesional arqueólogo para la elaboración de dicho plan y para la regencia de la obra. Costo mensual
de profesional arqueólogo en Paraguay (Part Time) Gs. 20.000.000. Se solicita a la Convocante la inclusión en un ítem de
pago.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las informaciones contenidas en el Informe del Estudio
de Impacto Ambiental incluido en los documentos de Licitación, específicamente el Capítulo /, Numeral 7.7.2.9. - páginas
198 y 199 sobre Patrimonio Arqueológico. 
Para la elaboración del Plan de Arqueología preventiva, considerar modificaciones de la Lista de Cantidades, remitidas a
través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.
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Consulta 83 - Consulta de Gestión Ambiental – Vencimiento de la Licencia
Ambiental

Consulta 84 - Consulta de Gestión Ambiental – Baños Químicos

Consulta 85 - Consulta de Gestión Ambiental – Camiones regadores de Agua

Consulta 86 - En cuanto a Responsabilidades en Independencia

Consulta 87 - Consulta – Formularios de Oferta en versión editable

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

La Licencia de la LT se encuentra vigente hasta octubre del 2022. Atendiendo que el PBC establece la responsabilidad de la
gestión de la Licencia Ambiental, se consulta: ¿Será responsabilidad de la Contratista la presentación de Auditorías
Ambientales? De ser así, debe contemplarse costos de elaboración de la AA, tasas ordinarias, tasas de multa, costos de
análisis laboratoriales. Se asume que, ante la existencia de un cambio de proyecto propuesto por la Contratista en la fase
de Diseño, imperantemente deberá ser ingresado al MADES un Ajuste del Plan de Gestión Ambiental.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la elaboración y presentación de Auditorías de
Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental del proyecto y Ajustes de PGA, estará a cargo de la ANDE.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

En relación al lote 2, las ETAS establecen la obligatoriedad de existencias de baños químicos en frentes de obra. Por la
característica de obra. Se sugiere la incorporación de baños químicos incorporando su desagote, debido a la característica
del proyecto de la línea de transmisión en donde los tiempos de trabajos entre un frente y otro son de corto tiempo
(fundaciones, montajes, puesta a tierra, tendido). Se solicita a su vez a la convocante la incorporación de un ítem de pago
para el mencionado alcance.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que los baños químicos deben ser cotizados en el ítem
SICP 153 "instalación en los sitios de obras de la Lista 2 del LOTE 2.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Se consulta a la Convocante si se deberá considerar en el alcance del proyecto Camiones Regadores de Agua en la línea de
transmisión.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que no está contemplado la utilización de camiones
Regadores de Agua para la Línea de Transmisión, en el alcance de las Obras Ambientales.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

En la página N° 150 del PBC se aclara que La liberación de las franjas de servicio son responsabilidad exclusiva de la ANDE.
Se consulta si se considera un fondo rotatorio para pago de indemnizaciones a propietarios de terrenos dentro de la franja
de domino de la línea de transmisión. De ser así, como será la gestión de pago (devolución) por parte de la Convocante a la
Contratista.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en el ítem 5.8 PAGO DE INDEMNIZACIONES,
de la Especificación Técnica Obras de Líneas de Transmisión, publicada en el Portal de Contrataciones Públicas y cuya
copia obra en su poder.
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Consulta 87 - Consulta – Formularios de Oferta en versión editable

Consulta 88 - Consulta – Idioma de presentación de oferta

Consulta 89 - Consulta – Modelo de acta de intención de consorcio

Consulta 90 - Consulta - Periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento
de la oferta

Consulta 91 - Consulta –Autenticación de documentos

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Se solicita a la Convocante favor compartir los formularios de oferta en versión editable. Esto traerá consigo mejor
presentación y disminuir posibles errores en la oferta por parte de los oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, el adjunto en formato Word, donde se disponibilizan los
formularios de Oferta en versión editable para la presente Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

En la Sección C Preparación de las ofertas – IAL 10.1: “El idioma de traducción de la documentación de respaldo y otras
publicaciones impresas en español”. Por favor, especificar si las traducciones deben ser realizados por traductor paraguayo
con registro de la corte suprema o si deben ser realizados en el país de origen.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la traducción deberá ser fidedigna y realizada a
través de un traductor matriculado.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Se solicita a la Convocante pueda indicarnos y/o compartir un modelo de acta de intención de consorcio de modo a realizar
las gestiones entre las empresas con intención de participación.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que serán aceptadas Actas de Intención de Consorcios
(APCAS), similares a las normalmente empleadas en Licitaciones de ANDE. A modo enunciativo, pueden considerarse como
similares a aquellas empleadas en las LPI 1711/2022 y 1600/2021.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Se solicita a la Convocante pueda indicar el periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que conforme estipula la IAL 20.3 de la Sección I de los
Documentos de la Licitación, la Garantía de Mantenimiento de Ofertas deberá ser válida por lo menos 28 días posterior al
periodo de Validez de la Oferta.
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Consulta 91 - Consulta –Autenticación de documentos

Consulta 92 - Consulta – Pago de Anticipo

Consulta 93 - Consulta - Reajuste de precios

Consulta 94 - Consulta – Consultas al PBC

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Se solicita a la Convocante confirmar si los certificados de terminación de obras deben estar autenticados en el país de
origen.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que conforme indicado en la Sección II Datos de la
Licitación, IAL 11.1(j) (iii) los Documentos de Experiencia en Obras, podrán ser fotocopias simples o documentos originales.
No obstante, ante alguna situación dada durante el proceso de evaluación, ANDE se reserva el derecho de solicitar
mayores informaciones con el objetivo de aclarar la veracidad de las informaciones.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Se solicita a la Convocante aclarar el plazo estimado para el pago del anticipo por los distintos alcances de obras, servicios
y provisión de suministros.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que los anticipos serán desembolsados tan
prontamente como se hayan cumplido las etapas vistas en el contrato y sus anexos. Recuérdese que el anticipo es una de
las figuras contractuales determinativas para el inicio de los trabajos, conforme visto en el "Convenio Contractual" Art. 3 de
la FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, correspondiente a la Sección IX "Formularios de Contrato"

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Se solicita a la Convocante aclarar la frecuencia en la que se darán los reajustes previstos en el PBC.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que las frecuencias dependen de las modificaciones de
precios con las cuales se vean afectados los ítems reajustables, conforme indicado en los Documentos de Licitación.

Consultas Realizadas   Licitación 417537 - Lp1684-22 Proyecto de Construcción de la LT 500 KV Yguazú - Valenzuela

25/04/24 23:08 27/99

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 94 - Consulta – Consultas al PBC

Consulta 95 - Consulta - Consultas al PBC

Consulta 96 - Consulta – Orden de inicio

Consulta 97 - Consulta – Posiciones de llegada de la LT a la SE Yguazú

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Se encuentran en ejecución las obras de Construcción e Interconexión de la Subestación Valenzuela 500 kV, y las obras de
Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú 500 kV, , que son las dos subestaciones a las cuales el objeto de la
presente licitación Lp1684-22 interconectará por la LT 500 kv, por lo que ambas subestaciones deberán estar 100%
terminadas y terminadas para que la LT Yguazú-Valenzuela pueda ser energizada y el futuro contratista pueda recibir
finalmente el certificado de recepción provisoria y definitiva.
Dicho esto, preguntamos:
(i) En caso de retrasos en las obras/contratos de las referidas subestaciones, de manera que la empresa o consorcio
contratado para la ejecución de las obras de esta licitación se vean impedidos de energizar la LT Yguazú-Valenzuela, cuál
sería el plazo de pago del 5 % de retención para dicha energización?
(ii) En caso de retrasos en las obras/contratos de las referidas subestaciones, de modo que la empresa o consorcio
contratado para la ejecución de las obras de la presente licitación se vean impedidos de conectar la LT Yguazú-Valenzuela
en dichas subestaciones, como lo harían las recepción provisoria y definitiva del contrato?
(iii) Asimismo, entendemos que, en caso de retrasos en las obras/contratos de las referidas subestaciones, de manera que
la empresa o consorcio contratado para realizar las obras de esta licitación no pueda culminar la LT Yguazú-Valenzuela,
ANDE estaría impedida de proceder con multas de retraso en las obras y el contrato será automáticamente reequilibrado.
¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que las Obras mencionadas en la Consulta ya se
encuentran actualmente en ejecución, sin embargo la presente Licitación tiene aún un tiempo prudencial por detrás. Dicho
esto, la Convocante reduce al mínimo el aspecto de incertidumbre, ya que cada contrato cuenta con sus plazos y multas
correspondientes. No obstante, si se dieran las situaciones mencionadas, ANDE obrará de la manera más justa en cuanto a
los términos y condiciones de cada uno de los contratos, bajo sus figuras respectivas.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

En caso de retrasos en la ejecución de las obras de las Dos Subestaciones y Bays, SE-Yguazú y SE-Valenzuela, ajenos al
contrato de esta licitación Lp1684-22, por favor informar cuál será el plazo para el pago de la retención del 5%
correspondiente a la energización de la línea de transmisión.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta No. 95 del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Esta dispuesto en el pliego que se deberá presentar un Workstatement, conteniendo planes de ejecución, cronograma y
previsión de liberación de áreas de las frentes de servicios por parte de la ANDE. Entendemos que, una vez aprobado el
workstatement, la ANDE emitirá una orden de inicio, el cual será con la liberación de franja estipulados y, en caso de
retrasos en tales liberaciones de áreas, dará lugar a inicio de negociación de reequilibrio contractual (precio y plazo).
¿Nuestro entendimiento esta correcto?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la liberación de las áreas a cargo de ANDE ya se
encuentran avanzadas, por lo cual en principio no existiría tal desequilibrio.
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Consulta 97 - Consulta – Posiciones de llegada de la LT a la SE Yguazú

Consulta 98 - Consulta – Trazado

Consulta 99 - Consulta – Consulta al PBC

Consulta 100 - Consulta – Garantías

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Se solicita a la Convocante la presentación de los planos con las posiciones de la llegada en la Subestación YGUAZU, esto
se utilizara para mejorar la cotización de los trabajos en el lote 2.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, el plano N° 227-26110-050 - Disposición General -
Ampliación R1, remitido a través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

En referencia a lo indicado en el pliego de basesen cuanto a el trazado entre el vértice 31 y la SE Valenzuela va a ser
definido en el proyecto ejecutivo, entendemos que en esta etapa de propuesta debemos considerar la planilla y el trazado
indicado y que, si hay cambios, habrá un ajuste en los precios y plazos, así como cómo la ANDE asumirá responsabilidades
por las licencias y liberaciones necesarias. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, es el Vértice V37, que podría sufrir una modificación de
avance o retroceso sobre el mismo eje entre los vértices V36 y V37. El trazado desde el vértice V37 hasta el pórtico de
llegada de la SE Valenzuela se deberá desarrollar paralelo a la LT 2 x 220 KV Ayolas - Valenzuela que forma parte del
alcance del seccionamiento en la SE Valenzuela en curso y que no forma parte de este proceso. La única condición
solicitada para el tramo final desde el vértice V37 hasta el pórtico de llagada a la SE Valenzuela es el de mantener una
separación entre ambos ejes de 140 m. La liberación de este tramo es responsabilidad de ANDE. 
Por otro lado favor cotizar conforme a las cantidades indicadas en la Lista de Cantidades. Los pagos serán ajustados por las
cantidades efectivamente ejecutadas en toda la extensión de la LT 500 kV y conforme a los costos unitarios ofertados.
Respecto a la Licencia Ambiental, considerar la respuesta a la Consulta N° 83, de la presente Comunicación Aclaratoria y
publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Se consulta si lo solicitado como Propuesta Técnica, conforme a la página 98, solicitando:
a. Organización del sitio;
b. Descripción de métodos y cronograma de diseño
c. Cronograma de movilización
d. Cronograma de construcción, fabricación, pruebas, inspección, puesta en operación
e. Equipo del Contratista
f. Personal
g. Subcontratistas propuestos para elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación
Se consulta si lo mencionado anteriormente será considerando en la etapa de elaboración de oferta o será parte de
Workstatement, así también, solicitamos a la ANDE que informe cuáles serán los criterios de evaluación y contenido que
deberán cumplir los demás ítems.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el Formulario de Propuesta Técnica deberá ser
llenado indicando en líneas generales, la forma en la cual el Oferente Propone llevar adelante los trabajos respectivos, en
forma resumida. El Workstatment es una etapa posterior que en cierta forma debe estar en la línea de lo indicado en este
Formulario y en donde el detalle será mucho mayor, incluyendo lo que implica la ejecución del contrato. Cada ítem a ser
evaluado, tiene sus disposiciones, conforme a la Sección III de los Documentos de Licitación. 
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Consulta 100 - Consulta – Garantías

Consulta 101 - Consulta – Pedido de prorroga

Consulta 102 - Consulta Grupo ALDESA

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Se solicita a la convocante en referencia a la necesidad de presentación de garantías de Mantenimiento de Oferta, de
Cumplimiento y de Anticipo, actualmente bancarias, la posibilidad de considerar pólizas a ser emitidas por empresas
locales.
Observamos que pólizas de seguro caución son tan seguras como las garantías bancarias, pero menos costosas, lo que
resuelta en ofertas más competitivas y un mejor resultado al interese público.
Así, solicitamos que si puedan ser presentadas pólizas de seguro caución para las garantías de Mantenimiento de Oferta,
de Cumplimiento y de Anticipo.
Esta solicitud similar fue aceptada por la Convocante en el proceso licitatorio anterior (LPI ANDE 1561 – Adenda 6).

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se deberán cumplir con lo estipulado en los
Documentos de Licitación, conforme requieren las Políticas del Ente de Financiamiento de la actual Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

En referencia a la presente licitación, la cual corresponde a una obra compleja y de gran importancia para el país en donde
se deberán tener en cuenta muchas variables tale como participación de empresas extranjeras y que las mismas llevan
tiempo considerable con apostillas y traducciones de sus documentos, con necesidad de realización de un estudio de
ingeniería detallado, incluyendo análisis de interferencias, geotecnia, estructura, arquitectura, sistemas entre otros. Así
como, que la última fecha de la visita al sitio de obras es el 23/09 y que las consultas a este llamado se pueden realizar
únicamente hasta esa fecha.

Ante todo, lo expuesto anteriormente, solicitamos una prórroga para la entrega de ofertas de 60 días contados a partir del
23/09 y una prórroga de consultas conforme indica el pliego (21 días antes de la apertura) de modo a atender los pedidos
de aclaraciones que podrán surgir más necesidades de aclaración.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11, del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas (SICP) y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.
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Consulta 102 - Consulta Grupo ALDESA

Consulta 103 - Licitación Pública Internacional N°1684/2022

Consulta 104 - Estación Meteorológica Ethernet

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Con relación al punto 2.4. “experiencia por cada Lote”, de la DDL en donde se especifica los requisitos mínimos a cumplir
Lote 1 y 2: 

Lote 1

5. Experiencia Específica en Obras
a) Experiencia y capacidad debidamente comprobada como contratista principal, o miembro de consorcio, en por lo menos
1 (un) contrato que incluya en forma simultánea, el diseño, suministro y fiscalización completa (Civil, electromecánica y
eléctrica) de la construcción o ampliación de una Subestación de 500 kV o tensión superior, el cual se ha completado
satisfactoria y sustancialmente, en los últimos 10 años (1).

Lote 2

4. Experiencia Específica en Obras
a) Experiencia y capacidad debidamente comprobada como contratista principal, o miembro de consorcio, en por lo menos
1 (un) contrato que incluya, en forma simultánea, el suministro de equipos y materiales y la construcción de línea de
transmisión de 500 kV o tensiones superiores (obras civil y electromecánica), de al menos 20 km de longitud, durante los
últimos 10 años, el cual se haya completado satisfactoria y sustancialmente (1).

De lo anterior y con el fin de poder soportar nuestra experiencia en proyectos similares solicitamos se pueda dar por válida
la experiencia que se acredite en una tensión de 400 kV, la cual desde un criterio eléctrico mantiene una similitud en
complejidad y particularidad en la elaboración de su ingeniería y construcción a las de 500 kV.
Ejemplos que lo avalan:

• La especificación de los equipos de 400 KV es la misma que para los equipos de tensiones de 500 kV, es decir los equipos
que se instalan en 400 kV deben de mantener un nivel de aislamiento y tensión en 500 kV, ya que los mismos son
construidos por estándar de los principales tecnólogos.
• En cuanto a las líneas de trasmisión en donde los aspectos más importantes son el suministro de estructuras y cables
constructores son totalmente similares en peso y especificación de una 400 kV a una 500 kV, además que las
cimentaciones se diseñan para este tipo de suministro no teniendo diferencia alguna.
• En cuanto a la metodología de construcción de subestaciones y líneas de trasmisión tanto civil como electromecánica los
procedimientos son similares, siendo estos los montajes de torres pesadas, tendido de dos o más conductores por fase.

Cabe recordar que los proyectos en tensión de 500 kV no son habituales en otras latitudes como México y Europa, y por
ende agradeceríamos tengan a bien considerar que estas experiencias mínimas puedan ser avaladas por proyectos de 400
kV, fomentando así la participación de mayor número de oferentes, lo cual redunda en una mayor competencia, mejores
precios y con ello un beneficio para el proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo requerido en los Documentos de Licitación, referente
a experiencia específica solicitada.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Nos dirigimos a uds en carácter de oferentes de la Licitación Pública Internacional para el Proyecto de Construcción de la LT
500 Kv Yguazú-Valenzuela y dado el real iinterés de nuestra empresa en presentarles nuestra mejor propuesta y con el fin
de optimizar el estudio de la misma, solicitamos una prórrroga de cuarenta y cinco (45) días a la fecha de apertura.
Saludos cordiales.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 y publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas.
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Consulta 104 - Estación Meteorológica Ethernet

Consulta 105 - Tipo de Estación: Estación Meteorológica Compacta GPRS-

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

1) Para el sensor de intensidad de viento y Partiendo del hecho que no se vea afectada ninguna característica solicitada del
sensor de intensidad del viento, ¿se aceptará un equipo con distinta dimensión de diámetros de las copelas, mientras
mantenga características elementales como como exactitud, rango y otros?
2) Para el sensor de intensidad de viento y Partiendo del hecho que no se vea afectada ninguna característica solicitada del
sensor de intensidad del viento, ¿se aceptará un equipo con distinta dimensión del radio de giro, mientras mantenga
características elementales como como exactitud, rango y otros?
3) Para el sensor de temperatura humedad y Partiendo de la solicitud de la salida analógica para sensor de temperatura y
humedad relativa, cuyo rango de cumplimiento sea 500 a 4000mV, ¿se aceptará equipos cuya salida analógica no se
encuentre en el rango establecido sabiendo que la operacionalidad del sensor no se verá afectada y que sea compatible
con el datalogger a proponer?
4) Para el sensor de temperatura humedad y Partiendo de la solicitud de la salida analógica para sensor de temperatura y
humedad relativa, cuyo rango de cumplimiento sea 500 a 4000mV, ¿se aceptará equipos cuya salida analógica no se
encuentre en el rango establecido sabiendo que la operacionalidad del sensor no se verá afectada y que sea compatible
con el datalogger a proponer?
5) Para el pluviómetro y Partiendo del hecho que no se vea afectada ninguna característica solicitada del pluviómetro, ¿se
aceptará un equipo con un área de captación mayor (el pluviómetro a proponer tiene un diámetro de 292.1 mm), mientras
mantenga características elementales como como exactitud, rango y otros?
6) Para el sensor de presión atmosférica. Para el rango de temperatura de operación del sensor de presión atmosférica, se
establecen 2 rangos distintos, ¿cuál debe tomarse como el rango de temperatura? Por otro lado, conociendo que la
temperatura máxima promedio de Paraguay ronda en los 33°C, y la temperatura mínima promedio de Paraguay ronda los
20°C, los extremos establecidos para el rango de temperatura de operación, realmente no tienen mayor necesidad, por lo
que se consulta si ¿se aceptarán sensores de presión atmosférica que no alcancen estos extremos, pero si cubran los
promedio máximo y mínimo de temperatura de Paraguay?
7) Para el sensor de presión atmosférica. Para el tiempo de respuesta del sensor de presión atmosférica y entendiendo que
el uso de estos equipos no están dirigidos para la meteorología de aeropuertos, ¿se aceptarán equipos cuyo tiempo de
respuesta sea superior a 100 ms cuando se traten de cambios bruscos, es decir, variaciones extremas anormales de la
presión atmosférica (se desea proponer un sensor de 500ms de tiempo de respuesta)?
8) Para el Datalogger y Entendiendo el punto asociado a la conversión AD en donde se solicita una resolución de 16 bits, la
exactitud solicitada no es congruente con esto. Por lo que ¿se aceptarán dataloggers con menor exactitud pero mayor
resolución (se propondrá un datalogger de 24bits en sus conversores AD)?
9) Para el Datalogger, se entiende que la solicitud asociada a las protecciones de las entradas se extiende a protectores
gaseosos, inductor y semiconductor, sin embargo, ¿se aceptarán propuestas que no contengan protectores gaseosos pero
semiconductores que cumplen con los estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-
3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 y IEC 61000-4-6?
10) Para obras civiles. Se establece que el área del jardín meteorológico debe ser 20m2, atendiendo a esta solicitud se
consulta si ¿el pie de rienda de los mástiles puede caer fuera del jardín?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, cuento sigue:
- Para los puntos 1 al 9 de la consulta, las Especificaciones Técnicas GT/DTO/100.01.02/22, en cuanto a los valores límites
indicados como máximo o mínimo respectivamente en la configuración de los mismos. 
- Para el punto 10, se puede establecer un máximo del 90% de la altura total del mástil para la distancia entre la base del
mástil y el pie de rienda, pudiendo estar fuera del área de obras civiles, pero con una debida señalización y protección.
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Consulta 105 - Tipo de Estación: Estación Meteorológica Compacta GPRS-
GSM

Consulta 106 - Tipo de Estación: Estación Limnimétrica GPRS

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

1) Para el sensor de intensidad de viento y Partiendo del hecho que no se vea afectada ninguna característica solicitada del
sensor de intensidad del viento, ¿se aceptará un equipo con distinta dimensión de diámetros de las copelas, mientras
mantenga características elementales como como exactitud, rango y otros?
2) Para el sensor de intensidad de viento y Partiendo del hecho que no se vea afectada ninguna característica solicitada del
sensor de intensidad del viento, ¿se aceptará un equipo con distinta dimensión del radio de giro, mientras mantenga
características elementales como como exactitud, rango y otros?
3) Para el sensor de temperatura humedad y Partiendo de la solicitud de la salida analógica para sensor de temperatura y
humedad relativa, cuyo rango de cumplimiento sea 500 a 4000mV, ¿se aceptará equipos cuya salida analógica no se
encuentre en el rango establecido sabiendo que la operacionalidad del sensor no se verá afectada?
4) Para el sensor de temperatura humedad y Partiendo de la solicitud de la salida analógica para sensor de temperatura y
humedad relativa, cuyo rango de cumplimiento sea 500 a 4000mV, ¿se aceptará equipos cuya salida analógica no se
encuentre en el rango establecido sabiendo que la operacionalidad del sensor no se verá afectada?
5) Para el pluviómetro y Partiendo del hecho que no se vea afectada ninguna característica solicitada del pluviómetro, ¿se
aceptará un equipo con un área de captación mayor (el pluviómetro a proponer tiene un diámetro de 292.1 mm), mientras
mantenga características elementales como como exactitud, rango y otros?
6) Para el sensor de presión atmosférica. Para el rango de temperatura de operación del sensor de presión atmosférica, se
establecen 2 rangos distintos, ¿cuál debe tomarse como el rango de temperatura? Por otro lado, conociendo que la
temperatura máxima promedio de Paraguay ronda en los 33°C, y la temperatura mínima promedio de Paraguay ronda los
20°C, los extremos establecidos para el rango de temperatura de operación, realmente no tienen mayor necesidad, por lo
que se consulta si ¿se aceptarán sensores de presión atmosférica que no alcancen estos extremos, pero si cubran los
promedio máximo y mínimo de temperatura de Paraguay?
7) Para el sensor de presión atmosférica. Para el tiempo de respuesta del sensor de presión atmosférica y entendiendo que
el uso de estos equipos no están dirigidos para la meteorología de aeropuertos, ¿se aceptarán equipos cuyo tiempo de
respuesta sea superior a 100 ms cuando se traten de cambios bruscos, es decir, variaciones extremas anormales de la
presión atmosférica (se desea proponer un sensor de 500ms de tiempo de respuesta)?
8) Para el datalogger. Entendiendo el punto asociado a la conversión AD en donde se solicita una resolución de 16 bits, la
exactitud solicitada no es congruente con esto. Por lo que ¿se aceptarán dataloggers con menor exactitud, pero mayor
resolución (se propondrá un datalogger de 24bits en sus conversores AD)?
9) Para el datalogger. Se entiende que la solicitud asociada a las protecciones de las entradas se extiende a protectores
gaseosos, inductor y semiconductor, sin embargo, ¿se aceptarán propuestas que no contengan protectores gaseosos pero
semiconductores que cumplen con los estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-
3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 y IEC 61000-4-6?
10) Para obras civiles. Se establece que el área del jardín meteorológico debe ser 20m2, atendiendo a esta solicitud se
consulta si ¿el pie de rienda de los mástiles puede caer fuera del jardín?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, cuento sigue:
- Para los puntos para los puntos 1, 2, 3 y 4, las Especificaciones Técnicas GT/DTO/100.01.01/22, respecto a los parámetros
de operatividad, donde los mismos se enmarquen dentro de los rangos definidos. 
- Para el punto 5 se puede considerar lo detallado en las Especificaciones Técnicas como Valor mínimo. 
- En el punto 6 se podrá optar el intérvalo de temperaturas operables hasta un 10% del valor mínimo y un 5% del valor
máximo. 
- Para el punto 7 el tiempo de respuesta para la presión atmosférica se puede optar hasta 5 veces el valor máximo nominal
que figura en las Especificaciones Técnicas. 
- Para el punto 8 se estable que el datalogger posea una resolución de como mínimo de 16bits. 
- Para el punto 9 considerar según se detalla en las Especificaciones Técnicas. 
- Para el punto 10, ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.
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Consulta 106 - Tipo de Estación: Estación Limnimétrica GPRS

Consulta 107 - Planilla

Consulta 108 - EETT - Planilla

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

1) Para el sensor de nivel y Partiendo de la solicitud de que el sensor de nivel sea de salida tipo analógica. ¿Se aceptará
equipos cuya salida sea tipo SDI-12 sabiendo que la operacionalidad del sensor no se verá afectada debido que el
datalogger a proponer tiene entradas para sensores SDI-12?
2) Para el sensor de nivel del agua siendo la temperatura de operación solicitada en el rango de -10° a +60°C, implicando
que el sensor se colocará en aguas congeladas, y conociendo que las aguas de ríos en Paraguay no se congelan, no tiene
mayor necesidad que la temperatura de operación del sensor se extiende a temperaturas inferiores a los 0°C, por lo que se
consulta si ¿se aceptarán sensores de nivel del agua que no alcancen estos extremos, pero si cubran la temperatura de
operación hasta los 0°C?
3) Para el datalogger. Entendiendo el punto asociado a la conversión AD en donde se solicita una resolución de 16 bits, la
exactitud solicitada no es congruente con esto. Por lo que ¿se aceptarán dataloggers con menor exactitud pero mayor
resolución (se propondrá un datalogger de 24bits en sus conversores AD)?
4) Para el datalogger. Se entiende que la solicitud asociada a las protecciones de las entradas se extiende a protectores
gaseosos, inductor y semiconductor, sin embargo, ¿se aceptarán propuestas que no contengan protectores gaseosos pero
semiconductores que cumplen con los estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-
3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5 y IEC 61000-4-6?
5) Para el software de adquisición de datos. Para el Monitoreo on-line de variables en todos los equipos de la red. ¿Se
podría aclarar el tipo de monitoreo on-line al que se hace referencia, dashboard, en un sistema en la nube, un acceso a los
datos de forma remota u otro?
6) Para el software de adquisición de datos. Para el Monitoreo on-line de eventos (estado) de todos los equipos de la red.
¿Se podría aclarar el tipo de monitoreo on-line de eventos al que se hace referencia, dashboard, en un sistema en la nube,
un acceso a los datos de forma remota u otro?
7) Para el software de adquisición de datos. Para el Monitoreo inmediato de alarmas. ¿Se podría aclarar el tipo de
monitoreo de alarma al que se hace referencia, dashboard, en un sistema en la nube, un acceso a los datos de forma
remota u otro?
8) Para el software de adquisición de datos. Para la Publicación de datos instantáneos e históricos. ¿Se podría aclarar cuál
es el tipo de formato de publicación que se requiere, reporte (archivo tipo CSV), correo u otro?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, cuanto sigue:
- En el punto 1, se permitirán otro tipos de puertos de salida. 
- En el punto 2 se aceptarán sensores con intervalos ± 10°C de los valores límites. Para el punto 3 se estable que el
datalogger posea una resolución de como mínimo de 16bits. 
- Para el punto 4 considerar según se detalla en las Especificaciones Técnicas. 
- Para el punto 5, el acceso, deberá ser multimodal, que permita un acceso consolidado de información tipo cloud, como así
también las condiciones de funcionamiento de los sensores, y de datos crudos almacenados insitu, de raw data para
obtención de backup en forma local. 
- Para el punto punto 6, referente a eventos, hace referencia a aplicación de sistemas de analítica y/o A.I. (Inteligencia
Artificial), que pronostique, estime y advierta eventos hidro-climatológicos en condiciones críticas o sucesos periódicos.
Para el punto 8, se requiere plataforma tipo web dashboard, de reportes, datos estadísticos y comparativos
multitemporales.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Consultamos por las obras relacionadas a las interferencias en los tramos con la futura LT 2x500 kV, tramos como líneas de
media y baja tensión, no visualizamos en planilla de ítems donde cotizar dichas interferencias, favor confirmar donde se
cotizaran.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las modificaciones de la Lista de Cantidades, remitidas
a través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.
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Consulta 108 - EETT - Planilla

Consulta 109 - Plazo

Consulta 110 - Planos

Consulta 111 - Sección IX, Apéndice 2

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Consultamos por las EETT correspondientes a los ítems N° 421, 422, 423 y 424 del lote N° 2, favor indicarnos las
consideraciones a tener en cuenta para la cotización de los mismos.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 32 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Se solicita posponer 30 dias la fecha de presentación de las ofertas para disponer del tiempo necesario para estudiar
correctamente la propuesta.
Inclusive muy pocas empresas nacionales cuentan con los antecedentes necesarios y deben buscar un socio extranjero.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 y publicada en el
Portal de Contrataciones Pública.

Consulta Fecha de Consulta 20-09-2022

Solicitamos planos con pesos estimados de las estructuras metálicas a ser provistas para la ampliación de la SE Yguazú.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que los pesos de las estructuras metálicas a ser
suministradas para la Ampliación de la SE Yguazú, deberán ser calculados por el oferente, en correspondencia a los planos
de las mismas, cuyas copias obran en su poder.
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Consulta 111 - Sección IX, Apéndice 2

Consulta 112 - En la sección IX, Apéndice 2, con referencia a los ajustes de
precios, se establecen el literal c)

Consulta 113 - La Sección IV Países elegibles, literal (B) Origen de los Bienes

Consulta Fecha de Consulta 21-09-2022

1 – En la sección IX, Apéndice 2, con referencia a los ajustes de precios, se establece en el literal b) la siguiente fórmula de
ajuste para las estructuras metálicas:
Ap = Pi( 0,60 + 0,40 A/Ao) – Pi
En dicha formula se hace mención expresa a que el 60% del precio se considerara fijo y el resto de los componentes se
definen en el mismo literal.
Como es sabido, este tipo de suministros no es fabricado localmente y por ende será importado, lo que implica que el flete
del mismo representa una parte relevante en el precio final que cada oferente debe indicar en su oferta y que se ajusta por
la formula paramétrica anterior.
Dadas las condiciones de variación de precios que se han visto en los últimos 30 meses donde los fletes han presentado un
comportamiento nunca visto, con incrementos de hasta 300% en algunos casos, la formula paramétrica propuesta no es
representativa en absoluto de la variación de los bienes en cuestión, tanto por no reconocer este hecho, así como no
reconocer tampoco la gran influencia del costo de la materia prima en el costo total del bien en condición FOB (ordenes del
entorno de 80%). Por lo tanto, esta formula de ajuste introduce una gran incertidumbre al oferente, genera que este
obligado a tomar riesgos innecesarios y puede generar perjuicios para la ejecución del Contrato.
Dicho lo anterior, se solicita la adecuación de la misma a la realidad actual de forma de eliminar riesgos innecesarios en la
cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Documentos de Licitación, referente
a ajustes de precios respectivos.

Consulta Fecha de Consulta 21-09-2022

En la sección IX, Apéndice 2, con referencia a los ajustes de precios, se establecen el literal c) la siguiente fórmula de
ajuste para los conductores eléctricos de la Lista 1.
Ap = Pi (0,50 + 0,15 A/Ao + 0,35 AL/ALo) -Pi
En dicha formula se hace mención expresa a que el 50% del precio se considerara fijo y el resto de los componentes se
definen en el mismo literal.
Como es sabido, en este tipo de suministros, la estructura de costos no varía un 40% con el precio internacional del
material, sino que lo hace en una proporción mayor, que no se refleja en la fórmula de ajuste propuesta. Asimismo, como el
producto no es fabricado localmente esto implica la existencia de un flete que tiene una incidencia no despreciable en el
precio final que cada oferente debe indicar en su oferta y que se ajusta por la formula paramétrica anterior.
Dadas las condiciones de variación de precios que se han visto en los últimos 30 meses donde los materiales como acero,
aluminio y cobre han variado drásticamente y los fletes han presentado un comportamiento nunca visto, con incrementos
de hasta 300% en algunos casos, la formula paramétrica propuesta no es representativa en absoluto de la variación de los
bienes en cuestión, tanto por no reconocer este hecho así como no reconocer tampoco la gran influencia del costo de la
materia prima en el costo total del bien en condición FOB (órdenes del entorno de 70% al 80%). Por lo tanto, esta fórmula
de ajuste introduce una gran incertidumbre al oferente, genera que esté obligado a tomar riesgos innecesarios y puede
generar perjuicios para la ejecución del Contrato.
Dicho lo anterior, se solicita la adecuación de la misma a la realidad actual de forma de eliminar riesgos innecesarios en la
cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Documentos de Licitación, referente
a ajustes de precios respectivos.

Consultas Realizadas   Licitación 417537 - Lp1684-22 Proyecto de Construcción de la LT 500 KV Yguazú - Valenzuela

25/04/24 23:08 36/99

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 113 - La Sección IV Países elegibles, literal (B) Origen de los Bienes

Consulta 114 - Torres LT

Consulta 115 - Ajuste de precios-Estructuras metálicas

Consulta Fecha de Consulta 21-09-2022

En varias secciones del Pliego de Condiciones se aborda la elegibilidad de los bienes y servicios aplicables a la licitación. En
particular, en la Sección IV Países elegibles, literal (B) Origen de los Bienes, se indican los criterios para aquellos equipos
que requieren ensamblaje de diversas partes de forma de obtener su conformación final.
A los efectos de confirmar nuestra interpretación, se consulta sobre un ejemplo en particular asociado a las torres de alta
tensión a suministrar (que puede ser aplicable a otros suministros)
En el caso hipotético donde un suministrador establecido en un país elegible, adquiera todo el material de las torres en un
país no elegible y realice en sus instalaciones un proceso de valor agregado menor como ser control de calidad,
galvanizado/acabado superficial, suministro de bulonería (por ejemplo), pruebas de aceptación, embalaje y transporte final
hasta Paraguay, se consulta: ¿se considera este suministro como procedente de un país elegible y por ende califica para
ser utilizado en el Contrato?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que en la Sección VI de los Documentos de Licitación,
se establece el listado de países elegibles y los Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y
servicios. Al respecto, claramente se indica en el literal (B) que "Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su
función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes". En dicha situación, deberá
analizarse minuciosamente para la presentación de su oferta, el grado de diferenciación de su producto, desde el país no
elegible al ensamblador, a efectos de determinar la elegibilidad.

Consulta Fecha de Consulta 21-09-2022

Con relación a los documentos que deben presentarse con la oferta estipulados en el punto 12 "INFORMACION QUE DEBE
SER INCLUIDA EN LA OFERTA" de las EETT Nº 03.01.91.60 LT 2 x 500 KV YGU - VAL, entendemos que los siguientes puntos: 
d) "Planos esquemáticos de las torres relacionados en estas Especificaciones, conteniendo, como mínimo, las siguientes
informaciones ....";
e) Descripción detallada del campo de pruebas, incluyendo fotos e indicando la capacidad de carga de las instalaciones, de
forma a demostrar la capacidad para las pruebas de las torres, indicadas en estas Especificaciones (si aplicable);
g) Protocolos certificados de pruebas de carga y armado de prueba que el Contratista haya realizado en prototipos
similares a los de las torres objeto de estas Especificaciones;
h) Relación de las entidades y/o sitios en que serán ejecutadas cada una de las pruebas previstas en estas
Especificaciones, conteniendo informaciones detalladas acerca de los equipos disponibles para su ejecución; 

No son aplicables al no ser la ingeniería de las torres ni las pruebas de carga parte del alcance de este llamado, y por lo
tanto no deben ser incluidos con la oferta

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta de la consulta N° 44 de la presente
Comunicación Aclaratoria y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.
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Consulta 115 - Ajuste de precios-Estructuras metálicas

Consulta 116 - Ajuste de precios-conductores eléctricos

Consulta 117 - Paises elegibles-Fabricante o suministrador

Consulta Fecha de Consulta 21-09-2022

En la sección IX, Apéndice 2, con referencia a los ajustes de precios, se establece en el literal b) la siguiente fórmula de
ajuste para las estructuras metálicas
Ap = Pi( 0,60 + 0,40 A/Ao) – Pi
En dicha formula se hace mención expresa a que el 60% del precio se considerará fijo y el resto de los componentes se
definen en el mismo literal.
Como es sabido, este tipo de suministros no es fabricado localmente y por ende será importado, lo que implica que el flete
del mismo representa una parte relevante en el precio final que cada oferente debe indicar en su oferta y que se ajusta por
la formula paramétrica anterior.
Dadas las condiciones de variación de precios que se han visto en los últimos 30 meses donde los fletes han presentado un
comportamiento nunca visto, con incrementos de hasta 300% en algunos casos, la formula paramétrica propuesta no es
representativa en absoluto de la variación de los bienes en cuestión, tanto por no reconocer este hecho, así como no
reconocer tampoco la gran influencia del costo de la materia prima en el costo total del bien en condición FOB (ordenes del
entorno de 80%). Por lo tanto, esta formula de ajuste introduce una gran incertidumbre al oferente, genera que este
obligado a tomar riesgos innecesarios y puede generar perjuicios para la ejecución del Contrato.
Dicho lo anterior, se solicita la adecuación de la misma a la realidad actual de forma de eliminar riesgos innecesarios en la
cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Documentos de Licitación, referente
a ajustes de precios respectivos.

Consulta Fecha de Consulta 21-09-2022

En la sección IX, Apéndice 2, con referencia a los ajustes de precios, se establecen el literal c) la siguiente fórmula de
ajuste para los conductores eléctricos de la Lista 1.
Ap = Pi (0,50 + 0,15 A/Ao + 0,35 AL/ALo) -Pi
En dicha formula se hace mención expresa a que el 50% del precio se considerara fijo y el resto de los componentes se
definen en el mismo literal.
Como es sabido, en este tipo de suministros, la estructura de costos no varía un 40% con el precio internacional del
material, sino que lo hace en una proporción mayor, que no se refleja en la fórmula de ajuste propuesta. Asimismo, como el
producto no es fabricado localmente esto implica la existencia de un flete que tiene una incidencia no despreciable en el
precio final que cada oferente debe indicar en su oferta y que se ajusta por la formula paramétrica anterior.
Dadas las condiciones de variación de precios que se han visto en los últimos 30 meses donde los materiales como acero,
aluminio y cobre han variado drásticamente y los fletes han presentado un comportamiento nunca visto, con incrementos
de hasta 300% en algunos casos, la formula paramétrica propuesta no es representativa en absoluto de la variación de los
bienes en cuestión, tanto por no reconocer este hecho así como no reconocer tampoco la gran influencia del costo de la
materia prima en el costo total del bien en condición FOB (órdenes del entorno de 70% al 80%). Por lo tanto, esta fórmula
de ajuste introduce una gran incertidumbre al oferente, genera que esté obligado a tomar riesgos innecesarios y puede
generar perjuicios para la ejecución del Contrato.
Dicho lo anterior, se solicita la adecuación de la misma a la realidad actual de forma de eliminar riesgos innecesarios en la
cotización.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Documentos de Licitación, referente
a ajustes de precios respectivos.
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Consulta 117 - Paises elegibles-Fabricante o suministrador

Consulta 118 - prórroga

Consulta 119 - Piedra triturada

Consulta 120 - Empastado

Consulta Fecha de Consulta 21-09-2022

En varias secciones del Pliego de Condiciones se aborda la elegibilidad de los bienes y servicios aplicables a la licitación. En
particular, en la Sección IV Países elegibles, literal (B) Origen de los Bienes, se indican los criterios para aquellos equipos
que requieren ensamblaje de diversas partes de forma de obtener su conformación final.
A los efectos de confirmar nuestra interpretación, se consulta sobre un ejemplo en particular asociado a las torres de alta
tensión a suministrar (que puede ser aplicable a otros suministros)
En el caso hipotético donde un suministrador establecido en un país elegible, adquiera todo el material de las torres en un
país no elegible y realice en sus instalaciones un proceso de valor agregado menor como ser control de calidad,
galvanizado/acabado superficial, suministro de bulonería (por ejemplo), pruebas de aceptación, embalaje y transporte final
hasta Paraguay, se consulta: ¿se considera este suministro como procedente de un país elegible y por ende califica para
ser utilizado en el Contrato?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en la respuesta a la Consulta No. 113 de la
presente Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Dado a que no se ha respondido ninguna consulta técnica, solicitamos una ampliación de 30 días del periodo de consultas y
presentación de ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 y publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Para el Lote 1, en el ítem 4.1.7.1 de la EETT “Objeto y Alcance” y el ítem 49 de la planilla de precios, se requiere la
provisión y colocación de piedra triturada en los lugares necesarios del patio, considerando que la construcción de la SE YG
que sido adjudicada en un contrato anterior, en su alcance consideraba la provisión y colocación de piedra triturada en los
lugares necesarios. Entendemos que en el ítem 49 de la planilla “LOTE N° 1 - LISTA 2 - OBRAS DE LA SUBESTACION” será
necesario considerar solamente el retiro y/o reposición de la piedra triturada en el área afectada por el alcance de las obras
del presente llamado. Favor confirmar.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las modificaciones de la Lista de Cantidades, remitidas
a través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.
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Consulta 120 - Empastado

Consulta 121 - ítems repetidos

Consulta 122 - ítem 47

Consulta 123 - Ítem 48

Consulta 124 - Ítem 49

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Para el Lote 1, en el ítem 4.1.7.2 de la EETT “Objeto y Alcance” y el ítem 50 de la planilla de precios, se requiere el
suministro y colocación de césped, considerando que la construcción de la SE YG ha sido adjudicada en un contrato
anterior cuyo alcance consideraba el suministro y colocación de césped en los lugares necesarios, solicitamos por favor
aclarar ¿cuál es el área afectada que requiere la colocación de empastado dentro del alcance de las obras del presente
llamado?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 119 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

En la Planilla “LOTE N° 1 - LISTA 2 - OBRAS DE LA SUBESTACION” los ítems 48 y 59 tienen la misma descripción “Provisión
y colocación de Cordón limitador de patio y todos los trabajos necesarios para la correcta terminación.”; así también los
ítems 49 y 60 “Provisión y colocación de Piedra Triturada y todos los trabajos necesarios para la correcta terminación.”, por
lo que creemos que están duplicados. Solicitamos por favor aclarar estos ítems

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 119 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

En la Planilla “LOTE N° 1 - LISTA 2 - OBRAS DE LA SUBESTACION” existen dos ítems con el número 47: “Construcción de
canaletas, baterías de ductos, cámaras para cables y todos los trabajos necesarios para la correcta terminación.” y
“Caminos Internos”. Solicitamos por favor aclarar

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 119 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

En la Planilla “LOTE N° 1 - LISTA 2 - OBRAS DE LA SUBESTACION” existen dos ítems con el número 48: “Provisión y
colocación de Cordón limitador de patio y todos los trabajos necesarios para la correcta terminación.” y “Caminos externos
de acceso”. Solicitamos por favor aclarar.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 119 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.
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Consulta 124 - Ítem 49

Consulta 125 - Instalaciones sanitarias

Consulta 126 - Caminos Externos

Consulta 127 - Carta de Crédito Irrevocable

Consulta 128 - Calificación del Subcontratistas/fabricantes

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

En la Planilla “LOTE N° 1 - LISTA 2 - OBRAS DE LA SUBESTACION” existen dos ítems con el número 49: “Provisión y
colocación de Piedra Triturada y todos los trabajos necesarios para la correcta terminación.” y “Construcción del Sistema
de drenaje Interno: tuberías filtro, colectoras, registros de inspección, bocas de desagüe, canales a cielo abierto, y todos los
trabajos necesarios para el correcto funcionamiento.”. Solicitamos por favor aclarar.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 119 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

En el ítem 39 de la planilla “LOTE N° 1 - LISTA 2 - OBRAS DE LA SUBESTACION” se solícita cotizar las instalaciones de
faenas necesarias para la realización de la obra, por otra parte en los criterios de proyecto y construcción de la Subestación
en el ítem 2, se menciona que como parte de la instalaciones de faenas en el sitio de obras se debe prever entre otras
cosas las instalaciones sanitarias necesarias, como ser baños, vestidores, comedores, etc; Considerando que la
construcción de la SE YG ha sido adjudicada en un contrato anterior cuyo alcance consideraba la instalación de un pozo
artesiano y tanque de agua, se consulta si la ANDE permitirá el uso de la misma para el funcionamiento de las instalaciones
sanitarias del obrador alcance de este llamado, o se deberá prever la excavación de otro pozo artesiano para el efecto,
esto considerando que en la zona no se cuenta con el servicio de distribución de agua corriente.

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la ANDE permitirá el uso del agua del pozo
artesiano existente para el funcionamiento de las instalaciones sanitarias del obrador.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

En el ítem 48 de la planilla “LOTE N° 1 - LISTA 2 - OBRAS DE LA SUBESTACION” 2.1.1.2.4.2 “Caminos externos de acceso”,
solicitamos por favor indicar a que superficie se refiere, ya que entendemos que en la construcción de la SE YG que ha sido
adjudicada en un contrato anterior, su alcance ya contemplaba la construcción de un camino del camino de acceso a la
Subestación.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 119 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Considerando que el pago a proveedores del exterior se realizará mediante carta de crédito, le solicitamos que envíe el
borrador de la misma.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la Carta de Crédito es un instrumento de pago que
contempla TODOS los términos de pago de suministros a ser importados, que corresponden al Contrato respectivo. Favor
considerar esta condición, principalmente, como contenido.
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Consulta 128 - Calificación del Subcontratistas/fabricantes

Consulta 129 - 4.1 Experiencia General – Lote 2

Consulta 130 - Retrasos

Consulta 131 - Proveedores Aprobados

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Teniendo en cuenta la necesidad de presentar un documento de certificación técnica de los proveedores en la oferta,
solicitamos que se envíe un documento estándar o información detallando cuales documentos sean aceptados y cumplan
con los requisitos del pliego.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que en los Documentos de Licitación, se encuentran
debidamente aclarados los documentos que requerimos para la evaluación de los Subcontratistas. Favor considerar el
numeral 2.7 de la Sección III - Criterios de Evaluación y Calificación. Allí se definen criterios y la evidencia a ser presentada
debidamente.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

"Experiencia en una o mas Obras Civiles de envergadura equivalente al Lote 2 en monto de la presente licitación u Obras
de transmisión eléctrica en virtud de contratos en función de contratista o subcontratista en los últimos 10 años a partir de
la fecha de presentación de las Ofertas. TODAS LOS MIEMBROS COMBINADOS: NO SE APLICA. CADA MIEMBRO: DEBE
CUMPLIR EL REQUISITO. AL MENOS UN MIEMBRO: NO SE APLICA.”
• Solicitamos la modificación del requisito de Exp. Gral. – Lote 2 en relación al aporte de experiencia y forma de
cumplimiento de cada miembro de un Consorcio, quedando redactado de la siguiente manera: 
• 4.1 Experiencia General – Lote 2 - Experiencia en una o más Obras Civiles de envergadura equivalente al Lote 2 en monto
de la presente licitación u Obras de transmisión eléctrica en virtud de contratos en función de contratista o subcontratista
en los últimos 10 años a partir de la fecha de presentación de las Ofertas. TODAS LOS MIEMBROS COMBINADOS: DEBE
CUMPLIR EL REQUISITO. CADA MIEMBRO: NO SE APLICA. AL MENOS UN MIEMBRO: NO SE APLICA.”

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado actualmente como requisito en los
Documentos de Licitación, referente a Experiencia General.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Entendemos que cualquier retraso por falta de liberación o licencia para realizar los servicios, siempre que sea bajo
responsabilidad de ANDE, dará lugar a una revisión de los términos y precios contractuales. ¿Es correcto nuestro
entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 96 de la presente
Licitación.
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Consulta 131 - Proveedores Aprobados

Consulta 132 - Entrega de Suministros

Consulta 133 - Condiciones del suelo

Consulta 134 - Prorroga

Consulta 135 - Garantías

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Entendemos que no hay un listado de proveedores aprobados y definida para suministros. ¿Es correcto nuestro
entendimiento? De lo contrario, solicitamos envío del listado de proveedores aprobados.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que no existe una lista de proveedores aprobados por
ANDE, no obstante, es recomendable observar la elegibilidad de los fabricantes que se encuentran habilitados para la
presente Licitación, en función al origen del producto, y en la línea de las Políticas de Adquisiciones de la entidad que
financia el presente proceso.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Teniendo en cuenta que la Contratante asume los gastos de aduana y alojamiento de los productos importados de origen,
solicitamos que se informen las oficinas fiscales y puertos autorizados para ser utilizados en la importación de dichos
artículos.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en el numeral 4.1 "Detalles de Documentos
de Embarque a ser considerados", de la Sección IV Requisitos del Contratante, de los Documentos de la presente Licitación

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Entendemos que, si los estudios de suelos presentan condiciones diferentes a las disponibles en la licitación, los precios y
soluciones de las fundaciones podrán ser revisados. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que las informaciones sobre suelos disponible en la
licitación son solo valores orientativos. Se debe tener en cuenta que en la etapa de elaboración del proyecto ejecutivo, en
el Lote 1, las fundaciones serán dimensionadas en función de los resultados obtenidos en los nuevos estudios de suelos a
ser realizados en el sitio de obras, y en el Lote 2 serán definidos los tipos de suelo también de acuerdo a los resultados de
los estudios de suelo realizados en cada punto de ubicación de las estructuras.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Considerando que es una Licitación de una obra compleja, de gran monto, con participación de empresas extranjeras y que
las mismas llevan tiempo considerable con apostillas y traducciones de sus documentos, con necesidad de realización de
un estudio de ingeniería detallado, incluyendo análisis de interferencias, geotecnia, estructura, arquitectura, sistemas entre
otros, respetuosamente solicitamos 60 días de prórroga para la entrega de propuesta en la referida licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 y publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas
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Consulta 135 - Garantías

Consulta 136 - Situación financiera

Consulta 137 - Ambientales

Consulta 138 - Liberación de Franja de Dominio

Consulta 139 - Software

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Está dispuesto en el pliego que las garantías de Mantenimiento de Oferta, de Cumplimiento y de Anticipo deberán ser
bancarias.
Observamos que pólizas de seguro caución son tan seguras como las garantías bancarias, pero menos costosas, lo que
resuelta en ofertas más competitivas y un mejor resultado al interese público.
Así, solicitamos que si puedan ser presentadas pólizas de seguro caución para las garantías de Mantenimiento de Oferta,
de Cumplimiento y de Anticipo.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta No. 100 de la presente
Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

En cuanto a al punto 2.3 del PBC "Situación financiera por cada Lote" solicitamos que: 1- En el punto (ii) se establezca que
en caso de que el valor del CCA calculado sea superior al 15% del monto total ofertado en cada lote, el valor del CCA será
considerado igual al 15% del monto total ofertado en cada lote y ; 2- Sea modificado el formulario CCV "Compromisos
Contractuales Vgentes" conforme al formato que fue utilizado según la adenda 5 del llamado LPI ANDE 1561/2020 con ID
385623

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 7 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas, mediante la cual se han realizado algunas precisiones con relación a los requisitos financieros.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Solicitamos por favor que puedan delimitar el área o bien la ubicación en el trazado de los sitios considerados bosques
nativos.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 68 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Solicitamos por favor que nos indiquen el porcentaje de liberación de la franja de servidumbre indicado por vértices. Ej: V1
al V2 100%, V2 al v3: 20%, etc.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se estima que para el inicio de las obras, se
contará con al menos un 25% de liberación de la franja de servidumbre de la Línea de Transmisión.
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Consulta 139 - Software

Consulta 140 - Capacitación

Consulta 141 - Experiencia General - Lote 1

Consulta 142 - Personal

Consulta 143 - Personal

Consulta Fecha de Consulta 22-09-2022

Favor incluir la EETT del software a ser suministrado según planilla de cantidades L2 ítem 4.24.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 32 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Favor especificar alcance de la capacitación solicitada según planilla de cantidades de obras ítem 4.23. capacitación para
montaje de torre de emergencia.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 32 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con relación al ítem 2.4 "Experiencia por cada Lote" de la sección III, 4.1 Experiencia General del Lote 1:
Entendemos que cada miembro de un consorcio debe cumplir por lo menos uno de los siguientes requisitos para ser
habilitados:
- Haber participado en al menos un contrato de Obra Civil por monto igual o superior a USD 8.025.000 (equivalente a la
fecha de firma de dicho contrato) en función de contratista o subcontratista en los últimos 10 años (solo se considera el
monto de su participación en el contrato). No se puede llegar al monto sumando varios contratos menores;
- Haber ejecutado por lo menos una Obra de Transmisión Eléctrica (Construcción o ampliación de Subestaciones Eléctricas
o Líneas de transmisión de 66kV o superior) independiente del monto, en función de contratista o subcontratista en los
últimos 10 años. En este caso entendemos que la experiencia en caso de subcontratista debe comprender las obras civiles
y electromecánicas completas del contrato y no solo una ejecución parcial (por ejemplo, no se puede calificar si solo se ha
realizado las fundaciones o el movimiento de suelos de una subestación)
Solicitamos por favor confirmar entendimiento

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en el numeral 4.1 Experiencia General -
Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. Sírvase considerar que las Obras de Transmisión eléctrica a ser
consideradas como experiencia anterior, deberán contemplar el conjunto completo de actividades que le competen.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con relación al ítem 2.5 "Personal" de la Sección III, entendemos que un profesional no podrá ser nominado para más de
una posición. Solicitamos por favor confirmar entendimiento

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que conforme indicado, dicha restricción no está
establecida en los Documentos de Licitación.
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Consulta 143 - Personal

Consulta 144 - Garantías

Consulta 145 - Reparación de Línea Existente

Consulta 146 - Zona arbolada de especies nativas protegidas

Consulta 147 - Indemnizaciones

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con relación al ítem 2.5 "Personal" de la sección III, entendemos que un mismo personal clave no podrá ser nominado para
ambos Lotes.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta No. 142 de la presente
Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

En las DDL 20.1 se indican los montos y monedas de las Garantías de Mantenimiento de Oferta de la siguiente manera:
LOTE 1 USD 80.250
LOTE 2 USD 1.252.610
Sin embargo de acuerdo con el portal de la DNCP el Porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Ofertas es del 5%; 
Entendemos que al no ser esta una Licitación regida por la Ley 2051/03 no aplica lo indicado en el portal y solo aplica lo
indicado en las DDL. Solicitamos por favor confirmar entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la consulta N° 62, referente a la
presente Licitación Pública.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Dentro del alcance está previsto realizar reparaciones en línea existente. Se puede precisar el alcance de estas
reparaciones? 
Como se pagan estas reparaciones?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la consulta N° 32 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Se solicita precisar ubicación y superficie de zona arboladas de especies nativas protegidas. 
En esos casos cuál es el ancho de faja permitido talar para realizar los trabajos de tendido de cables?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 68 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.
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Consulta 147 - Indemnizaciones

Consulta 148 - Línea Itaipú - Villa Hayes

Consulta 149 - Bosques Nativos

Consulta 150 - Experiencia general

Consulta 151 - Garantía de Oferta

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Considerando el fondo rotativo para el pago de indemnizaciones, solicitamos a la ANDE que informe cómo vá el proceso de
liberación de las franjas de servicio, así como qué valores debemos prever en dicho fondo, dado el impacto financiero de su
disponibilidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el monto para el pago de indemnizaciones será
informado oportunamente al Contratista de las Obras, ya que esto implica la ejecución propia del Contrato.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Durante la visita de campo, fueron vistos servicios relacionados con la Construcción del buypass de Margem Derecha Itaipu
a Villa Hayes, como la reparación de torres dañadas. Solicitamos a la ANDE informar el monto de los servicios a realizar.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que cada oferente es el responsable de preparar la
cotización de los trabajos a requeridos. Así también, sírvanse considerar la respuesta a la Consulta N° 32 publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Solicitamos a la ANDE que informe cuáles son y dónde están los bosques nativos y cómo se pagarán precios especiales por
los servicios que se realicen en dichos lugares.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las Respuestas a las Consultas N° 66 y N° 68
publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con relación al ítem 2.4 "Experiencia por cada Lote" de la sección III, 4.1
Experiencia General Lote 2: Entendemos que cada miembro de un consorcio debe cumplir por los menos uno de los
siguientes requisitos para ser habilitados:
- Haber participado en por lo menos una Obra Civil de monto igual o superior a USD 125.234.000 (equivalente a la fecha de
firma de dicho contrato) en función de contratista o subcontratista en los últimos 10 años (el monto de su participación
debe ser por lo meno igual al monto mencionado anteriormente). No se puede llegar al monto sumando varios contratos
menores;
- Haber ejecutado por lo menos una Obra de Transmisión Eléctrica (Construcción o ampliación de Subestaciones Eléctricas
o Líneas de transmisión de 66kV o superior), independiente del monto, en función de contratista o subcontratista en los
últimos 10 años. En este caso entendemos que la experiencia en caso de subcontratista debe comprender las obras civiles
y electromecánicas completas del contrato y no solo una ejecución parcial (por ejemplo, no se puede calificar si solo ha
realizado el despeje de caminos de acceso de una línea de transmisión)
Solicitamos por favor confirmar entendimiento

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 141 de la presente
Licitación.

Consultas Realizadas   Licitación 417537 - Lp1684-22 Proyecto de Construcción de la LT 500 KV Yguazú - Valenzuela

25/04/24 23:08 47/99

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 151 - Garantía de Oferta

Consulta 152 - Idioma

Consulta 153 - Workstatment

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con relación a la IAL 20.3 inciso (a), en el cual se habilita una Garantía de Mantenimiento de Oferta emitida por compañía
de seguros, y considerando que el Formulario presentado en la Sección V para esta garantía “No Aplica”, solicitamos que
nos indiquen si se exigirá un texto específico para la garantía a ser emitida por una compañía aseguradora, o se admitirán
las Garantías en los formatos habituales aprobados por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que conforme el IAL 20.3 de la Sección I de los
Documentos de Licitación, la Garantía deberá ser a la Vista, conforme a los instrumentos nominados en dicho numeral. 
Por otro lado, de acuerdo a instrucciones recibidas de la Entidad de Financiamiento (BID), esta Garantía será aceptable
también en formato fianza (la que hace referencia el documento estándar "fianza de cumplimiento") si esta es irrevocable
e incondicional de responder en el evento que el Oferente no cumpla. Según esta fianza el fiador se compromete a pagar la
suma garantizada, respecto de cualquier reclamación debidamente presentada antes del vencimiento de la Carta de
Garantía, sin derecho a indagar si este pago se reclama legítimamente o no y sin requerir otro trámite, y adicionalmente
establece que ninguna acción, suceso o circunstancia que en virtud de cualquier ley aplicable pudiera eximirlos de esa
responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía, tendrá ningún efecto, y por la Carta Garantía renuncian a cualquier
derecho que pudieran tener a hacer valer dicha ley, de modo que en todo sentido la responsabilidad contraída en virtud de
la garantía será irrevocable y, salvo lo indicado en ella, incondicional a todo respecto.
Las pólizas de caución presentadas por lo general, acceden a la obligación principal y requieren un trámite previo para su
ejecución, por lo cual no son a la vista ni cumplen con las Reglas Uniformes de la CCI que regulan minuciosamente las
garantías a primer requerimiento que son por su naturaleza independiente de la relación subyacente (el contrato) y el
garante no está afectado por dicha relación.
Finalmente, si se presentan Pólizas como Garantías de Mantenimiento de Oferta en la presente Licitación, las mismas serán
analizadas en cuanto a sus términos para conocer o no su elegibilidad (mediante su contenido). El mismo será elegible si es
autónoma, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato. 

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con respecto a la clausula 2.7 Subcontratistas de la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación es posible eliminar el
punto que a la letra indica: “… Los documentos que no se encuentren redactados en idioma español, deberán estar
acompañados de una traducción realizada por un traductor profesional, certificado ante algún organismo…”.

- Solicitamos definir que tipos de documentación deberán ser traducidos con prioridad debido a lo extensa que es la EETT
de cada uno de los materiales a suministrar dentro del proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Documentos de Licitación
respectivos.
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Consulta 153 - Workstatment

Consulta 154 - Listado de Materiales de Estructuras Metálicas.

Consulta 155 - Experiencia Fabricantes

Consulta 156 - Experiencia Fabricantes

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

De acuerdo con la Sección VI Requisitos del Contratante la obra será realizada conforme a lo siguiente:
Aprobación del Workstatment: Treinta (30) días calendario contados a partir del día de la firma del contrato, conforme al
contrato respectivo.

Solicitamos que el plazo del Workstatment sea de al menos noventa (90) días calendario contados a partir del día de la
firma del contrato.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Documentos de Licitación
respectivos.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

En referencia a las estructuras metálicas correspondientes a las torres tipo DAP 1, 2, 3 y 4, así como las del tipo DCE y DCA
se solicita que la Convocante haga entrega del listado de materiales de modo a poder realizar la verificación de los pesos
reales para la fabricación.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a las Consultas N° 10 y N° 16 publicadas
en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con respecto a la cláusula 2.7 Subcontratistas de la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación para el lote 2 tenemos
la siguiente observación:

En el criterio mínimo exigido se hace referencia que para demostrar la fabricación de algunos de sus conductores ACSR
Rook 636 bajo las normas IEC o ANSI.

No debiera considerarse que las normas para la fabricación del conductor deberían ser las normas ASTM de acuerdo con el
punto 2.1 Normas ASTM de la EETT N° 03.02.91.40 LT 500 kV SE Yguazú – SE Valenzuela

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, ajustarse a lo exigido en los Documentos de Licitación
respectivos.
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Consulta 156 - Experiencia Fabricantes

Consulta 157 - Torres

Consulta 158 - Detalles de Documentos de Embarque,

Consulta 159 - Balizamiento de Torres

Consulta 160 - Bosques Nativos

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

6- Con respecto a la cláusula 2.7 Subcontratistas de la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación para el lote 2
tenemos la siguiente observación:

En el criterio mínimo exigido se hace referencia que, para demostrar la fabricación de las estructuras metálicas reticuladas,
de acero galvanizado, para LTs bajo las normas IEC o ANSI.

No debiera considerarse que las normas para la fabricación del conductor deberían ser las normas ASTM de acuerdo con el
punto 4.2 Normas ASTM de la EETT N° 03.01.91.60 LT 2 x 500 kV Yguazú – Valenzuela.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, ajustarse a lo exigido en los Documentos de Licitación
respectivos.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Las torres DAP1, DAP2, DAP3, DAP4, DCE, DCA ¿tienen dispositivos anti – escalamiento? Caso positivo por favor proveer los
diseños y pesos.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta de las Consultas N° 10 y N° 16 publicadas
en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con referencia al ítem 7.1 del PBC solicitamos se exonere que los documentos legalizados sean requisitos obligatorios para
materiales en los cuales el país del fabricante no cuente con embajada o consulado del Paraguay. Por ejemplo: en casos
como China, porque al no contar con lazos diplomáticos no se pueden legalizar las documentaciones. 

En caso de que no sea posible considerar lo expuesto, solicitamos nos puedan dictaminar como proceder en estos casos.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la Respuesta a la Consulta No. 73 de la presente
Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

En referencia a los trabajos de balizamiento, se solicita a la Convocante incorporar y/o modificar la planilla de precios de la
licitación, ítem N° 2.1.6, debido a que esta etapa no se cuenta con el detalle en especifico al tipo de torre a instalar y con
ello sus alturas, ya que en la página N° 77 de la EETT Obras Lote 2, se indica que si se superan el hilo de guardia los 45m
deberán ser pintadas

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la Señalización luminosa será implementada en
zonas cercanas a aeropuertos, cruces de río y en zonas de cruces de bosques nativos establecidas en el Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Línea.
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Consulta 160 - Bosques Nativos

Consulta 161 - Tendido en Zona de Bosques Nativos

Consulta 162 - Esfuerzos o Reacciones de Fundaciones.

Consulta 163 - Refierase al PBC

Consulta 164 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Solicitar que la Ande indique las zonas de Bosques Nativos a proteger.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la Respuesta a la Consulta N° 68 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Se solicita a la convocante incorporar en su planilla de precios un ítem en particular que los trabajos de tendido de
conductores e hilo de guardia en tramos que se encuentren dentro de bosques nativos, esto se debe, a que la franja será
angosta e implicará más complicación y lentitud durante el lanzamiento, es decir, el rendimiento del trabajo no se compara
a los trabajos de tendido normal.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las modificaciones de la Lista de Cantidades, remitidas
a través de la Adenda N° 2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Se solicita a la ANDE la entrega de los esfuerzos o reacciones sobre las fundaciones de todos los tipos de estructuras
prevista por la convocante en el proyecto a montar de modo a poder dimensionar las fundaciones de las mismas.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la Respuesta a la Consulta 10 publicada en el Portal de
Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Considerando que esta oferta tiene una importancia estratégica tanto para la ANDE como para cada uno de los
interesados, y que cada consulta realizada impacta en la posibilidad o no de presentar la oferta, en los requisitos
solicitados, en la formalidad requerida o en el precio del suministro; por lo tanto, solicitamos encarecidamente a la ANDE
que se tome la seriedad al responder a cada consulta o solicitud realizada por los oferentes, que cada respuesta tenga su
debida justificación al interesado y no se limite al sí, no, refiérase a lo estipulado en el PBC o similar. 
Por ejemplo, en la primera consulta, en caso de tener una negativa, solicitamos la justificación de la misma, tales como : es
requisito del ente financiero, o para que el contratista esté atado a un proveedor y luego le cueste más ejecutar la obra, o
porque no queremos que el contratista tenga margen de maniobra, etc.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la presente es una etapa de aclaración de dudas
con relación a los Documentos de Licitación.
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Consulta 164 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta 165 - Traducción

Consulta 166 - ACSR

Consulta 167 - anti trepado

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con relación a la IAL 20.3 inciso (a), en el cual se habilita una Garantía de Mantenimiento de Oferta emitida por compañía
de seguros, y considerando que el Formulario presentado en la Sección V para esta garantía dice: “No Aplica”, solicitamos
que nos indiquen si se exigirá un texto específico para la garantía a ser emitida por una compañía aseguradora, o se
admitirán las Garantías en los formatos habituales aprobados por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del
Paraguay.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta No. 151 de la presente
Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con respecto a la cláusula 2.7 Subcontratistas de la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación es posible eliminar el
punto que a la letra indica: “… Los documentos que no se encuentren redactados en idioma español, deberán estar
acompañados de una traducción realizada por un traductor profesional, certificado ante algún organismo…”.

- Solicitamos definir qué tipos de documentación deberán ser traducidos con prioridad o permitir la traducción al idioma
inglés por traducción simple de cada uno de los materiales a suministrar dentro del proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consultas Nos. 88 y 152 de la
presente Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con respecto a la cláusula 2.7 Subcontratistas de la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación para el lote 2 tenemos
la siguiente observación:

En el criterio mínimo exigido se solicita que el fabricante deberá demostrar la fabricación de algunos de sus conductores
ACSR Rook 636 bajo las normas IEC o ANSI.

Entendemos que la normas IEC y ANSI no aplican para la fabricación de conductores ACSR Rook 636 conforme establecido
en el punto 2.1 Normas ASTM de la EETT N° 03.02.91.40 LT 500 kV SE Yguazú – SE Valenzuela, por lo tanto, solicitamos
cambiar la redacción de lo observado cambiando la exigencia de la norma IEC o ANSI a ASTM.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 155, de la presente
Licitación.
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Consulta 167 - anti trepado

Consulta 168 - anti trepado

Consulta 169 - Cosulta sobre Estaciones Meteorológicas

Consulta 170 - Aisladores de Pedestal

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

En la lista 2 ítem. 293 sistema de Anti trepado de las torres DAP1, DAP2, DAP3, DAP4, DCE, DCA se solicita el montaje de
dicho sistema, sin embargo, en la lista 1 no se visualiza la provisión o suministro de dicho sistema 
Solicitamos incluir en la lista 1 el sistema de antitrepado con las cantidades correspondientes.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las respuestas a las Consultas N° 10 y N° 16 publicada
en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Solicitamos los diseños del sistema de antitrepado con los pesos y cantidades correspondientes.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las respuestas a las Consultas N° 10 y N° 16 publicadas
en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

1) Se consulta si el mástil de instalación de los sensores de las estaciones meteorológicas podrá ser de 4 metros, (3) sobre
nivel de tierra ?
2) En relacion al Software de adquisición de datos; Se consulta si este software deberá instalarse en Servidores propiedad
de ANDE o deberán ser provisto por el contratista?. En el caso de instalarse en servidores de ANDE se podrá instalar
remotamente? Muchas gracias y esperamos su respuesta.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, cuanto sigue:
- Para el punto 1, las Especificaciones Técnicas, cuyas copias obran en su poder. 
- Para el punto 2, dichos softwares deben ser instalados en un Servidor que deberá ser suministrado juntamente con ellos
por el Contratista, pudiéndose instalarse previamente, o en forma remota, indistintamente. Las características mínimas del
Servidor a suministrar se indican a continuación:
- Procesador INTEL I9 - Décima Segunda Generación 
- 128gb de Memoria Ram
- 2 Discos Duros SSD de 2Tb cada uno.
- Monitor de 23" Full HD
- Lector/grabador: Combo DVD-RM+CD-RM
- Puertos periféricos: a. Puertos USB 3.0 (4 traseros, 4 delanteros).
b. Puerto Rj45 para redes
c. Puerto PCI-Ex para Tarjetas de Video HD
d. Puerto HDMI
- Accesorios a. Disco Externo de 8 TB
b. Mouse óptico y teclado multimedia (español)
c. Parlante Estéreo
- UPS: Para servidor tipo torre, online (1500 W mínimo)
- Sistema Operativo Windows 10 Licencia Professional Edition, instalado en uno de los discos duros. 
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Consulta 170 - Aisladores de Pedestal

Consulta 171 - Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.2.4
Experiencia por cada lote.4.1 Experiencia General lote 1 y lote 2 Pág. 71 y 72
pbc.

Consulta 172 - Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.2.4
Experiencia por cada lote.4.1 Experiencia General lote 1 y lote 2 Pág. 71 y 72
pbc.

Consulta 173 - Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.2.4

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Para el Lote 1 consultamos en que ítem de la planilla de precios debemos cotizar los repuestos de los aisladores de
pedestal solicitados en la EETT 02.06.01.30

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las cantidades solicitadas en la Lista de Cantidades
AD2 y en el ANEXO - ET 02 06 01 30 Aisladores de Pedestal 500kV RB, remitidos a través de la Adenda N° 2, cuya copia
obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

El apartado menciona “Experiencia en una o más Obras Civiles de envergadura equivalente al lote 2 en monto de la
presente licitación, u obras de Transmisión Eléctrica, en virtud de contratos en función de contratista o subcontratista en
los últimos 10 años, a partir de la fecha de presentación de las ofertas”.
Entendemos que la construcción de carreteras constituye obras civiles de infraestructura. Favor confirmar nuestro
entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que es correcta su apreciación para obras viales.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con respecto a los criterios para una APCA (existente o prevista) el pbc menciona: Todos los miembros combinados: no se
aplica. Cada miembro: debe cumplir con el requisito. Al menos un miembro: No se aplica.
Solicitamos a la convocante que para dar cumplimiento al presente criterio para oferentes en consorcio (APCA) sea
suficiente que todos los miembros combinados cumplan con el requisito, quedando redactado de la siguiente manera:
Todos los miembros combinados: deben cumplir con el requisito. Cada miembro: no se aplica. Al menos un miembro: No se
aplica.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado actualmente como requisito en los
Documentos de Licitación, referente a Experiencia General.
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Consulta 173 - Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.2.4
Experiencia por cada lote.4.1 Experiencia General lote 1 y lote 2 Pág. 71 y 72
pbc.

Consulta 174 - Alcance de las obras

Consulta 175 - Alcance de las obras

Consulta 176 - Alcance de las obras

Consulta 177 - Fondos Rotatorios para Indemnización de Propietarios

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Consultamos a la convocante si serán consideradas las obras que se encuentren en ejecución en el importe acumulado
hasta la fecha de apertura de ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que las obras que sirven para ser acreditadas, son
aquellas que se llevaron a cabo en la ventana de tiempo de diez (10) años, tiempo prudencial para considerar únicamente
aquellas obras concluidas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Favor proveer los pesos actualizados de las Torres de 500 kV, principalmente de las Torres de Cruce de Rio

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las respuestas a las Consultas N° 10 y N° 16 publicadas
en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Favor aclarar el alcance de los trabajos de reparación de la Línea de Iguazú

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 32 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Favor aclarar si las torres de cruce de río que se utilizarán en las zonas de bosques nativos deberán ser pintadas o no.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en la EE.TT Obras Lote 2 Rev 1, remitido vía
Adenda N° 4 y cuya copia obra en su poder
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Consulta 177 - Fondos Rotatorios para Indemnización de Propietarios

Consulta 178 - Herrajes

Consulta 179 - Herrajes

Consulta 180 - conductor ACSR

Consulta 181 - OPGW

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Por el presente se solicita a la Convocante incluir en sus pliegos la posibilidad de contar con un fondo rotatorio para pagos
de indemnización, la cual estará a cargo de la Contratista, y la misma será devuelta por la ANDE en un plazo de 30 días.

Así también, se solicita la incorporación de una cláusula de interés por retraso en la devolución de dicho monto.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 53 y publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con relación al documento 04 - EE.TT 03.06.92.00 - Herrajes y Accesorios; en la sección 3. CARACTERÍSTICAS DEL
MATERIAL 3.6. Características de Diseño Los conjuntos de herrajes de suspensión y anclaje del conductor no deberán
incluir anillos anticorona o cuernos. Los conjuntos deberán ser “sin efecto corona”; página 9. Realizamos la siguiente
consulta: de 220 kV y 500 kV Para anticorona y mejorar el rendimiento de la protección contra rayos, se requiere anillo
anticorona y cuerno. Vamos a ofrecer estos componentes para mejor uso.

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que los conjuntos de herrajes de suspensión y anclaje
del conductor deberán ser "sin efecto corona". Los anillos serán colocados en aquellos conjuntos, que sean indicados en los
planos correspondientes, que obran en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con relación al documento 04 - EE.TT 03.06.92.00 - Herrajes y Accesorios; en la sección 4. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
“Ensayos de tipo”; página 12. Realizamos la siguiente consulta: tenemos protocolo de prueba tipo de tipo similar, por lo
tanto, nuestro precio no incluye costo de prueba tipo. Entendemos que si el cliente necesita hacer prueba tipo otra vez, hay
que cotizar el costo adicional, favor confirmar

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, en caso de los materiales a ser suministrados ya
posean ensayos tipos solo deberán presentar los protocolos de ensayos realizados.

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con relación al documento 02 - EE.TT 03.02.91.40 - Cond. ACSR 636; en la sección 5.2.1.2.Alambre de Acero Cincado
Este alambre se probará antes del proceso de cableado de la cuerda de acero, como se indica en la Norma ASTM B-498. Se
exigirá el ensayo de Preece para determinar la uniformidad de la capa de cinc, que se ejecutará de acuerdo con el método
indicado en la Norma ASTM B-239. Los resultados se considerarán satisfactorios si no aparecen depósitos de cobre antes de
8 (ocho) inmersiones de 1 (un) minuto.; página 5. Realizamos la siguiente consulta: En norma ASTM B-239 no hay detalles
de prueba, siempre lo haremos según norma BS EN 50189 es decir 3 inmersiones de 1 minuto. ¿Esto es aceptable?

Respuesta Fecha de Respuesta 10-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se deberá considerar la Norma ASTM A-239, para la
determinación de la uniformidad de la capa de cinc.
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Consulta 181 - OPGW

Consulta 182 - SOLICITUD DE PLANOS

Consulta 183 - ITEMS PLANILLA DE PRECIOS

Consulta 184 - REPETICIÓN DE ITEMS

Consulta Fecha de Consulta 23-09-2022

Con relación al documento 06 - EE.TT 03.02.09.72 - OPGW y HerrajesOPGW; en la sección 6.1.1Ensayo de Cortocircuito
6.1.2 Ensayo de Descargas Atmosféricas . Realizamos la siguiente consulta: tenemos protocolo de estas dos pruebas tipos
de OPGW similar, por lo tanto nuestro precio no incluye costo de prueba tipo. Si el cliente necesita hacer prueba tipo otra
vez, hay que cotizar el costo adicional ¿ es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 06-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta de la consulta N° 179.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

Para la correcta evaluación de las tareas agrupadas como “Obras Complementarias de Patio”, sería de gran utilidad que
ANDE publicara los planos elaborados por el Contratista actual para la obra en desarrollo y que son aplicables al área a
ampliar, para facilitar evaluar correctamente el alcance de lo que restará ejecutar al Contratista de la Obra en Licitación.
Nos referimos, sin que la lista sea limitativa, a los planos de:
- Movimiento de suelos
- Caminos interiores
- Sistema de drenajes
- Fundaciones y canaletas (con límites de patio, cámaras para cables, etc)
- Iluminación y tomas corriente del patio
- Malla de tierra

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, los planos publicados y los planos actualizados según
las respuestas a las Consultas N° 47 y N° 97 publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
Los planos conforme a obras podrán ser solicitados por el Oferente ganador en la etapa del Workstatement.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

Hemos encontrado que los ítems SICP Nº 59 y 60 repiten el contenido de los ítems 48 y 49 respectivamente. Favor revisar
y corregir, si corresponde.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las modificaciones remitidas a través de la Adenda N°
2, cuya copia obra en su poder
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Consulta 184 - REPETICIÓN DE ITEMS

Consulta 185 - TP´s de barra

Consulta 186 - EETT - PUNTO 4.1.6

Consulta 187 - EE TT 32.229.20

Consulta 188 - Experiencia de Matriz

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

Los Nº de ítems SICP 47, 48 y 49 se repiten para rubros diferentes, por ejemplo el ítem 47:

*47 - 2.1.1.2.1 - CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS, BATERIAS DE DUCTOS,CAMARAS PARA CABLES, Y TODOS LOS TRABAOS
NECESARIOS, PARA LA CORRECTA TERMINACIÓN. - GLOBLAL - 1 .-
47-2.1. 1.2.4.1 - CAMINOS INTERNOS - GLOBAL - 1.-*

Creemos que la construcción de caminos externos de acceso (como solicitado en los ítems 47) y no aplica por tratarse sólo
de una ampliación del patio de 500 kV, no obstante, si fuera necesario, favor facilitarnos un plano de ubicación para poder
evaluarlo.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las modificaciones remitidas a través de la Adenda N°
2, cuya copia obra en su poder

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

Para poder ampliar las barras de 500 kV será necesario desplazar los TP´s de barra actualmente ubicados próximos al eje
G2. Esa tarea, que involucra construcción de fundaciones, canalizaciones, montaje y desmontaje no tiene “voz” en la Lista
de cantidades ni está mencionada en el “Alcance” de las Obras licitadas.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la necesidad de desplazar o no los TPs de barra
serán definidas en la etapa del Workstatement en conjunto con el Proyecto Ejecutivo. No obstante, sírvanse cotizar
conforme se indica en el plano y en la Lista de cantidades.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

Favor precisar los requisitos mencionados en el punto 4.1.6 de la EE TT “objeto y alcance” del Lote 1. Entendemos que el
Sistema de Prevención de Explosión e Incendio de los Auto transformadores ya fue adquirido en la etapa de suministro de
los mismos.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el ítem 4.1.6 describe de forma global el sistema
de Combate a Incendios; y efectivamente dicho Sistema de Combate a Incendios en los Autotransformadores ya fue
adquirido en conjunto con su suministro, por lo que su apreciación es correcta.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

No encontramos entre los documentos publicados la EE TT 32.229.20 mencionada en el punto 4.3 de la EE TT “objeto y
Alcance” del Lote 1.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la EE.TT 32.229.20 fue publicada en el portal de
contrataciones públicas con el nombre de 32.1684.22 ALCANCE PMC y se encuentra con los archivos correspondientes a
Protección y Control.
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Consulta 188 - Experiencia de Matriz

Consulta 189 - CONSULTA

Consulta 190 - PMC

Consulta 191 - Formularios ELI 1.1 y ELI 1.2

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

Con relación al ítem 2.4 "Experiencia por Cada Lote" de la Sección III. Entendemos que las experiencias deben aplicarse a
los oferentes y no a la Matriz ni a las empresas filiales.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que las Experiencias deben ser acreditadas por los
Oferentes que han de participar y de la presente Licitación y potencialmente ejecutar el contrato respectivo.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

Conforme a la EE TT 32.1684.22, para la inclusión de la nueva LT en el esquema de Protección de Barras 87B y en el DFR
de la ET, las unidades distribuidas de los mismos deberán ser de la misma marca y modelo que los ya adquiridos por ANDE
en la LPI 1542/2019 (apartados 4.1.1.3 y 4.1.1.5 de la EE TT mencionada) . Por la política comercial del fabricante
adjudicado en la primera etapa, conseguir oferta por esos componentes, en especial los de su propia marca es imposible.
De allí que a fin de no limitar la cantidad de oferentes en esta Licitación y como suponemos ANDE habrá recibido como
repuestos esas unidades distribuidas, sugerimos que sea quien las provea, tal como hará con los paneles de los apartados
4.1.1.1 y 4.1.1.8.
La misma dificultad (obtención de ofertas comerciales) se presentará con los repuestos de aquellos componentes con
marca y modelo ya definidos.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo solicitado en las Especificaciones Técnicas
mencionadas, cuyas copias obran en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

En las EETT “32.1684.22 ALCANCE PMC”, se menciona que se debe proveer dos (2) IEDs de protección de barra 87B/50BF
para la posición de LT a montar en la SE YZU, sin embargo en los gráficos de paneles de la arquitectura de la caseta a
construir en la subestación, se ve solamente un IED para protección de barra 87B/50BF, ¿Podrían aclarar la cantidad de
IEDs de protección de barra que se debe suministrar?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que en el plano 227-24160-001 ARQ SE-YGUAZU CR
503, se observan dos IEDs de protección de barra 87B/50BF (Unidades de Adquisición, una por cada Barra de 500 kV) en
las coordenadas C2 y C3 del plano.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

En relación a los Formularios ELI 1.1 y ELI 1.2 en el caso de APCAs no constituidas, rogamos por favor confirmar si los
documentos “Organigrama, lista de la Junta Directiva o Consejo de Administración y la propiedad efectiva” aplicarían
únicamente a los miembros de la APCA, al no haberse constituido esta última.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el Formulario ELI 1.2 referente a APCAS
(Consorcios), deberán contemplar la información solicitada. Los documentos requeridos del numeral 8 de dicho formulario
podrán corresponder a los miembros; en el caso en que no esté aun constituido el APCA. La Convocante se reserva el
derecho de solicitar mayores informaciones al respecto, en la etapa de evaluación.
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Consulta 192 - Poder Representante

Consulta 193 - apendice 8

Consulta 194 - Prórroga

Consulta 195 - Equipos para estudios de suelo

Consulta 196 - Formula de Reajuste

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

Con relación a la IAL 21.3, en caso de APCA a constituirse, entendemos que en caso de firma conjunta de los
representantes de cada miembro es suficiente que cada miembro apodere a su representante y no es necesario un
representante unificado ¿es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el APCA deberá contemplar una representación
para los efectos de la Oferta y posterior contrato, conforme solicitado en los Documentos de Licitación. Por otro lado, a los
efectos de la legalidad correspondiente, cada miembro deberá acreditar los poderes que autorizan a su representante en el
Acta de Intenciones del APCA. Favor considerar lo mencionado en el IAL 21.4

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

El apéndice 8 - Garantías de Funcionamiento - es reemplazado por las: CEC 25 Puesta en Servicio y aceptación operativa ,
C EC 26 Garantía del Plazo de terminación , CEC 27 Responsabilidad por defectos y CEC 30 Limitación de Responsabilidad.
Favor confirmar que nuestro entendimiento es correcto y que dicho apéndice no aplica en este llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, respecto a lo consultado en relación a la Cláusula 28 de
las Condiciones Generales de Contrato, referente a las garantías de funcionamiento, junto con su formulario encontrado en
el apéndice 8, ambos guardan relación con las seguridades que deben de brindarse a la Convocante en cuanto a sus
instalaciones, una vez concluidas. Estos instrumentos contractuales se precisarán mejor al momento del contrato; no
obstante, conforme a las Políticas de la Entidad de financiamiento, las mismas serán acatadas, junto con las demás
cláusulas contractuales propuestas. 

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

Se le pide a la entidad reconsiderar el nuevo plazo de entrega de oferta para el 15 de Noviembre, con el fin de tener el
tiempo suficiente para realizar la mejor propuesta posible.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 publicada en el portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

Solicitamos especificaciones Técnicas de los Equipos solicitados en el ítem 1.1.7 para estudios de suelo, ítem 150. Equipos
de Sondeo SPT automáticos para Estudio de Suelo, 151. Equipos de Laboratorio de Suelo, 152. Nivel Láser de Precisión

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las Especificaciones Técnicas GT/DTO/200.02.01/22 y
las Especificaciones Técnicas GT/DTO/300.05.00/22 y publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas, juntamente con
las Especificaciones Técnicas del Lote N° 2.
Las mismas pueden ser descargadas siguiendo el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/417537-lp1684-22-proyecto-construccion-lt-500-kv-yguazu-
valenzuela-1.html#documentos
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Consulta 196 - Formula de Reajuste

Consulta 197 - SMPC

Consulta 198 - ACCESORIOS BARRA DE 500KV

Consulta 199 - ESTACIONES METEOROLOGICAS

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

Nos dirigimos a ustedes en relación a la fórmula de reajuste de precios incluida en el pliego para conductores eléctricos de
la lista 1 (en ambos lotes), cotizados en moneda extranjera, para la cual entendemos que los índices no están
perfectamente identificados, según se indica a continuación:
- El valor del acero, según la fórmula del pliego, se reajusta en función del Precio del kilogramo de acero en el mercado
internacional, conforme al precio del Acero en el LONDON METAL EXCHANGE (LME), vigente al mes anterior a la
presentación de ofertas. Agradeceremos confirmar a cuál de los 7 tipos de scrap de acero se refieren.
- El valor del aluminio, según la fórmula del pliego, se reajusta en función del Precio del kilogramo de Aluminio en el
LONDON METAL EXCHANGE (LME), vigente al mes anterior a la presentación de ofertas. Agradeceremos confirmar si se
refieren al precio promedio del mes anterior al de oferta, cash settlement, official price.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que en dicha Sección de Reajustes, se aclara que el
valor referencial del acero y aluminio refieren a precios promedio en dicho mercado. Favor observar lo indicado en el
Apéndice 2. Ajuste de Precios, de la Sección IX.

Consulta Fecha de Consulta 05-10-2022

En las EETT “32.1684.22 ALCANCE PMC”, en la tabla 9 ítem 5.1.1.2 se menciona que se debe proveer dos (2) IEDs de
protección de barra 87B/50BF para la posición de LT a montar en la SE YZU, sin embargo en el plano “227-24160-001
ARQ”, en los gráficos de paneles de la arquitectura de la caseta a construir en la subestación, se ve solamente un IED para
protección de barra 87B/50BF, ¿Podrían aclarar la cantidad de IEDs de protección de barra que se debe suministrar?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta dada a la Consulta N° 190 publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

No encontramos “voz” en la Lista de Cantidades para cotizar los accesorios para la prolongación de las barras de 500 kV,
es decir Conectores soporte, manguitos de empalmes, etc. ¿Se deben agregar al costo del tubo de Al � 6” IPS Sch. 80?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que los conectores o accesorios para conexión a la
barra 500 kV están contemplados en el ítem SICP 14, correspondiente al ítem 1.1.2.g "Aisladores soporte tipo pedestal 500
kV - Incluye repuestos" de la Lista de Cantidades; por lo cual deberán cotizar en dicho ítem.
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Consulta 199 - ESTACIONES METEOROLOGICAS

Consulta 200 - Compromisos Contractuales Vigentes

Consulta 201 - PDG - Aisladores de Vidrio

Consulta 202 - Prorroga

Consulta 203 - Capacidad financiera

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

¿Cuál es la cantidad de estaciones meteorológicas y limnimétricas a proveer? ¿En qué consisten las obras de instalación de
las mismas? ¿En qué sitio serán instaladas?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el alcance de todo del suministro e instalación de
estas estaciones meteorológicas y limnimétricas se encuentra indicado en las Especificaciones Técnicas N°
GT/DTO/100.01.01.22, N° GT/DTO/100.01.02.22, N° GT/DTO/100.01.02.22 y N° GT/DTO/100.03.01.22, publicadas en el
Portal de Contrataciones Públicas, juntamente con las Especificaciones Técnicas del Lote N° 1.
Las mismas pueden ser descargadas siguiendo el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/417537-lp1684-22-proyecto-construccion-lt-500-kv-yguazu-
valenzuela-1.html#documentos

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

En el formulario del Compromisos Contractuales Vigentes/ Obras en ejecución, la columna donde solicita "Promedio de
facturación mensual en el último semestre (USD/mes), se refiere a la facturación que cada obra declarada realizó desde
enero a junio del 2022, o a las últimas seis certificaciones que se realizarón?
Y en cuanto a la conversión del dólar, que cotización se debe tomar?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 7, mediante la cual se
han realizado algunas precisiones con relación a los requisitos financieros.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

Solicitamos nos remitan la PDG de los aisladores de vidrio para el LOTE N° 2 Líneas de Transmisión, a ser presentado por el
proveedor de los mismos.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las documentaciones remitidas a través de la Adenda
N° 2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

Solicitamos una extensión del plazo para entrega de ofertas, esto obedece a que aun no han sido publicadas las
modificaciones y aclaratorias mencionadas durante los días de visita en sitio de obras.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.
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Consulta 203 - Capacidad financiera

Consulta 204 - Capacidad financiera

Consulta 205 - Garantía

Consulta 206 - Personal

Consulta 207 - Personal

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

Recursos financieros: en caso de presentarse en ambos lotes, se tendrá por cumplida la solicitud si se sumple con el monto
de mayor cuantía o se deberá cumplir con la sumatoria de los montos de ambos lotes?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la capacidad financiera será considerada por cada
Lote, conforme indicado en la titularidad del ítem 2.3 de la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

Teniendo en cuenta que no se indica cuáles son los dos últimos años de balances a presentar: ¿dependerá del cierre de
cada ejercicio conforme a autoridad tributaria del país de origen del oferente? ¿Se debrá presentar alguna documentación
que avale el ejercicio fiscal cerrado?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se requiere balances de ejercicios auditados,
cerrados, de los dos últimos años, conforme se indica claramente en el numeral 3.1 de la Sección Criterios de Evaluación y
Calificación.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

¿Únicamente se aceptará garantía bancaria como mantenimiento de oferta?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en la respuesta a la consulta N° 151
publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

Los años de experiencia relevante solicitados para el personal, son sumatorios, es decir se pueden tener varias
experiencias cortas incluso superpuestas que sumadas alcancen la cantidad de años indicada? o se refiere que la (una)
experiencia relevante debió de ser de al menos x años?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que las experiencias podrán ser de varios trabajos, no
obstante, se deberá cumplir con lo indicado en cuanto al perfil requerido.
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Consulta 207 - Personal

Consulta 208 - Personal

Consulta 209 - Personal

Consulta 210 - Personal

Consulta 211 - Maquinaria

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

Experiencia general personal: cómo será evaluada la experiencia de un personal que ha participado en una misma obra
pero con diferentes contratos? se consulta considerando que existen obras que son ejecutadas por tramos/fases. Será una
experiencia por contrato?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se evaluará el perfil solicitado, con el tiempo
requerido para el efecto. Al respecto, sería conveniente la acreditación de dichas experiencias por cada trabajo. La
convocante se reserva el derecho de solicitar mayores datos o documentos a los efectos de comprobar las acreditaciones,
al momento de la evaluación.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

Debido a que podrán declararse profesionales de diferentes nacionalidades, podría la convocante detallar los alcances del
término: responsabilidad técnica superior?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que responsabilidad técnica superior refiere
básicamente a la labor del profesional ingeniero en cada una de las tareas requeridas de ser acreditadas.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

Para el especialista ambiental, para la experiencia relevante indican: dos años en cualquiera de ellas. Los años requeridos:
podrán sumarse hasta llegar al tiempo previsto? teniendo en cuenta las afectaciones parciales de este tipo de
especialistas.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que efectivamente podrán sumarse los dos años de
experiencia hasta alcanzar el valor requerido. Deberá ser en cualquiera de las opciones indicadas, conforme visto en dicha
sección.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

Las bases concursales establecen únicamente la presentación de los datos de los profesionales propuestos, ¿no deberá
adjuntarse los respaldos documentales que avalen lo declarado? O se calificará en base únicamente a lo declarado en el
Personal

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se indica al inicio del numeral 2.5 Personal "el
Licitante deberá demostrar que contará con el personal necesario...//", al respecto, es recomendable la presentación de
certificados de trabajos indicando la veracidad de lo manifestado con relación a cada personal. No obstante, la Convocante
se reserva el derecho de solicitar mayores documentaciones a efectos de corroborar estos datos, en la etapa evaluatoria.
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Consulta 211 - Maquinaria

Consulta 212 - Traducción

Consulta 213 - Datos garantizados

Consulta 214 - Prórroga

Consulta 215 - Suministros

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

Maquinarias: se tendrá por cumplido con la presentación del formulario? o se deberán agregar las documentaciones que
comprueben el acceso del oferente a las maquinarias de y sus características

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que conforme requerido en los Documentos de
Licitación, deberán entregarse las documentaciones indicadas para el numeral 2.6 Equipos. No obstante, la Convocante se
reserva el derecho de solicitar mayores documentaciones a efectos de corroborar estos datos, en la etapa evaluatoria.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

Traducciones de catálogos: ?¿serán necesarias? en caso afirmativo: ¿se podrán presentar traducciones simples?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que los catálogos no están considerados como
documentaciones de obligación para su traducción. No obstante, la Convocante se reserva el derecho de pedir mayores
aclaraciones en cuanto a equipamientos ofrecidos, al momento de la Evaluación de las Ofertas.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

La planilla de datos garantizados, ¿tendrá el tratamiento de aclaraciones mencionada en la política del organismo
financiador?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que las Políticas de Adquisiciones de la Entidad de
Financiamiento (BID) serán respetadas. No obstante, ante cualquier duda, serán solicitadas aclaraciones a los Oferentes,
conforme establece el numeral IAL 28 de la sección I de los Documentos de Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 06-10-2022

Considerando la complejidad del proyecto, así como la extensión de los documentos a analizar y los tiempos que insume la
preparación de una propuesta consistente con las exigencias concursales, se solicita q la convocante tenga a bien extender
el plazo de presentación de ofertas al menos hasta la segunda semana de noviembre.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.
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Consulta 215 - Suministros

Consulta 216 - Prorroga

Consulta 217 - Ajuste de precios

Consulta 218 - Sistema PAT

Consulta 219 - Torres

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Considerando la entrega parcial de materiales en el sitio de construcción, ¿habrá una carta de crédito parcial o una sola
carta de crédito que se pueda utilizar para cada envío?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la carta de crédito es extendida a favor del
licitante/fabricante, conforme indicado en el Apéndice 1 "Condiciones y Procedimientos de Pago". Favor observar lo
indicado en dicho lugar en cuanto a pagos correspondientes.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Considerando temas que requieren más de 30 días en la preparación de documentación relacionada con empresas
extranjeras y que hoy dependen de respuestas a consultas previamente enviadas y aún no respondidas, solicitamos que la
licitación se prorrogue por lo menos 45 días después de las respuestas a dichas aclaraciones relacionadas a la
documentación de sociedades extranjeras.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Entendemos que el ajuste se realizará en la fecha de emisión de cada factura por parte del Contratista y en la fecha de
emisión de la Carta de Crédito. ¿Es correcto nuestro entendimiento? En caso negativo, detalle los criterios a considerar.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en el Apéndice 2 Ajuste de Precios donde se
detallan los momentos de consideración de reajustes.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Solicitamos nos remitan los planos de la malla de tierra actual de la subestación, o la estimación de conductores a ser
instalados.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 47 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.
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Consulta 219 - Torres

Consulta 220 - Obras

Consulta 221 - Mediciones

Consulta 222 - Cambio de cantidades

Consulta 223 - Gastos indirectos

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Considerando que ANDE presenta la solución de torre a adoptar y que no permite cambios en el proyecto y concepción de
dicha solución, entendemos que si hay alguna necesidad de revisar la estructura, cambiar materiales, pesos o diseño,
habrá una revisión de las condiciones de precios y plazos. del Contracto ¿Es correcto nuestro entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se deberán utilizar las torres indicadas en las
Especificaciones Técnicas, Lista de Cantidades y planos correspondientes. Se deberán respectar las condiciones de uso de
cada una de las estructuras indicadas en las memorias de cálculo y planos respectivos. No está contemplada la utilización
de otros tipos de estructuras que requieran de un nuevo proyecto ejecutivo.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Entendemos que todo el material sobrante del movimiento de tierras podrá ser depositado junto a la franja de
servidumbre. ¿Es correcto nuestro entendimiento? En caso contrario, informe a las áreas previstas para tal disposición.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el contratista es el responsable de transportar los
materiales sobrantes de las excavaciones y movimiento de suelo hasta los lugares previamente aprobados por la ANDE.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Informar si las torres y demás elementos previstos en el lote 2 se medirán por unidad efectivamente ejecutada o por el
avance físico de las obras (según el % ejecutado con relación al total definido de los detalles del proyecto).

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que las certificaciones de obras se harán por las
cantidades efectivamente ejecutadas y a los costos unitarios indicados en la Lista de Cantidades que forma parte de su
oferta. 
Así también, sírvanse considerar las condiciones de pago que se encuentran indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones
tanto para la porción de suministros como para la porción de las obras. 

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Si en los detalles del proyecto son necesarios cambios de cantidades para cumplir con los requisitos de condiciones
aprobados por la ANDE y que no fueron previstos en em pliego ¿cómo se manejarán los ajustes de precios y plazos?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, los pagos se realizarán por las cantidades
efectivamente suministradas y/o ejecutadas y las precios unitarios indicados en la Lista de Cantidades que forma parte de
su oferta. Los ajustes de precios y plazos se encuentran especificados en el Pliego de Bases y Condiciones cuya copia obra
en su poder. 
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Consulta 223 - Gastos indirectos

Consulta 224 - Situación Financiera

Consulta 225 - Prorroga

Consulta 226 - Acta o Acuerdo de Intención de Consorciamiento

Consulta 227 - 4.1 Exp General y Específica

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

En la lista de cantidades no existen partidas de remuneración de gastos indirectos. Considerando condiciones de ejecución
diferentes a las previstas en el pliego solicitamos aclarar cómo se dará el reequilibrio del contrato.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que los gastos indirectos son gastos propios de cada
contratista y los mismos deben estar reflejados en los costos unitarios de la Lista de Cantidades que forma parte de su
oferta. La ANDE no pagará costos adicionales en ese concepto.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

En cuanto al factor 2.3, factor 3.3 Situación Financiera, que porcentaje del valor total ofertado en cada lote será
considerado para el CCV

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en la respuesta a la Consulta N° 7 publicada
en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Buenas Señores UOC/ANDE , por la presente solicitamos una prorroga de 30 días cómo mínimo, debido a las multimples
consultas aún no respondidas hasta la fecha que es de vital importancia pra una obra de gran envergadura

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Buenas, dentro del PBC no visualizan el formulario de Acta o Acuerdo de Intención de Consorciamiento, CONSULTA;
podemos utilizar de una licitación anterior de ANDE?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en la respuesta a la Consulta N° 89
publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

favor considerar la Consulta Nº129; donde se Solicita en el Lote 2; 
4.1 Experiencia General, dice CADA MIEMBRO (debe cumplir con el requisito).. sugerimos TODAS LAS PARTES COMBINADAS
(debe cumplir con el requisito)

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Documentos de Licitación en cuanto
a experiencias.
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Consulta 228 - Experiencia General en Obras

Consulta 229 - Experiencia General en Obras

Consulta 230 - Consulta – Liberación de franja de dominio

Consulta 231 - Consulta - Liberación de franja de dominio

Consulta 232 - Consulta - Liberación de franja de dominio

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Subfactor 4.1 Experiencia General solicitamos modificar "Al menos un miembro: Debe cumplir el requisito"

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Documentos de Licitación en cuanto
a experiencias.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Subfactor 4.1 Experiencia General, se podrán sumar varias Obras/Contratos hasta alcanzar lo equivalente al monto del lote
en cuestión?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado claramente en el numeral 4.1 de la Sección
III Criterios de Evaluación y Calificación: "Experiencia en una o más obras civiles de envergadura equivalente al Lote en
cuestión en monto, de la presente Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Con el fin de posibilitar la correcta planificación secuencial de Obras, la ANDE tendrá liberada la franja de servidumbre los
permisos de pasos de los propietarios antes de la emisión de la Orden de Inicio de as Obras.? ¿Solicitamos puedan
indicarnos en caso no se cuente con una liberación de la franja total, en qué porcentaje de liberación será entregada al
oferente adjudicado?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se estima que para el inicio de la obra, se contará
con al menos un 25% de liberación de la franja de servidumbre de la Línea de Transmisión.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Con el objetivo de realizar la planificación de los trabajos, se solicita a la Convocante pueda indicarnos los tramos los cuales
presentan mayor avance de liberación de la franja de servidumbre.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la repuesta a la Consulta N° 230 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.
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Consulta 232 - Consulta - Liberación de franja de dominio

Consulta 233 - Consulta – Balizamiento de Torres

Consulta 234 - 4.2. (a) Experiencia Especifica

Consulta 235 - Consulta - Pintura de torres

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

En lo que respecta a los trabajos de comunicación, valoración e indemnización al propietario, salvo los casos que ameriten
apoyo judicial, se consulta a la Convocante cual será el plazo de tiempo estima la ANDE en concluir con la referida
actividad y permitir la libre disponibilidad y tránsito por la franja del Contratista?. Pregunta que afecta directamente en la
planificación de los trabajos e inciden en los costos para la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, a la fecha todos los propietarios afectados por la franja
de servidumbre ya fueron notificados. Así también sírvanse considerar la repuesta a la Consulta N° 230 publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas. 

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Respecto a los ítems los cuales correspondiente al Lote N° 2
- SICP N° 299, el balizamiento de cable de guardia (en zona de cruces de rio y proximidades a aeropuerto).
- SICP 300 balizamiento nocturno torres DCE y DCA 
- SICP N°301 balizamiento nocturno torres próximas a aeropuerto, Pero en las EETT 16.6
Los mismos cuentan actualmente con cantidad global. Así también, en las EETT de obras, en el punto 16.6 se establece que
sin las torres superan los 45 metros de altura, las mismas deberán ser balizadas.
Como es de conocimiento, en esta etapa del llamado, no se cuenta con proyecto ejecutivo y la Convocante no ha indicado
el detalle de las extensiones y/o tipos de pies en las torres a utilizarse, es por ello que no se conocen las cantidades de
balizamiento a cotizar.
Se solicita a la convocante que los ítems mencionados puedan ser por unidad no así por unidad global.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en la EETT- Obras - LT 500 kV YGU - VAL-
Rev 1 (Pag 78) y la Lista de Cantidades Item Sicp N° 298 Rev 1 (Pag 33/47), remitidos vía Adenda N° 4 y cuya copia obra
en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

En la sección de experiencia especifica 4.2 (a), la exigencia establece que la capacidad puede ser comprobada como
contratista principal, o miembro de una APCA en la ejecución de al menos un (contrato que incluya en forma simultánea,
diseño, suministro e instalación completa – civil y electromecánica – para la construcción de una línea de transmisión aérea
de como mínimo 40 km en 500 kv o tensiones superiores, la cual se ha completado en los últimos 10 años).Entendemos
que también se puede acreditar dicha experiencia como SUBCONTRATISTA siempre y cuando la Empresa pueda acreditar
con documentaciones fehacientes el suministro, diseño y ejecución dela TOTALIDAD de dicha obra, ya que el espíritu de
esta exigencia es que los potenciales oferentes puedan demostrar la capacidad técnica de poder llevar acabo la correcta
ejecución de la obra, objeto de la presente licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado claramente en los Documentos de
Licitación.
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Consulta 235 - Consulta - Pintura de torres

Consulta 236 - Planos

Consulta 237 - Pedido de Prórroga

Consulta 238 - Varias Marcas

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

En los ítems del Lote N° 2, SICP N° 297 y N° 298 que afecta el alcance de los trabajos de pintura de las torres, se tienen
contemplados con unidad de medida global. Es importante mencionar que según el plano publicado “M-3500-33170-005”
se indica que un grupo de torres en los vértices deberán ser pintadas según se den las siguientes situaciones, tales como,
cruces de LT, paralelismo de LTs, deflexión de LT con ángulo superior a 30°. Se solicita a la convocante incorporar a la
planilla de precios cantidades unitarias a los trabajos de pintura debido a en esta etapa de licitación no se cuenta con un
proyecto de ingeniería de detalles que permita definir las cantidades de torres a pintar, este pedido es en atención a
permitir que las empresas puedan cotizar en igualdad de condiciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que cuentan con toda la información para la estimación
correspondiente, trazado general y parcial por tramos, con sus respectivos vértices georreferenciados. La ingeniería de
detalles forma parte del alcance de la Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Solicitamos nos remitan los planos ejecutivos de la SE Yguazu en el cual podamos visualizar la disposición de la iluminación
del patio y distribución de tomacorrientes, atendiendo que debemos complementar lo existente y en la planilla de precios
es un ítem global.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el Sistema de Iluminación se deberá cotizar sólo
para el vano de 500 kV requerido y dimensionados conforme a las Especificaciones Técnicas Informes Generales y Criterios
de Proyecto y Construcción.
Los planos conforme a obras podrán ser solicitados por el Oferente ganador, en la etapa del Workstatement.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

En referencia a la presente licitación, la cual corresponde a una obra compleja y de gran importancia para el país en donde
se deberán tener en cuenta muchas variables tales como participación de empresas extranjeras, así como las principales
fábricas de suministros esenciales para la obra, las cuales precisan de tiempo para el análisis la gestión documental y de
elaboración de propuestas comerciales, en donde muchas de ellas dependen de las aclaraciones por parte de la
convocante. Poner a conocimiento que el estudio de la licitación ocupa un tiempo considerable con apostillas y
traducciones de sus documentos, a su vez, se tiene la necesidad de realización de un estudio de ingeniería detallado,
incluyendo análisis de interferencias, geotecnia, estructura, arquitectura, sistemas entre otros. 

Así también, se necesitará de tiempo de análisis posterior a las consultas elaboradas como resultado de la visita al sitio de
obras llevada a cabo del 21/09 al 23/09 pasado.

Ante todo, lo expuesto anteriormente, solicitamos a la Convocante una prórroga para la entrega de ofertas de 30 días
contados a partir de la fecha indicada a través de la adenda N° 1 publicada el 05/10 pasado en el portal de la DNCP, con el
fin a atender los pedidos de aclaraciones que podrán surgir más necesidades de aclaración.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.
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Consulta 238 - Varias Marcas

Consulta 239 - Prórroga

Consulta 240 - Formulario CCV

Consulta 241 - Planilla de Datos Garantízados

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Con relación a la cláusula IAL 11.1 (j) donde se indica que: “No se aceptará la presentación de más de una marca o
fabricante por cada suministro señalado en la Lista de Precios correspondiente.”, entendemos que es posible presentar un
proveedor (marca y origen) para los sub-ítems “a. Tipo DAP1 (0°- 2º)” del ítem 1.1.6 “Estructuras metálicas autoportantes”
(ítems SICP 38 al 61) y otro proveedor diferente (marca y origen) para los sub-ítems “b. Tipo DAP2 (0°- 8º)” (ítems SICP 62
al 89). Favor confirmar nuestro entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que cada ítem o suministro a ser ofertado en la Lista de
Cantidades, es considerado independiente de otro. Por este motivo, en diferentes ítems de dicha lista de cantidades, es
factible la oferta de diferentes fabricantes.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Considerando que hasta el día de la fecha no hay respuestas oficiales a las consultas realizadas. Solicitamos también la
prórroga del periodo de oferta y de consultas de al menos 30 días considerando que pueden aparecer más consultas
conforme van respondiendo.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Favor considerar el formulario CCV que se utiliza en todos los pliegos estandar de licitaciones

Columna a: Valor de trabajos por ejecutar a la fecha de presentación de oferta de la presente licitación . Columna b: fecha
prevista de terminación. Columna C: Compromisos Contractuales Vigentes (c)=2 x (a) / (b)

1. La columna (c) de compromisos contractuales vigentes será calculada a partir de los valores consignados en las
columnas a y b de la siguiente manera: 2 x (a)/ (b), esto es, el doble del cociente entre (a) y (b).

2. El valor del total de Compromisos Contractuales Vigentes (CCV) será igual a la sumatoria de todos los compromisos
actuales de contratos individuales consignados en la columna (c):

3. En caso de Asociación en participación (consorcio), cada socio deberá dar cumplimiento al punto 2 precedentemente en
forma individual.
4. Si el Oferente o socio de una Asociación en participación (consorcio) forma parte de algún Consorcio con trabajos por
ejecutar deberá declarar la proporción que le corresponda en dicho contrato. 
5. En caso que el valor de CCV calculado sea superior al 15% del monto total ofertado en cada lote, el valor de CCV será
considerado igual al 15% del monto total ofertado en cada lote.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 7 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.
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Consulta 241 - Planilla de Datos Garantízados

Consulta 242 - Subcontratistas/ fabricantes

Consulta 243 - Planos

Consulta 244 - Anticipo - Bienes proveídos desde el exterior

Consulta 245 - EETT - Planos|

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

1) Favor enviar Planilla de Datos garantizados de las estructuras metálicas donde se demuestre el cumplimiento de la EETT
03.01.92.60.

2) Favor enviar Planilla de Datos garantizados de los aisladores donde se demuestre el cumplimiento de la EETT
03.03.92.60.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las documentaciones remitidas a través de la Adenda
N° 2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

En la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación Ítem 2.7 Subcontratistas/ fabricantes se establece la siguiente
exigencia para el fabricante de estructuras:
“Deberá demostrar la fabricación de algunas de sus estructuras metálicas reticuladas de acero galvanizado bajo la norma
IEC o ANSI.” Consultamos que tipo o tipos de documentos serán necesarios para demostrar el cumplimiento de este
requisito.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que tanto certificados de clientes anteriores como
cualquier documentación fidedigna que pueda demostrar dicha exigencia, será válida. La Convocante se reserva el derecho
de solicitar mayores aclaraciones con relación a estos suministros en el momento de la evaluación de ofertas.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Solicitamos nos remitan la ubicación o estimación de los bosques "nativos" en el trazado de la linea.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las documentaciones remitidas a través de la Adenda
N° 2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Se solicita a la Convocante la posibilidad de incluir en los pliegos de base la opción del pago de un anticipo para los bienes
proveídos desde el extranjero (al menos 10%). El pedido es a solicitud de los fabricantes (conductores, estructuras
metálicas, entre otros) a razón que el impacto financiero para atender una obra de este tipo es bastante significativo.
Consideramos este punto muy importante ya que afectará de manera directa a las propuestas que recibirá la convocante.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en los Documentos de Licitación, en cuanto
a pagos correspondientes.
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Consulta 245 - EETT - Planos|

Consulta 246 - Garantía de Fiel Cumplimiento

Consulta 247 - consultas varias

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Solicitamos nos remitan planos y pesos actualizados de los diferentes tipos de torres, de manera a dimensionar
correctamente ya que según se había mencionado en la visita, no corresponde a pesos finales comparando con obras
anteriores.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las documentaciones remitidas a través de la Adenda
N° 2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Solicitamos que las garantías de Fiel Cumplimiento y la Garantía de Anticipo sean aceptadas de forma de Póliza emitida por
una compañía aseguradora

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 100 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

1. Favor confirmar que no hace parte del alcance los ajustes de los sistemas de protección (Estudio de coordinación de
protecciones)
2. Favor confirmar que no debe considerarse ningún alcance en la subestación Valenzuela 500 kV. Lo anterior teniendo en
cuenta que adjunta una arquitectura referencial.
3. Favor confirmar que los equipos a suministrar para la ampliación deben ceñirse y adaptarse a la filosofía de control y
protecciones existentes en la subestación Yguazú 500 kV.
4. Favor confirmar que no hace parte del alcance los sistemas de protecciones de las líneas Yguazú-Valenzuela 500 kV.
5. Favor confirmar quien será el receptor de los bienes ANDE o la Itaipu Binacional?
6. Favor confirmar que si se construirá la caseta 503 o la 504, lo anterior revisando el unifilar y lo descrito en el ítem 46 de
la “L1 SE LISTA 2 OBRAS”
7. Favor confirmar que se utilizará el sistema de sincronismo existente.
8. Favor confirmar si se requiere o no el ítem 22 de la lista de suministros lote 1:
“Sistema de Protección de Vano para una posición de interruptor en 500kV” 
Lo anterior teniendo en cuenta lo indicado en el ítem 4.1.1.1 de la tabla 1 del documento “32.1684.22 ALCANCE PMC”

9. Favor confirmar que no aplica el suministro de Mergin Units (ítem 4.1.1.2 de la tabla 1 del documento “32.1684.22
ALCANCE PMC”) ya que la filosofía existente en la subestación es mediante cableado convencional.
10. Teniendo en cuenta lo indicado en el ítem 4.1.1.8 “Sistemas (paneles) de Protección 87L+21 (Principal y Respaldo) para
ambos extremos de la LT500kV VAL- GU. OBS.: Estos paneles no forman parte del presente llamado ya que serán
suministrados por ANDE” 
Favor confirmar si se requiere o no el sistema de comunicación solicitado en el ítem 35 de la lista de suministros lote 1
“Unidades Digitales de Servicios de Comunicación (MUX) para SE-VAL y SE-YZU”
11. Favor confirmar que no se requiere el ítem 4.2.2 IED sensor/actuador/mergingunit para 500 kV (si aplicable; opcional)
del listado de repuestos del documento “32.1684.22 ALCANCE PMC” ya que no hace parte de la filosofía de operación.
12. Favor confirmar que no se requiere el ítem 4.2.3 IED de protección de barra 87B para 500 kV (unidad centralizadora)
del listado de repuestos del documento “32.1684.22 ALCANCE PMC” 
13. Favor confirmar que no se requiere cotizar el ítem 4.2.5 IED de protección de línea 87L+21 para 500 kV de la misma
MARCA y MODELO que el extremo del listado de repuestos del documento “32.1684.22 ALCANCE PMC” ya que no se
suministran sistema de protección de línea.
14. Favor confirmar que no se requiere suministrar repuestos para la subestación Valenzuela solicitados en el documento
“32.1684.22 ALCANCE PMC”: pag 9 del pdf (VALENZUELA: ÍTEMS: 4.2.6 IED controlador de bahía para Servicios Auxiliares
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Consulta 248 - Prórroga

Consulta 249 - Indemnizaciones

01 32.00.51 R1
4.2.7 Computador para estación de Ingeniería 01 32.00.02 R4C
4.2.8 Switch Ethernet para el CIC 01 DTE/ISC/03/2021
4.2.9 Medidor de Calidad de Energía (PQM) 02 05.04.08.05 R1A
4.2.10 Registrador de Fallas (DFR) – Unidad Centralizadora 01 05.07.01.24 R1
4.2.11 Registrador de Fallas (DFR) – Unidad Distribuida 01 05.07.01.24 R1
4.2.12 Relés Auxiliares de 110 Vcc c/ Zócalo 03 06.12.45
4.2.13 Relés Biestables para Control y Disparo (maestro) 05 06.12.39
4.2.14 Borneras de Pruebas para Corriente+ Tensión 04 ))

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo siguiente:
1. Que el "Estudio de coordinación de protecciones" sí hace parte del Alcance.
2. La respuesta dada a la Consulta N° 1022 de la Aclaratoria N° 2, cuya copia obra en su poder.
3. Ajustarse a lo solicitado en las EE.TT. respectivas.
4. Todos los ítems del Capítulo 5.1 de la EETT 32.1684.22 ALCANCE PCM, cuya copia obra en su poder
5. Que el receptor de los bienes será la ANDE.
6. Ambas hacen referencia a la misma y única Caseta de Relés de la nueva posición a instalar.
7. Que si el Oferente desea colocar su sincronismo propio, el mismo será aceptado.
8. Que el ítem 4.1.1.1 del documento "32.1684.22 ALCANCE PMC" hace referencia a Sistemas de Control y Supervisión. Sin
embargo, el ítem 22 de la Lista de Cantidades, Suministros Lote 1: "Sistema de Protección de Vano para una posición de
interruptor en 500 kV": se refiere a la "Protección Falla de Interruptor y Sobrecarga" del interruptor central. Si el oferente
considera implementar esta funcionalidad en una Unidad de Protección no representada en la Arquitectura Referencial,
entonces debe cotizarse en el ítem 22, caso contrario, se asumirá que la misma forma parte de la cotización del ítem
"Ampliación del Sistema de Protección Diferencial de Barras para el Sector de 500kV".
9. Lo mencionado en "Observaciones Generales" pág. 7 del pdf de la EETT 32.1684.22 ALCANCE PMC: "Con el objeto de
disminuir la cantidad de señales digitales (estados, interclavamientos, comandos) cableadas por cobre entre el patio y las
casetas, estará permitido el uso de sensores/actuadores/merging units digitales, para el intercambio de señales digitales.
Sin embargo, el oferente podrá proponer otro sistema alternativo al uso de tales dispositivos de campo, e incluso podrá
prescindir totalmente de su empleo si su propuesta no lo considera necesario (es decir, las merging units digitales son
opcionales). En cualquier caso, todos los circuitos de disparo deberán utilizar cableados de cobre indefectiblemente". 
10. Que lo solicitado en el ítem 35 de la Lista de Cantidades, sí es requerido, según la EETT DTE-DIC-11-2021 SIST COM VAL
R1, cuya copia obra en su poder.
11. Considerar la respuesta a la Consulta N° 247, ítem 9. Por lo tanto, si el oferente considera suministrar las Merging Units
según el ítem 4.1.1.2 de la EETT 32.1684.22 ALCANCE PMC, entonces será requerido como repuesto el suministro del ítem
4.2.2 de la misma EETT.
12. Que fue parte de la LPI 1542/2019, el suministro de la unidad centralizadora, y estará instalada en campo en las otras
Casas de Relés, por lo tanto, en la LPI 1684/2022 solo sería excluyente la provisión de IEDs de repuesto para las unidades
de adquisición para las nuevas posiciones en la SE-YGUAZU.
13. Que no será solicitado el ítem 4.2.5 de la lista de repuestos, del documento "32.1684.22 ALCANCE PMC".
14. Que los repuestos solicitados de la pag 9 del pdf "32.1684.22 ALCANCE PMC", deben ser de la misma marca y modelo a
los suministrados en la actual LPI 1684/2022. A excepción del ítem 4.2.5, que no será solicitado como repuesto, conforme a
la respuesta dada a la Consulta N° 247 ítem 13.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Teniendo en cuenta que hasta la fecha no hay respuestas oficiales a gran parte de las consultas realizadas, solicitamos una
prórroga de 30 (treinta) días a la fecha de presentación de las ofertas (prevista para el 28 de octubre). Asimismo,
solicitamos una extensión del periodo de consultas por de al menos 22 días.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 11 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.
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Consulta 249 - Indemnizaciones

Consulta 250 - Indemnizaciones

Consulta 251 - Plazo de terminación.

Consulta 252 - Carta de Crédito

Consulta 253 - Garantías y/o Pólizas

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Según EETT Obras ítem 5.8 PAGO DE INDENIZACIONES ¨El Contratista, deberá prever un fondo rotatorio en guaraníes, para
proceder al pago de la Indemnización de propietarios de los terrenos afectados por la materialización de la franja de
servidumbre de hasta 70 metros de ancho para la LT 500 KV. Este monto no formará parte de la oferta Solicitamos que nos
puedan aclarar el monto total que debe ser considerado.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consultas N° 147 publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Según EETT Obras ítem 5.8 PAGO DE INDENIZACIONES ¨El Contratista, deberá prever un fondo rotatorio en guaraníes,
¿para proceder al pago de la Indemnización de propietarios de los terrenos afectados por la materialización de la franja de
servidumbre de hasta 70 metros de ancho para la LT 500 KV ¿Una vez presentado por mesa de entrada la solicitud de
reembolso de los pagos realizados, ¿Cuál será el tiempo que demora ANDE en realizar el pago?

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que los plazos serán informados al Contratista de las
Obras.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Plazo de terminación. Favor aclarar a partir de cuál evento se inicia el conteo del plazo de terminación del contrato, ya que
la Sección VI, ítem B. “Periodo de Construcción/Lugar (Por Lote)”, se indica que el plazo de la Cuarta Etapa se cuenta a
partir de La Entrada En Vigor Del Contrato, además en el Artículo 3 del Convenio Contractual, sección IX, también de define
que la fecha de entrada en vigor es la fecha a partir de la cual se calculará el plazo de terminación de las Instalaciones; sin
embargo en la Sección VIII, cláusula CEC 8, se indica que el plazo de terminación se cuenta a partir de la Orden de
Proceder, siendo que no existe en el pliego definición de la “Orden de Proceder”.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la expresión Orden de Proceder es equivalente
para los efectos, a la Entrada en Vigor del contrato. Válida la aclaración para unificar dichos criterios.

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Consultamos el plazo en días que la ANDE demora para emitir la Carta De Crédito para el pago de los suministros, contados
a partir de la fecha en que el contratista presente por mesa de entrada la solicitud de apertura de Carta De Crédito
indicando el proveedor e incluyendo todos los datos necesarios, según se especifica en los documentos de la licitación.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la apertura de la carta de crédito se concreta tan
pronto como se encuentren en orden todos los documentos requeridos para el mismo. Los plazos varían de acuerdo a los
Bancos con los cuales se opera.
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Consulta 253 - Garantías y/o Pólizas

Consulta 254 - Medidores de Calidad PQM

Consulta 255 - Centro Integrado de Control CIC

Consulta 256 - Centro Integrado de Control CIC

Consulta 257 - Repuesto IED de Control

Consulta Fecha de Consulta 07-10-2022

Según lo indicado en el pliego de bases del llamado que las garantías de Mantenimiento de Oferta, de Cumplimiento y de
Anticipo deberán ser bancarias. Solicitamos a la Convocante incluir la posibilidad a su vez de la presentación de pólizas de
seguro, considerando que las mismas de seguro caución son tan seguras como las garantías bancarias, pero menos
costosas, lo que resuelta en ofertas más competitivas y un mejor resultado al interese público. Es por ello que pedimos
pueda ser considerada la presentación de pólizas de seguro caución para las garantías de Mantenimiento de Oferta, de Fiel
Cumplimiento Cumplimiento y de Anticipo

Respuesta Fecha de Respuesta 19-10-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 100 publicada en el Portal
de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

En el documento de especificaciones técnicas 32.1684.22 ALCANCE PMC, en la Table No.1, Item 4.1.1.4, se solicita Medidor
de Calidad PQM e indica en la nota, que sería instalado en la caseta de 500kV.
La consulta es si se debe instalar en un armario existente o se debe suministrar en un armario nuevo?

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta dada a la consulta N° 1015,
correspondiente a la ACLARATORIA N°2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

En el documento de especificaciones técnicas 32.1684.22 ALCANCE PMC, en la Table No.1, Item 4.1.1.7, se solicita la
ampliación del CIC, consistente en la provisión de Drivers y Licencias.
Favor aclarar y ampliar en que consiste.
Que tipo de drivers y licencias solicitan?

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta dada a la consulta N° 1016,
correspondiente a la ACLARATORIA N°2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

En el documento de especificaciones técnicas 32.1684.22 ALCANCE PMC, en la Table No.1, Item 4.1.1.7, se solicita la
provisión de drivers y licencias para adecuación.
Asumiendo que el CIC a ser adecuado es de marca Siemens, se impide la participación de cualquier otro fabricante.
Sugerimos que la convocante adquiera los drivers y licencias directamente del fabricante y en este llamado se solicite el
servicio de integración.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las respuestas dadas a la consulta N° 1016 y 1017,
correspondiente a la ACLARATORIA N°2, cuya copia obra en su poder.
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Consulta 257 - Repuesto IED de Control

Consulta 258 - Diferencial de Barras

Consulta 259 - Visita Técnica

Consulta 260 - Consulta sobre Especialista Ambiental

Consulta 261 - Consulta sobre Técnico Ambiental - Lote 1

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

En el documento de especificaciones técnicas 32.1684.22 ALCANCE PMC, en la Table No.2, Item 4.2.1, se solicitan 2 IED de
Control y Supervisión de Bahía para 500kV.
Considerando que el panel de control no forma parte del presente llamado, como indicado en el Item 4.1.1.1 de la tabla
No.1
A qué ítem del suministro se refiere este repuesto?

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la referencia a este repuesto se señala en la
respuesta dada a la consulta N° 1015, correspondiente a la ACLARATORIA N°2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

En el documento de especificaciones técnicas 32.1684.22 ALCANCE PMC, en la Table No.1, Item 4.1.1.3, se solicita el
suministro de dos unidades de diferencial de barras distribuidas marca Siemens.
Esto claramente impide la participación de otros fabricantes.
Seria conveniente que la convocante compre estos equipos directamente con el fabricante y en este llamado se incluya su
instalación, configuración y puesta en marcha.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta dada a la consulta N° 1013,
correspondiente a la ACLARATORIA N°2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

Estimados sres. , nuestra empresa se ha enterado de la licitación hace una semana, con la prorroga que se dió podemos
elaborar la propuesta pero no hemos participado de la visita tecnica. Tenemos entendido que no lo hera de caracter
obligatorio y lo podríamos justificar con una declaración jurada de conocimiento del terreno como en otros llamados. Es
correcto nuesto entendimiento?

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la visita al sitio de obras no es de carácter
obligatorio.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

Lote 1 Subestaciones: el pliego establece la asistencia full time del ítem “C. CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA
AMBIENTAL”, documento revisado TDR Ambiental Social y Seguridad, página 4.
Solicitamos que se habilite en la lista de cantidades, el campo para cotizar “Gastos operativos (Gastos de Informes,
estadía, movilidad, alimento)” para el especialista ambiental.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el costo para este concepto deberán incluir en el
precio unitario del ítem correspondiente a Contratación del especialista Ambiental.
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Consulta 261 - Consulta sobre Técnico Ambiental - Lote 1

Consulta 262 - Consulta sobre Especialista en Seguridad

Consulta 263 - Consulta sobre Técnico en Seguridad Ocupacional

Consulta 264 - RE-PREGUNTAR - CONSUL-RESP #185 Y 182

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

Lote 1 Subestaciones: el pliego establece la asistencia de un técnico ambiental de campo en el ítem “C. CONTRATACIÓN
DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL”, documento revisado TDR Ambiental Social y Seguridad, página 4.
Solicitamos se aclare si esta asistencia es únicamente para el Lote 2 o también aplica al Lote 1. En caso de aplicarse al
Lote 1, favor habilitar en la lista de cantidades el campo para cotizar “salario, gastos operativos (estadía, movilidad,
alimento)” para el técnico ambiental de campo.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que para ambos lotes, solo se deberá cotizar lo
indicado en la Lista de Cantidades en su última versión, cuya copia obra en su poder.
Así también sírvanse considerar la respuesta a la Consulta N° 260 y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

Lote 1 Subestaciones: el pliego establece la asistencia en forma permanente en el sitio de obras del Especialista en
seguridad ocupacional, documento revisado ETAGS, página 23.
Solicitamos se habilite en la lista de cantidades el campo para cotizar “Gastos operativos (Gastos de Informes, estadía,
movilidad, alimento)” para el Especialista en seguridad ocupacional.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el costo para este concepto deberán incluir en el
precio unitario del ítem correspondiente a Contratación del especialista en Seguridad.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

Lote 1 Subestaciones: consultamos si adicional al especialista en seguridad ocupacional se debe considerar la asistencia de
un técnico en seguridad ocupacional. En caso afirmativo, favor habilitar en la lista de cantidades el campo para cotizar
salario, gastos operativos (estadía, movilidad, alimento).

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que para ambos lotes, solo se deberá cotizar lo
indicado en la Lista de Cantidades en su última versión, cuya copia obra en su poder.
Así también sírvanse considerar la respuesta a la Consulta N° 262 y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.
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Consulta 264 - RE-PREGUNTAR - CONSUL-RESP #185 Y 182

Consulta 265 - SUMINISTROS IED´S

Consulta 266 - AISLADORES DE PEDESTAL

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

a) Referente a la consulta/repuesta Nº 185 posible desplazamiento de los TP´s de barra de 500 kV: dado que los ítems
involucrados (fundaciones, soportes, montaje, cables, etc) se cotizan como “global” saber si se deben desplazar o no, nada
menos que 6 TP´s de 500 kV, es fundamental al momento de presupuestar. En la etapa del WS será muy difícil hacer el
ajuste a la posible divergencia con el presupuesto. 
b) Lo mismo vale para el alcance de las llamadas “Obras Complementarias de Patio” mencionadas en la consulta/respuesta
Nº 182: para su correcta evaluación y presupuestación, los planos de la instalación actualmente en construcción se
necesitan en esta etapa, cualquier error en ello será muy complicado corregirlo durante el WS

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo siguiente:

a) No forma parte del alcance del presente Llamado a Licitación el traslado de los referidos TP´s de Barras de 500 kV.
Sírvanse cotizar conforme indicado en el plano 227-26110-050 R1 "Disposición General de Equipos - Celda 2 - LT Yguazú -
Valenzuela 500 kV - Planta General" y publicado en el Portal de Contrataciones Públicas.

b) Sírvanse cotizar conforme al plano 227-23110-050 "Planta General - Fundaciones y Canaletas" y publicado en el portal
de Contrataciones Públicas, en el cual se indican claramente las obras civiles a ser contempladas. Se aclara, sin embargo,
que el sector destinado a la ampliación de la Subestación, se encuentra totalmente nivelado y cubierto piedra tritura

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

Acerca de la respuesta/consulta Nº 189, suministro de IED´s de marca y tipo específicos: hemos solicitado al representante
local su suministro, quien (como preveíamos) no aceptó el pedido “por ser oferente en la misma licitación”. Procurándolo
vía WEB, vemos que hay ofertas de esos equipos, pero al no ser directas del fabricante, los vendedores no pueden otorgar
su autorización de uso a favor de ANDE como se requiere en la sección III, página 74, último párrafo del PB&C. Rogamos
confirmen si será exigible esa autorización.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 189 y publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas 
Por otra parte, con relación a la documentación citada en su consulta y en este caso en particular, la misma no será exigida
por esta Convocante. 
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Consulta 266 - AISLADORES DE PEDESTAL

Consulta 267 - ACLARACION - PLANILLA DE PRECIOS

Consulta 268 - EETT de Conductores para 1kV.

Consulta 269 - Fórmulas de reajuste del Suministro: Sección V Formularios de

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

Sobre la consulta/respuesta Nº 198 Aisladores de pedestal de 500 kV: Si hiciéramos como ANDE responde, se mezclarían
producto de distinto fabricante y origen, agravado por el hecho de que conforme al texto de la LC debemos incluir en la
cantidad requerida los aisladores de repuesto (15 unidades) sumando un total de 79 + 15 = 94 aisladores + conectores
soporte + conectores relacionados con las barras, obligando por tanto a ANDE a abrir CC´s parciales para cubrir un solo
ítem cuya descripción ni cantidad cerrarían con el Contrato. ¿es eso posible?. Favor explicar como sería la gestión.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se deberá indicar el fabricante y el origen de cada
suministro componente de cada ítem SICP, de la Lista de Cantidades.
Para este campo en particular, ítem SICP 14, se deberá indicar cuál será el fabricante para los aisladores y cuál será el
fabricante de los conectores y cualquier otro accesorio de montaje. 
Esto se constituye, en un caso muy específico en cuanto la mecánica requerida a seguir, conforme indica el Pliego de Bases
y Condiciones, atendiendo a que se entiende correctamente que varios componentes provienen de diferentes fabricantes
por ser suministros distintos.
Por otra parte, se aclara que para este ítem SIPC 14, los precios de los repuestos indicados en el ANEXO de la EETT
N°02.06.01.30 (aisladores, conectores y accesorios) deberán estar incluidos en la cotización en el referido ítem SICP.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2022

Si para un item se requieren "varios" proveedores/origenes (ej: ITEM SICP 14,aisladores + conectores+ accesorios) como se
indica en la planilla de precios las columnas: marcas y origenes? Hay que indicar las marcas y procedencias de todos los
proveedores/origenes que hacen al item? o como? Favor aclarar/especificar.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 266 y publicada en el
Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2022

En el Lote N.° 1, Ítem SICP N.° 17, “Conductores de cobre aislados con aislación XLPE-1 kV”, de Acuerdo a los requisitos de
IEC 60502-1, Tabla N.° 13 no existen diferencias en características eléctricas para los compuestos HEPR Y XLPE, por lo
tanto, consultamos si es posible cotizar Cables de aislación HEPR 90º 1kV

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que deberá ser cotizado "Conductores de cobre
aislados con aislación XLPE-1 kV" conforme lo solicitado en la Lista de Cantidades, cuya copia obra en su poder.

Consultas Realizadas   Licitación 417537 - Lp1684-22 Proyecto de Construcción de la LT 500 KV Yguazú - Valenzuela

25/04/24 23:08 81/99

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 269 - Fórmulas de reajuste del Suministro: Sección V Formularios de
Oferta – Ajuste de Precios / Sección IX Formularios de Contrato – Ajuste de
Precios:

Consulta 270 - Requisitos al fabricante

Consulta 271 - Lote 1 Subestaciones:

Consulta 272 - Lote 1 Subestaciones

Consulta Fecha de Consulta 31-10-2022

Con respecto a las fórmulas de reajuste establecidas en la Sección IX, Apéndice 2 y en la Sección V, “Ajuste de Precios”,
solicitamos la eliminación de las fórmulas de reajuste para las estructuras metálicas (ítem b)) y para los conductores
eléctricos (ítem c)), debido a la evolución a la baja que tiene ahora mismo el mercado de las materias primas y también
debido a que estas fórmulas no reflejan la realidad de los costos incurridos en la fabricación de estos productos. 
La aplicación de estas fórmulas podrían generar montos negativos, lo que causaría que se tenga que encarecer la oferta
por situación de riesgo y contingencia para estos suministros a fin de evitar impactos que generen perjuicio para el
contratista.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones,
cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 31-10-2022

1. En la seccion III pag 76. Los requisitos solicitados al fabricante de estructuras son: "Deberá demostrar la fabricación de
algunas de sus Estructuras Metálicas reticuladas, de acero galvanizado, para líneas de transmisión bajo las normas IEC o
ANSI."

Las normas ANSI o IEC son normas electricas que no se aplicna a la fabricacion de las estructuras, sino al diseño de las
mismas. Por lo que solicitamos el cambio de este requisito.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 242 y publicada en el
portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 31-10-2022

Por tratarse de una obra de ampliación de la Subestación de 500 kV, entendemos que, para la presentación de memorias
de cálculos de los planos electromecánicos y eléctricos, solo será necesario presentar lo relacionado al dimensionamiento
de los sistemas que serán ampliados como ser: iluminación de patio y caseta, sistema contra descargas atmosféricas, y
detección de incendio; y no será necesaria la presentación de las memorias de cálculo del dimensionamiento
correspondiente al sistema de malla de tierra de la Subestación, así como dimensionamiento de las barras que ya fueron
considerados y analizados en el proyecto que actualmente está siendo ejecutado, y que para su ejecución debieron ser
aprobados por la Contratante. Favor confirmar si es correcta nuestra apreciación.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que serán exigidas las memorias de cálculo que avalen
la confirmación de toda la Ingeniería de detalles requerida.
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Consulta 272 - Lote 1 Subestaciones

Consulta 273 - Lote 1 Subestaciones:

Consulta 274 - 4. Lote 1 Subestaciones:

Consulta 275 - 6. Lote 1 Subestaciones:

Consulta Fecha de Consulta 31-10-2022

En el ítem 19 de la planilla de precios de suministro se menciona la ampliación del sistema de protección diferencial de
barras para el sector de 500kV, esto también esta explícito en el ítem 4.1.3 de la EETT 32.1684.22; en donde inclusive se
menciona la marca y modelos de los IED’s que deben ser suministrados; sin embargo estos IED’s deben ser suministrados
de forma suelta, ya que conforme esquematizado en el plano 227-24160-001 ARQ SE-YGUAZU CR 503 deberán ser
instalados en otros paneles, que ya fueron provistos en otro contrato; en este sentido la competencia está limitada, ya que
como es de público conocimiento la marca Siemens tiene un representación local y éste no cotiza estos suministros a otras
empresas, debido a que participará en esta licitación, por este motivo no podemos acceder a la compra de estos
suministros requeridos por ANDE, esto se agrava ya que el ítem 4.1.3 de la EETT 32.1684.22, se hace referencia a la EETT
06.04.30.01.R2, en donde se detalla en la página 11 que deberá ser presentado con la oferta la PDG en donde se debe
indicar los siguientes datos. Lo cual estamos impedidos de completar en esta fase porque no tenemos acceso a la oferta
del fabricante requerido.
1. GENERALIDADES
1.1 País de origen:
1.2 Nombre de Fabricante:
1.3 Tipo, modelo y catálogo completo:

Por último, agregamos que el precio estimado de estos suministros es ínfimo considerando el precio global de la licitación,
por lo que no puede ser una limitante para la participación de todos los oferentes

Por todo lo expuesto, y a fin de no limitar la competencia y garantizar la transparencia del proceso licitatorio es que ANDE
provea estos IED´s a la contratista adjudicada para su montaje y puesta en servicio, ya que ANDE cuenta con estos IED´s
solicitados en la licitación 1542/19; en donde es requerido el suministro como lote de repuestos del sistema (ver ítem 4.2.6
EETT 32.227.19 de la Licitación 1542/19).

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta dada a la consulta N° 1013,
correspondiente a la ACLARATORIA N°2, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 31-10-2022

Para las Estaciones GPRS-GSM, ¿Quién se hará cargo del pago de los planes de los chips GPRS-GSM?, ¿ANDE o la
contratista?

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que los planes para transmisión de datos, serán
cubiertos por el Contratista por el término de dos años, quien deberá optar por la operadora que cuente con la mejor
calidad de señal de datos en la zona.

Consulta Fecha de Consulta 31-10-2022

Para las Estaciones con conexión de F.O. de la Presa Yguazú y Confluencia, ¿Se podría informar en donde estaría el punto
de conexión de F.O. más cercano?, la pregunta va ya que estas zonas vistas desde Google Earth se encuentran muy
separadas de un edificio o subestación de la ANDE, se tendría que prever un tendido de F.O. muy extenso.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, un enlace alternativo inalámbrico para transmisión de
datos en modalidad de radio UHF, con la infraestructura necesaria para cubrir el enlace entre en la Estación Confluencia y
Presa Yguazú, distantes entre sí una distancia de 4,3 Km.
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Consulta 275 - 6. Lote 1 Subestaciones:

Consulta 276 - ESPECIALISTA AMBIENTAL

Consulta 277 - Especialista en seguridad ocupacional

Consulta 278 - ESPECIALISTA SOCIAL

Consulta Fecha de Consulta 31-10-2022

el pliego establece la asistencia de un técnico ambiental de campo en el ítem “C. CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA
AMBIENTAL”, documento revisado TDR Ambiental Social y Seguridad, página 4.
Solicitamos se aclare si esta asistencia es únicamente para el Lote 2 o también aplica al Lote 1. En caso de aplicarse al
Lote 1, favor habilitar en la lista de cantidades el campo para cotizar “salario, gastos operativos (estadía, movilidad,
alimento)” para el técnico ambiental de campo.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 261 y publicada en el
portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 31-10-2022

Lote 1 Subestaciones: el pliego establece la asistencia a tiempo completo del ítem “C. CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA
AMBIENTAL”, documento revisado TDR Ambiental Social y Seguridad, página 4.

Solicitamos que se habilite en la lista de cantidades, el campo para cotizar “Gastos operativos (Gastos de Informes,
estadía, movilidad, alimento)” para el especialista ambiental.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 260 y publicada en el
portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 31-10-2022

1. Lote 1 Subestaciones: el pliego establece la asistencia en forma permanente en el sitio de obras del Especialista en
seguridad ocupacional, documento revisado ETAGS, página 23.

Solicitamos se habilite en la lista de cantidades el campo para cotizar “Gastos operativos (Gastos de Informes, estadía,
movilidad, alimento)” para el Especialista en seguridad ocupacional.

2. Lote 1 Subestaciones: consultamos si adicional al especialista en seguridad ocupacional se debe considerar la asistencia
de un técnico en seguridad ocupacional. En caso afirmativo, favor habilitar en la lista de cantidades el campo para cotizar
salario, gastos operativos (estadía, movilidad, alimentación).

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a las Consultas N° 262 y N° 263 y
publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
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Consulta 278 - ESPECIALISTA SOCIAL

Consulta 279 - vehículo de superficie no tripulado

Consulta 280 - Ítem 297 - Pintura de torres DAP3, DAP4

Consulta 281 - Requisitos Específicos para conductor ACSR

Consulta Fecha de Consulta 31-10-2022

1. Lote 1 Subestaciones: el pliego establece contar con un profesional del área social, ítem “D. CONTRATACIÓN DEL
ESPECIALISTA SOCIAL”, documento revisado TDR Ambiental Social y Seguridad, página 5.

Al respecto la lista de cantidades no tiene este ítem. Solicitamos que se aclare si esta asistencia es únicamente para el Lote
2 o también aplica al Lote 1. En caso de aplicarse al Lote 1, favor habilitar en la lista de cantidades el ítem para cotizar
“salario, gastos operativos (estadía, movilidad, alimento)” para el especialista social.

2. Lote 1 Subestaciones: el pliego establece la asistencia de un técnico social de campo en el ítem “D. CONTRATACIÓN DEL
ESPECIALISTA SOCIAL”, documento revisado TDR Ambiental Social y Seguridad, página 5.

Al respecto la lista de cantidades no tiene este ítem. Solicitamos se aclare si esta asistencia es únicamente para el Lote 2 o
también aplica al Lote 1. En caso de aplicarse al Lote 1, favor habilitar en la lista de cantidades el ítem para cotizar “salario,
gastos operativos (estadía, movilidad, alimento)” para el técnico social de campo.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que para ambos lotes, solo se deberá cotizar lo
indicado en la Lista de Cantidades en su última versión, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 02-11-2022

¿favor indicar en dónde debemos cotizamos el Vehículo de superficie no tripulado EETT GT/DTO/100.03.01/22 que figura en
las EETT del lote 1?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que no forma parte del alcance del presente Llamado a
Licitación, el suministro del Vehículo de superficie no tripulado especificado en la EETT GT/DTO/100.0.01/22. Por
consiguiente la referida especificación no deberá ser considerada

Consulta Fecha de Consulta 02-11-2022

Ítem 297 - Pintura de torres DAP3, DAP4: En el plano M-3500-33170-005 se indica la superficie de las siluetas de las
estructuras que será pintada con fines de señalización. Entendemos que deberán ser pintadas las partes visibles desde el
exterior (frontal y transversalmente) de los perfiles que integran dicha superficie, no siendo incluidas las superficies
internas o que se encuentran en planos horizontales dentro de las estructuras. Por favor confirmar si nuestro
entendimiento es correcto.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la pinturas de señalización se realizan en todas las
caras de los perfiles de las superficies afectadas.
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Consulta 281 - Requisitos Específicos para conductor ACSR

Consulta 282 - EE.TT. 32.1684.22

Consulta 283 - Personales Claves

Consulta 284 - Lote 1 Subestación - Ingeniería

Consulta 285 - Lote 1 Subestaciones – Estaciones Meteorológicas y

Consulta Fecha de Consulta 02-11-2022

Requisitos Específicos para conductor ACSR: En la EE.TT. 03.02.91.40 se indican las áreas transversales de aluminio, de
acero y la total. Los valores indicados para aluminio y acero al sumarse no coinciden con el valor total indicado. Por favor
confirmar si tienen prioridad las secciones individuales o la suma de ambas.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las características propias del Conductor ACSR 636
MCM - Código Rook.

Consulta Fecha de Consulta 02-11-2022

EE.TT. 32.1684.22: El ítem 4.1.1.3 de la Tabla N.º 1 indica que debe suministrarse un sistema 87B específico de un
proveedor que tiene exclusividad de suministro con una empresa. Para ampliar las ofertas posibles y que sea justa
competencia solicitamos que la Contratante provea este equipo o remueva el requisito de MARCA y MODELO.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta dada a la Consulta N° 189 del presente
llamado, publicado en el Portal de la DNCP.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

Considerando la Adenda N° 6 que ha sido publicada, en la cual se ha reducido la tensión mínima de calificación de
experiencia a 400 kV, solicitamos el mismo criterio sea aplicado a los profesionales solicitados en el PBC, como ha sido
comentado, los trabajos y requerimientos no tienen gran diferencia entre 400 y 500 kV, por tanto, solicitamos que sean
aceptadas las experiencias de profesionales en subestaciones y líneas de transmisión de 400 kV o tensiones superiores.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

Por tratarse de una obra de ampliación de la Subestación de 500 kV, entendemos que para la presentación de memorias de
cálculos de los planos electromecánicos y eléctricos, solo será necesario presentar lo relacionado al dimensionamiento de
los sistemas que serán ampliados como ser iluminación de patio y caseta, sistema contra descargas atmosféricas, y
detección de incendio; y no será necesario la presentación de las memorias de cálculo del dimensionamientos
correspondientes al sistema de malla de tierra de la Subestación, así como dimensionamiento de las barras que ya fueron
considerados y analizados en los proyecto que actualmente está siendo ejecutado, y que para su ejecución debieron ser
aprobados previamente. Favor confirmar si es correcta nuestra apreciación.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 271 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.
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Consulta 285 - Lote 1 Subestaciones – Estaciones Meteorológicas y
Limnimétricas

Consulta 286 - Lote 1 Subestaciones - Estaciones Meteorológicas

Consulta 287 - Lote 1 Subestaciones - CCTV

Consulta 288 - Lote 1 Subestaciones – CCTV

Consulta 289 - Lote 1 Subestaciones – Detección de incendio

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

Para las Estaciones GPRS-GSM, indicadas en los ítems 37 b. y 38 c. de la Lista de Cantidades ¿Quién se hará cargo del pago
de los planes mensuales de la operación de las líneas de los chips GPRS-GSM a instalarse en las estaciones meteorológicas
y limnimétricas?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 273 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

Para las estaciones meteorológicas del ítem 36 a. de la Lista de cantidades con conexión de F.O. de la Presa Yguazú y
confluencia de los ríos Acaray – Yguazú., las zonas de conexión se encuentran muy separadas del edificio o subestación de
la ANDE por tanto se tendría que prever un tendido de F.O. muy extenso. ¿Pueden informar donde está el punto de
conexión de F.O. más cercano?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 274 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

Respecto al ítem 28 j. Informar en donde se estaría ubicando el rack CCTV con los NVR’s (Network video recorder), ya que
en caso de que se ubique en la sala de control principal, la distancia entre el NVR y las cámaras sería en promedio de 600
metros, por lo cual no sería posible utilizar cables STP, ya que la norma PoE 802.3af, admite como máximo 300 metros. Y
en ese caso, solo se va a poder utilizar F.O. para conectar las cámaras con el NVR. Aclarar si vamos a instalar cable de F.O.
o cables STP.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que los equipos solicitados deberán ubicarse en la Casa
de Control Principal, queda a cargo del Oferente proponer la mejor solución para la conectividad de los mismos, los
diferentes medios de conexión (tipos de cableados) aceptados para este llamado se encuentran estipulados en la EETT
ANDE N° 29.11.01 CABLEADO ESTRUCTURADO, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

Respecto al ítem 28 j. en las EETT GT/PCA/01/18 R1, se mencionan cámaras CCTV-IP para la sala de comunicación, sala de
mando, sala de 23kV y sala de baterías; informar si aplica el suministro e instalación en eso sitios, ya que en la presente
licitación solo se construirá una caseta y ampliación de patio de 500kV para una línea de transmisión.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que las localizaciones mencionadas en dicha
especificación, corresponden a ubicaciones estimadas y orientativas (típicas), las mismas deberán ser instaladas
finalmente dentro del área de influencia comprendida en la nueva posición a ser construida dentro del presente llamado.
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Consulta 289 - Lote 1 Subestaciones – Detección de incendio

Consulta 290 - Lote 1 Subestaciones – Sistemas de Comunicación

Consulta 291 - Lote 1 Subestaciones – Sistemas de Comunicación

Consulta 292 - Lote 1 Subestaciones - Ambiental

Consulta 293 - Lote 1 Subestaciones Ambiental

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

Respecto al ítem 29 k. En las EETT 29.10.02, sistema de detección de incendios, se mencionan sensores en la casa de
control, sala de comunicación, sala de 23kV, sala de baterías, servicios sanitarios, oficinas segundo piso; informar si aplica
el suministro e instalación en eso sitios, ya que en la presente licitación solo se construirá una caseta y ampliación de patio
de 500kV para una línea de transmisión.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 228 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

Respecto al ítem 35 a. Informar la marca del multiplexor que se debe instalar y poner en servicio en la SE SMI.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, el ítem 4.3.3 y la Tabla del ANEXO 4 de la EETT
DTEDIC112021SIST COM VAL YGU R1, el cual no menciona suministro de multiplexor en la SE-SMI, pero sí el suministro de
otros equipamientos que se detallan en la misma Tabla.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

Respecto al ítem 35 a Informar si los Multiplexores ópticos en la ES VAL y ES YGU se ubicarán en las casetas
correspondientes a los equipos de SPMC de la LT VAL-YGU en ambas estaciones respectivamente.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que los Multiplexores serán instalados en las Salas de
Comunicaciones ubicadas en el edificio de las respectivas Casas de Control de la Subestación Valenzuela y Subestación
Yguazú.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

El pliego establece que el contratista debe contar con un responsable ambiental a tiempo completo, según el ítem “C.
CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL”, del TDR Ambiental Social y Seguridad, página 4.

Solicitamos que se habilite en la lista de cantidades, el ítem para cotizar “Gastos operativos (Gastos de Informes, estadía,
movilidad, alimento)” para el especialista ambiental.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 260 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.
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Consulta 293 - Lote 1 Subestaciones Ambiental

Consulta 294 - Lote 1 Subestaciones - Seguridad Ocupacional

Consulta 295 - Lote 1 Subestaciones Seguridad Ocupacional

Consulta 296 - Lote 1 Subestaciones: Especialista Social

Consulta 297 - Lote 1 Subestaciones Especialista Social

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

El pliego establece que el contratista debe contar con un técnico ambiental de campo, según el ítem “C. CONTRATACIÓN
DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL”, del TDR Ambiental Social y Seguridad, página 4.

Solicitamos se aclare si esta asistencia es únicamente para el Lote 2 o también aplica al Lote 1. En caso de aplicarse al
Lote 1, favor habilitar en la lista de cantidades el ítem para cotizar “salario, gastos operativos (estadía, movilidad,
alimento)” para el técnico ambiental de campo.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 261 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

El pliego establece que el contratista debe contar con un Especialista en seguridad ocupacional de forma permanente en el
sitio de obras, según el ETAGS, página 23.

Solicitamos se habilite en la lista de cantidades el ítem para cotizar “Gastos operativos (Gastos de Informes, estadía,
movilidad, alimento)” para el Especialista en seguridad ocupacional.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 262 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

Consultamos si adicional al especialista en seguridad ocupacional se debe considerar la asistencia de un técnico en
seguridad ocupacional. En caso afirmativo, favor habilitar en la lista de cantidades el ítem para cotizar salario, gastos
operativos (estadía, movilidad, alimentación).

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 263 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

El pliego establece contar con un profesional del área social, ítem “D. CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA SOCIAL”, del TDR
Ambiental Social y Seguridad, página 5.

Al respecto la lista de cantidades no tiene este ítem. Solicitamos se aclare si esta asistencia es únicamente para el Lote 2 o
también aplica al Lote 1. En caso de aplicarse al Lote 1, favor habilitar en la lista de cantidades el ítem para cotizar “salario,
gastos operativos (estadía, movilidad, alimento)” para el especialista social.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 278 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.
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Consulta 297 - Lote 1 Subestaciones Especialista Social

Consulta 298 - Lote 1 Subestaciones Técnico social de campo

Consulta 299 - Lote 2 línea de 500 kV - Bosques Nativos

Consulta 300 - Lote 2 línea de 500 kV

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

El pliego establece contar con un profesional del área social, ítem “D. CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA SOCIAL”, del TDR
Ambiental Social y Seguridad, página 5.

Al respecto la lista de cantidades no tiene este ítem. Solicitamos se aclare si esta asistencia es únicamente para el Lote 2 o
también aplica al Lote 1. En caso de aplicarse al Lote 1, favor habilitar en la lista de cantidades el ítem para cotizar “salario,
gastos operativos (estadía, movilidad, alimento)” para el especialista social.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 278 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

El pliego establece la asistencia de un técnico social de campo en el ítem “D. CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA SOCIAL”,
del TDR Ambiental Social y Seguridad, página 5.

Al respecto la lista de cantidades no tiene este ítem. Solicitamos se aclare si esta asistencia es únicamente para el Lote 2 o
también aplica al Lote 1. En caso de aplicarse al Lote 1, favor habilitar en la lista de cantidades el ítem para cotizar “salario,
gastos operativos (estadía, movilidad, alimento)” para el técnico social de campo.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 278 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

Conforme documento recibido en la adenda 2, ¨Bosques nativos¨, nos percatamos de la necesidad de utilizar torres DCE y
DCA en varios puntos, pero existen casos en el cual no se puede superar las alturas sin instalar una torre dentro del bosque
nativo como por ejemplo el punto 20 de 1627 metros. ¿Consultamos cuál es el área de limpieza de franja que debe ser
considerado para la implantación de la torre dentro del bosque nativo? Usualmente es 40mx40m favor confirmar.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que en general la altura promedio de los bosques
nativos que cruza la Línea está en el orden de 20 metros, por lo que el área promedio que será ocupada por la base de las
torres autoportantes es de aprox. 2500 m2 (50 x 50 m), que incluye el área de excavación de los cimientos más una faja
mínima en el entorno que no se debe utilizar permanentemente, para garantizar la seguridad de la estructura. Caso en que
la altura del bosque nativo amerite una mayor área de desbroce, por seguridad de la torre, se podrá permitir un leve
aumento de esa área y la misma deberá contar con la aprobación de la ANDE.
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Consulta 300 - Lote 2 línea de 500 kV

Consulta 301 - Lote 2 línea de 500 kV

Consulta 302 - Lote 2 línea de 500 kV

Consulta 303 - Datalogger.

Consulta 304 - SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

¿Cuál es la distancia mínima de seguridad que debe ser considerado entre el cable conductor de la fase inferior que pasa
sobre el bosque nativo, y el árbol más alto de dicho bosque?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la distancia de seguridad mínima de separación entre el
punto más bajo del conductor y la mayor altura del bosque, dentro de la franja será de 10 metros.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

¿Cuál es el ancho de la franja de servidumbre a ser limpiado dentro del bosque nativo? En la visita técnica nos
comunicaron que serían 10 metros favor confirmar.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental que
indica que: "El desbroce del bosque atlántico estimado para la implantación de las torres y la franja de servicio (6 m de
ancho)..." 
Por otro lado, considerar además que esta franja de servicio 6 m de ancho (3 metros a cada lado del eje de la LT), se
utilizará también para los caminos de acceso y para el lanzamiento de los cables. 
De forma complementaria considerar la respuesta a la Consulta N° 299 del presente llamado y publicada en el Portal de
Contrataciones Públicas, que se relaciona con el área mínima de despeje para implantación de las torres dentro de los
bosques nativos. 

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

¿Podrían adjuntar un plano esquemático con distancias a ser consideradas en el bosque nativo?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las respuestas a las Consultas N° 299, 300 y 301 del
presente llamado y publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

Entre las especificaciones que deben cumplir los dataloggers se dice "Protecciones: En cada Entrada - Salida, mediante
protectores gaseosos, inductor y semiconductor." Los protectores gaseosos coaxiales pueden funcionar cuando la
frecuencia de trabajo de la señal deseada es elevada, como la de una antena. Como la frecuencia de trabajo de las señales
de los sensores meteorológicos son muy bajas; CONSULTAMOS si se podrá ofertar dataloggers que cuenten en cada
entrada-salida con dispositivos semiconductores diseñados para proteger contra sobretensión, picos transitorios de tensión,
sobrecorriente y potencia inversa.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, cotizar conforme a las Especificaciones Técnicas
GT/DTO/100.01.03/22, cuya copia obra en su poder.
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Consulta 304 - SOFTWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

Consulta 305 - Reajuste de Precios

Consulta 306 - Experiencia general Lote 2

Consulta 307 - Procedimiento de replanteo - Lote 2

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2022

1-Considerando los requerimientos y características definidos en este apartado, implican el uso de software de
características avanzadas y eventuales desarrollos específicos; CONSULTAMOS si se podrá ofertar un software (SaaS-
Software as a Service) basado en suscripciones anuales? En ese caso, cuantos años deberán contemplarse en la
cotización?
2.-Caso contrario, han sido considerado los costos de un software on-premise con estas características especiales,
incluyendo los años de soporte o contratos de mantenimiento anual?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, cuanto sigue:

1- Cotizar un software de licencia perpetua, sin limitación de suscripciones a servicios externos. 
2- Referirse a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas GT/DTO/100.01.03/22.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Con referencia al reajuste de precio de los conductores de aluminio.

ALo Precio del kilogramo del Aluminio en el mercado internacional, conforme al Precio promedio del Aluminio en el
mercado conforme al LONDON METAL EXCHANGE (https://www.lme.com/) LME, vigente al mes anterior a la fecha de
presentación de las ofertas.

Si la fecha de apertura es 25 de noviembre, entonces el ALo es precio promedio LME de mes de octubre?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, regirse estrictamente por lo indicado en el apartado
referente a reajustes de precios, donde claramente refiere al precio promedio vigente al mes anterior de la fecha de
presentación de las ofertas.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Entendemos que, para dar cumplimiento al punto 4.1 Experiencia general del Lote 2, que dice “Experiencia en una o más
Obras Civiles de envergadura equivalente al Lote 2 en monto de la presente licitación u Obras de transmisión eléctrica en
virtud de contratos en función de contratista o subcontratista en los últimos 10 años a partir de la fecha de presentación de
las Ofertas” una empresa debe tener experiencia en al menos una obra de infraestructura, de monto igual o mayor al de
referencia del Lote 2 o tener experiencia en una obra de Transmisión eléctrica, INDEPENDIENTE al monto de la obra. Favor
confirmar si nuestra interpretación es correcta.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que para la Obra de infraestructura civil, es exigida una
obra de envergadura en monto similar al Lote 2. No obstante, para el caso de Obras de Transmisión, no será considerado
un monto específico para que pueda ser acreditada dicha experiencia, sin embargo, deberá ser por lo menos una obra
completa de Transmisión
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Consulta 307 - Procedimiento de replanteo - Lote 2

Consulta 308 - Permisos de paso - Liberación de franja de LT 500 kV

Consulta 309 - 11. Precio del contrato - CGC

Consulta 310 - Tramos de LT a ser reparados - Lote 2

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

2. Al ejecutarse el replanteo de las estacas centrales con tecnología de avanzada, la fiscalización de ande no acompaña los
trabajos, ya sea por desconocimiento de la tecnología o por insuficiencia de personal, exigiendo una segunda vuelta de re-
verificación, con un sistema diferente, de lectura delante-lectura atrás, escenario que dificulta el avance cuando existen
predios con bosques u obstáculos no liberados, y retrasa el inicio de las actividades, y genera sobrecostos. Con fin de
evitarse este escenario perjudicial, la ande podrá adecuar la fiscalización a la necesidad de la obra?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se procederá conforme indicado en las
Especificaciones Técnicas de Construcción, cuya copia obra en su poder. Toda metodología para el replanteo de la torre
deberá ser aprobada por la Fiscalización de la ANDE, quien podrá solicitar en caso necesario todas las verificaciones que
aseguren el correcto replanteo de la misma.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

La construcción de la LAT 500 kV tiene actividades secuenciales que deben ser respetadas para evitarse sobrecostos, en
ese tema interviene en forma fundamental la libre disponibilidad y liberación de la franja de servidumbre a cargo de ande.
a fin de cumplir con el contrato, al otorgar la ande la orden de inicio. Se solicita a la Convocante acompañar y emitir los
permisos de paso de rigor acordado con los propietarios para que el contratista planifique sus trabajos.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se procederá conforme indicado en las
Especificaciones Técnicas de Construcción de la Línea que obran en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

En el punto 11.2 de las Condiciones Generales del contrato dice "A menos que se incorpore en las CEC una cláusula de
ajuste, el precio del Contrato será una suma alzada fija, que no podrá modificarse, salvo en caso de una modificación de las
Instalaciones o si se dispone otra cosa en el Contrato". Entendemos que, aunque no existe esa cláusula de ajuste al precio
del Contrato en las CEC, el precio del Contrato NO ES una suma alzada, sino que es por precio unitario, donde los pagos se
van a realizar de acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas, pudiendo ser éstas diferentes a las del contrato
original. Favor confirmar que nuestra interpretación es correcta y de ser así, consideramos que se debe modificar esa
cláusula de las CGC o agregar la correspondiente en las CEC.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que conforme a la condicionalidad vista en dicha
Cláusula de Condiciones Generales: " a menos que se incorpore una cláusula de ajuste...", veamos que en las partes
especificas del Contrato, aparecen apartados con cláusulas de reajustes. En dicho sentido, aclaramos que al existir estos
ajustes, se sobreentiende que la suma alzada no es aplicable. Los precios son unitarios y pagados en función a la ejecución.
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Consulta 310 - Tramos de LT a ser reparados - Lote 2

Consulta 311 - Reparación de la linea de 500 MD VHA

Consulta 312 - Tipo de camino interno ampliación de la SE Yguazu

Consulta 313 - Suministro de Conjuntos de Suspensión

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Con relación al tramo a ser reparado, solo hay que indicar que al estar el tramo entre torres de suspensión y con una
distribución de fases particular, se entiende necesario hacer trabajos con cortes de energías prolongados no menor a 5
días. LA ANDE TRAMITARÁ Y CONCEDERÁ LOS CORTES NECESARIOS?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la propuesta para la construcción del BY-PASS,
deberá contemplar minimizar el tiempo de cortes de energía prolongados, por lo que el Contratista al elaborar el Proyecto
Ejecutivo del BY-PASS deberá llevar en consideración lo indicado. Cabe señalar que el Proyecto Ejecutivo del BY-PASS,
deberá ser puesto a consideración de la ANDE, para su aprobación correspondiente.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

En el alcance de la reparación de la línea de 500 MD VHA figura que hay que hacer un bypass compuesto por al menos 3
torres a cada lado para abrir las fases a cada lado, de manera a que quede en servicio la línea mientras se montan las
torres nuevas
Pero también figura que hay que reemplazar 2,4km de ese conductor e hilo de guardia que abrimos, porque se dañó
durante el colapso pasado de esa línea.

Se consulta a la Convocante si a la hora de hacer ese cambio de conductor la línea se podrá contar con un lapso de 3 a 5
días aproximadamente de fuera de servicio de la LT a reparar. ¿Existe un periodo (mes del año) en la que la ANDE
concederá estos cortes necesarios?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 310 del presente Llamado
y publicado en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

En relación a la ampliación de la subestación, específicamente al alcance de los caminos internos, se consulta sobre el tipo
de pavimento y extensión en m2 que la Convocante considera para el proyecto.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el tipo de camino interno corresponde a lo indicado
en las E.E.T.T.s. de Objeto y Alcance, ítem 4.1.4.2, donde se indica que los caminos internos serán del tipo asfaltado. En
cuanto a la extensión de los mismos, las cantidades pueden ser calculadas según el plano No. 227-23110-050 - Planta
General - Fundaciones y canaletas, cuyas copias obran en su poder.
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Consulta 313 - Suministro de Conjuntos de Suspensión

Consulta 314 - Señalización de Líneas de Transmisión;

Consulta 315 - Señalización de Líneas de Transmisión;

Consulta 316 - Bosque Nativo

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

En la Lista de Cantidades, específicamente en el Suministro de Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General no
está previsto el ítem de suministro de la Cadena de Suspensión del Puente de Conductor sin embargo se cuenta con el
plano del mismo, el M-3500-36170-003; se solicita a la contratante incluir dicho ítem a la Lista de Cantidades de manera a
ofertar el conjunto incluidos los contrapesos indicados.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, cotizar lo indicado en el Plano M-3500-36170-003
Cadena de Suspensión del Puente de Conductor en los ítem SICP 10 y 11 Lote N° 2 - Conjunto de Suspensión Simple del
Conductor.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

En el plano M-3500-33170-005 – Señalización de Líneas de Transmisión; se indica que en caso de cruces con otras líneas de
transmisión deberán ser pintadas 6 torres de la línea inferior e Inicio y Fin de Paralelismo 2 torres por cada caso;
entendemos que estos trabajos en las líneas existentes serán ejecutados estando dichas líneas en estado fuera de servicio.
Favor confirmar entendimiento correcto.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que para la pintura del cuerpo de las torres de las
líneas existentes, serán ejecutadas en condición energizada.
En caso de la pintura de las ménsulas, los trabajos serán analizados caso por caso para la mejor determinación del
procedimiento a seguir

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

En el plano M-3500-33170-005 – Señalización de Líneas de Transmisión; se indica que en caso de cruces con otras líneas de
transmisión deberán ser pintadas 6 torres de la línea inferior e Inicio y Fin de Paralelismo 2 torres por cada caso;
entendemos que estos trabajos en las líneas existentes serán ejecutados estando dichas líneas en estado fuera de servicio.
Favor confirmar entendimiento correcto.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta de la consulta N° 314 de la presente
comunicación aclaratoria.
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Consulta 316 - Bosque Nativo

Consulta 317 - Lote 2 línea de 500 kV - Señalización

Consulta 318 - Lote 2 – En la Lista de Cantidades

Consulta 319 - Lote 2 línea de 500 kV - Señalizaicón

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

1. Conforme documento recibido en la adenda 2, “Bosques nativos”, nos percatamos de la necesidad de utilizar torres DCE
y DCA en varios puntos, pero existen casos en el cual no se puede superar las alturas sin instalar una torre dentro del
bosque nativo como por ejemplo el punto 20 de 1627 metros. ¿Consultamos cuál es el área de limpieza de franja que debe
ser considerado para la implantación de la torre dentro del bosque nativo? Usualmente es 40mx40m favor confirmar.

2. ¿Cuál es la distancia mínima de seguridad que debe ser considerado entre el cable conductor de la fase inferior que pasa
sobre el bosque nativo, y el árbol más alto de dicho bosque?

3. ¿Cuál es el ancho de la franja de servidumbre a ser limpiado dentro del bosque nativo? En la visita técnica nos
comunicaron que serían 10 metros favor confirmar. 

4. ¿Podrían adjuntar un plano esquemático con distancias a ser consideradas en el bosque nativo?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las respuestas a las Consultas N° 299, 300, 301 y 302
del presente llamado y publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

En el plano de Señalización de Líneas de Transmisión, diseño número M-3500-33170-005; se indica que en caso de cruces
con otras líneas de transmisión deberán ser pintadas torres de la línea inferior e Inicio y Fin de Paralelismo. Existen casos
donde se utilizan torres de suspensión tipo DAP1 Y DAP2. ¿Favor informar donde deben ser cotizados dichos trabajos de
pintura? Debido que el ítem SICP 297 – Pinturas de torres DAP3, DAP4 son torres de anclaje.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que todas las torres que requieran ser pintadas,
independientemente del tipo estructura y niveles de tensión correspondientes deberán estar cotizadas en el ítem SICP 297,
de la Lista de Cantidades, en su última versión, cuya copia obra en su poder.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

En la Lista de Cantidades, específicamente en el Suministro de Conjuntos de Suspensión, Anclaje y Herrajes en General no
está previsto el ítem de suministro de la Cadena de Suspensión del Puente de Conductor sin embargo se cuenta con el
plano del mismo, el M-3500-36170-003; se solicita a la contratante incluir dicho ítem a la Lista de Cantidades de manera a
ofertar el conjunto incluidos los contrapesos indicados.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta de la Consulta N° 313 del presente
llamado y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.
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Consulta 319 - Lote 2 línea de 500 kV - Señalizaicón

Consulta 320 - Diferencia de Pesos Estructuras metalicas LAT - Adenda 2

Consulta 321 - Lote 2 línea de 500 kV - Servidumbre

Consulta 322 - Señalización de Líneas de Transmisión;

Consulta 323 - Lote 2 línea de 500 kV - Ingeniería

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

En el plano M-3500-33170-005 – Señalización de Líneas de Transmisión; se indica que en caso de cruces con otras líneas de
transmisión deberán ser pintadas 6 torres de la línea inferior e Inicio y Fin de Paralelismo 2 torres por cada caso;
entendemos que estos trabajos en las líneas existentes serán ejecutados estando dichas líneas en estado fuera de servicio.
Favor confirmar entendimiento correcto.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta de la consulta N° 314 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

En referencia a los documentos entregados por la Convocante (adenda N° 2) en relación a los pesos de las estructuras
metálicas para la Línea de Transmisión. En donde se pone a conocimiento que en el listado de materiales indica un peso y
el plano con la silueta indica un peso diferente, creando una diferencia más que importante (principalmente en los casos
para las torres tipo DCE, DAP4, DAP2).
Con el principal objetivo de contar con igualdad a la hora de la selección de pesos de las estructuras entre todos los
oferentes. Solicita a la Convocante indicar que documento se deberá considerar como correcto. ¿El listado de materiales o
los planos con la silueta?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que las torres (básicas, extensiones, pies y stubs),
indicadas en la Lista de Cantidades deberán ser cotizadas en forma unitaria, por lo que cada oferente deberá verificar el
peso de las mismas para su correcta cotización.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Considerando la respuesta N°138. Favor confirmar que el porcentaje de liberación de la franja de servidumbre corresponde
a una franja continua es decir 25% de manera continua. 
Caso el porcentaje de liberación no corresponda a tramos continuos implica una improductividad alta con movilizaciones
excesivas.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que es práctica normal de la ANDE liberar la franja en
tramos continuos, aunque no se descarta algunas excepciones puntuales.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

En el plano de Señalización de Líneas de Transmisión, diseño número M-3500-33170-005; se indica que en caso de cruces
con otras líneas de transmisión deberán ser pintadas torres de la línea inferior e Inicio y Fin de Paralelismo. Existen casos
donde se utilizan torres de suspensión tipo DAP1 Y DAP2. ¿Favor informar donde deben ser cotizados dichos trabajos de
pintura? Debido que el ítem SICP 297 – Pinturas de torres DAP3, DAP4 son torres de anclaje.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta de la Consulta N° 317 del presente
llamado y publicado en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consultas Realizadas   Licitación 417537 - Lp1684-22 Proyecto de Construcción de la LT 500 KV Yguazú - Valenzuela

25/04/24 23:08 97/99

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 323 - Lote 2 línea de 500 kV - Ingeniería

Consulta 324 - Vehículo No tripulado - Item a cotizar

Consulta 325 - Poder Representante

Consulta 326 - GARANTIAS

Consulta 327 - GARANTIAS

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Favor confirmar la cantidad de softwares a ser suministrados debido a que según EE.TT SOFTWARE PLS-ERS-22 es
solicitado 1 licencia del software PLS-CADD LITE & PLS-POLE LW+MAST y según EETT CAPACITACIÓN ERS-SBB Y
SOFTWARES ítem 3 - SUMINISTRO DE SOFTWARES se solicita 2 licencias. 
Entendemos que la cantidad es según EE.TT SOFTWARE PLS-ERS-22 total 1 licencia, favor confirmar entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que su apreciación es correcta, efectivamente se
deberá cotizar lo indicado en las EETT N° 30.00.15: Cantidad: 1 (una) licencia, del Software PLS-ERS.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

En referencia al VEHÍCULO NO TRIPULADO solicitado en la presente licitación. Se consulta a la Convovante en que item de
la planilla de precios debe ser cotizado?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta N° 279 del presente llamado
y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Con relación a la respuesta a la consulta 193 donde indica "...una representación
para los efectos de la Oferta y posterior contrato"; entendemos que en esta instancia (oferta y licitación) debemos
presentar únicamente los poderes para representación en la etapa de licitación; y que una vez que sea adjudicada la
licitación, se conformará el consorcio y se designará a los representantes para la etapa contractual. Solicitamos por favor
confirmar nuestro entendimiento.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que se debe presentar la documentación bajo las
formalidades vistas en los Documentos de Licitación respectivos, particularmente lo atinente al Acta de Intención de
Consorcios, junto con las demás documentaciones solicitadas.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Una vez analizado el PBC en su totalidad, no hemos encontrado el tipo de garantía de debe ser considerado para el
ANTICIPO. Solicitamos nos indiquen el tipo de garantía que será aceptado y en que parte del pbc se indica.

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que la Garantía de Anticipo deberá ser de
características similares a las demás garantías solicitadas, conforme visto en los Documentos de Licitación. La misma se
encuentra en la Sección IX Formularios de Contrato.
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Consulta 327 - GARANTIAS

Consulta 328 - DOCUMENTOS

Consulta 329 - GARANTIAS

Consulta 330 - ENSAYOS

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Solicitamos aclarar si la Garantía de Funcionamiento, indicada en el pbc Sección VII CGC 28, deberá ser considerada en la
elaboración de las ofertas?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta No. 1012, de la Aclaratoria
N° 1, de la presente Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Una empresa extranjera consulta: ¿qué documentos deben ser presentados obligatoriamente como originales?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo indicado en la IAL 11.1 donde se indican los
documentos a ser presentados y el formato respectivo.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Favor de especificar monto o porcentaje de garantía de funcionamiento

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, la respuesta a la Consulta No. 1012, de la Aclaratoria
N° 1, de la presente Licitación.

Consulta Fecha de Consulta 04-11-2022

Si los ensayos de tipo para las torres deben ser realizados, ¿en qué ítems colocamos los costos de los mismos?

Respuesta Fecha de Respuesta 15-11-2022

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que todos los ensayos requeridos para la aceptación
final de los materiales y/o premontaje de los mismos, conforme solicitados en las EE.TT, deberán estar distribuidos en
forma proporcional a la cantidad de torres solicitadas en los costos unitarios de cada tipo.
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