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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 408844 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCIÓN DE

DEPÓSITO
MULTIPROPOSITO PARA LA
TERMINAL PORTUARIA DE
SALTO DEL GUAIRÁ

Convocante: Administración Nacional de
Navegación y Puertos (ANNP)

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc Annp Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

EN EL SICP Fecha Límite de
Consultas:

08/08/2022 09:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

OFICINA DE LA UOC -
EDIFICIO GOP - PRIMER PISO

Fecha de Entrega de
Ofertas:

16/08/2022 09:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

OFICINA DE LA UOC -
EDIFICIO GOP - PRIMER PISO

Fecha de Apertura de
Ofertas:

16/08/2022 09:10

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: Carlos Martín Figueredo Cargo: GERENTE

Teléfono: 4392161 Correo Electrónico: uocannp@gmail.com
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 25/07/2022

Lugar: T.P. DE SALTO DEL GUAIRA

Hora: 09:00 a 13:00
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Procedimiento: Según la fecha prevista más arriba, los  interesados  deberán  presentarse  en  la  oficina  de  la Terminal
Portuaria de Salto del Guaira, donde  será  el  punto  de  partida,  para  luego  dirigirse  a  la  zona  donde  se  realizará la obra
acompañado del funcionario responsable  asignado por la Gerencia de Obras Portuarias y el Administrador de la Terminal
Portuaria.  Se tendrá  una  tolerancia  de 5 minutos  de espera  para  los  potenciales  interesados  para  la  visita fijada

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Laura Benítez Schulze de la Gerencia de Obras Portuarias y el
Administrador de la Terminal Portuaria

Participación Obligatoria: NO

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca N°: 140; 233

Padrón: 758; 413

Cuenta Corriente Catastral N°:12018; 20417

Sitio donde se ejecutará la obra: Ruta Internacional Nº 5 Km 565- Salto del Guaira, Paraguay, TERMINAL PORTUARIA DE
SALTO DEL GUAIRA

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
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precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
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5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.
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Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

330 DIAS CORRIDOS

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
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1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.
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8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría
General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios 
 (**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
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 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a [1,10]. Esta
información será extraída del
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados.
[2018, 2019, 2020]

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°
5

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor a
[0,80]. Esta información será
extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados [2018, 2019, 2020]

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°
5
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Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres de
gravámenes, líneas de crédito y
otros medios financieros
(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construcción exigidos para el o los
contratos en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 30% DEL
MONTO DE LA OFERTA

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se harán cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con líneas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
 del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
 del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una línea de crédito al oferente.

3. Balance General de los ejercicios fiscales cerrados correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020 con su
correspondiente Estado de Resultados.
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4. Formulario Nº 5 - Situacion Financiera

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado, durante los
mejores CINCO (5) años de los
últimos DIEZ (10) años, en
promedio un volumen anual
de facturación igual o superior
a 100% DEL VALOR DE SU
OFERTA
El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecución o
terminadas por el oferente,
dividido el número de (5) años
señalado en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el  de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el  de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 3.

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida
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Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante
en al menos TRES [03]
contrato, durante los últimos
TRES [03] años, similares a las
obras propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un [100%] por
lo menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el  de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el  de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
4

Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período 2018,
2019, 2020  en las siguientes
actividades clave: 
Construcción, reparación y/o
mantenimiento de obras
civiles y/o edificios y/o sus
instalaciones auxiliares
(eléctricas, electromecánicas,
de climatización y/o afines).

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitada

Por la experiencia de esta Gerencia, con empresas de bajos ratios que se presentan se tienen muchos inconvenientes para
el cumplimiento en tiempo y forma de los contratos.
Se considera que este parámetro es demasiado importante, más aún teniendo en cuenta las recomendaciones de la
Presidencia de la ANNP, que empresas con solvencia se presenten a los llamados para garantizar la correcta ejecución de

21/74



los contratos.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 100% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato, en los periodos 2018, 2019 y 2020.

5. Formulario Nº 2

6. Formulario Nº 3

7. Formulario Nº 4

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para desempeñar
los siguientes cargos clave: 

Representante Técnico de la
empresa.
Residente de Obras y/o
Superintendente de Obras, que
deberá ser un Ingeniero Civil o
Arquitecto con experiencia en obras
de naturaleza y complejidad
s i m i l a r . El mismo deberá
encontrarse permanentemente en
la zona de obras durante la
ejecución de los trabajos, y no
podrá delegar sus funciones sin
autorización de la Convocante.

Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [5 años] de
experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir
con el

requisito

Completar el
formulario N°

6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración,
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

3. Fotocopia simple del Titulo Universitario del Residente de Obras y/o Superintendente de Obras, con el Registro
Profesional correspondiente.

4. Formulario Nº 6

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

23/74



Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en alquiler,
que a continuación se
indican:

Mixer para
hormigón pre
elaborado,
Camión tumba,
Maquina
mezcladora de
hormigonera,
Equipos de
albañilería en
general,
Equipos de
electricidad, y
Equipos de
pintura en
general.

Los equipos mínimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberán estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir por
lo menos
con el [25%]
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el [40% ]
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°
7 y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
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3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing.

5. Formulario Nº 7

6. Formulario Nº 8

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

- Declaración Jurada que conoce el sitio de obra y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona                  
para preparar la oferta y celebrar el contrato, (para los Oferentes que no realizaron la Visita al sitio de Obras);                  
caso contrario presentar el Acta de Visita expedida por la Convocante. 

 

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

RECOMENDACIONES GENERALES

Casilla de obrador, armado y desarmado.

La contratista deberá proveer o construir en el sitio de obra un obrador, el cual deberá estar               
separado en dos sectores, un sector destinado para el resguardo de los materiales y el otro para la
utilización como oficina en donde se deberán tener todos los planos disponibles para el análisis             
con la fiscalización.

Confección y colocación Cartel de Obra.

La empresa contratista deberá proveer y colocar un cartel de obra, en donde deberá estar             
indicado todos los datos correspondientes a tal licitación. El cartel de obra se hará según detalles
proveídos por la fiscalización.

Limpieza del terreno

Este trabajo consistirá en el despeje, remoción, retiro y eliminación de todo producto vegetal y             
desechos, en toda el área o zona de trabajo, o donde la Fiscalización de Obra considere necesario.
Este ítem incluye la demolición de árboles que se encuentren en el lugar donde se levantará la               
obra; siempre que sea muy necesaria su remoción, y/o se deberá en su efecto podar y dejar un                
área de protección alrededor de los árboles que serán conservados. Y el material resultante de la  
demolición arbórea deberá ser dispuesto donde indique la Fiscalización de Obra.

Los mismos deberán llevarse en un área mínima, compatible con la construcción de obra, a los              
efectos de mantener limpia la mayor superficie posible.

Los trabajos de despeje y limpieza, deberán ser ejecutados antes de dar comienzo a otros trabajos
subsecuentes, incluso los trabajos de topografía, como ser el replanteo de la obra.

Requisitos para el inicio de los trabajos

Antes de iniciar los trabajos de despeje y limpieza, la Fiscalización de Obra señalará los árboles,              
arbustos y otros objetos que deban permanecer en el lugar, con el criterio de talar la mínima               
cantidad de árboles, los que se encuentran dentro del área de trabajo. Se efectuará el despeje y               
limpieza en la zona señalado en los Planos o de acuerdo a instrucciones de la Fiscalización de               
Obra.

El despeje y limpieza incluirá la remoción, retiro, de materiales tales como troncos de árboles y              
arbustos. Hierbas, césped, raíces, incluirá igualmente la remoción de la capa superior de tierra            
con una profundidad mínima de 0,10 m y como máximo de 0,20 m dentro de los límites de la zona
donde se implantará la obra.

La capa de suelo excavado no podrá ser utilizada en el relleno y compactación y deberá ser               
depositada en lugares convenientes que no interfiera con el drenaje de la superficie.

Se efectuará el despeje y limpieza en la zona señalado en los Planos o de acuerdo a instrucciones
de la Fiscalización de Obra.

Retiro de basuras y escombros

Limpieza general de la con retiro absoluto de basuras y escombros existentes.

El apilamiento de los desechos o residuos, deberán ser ubicados en sectores que no afecten a la               
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libre circulación de las personas y además sea de fácil manipuleo para su cargado en camiones o
contenedores, que posteriormente serán retirados del sector de obras.    

La limpieza se realizará permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable.

Vallado de obra, armado y desarmado.

La contratista deberá proveer y colocar un vallado perimetral, el cual deberá ser de un material              
resistente como ser madera, metal, etc. El vallado deberá ir bien fijado al suelo y deberá cubrir               
todo el perímetro de la obra, también deberá tener una altura no menor de 1.50m para mayor               
seguridad interna y de personas ajenas a la obra.

Provisión y colocación de cintas señalizadores de peligro

La contratista deberá proveer y colocar cintas señalizadoras de peligros en los sectores donde            
habrá movimientos de maquinarias, para delimitar el perímetro de trabajo y para resguardar al            
personal de la obra, en los lugares donde haya zanjas o desniveles muy pronunciados o donde la   
fiscalización crea conveniente. 

Señalizaciones durante la ejecución de la obra

La contratista deberá proveer y colocar señalizaciones en los lugares o sectores en que se estén              
realizando trabajos que puedan afectar o dañar de alguna manera al personal ajeno a esa área.              
Como ser lugar donde se estén realizando soldaduras, paso de camiones, movimientos de suelos,
etc. 

Trazado, replanteo y marcación

El replanteo y trazado y replanteo de los muros, tabiques y vanos, serán realizados con estricta              
sujeción al Proyecto, para los cuales el Contratista empleará hilos bien tendidos y de cómoda             
identificación.

Las señales del replanteo general, así como las de replanteo parcial importante, que exija la             
Fiscalización, serán de índole permanente. El Contratista suministrará en la obra el personal y los
instrumentos necesarios para que la Fiscalización de Obra pueda verificar la exactitud de las            
operaciones de trazado y replanteo. Sin este requisito no podrá, por ningún concepto, dar inicio a
la construcción.

Fuera de esta intervención, el Contratista deberá verificar periódicamente las medidas,         
haciéndose responsable de cualquier error.

Alquiler de contenedores permanentes

La contratista deberá proveer de contenedores para la recolección de basuras o escombros, el            
sitio de obra deberá contar con la disponibilidad continua de contenedores para poder mantener
el sitio de obra limpio y despejado de materiales sobrantes.

Seguridad de la Obra

El Contratista de Obra mantendrá durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista. Así
mismo, dispondrá personal especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a obtener un control de las personas
que ingresan a la misma. El Contratista instalará y costeará la iluminación nocturna exterior de la obra concluida o no.

El Contratista mantendrá y costeará todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupación del sitio de obra por el
Propietario, lo cual se considera que ocurrirá indefectiblemente después de la Recepción Provisoria, plazo que estará
estipulado dentro del contrato.

El Contratista estará a cargo de la provisión de los equipos individuales de seguridad y la exigencia del uso de los mismos a
todo el personal que se encuentre en obra, como ser: cascos de seguridad, calzados de seguridad con plantilla o puntera
reforzada, chalecos reflectivos, gafete identificatorio individual con los datos personales y cargo ocupado por el personal,
guantes de seguridad, gafas o pantallas de seguridad si el trabajo a realizar lo amerite, arnés de seguridad si el trabajo a
realizar será realizado en altura, y el correspondiente uniforme, además de cualquier otro elemento que sea necesario para
la seguridad individual de todo el personal que se encuentre en obra.

Muestras de materiales

Será obligación del Contratista de Obra la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobación. Todos los productos (con excepción de áridos y ladrillos) deberán contar con la
identificación clara de la marca y del país de procedencia. Esta disposición afecta también a las partes componentes de
productos (como reactancias, condensadores, lámparas). Productos que no cumplan con estas características podrán ser
rechazados por la Fiscalización de Obra, sin considerar la calidad de los mismos.
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Se establece que las muestras deben presentarse por lo menos siete (07) días antes de que deban comenzar según el Plan
de Trabajos la construcción, en taller o fábrica, o la provisión en obra, de los elementos correspondientes.

El incumplimiento de esta prescripción dará lugar a una multa de acuerdo a lo establecido en el Pliego general y en el
Contrato correspondiente.

La Dirección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras, materiales y
elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los
mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

DEPÓSITO MULTIPROPÓSITO

 

TRABAJOS PRELIMINARES

1. Excavación para fundación de Ho.Ao.

La excavación se hará en forma manual. El material de la excavación se depositará en el lugar               
indicado por la fiscalización.

a. Las excavaciones para fundaciones de columnas y zapatas., se ejecutarán de acuerdo con las indicaciones de los
planos respectivos. En ella estará incluida la remoción y el transporte de toda clase de materiales excedentes o que
obstaculicen la construcción y cuyo retiro fuere necesario.

b. El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas
hagan temer su desmoronamiento.

c. La calidad del suelo elegido para cimentar será en todos los puntos comprobada por el Fiscal de Obra, la que,
asimismo y siempre que lo considere conveniente podrá exigir del Contratista que disponga una prueba de
resistencia del asiento de la fundación.

d. Si en algún sitio de las excavaciones y el terreno no tuviere la capacidad de resistencia necesaria la profundidad
indicada en los Planos, el Contratista deberá poner a conocimiento a través del Libro de Obra al Fiscal de Obra, que
determinará el procedimiento a seguirse, así como las soluciones a ser tomadas como medida del caso para prevenir
cualquier falla posterior.

e. La excavación deberá ejecutarse de manera tal a obtener una sección transversal determinada de acuerdo a lo
indicado en los planos. El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y compactado, y sus paramentos
laterales estarán bien verticales. Deberán ser verificadas y aprobadas por el Fiscal de Obras.

f. Si una vez preparadas las zanjas para las fundaciones de columnas y paredes, se produjeran precipitaciones
pluviales que ablanden los asientos de fundación, se procederá a limpiarlas y el Contratista estará obligado a
excavarlas a mayor profundidad, hasta encontrar suelo seco, antes de proceder a la carga de la ci ​mentación.

g. Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos producto de la excavación se rellenarán con cuidado, en
capas sucesivas de suelo, de quince centímetros de espesor, bien compactadas y previamente humedecidas.

h. Las tierras y el detritus extraídos serán retirados de la obra por el Contratista, salvo que tengan utilidad, a juicio del
Fiscal de Obras, en el relleno o terraplén de algún sitio de la obra.

i. No se permitirán rellenos de zanjas en caso de errores de niveles y no se aceptarán cobros extras y que no estén
previamente aprobados por el Fiscal de Obras.

j. El Contratista deberá mantener y conservar limpias las áreas de excavación y deberá mantener el correcto desagüe
general de la obra en todo tiempo.

 

Profundidad

a. Todas las excavaciones se harán a la profundidad y los anchos que se indican en los planos de cimentación o como
sea indicado por el Fiscal de Obra y no se llevará a cabo ninguna estructura en el fondo de la excavación, sin previa
autorización de este.

b. En caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, y a juicio exclusivo del Fiscal de Obra, para la
capacidad portante a que esté destinado, dispondrá de la necesaria investigación por cuenta del Contratista a los
efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la
cimentación.

c. Los resultados de los ensayos citados deberán ser presentados por El Contratista al Fiscal de Obra y asentados en el
Libro de Obras para su aprobación antes de efectuar los trabajos de carga de fundaciones correspondientes.

d. Los materiales orgánicos deberán ser removidos, hasta tener la seguridad de que han sido eliminados y no puedan
comprometer la estabilidad o la posterior compactación. Si el fondo de excavaciones para fundaciones, fuera
afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o circunstancialmente de otras excavaciones, el
mismo deberá ser profundizado de acuerdo a las disposiciones del Fiscal de obra para cada caso.

Estudio de suelo complementario
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a. Con el fin de comprobar la capacidad del suelo a fundar, y dadas las especiales condiciones del suelo, el Contratista
realizará a su costo una campaña de comprobación del estudio de suelo existente en la ANNP.

b. Las características de las exploraciones responderán a un plan de sondeos pactado en conjunto por el Contratista y
el Representante Técnico de la ANNP y su costo correrá por cuenta del Contratista.

c. Una vez obtenido el resultado de los estudios de suelos, el cual el Contratista deberá poner a conocimiento del Fiscal
de Obras a través del Libro de Obras, se podrá autorizar la ejecución de los trabajos de construcción de las
fundaciones previstas en el proyecto.

Cimientos

a. Los cimientos tendrán la propiedad de transmitir al suelo las cargas situadas encima de ellos, de tal manera que no
se produzcan asientos que puedan dañar a la estructura.  Deben ser resistentes al ataque de los sulfatos o de
cualquier otra materia nociva existente en el subsuelo.

b. Los anchos y profundidades de las zanjas serán de la misma medida de los cimientos que tendrán, especificados en
los planos de fundaciones.

c. Para los desmontes a realizar, se deberán respetar las cotas indicadas en los planos respectivos. El material
proveniente del desmonte deberá ser retirado del área de construcción por el Contratista.

En los casos en que la cimentación debe ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Contratista propondrá el
sistema constructivo por Libro de Obra Diaria, para su posterior aprobación por el Representante Técnico de la ANNP y el
Fiscal de Obra.

d. El costo de este rubro estará incluido en el desmonte propiamente, y el transporte del material de desmonte se
realizará fuera del terreno.

 

ESTRUCTURA DE Ho. Ao.

Se utilizará en toda la obra un solo tipo de hormigón estructural.

a. La resistencia característica a compresión será igual o mayor que 200 kg./cm2.
b. El concepto de resistencia característica es el definido en la norma EH-99.
c. El hormigón armado consistirá de: cemento, agregado grueso, agregado fino, agua, armaduras y aditivos donde se

lo especifique.
d. El consumo mínimo de cemento será de 300 kg. /m3
e. El consumo máximo de cemento será de 400 kg. /m3
f. Todos los agregados estarán sujetos a aprobación y pruebas en cualquier momento por el Fiscal de Obra.

g. Serán almacenados y manejados de modo que no degraden sus características y con especial cuidado para facilitar
su inspección.

h. En general, el hormigón será del tipo mezclado en planta o premezclado y transportado en vehículos mezcladores
(mixer) al sitio de la obra, pero en ambos casos se requiere la aprobación por escrito por el Fiscal de Obra, de las
instalaciones donde será manipulado.

a. Las normas, criterios y métodos a ser utilizados para su ejecución y su fiscalización serán, en orden de preferencia a:
j. Las Normas Paraguayas NP, referidas en cada ítem mencionado, desarrolladas por el INTN;

k. EL CEB, Comité Europeo del Hormigón y el Código europeo para el Hormigón
ax. El Calculista Estructural;
all. Los planos de construcción y de detalle;

n. Las instrucciones del Fiscal de Obra;

Eventualmente, el Representante Técnico podrá ampliar a través de especificaciones complementarias aplicables a casos
particulares

2. Zapatas de HºAº 1,50 x 1,50 x0,40.

      Las fundaciones de los cimientos estarán constituidos por zapatas de Hormigón Armado aisladas

Dosificación y medida de los materiales

a. Las proporciones de cemento y los agregados se establecerán en peso o en volumen y el Contratista deberá disponer
del equipo necesario para tal efecto.

b. El máximo tamaño del agregado grueso será en todos los casos el máximo compatible con la estructura, de acuerdo
a las especificaciones del CEB.

c. En la dosificación, se deberá considerar un consumo mínimo de cemento de 350 Kg/m 3 para el hormigón de zapatas

y de 300 Kg/m3, para el estructural, siempre que se alcancen las resistencias características especificadas.
d. Antes del vertido de ningún hormigón en obra, el Contratista someterá a la aprobación del Fiscal de Obra todas las

pruebas con las dosificaciones propuestas, así como la caracterización y ensayos de todos los materiales a ser
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utilizados en la preparación de los mismos.
e. Se fabricarán cilindros de prueba de las mezclas a escogerse, las que serán curadas, almacenadas, transportadas y

probadas a la compresión de acuerdo a la Norma Paraguaya (INTN).

Mezclado de hormigón a máquina

a. Si el Fiscal de Obra no autoriza otro método, el hormigonado será preelaborado.
b. En caso excepcional y de emergencia, se hará un hormigonado in situ y, el hormigón deberá ser completamente

mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtención de una distribución uniforme de los
materiales en toda la masa resultante y se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida.

c. El mezclado a mano no será permitido.
d. El hormigón debe ser mezclado en hormigoneras u otras de cualquier tipo, será aprobado por el Fiscal de Obra, cuyo

tamaño y diseño aseguren una distribución uniforme de los materiales de la mezcla, es decir una mezcla
homogénea.

e. El Representante Técnico deberá aprobar de antemano la totalidad del equipo a utilizar para la mezcla del
hormigón.

f. Las máquinas deberán asegurar que todos los materiales que entran en el hormigón, incluyendo el agua, se mezclen
en forma total dentro del tiempo de su colocación en la hormigonera, y antes de que cualquier porción de la mezcla
fuere descargada.

g. Las máquinas estarán equipadas para descargar su contenido mientras están en funcionamiento.
h. El hormigón se deberá mezclar por un periodo no menor de un minuto y medio (1½ min.) después de haber colocado

los materiales en la mezcladora. Incluso el agua, más medio minuto (1/2´) por cada metro cúbico de la mezcla.
a. Cualquier partida que exceda el tiempo determinado en los ensayos para el inicio del fraguado, sin estar vertida y

vibrada en su encofrado, será rechazada por el Fiscal de Obra.
j. Sin permiso del Fiscal de Obra, no se mezclará concreto cuando la temperatura sea menor a 5º C y mayor a 38º C.

Relación agua/cemento

a. Deberá instalarse un sistema conveniente y simple para la verificación exacta de la provisión de agua a las mezclas
con las escalas marcadas de tal forma que la cantidad de agua suministrada a la mezcladora pudiere ser fácilmente
determinada.

b) La relación agua-cemento para los varios tipos de hormigón, deberá ser determinada por las mezclas de prueba y en
ningún caso se permitirá que las razones agua-cemento utilizadas excedan en más de l0 % de aquellas determinadas por
las mezclas de prueba.

Compuestos y aditivos

a. El uso de aditivos químicos para el hormigón, se efectuará con previa aprobación del Fiscal de obra. Solamente se
emplearán aditivos de marcas y resultados conocidos, en dosis adecuadas u una medición precisa de los productos.

b. No se permitirá uso alguno de aditivos adicionales a los eventualmente especificados en las dosificaciones
aprobadas sin el permiso expreso del Fiscal de Obra.

c. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán aditivos corrosivos.
d. El empleo de aditivos no exime de la necesidad de adoptar las precauciones normales y corriente a la adecuada

selección y control de los materiales componentes del Hormigón.
e. En el caso de que se permita el uso, las pruebas descritas en la especificación, deberán ser efectuadas con la

proporción de aditivo adicional que se tiene la intención de incorporar y se deberá realizar una comparación con el
hormigón fabricado sin los aditivos para comprobar que no se degraden los pastones.

f. Cuando se utilizaren mezclas con aditivos en las obras, se deberá mantener un control muy estricto, para asegurar
que la cantidad correcta de aditivos se mantenga todo el tiempo.

Aditivos utilizables

g. Se permitirá el empleo de agentes plastificantes, súper plastificantes, retardadores de fraguado e
impermeabilizantes.

h. Los agentes plastificantes y súper plastificantes tienen por objeto mejorar la trabajabilidad del hormigón.
a. Los retardadores de fraguado se permitirán para los hormigones preparados en planta y los impermeabilizantes se

permitirán en estructuras que deban se estancas.
j. Si por alguna razón especial, tal como temperaturas muy bajas durante un período prolongado, se necesite emplear

aceleradores de fraguado, éstos no podrán ser en base a cloruros de calcio.
k. Al hormigón a ser utilizado en tanques y reservorios, deberá adicionarse plastificante del tipo SIKA o similar, para

mejorar su trabajabilidad.

Colocación del hormigón

a. Para la colocación del hormigón, todo aserrín, astilla o cualquier residuo o materia extraña, deberán ser removidos
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del interior de los encofrados.
b. Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, deberá

ser colocado en forma continua a lo largo de cada sección o estructura o entre las juntas indicadas. En los casos
excepcionales, dentro de los 30 minutos luego de su mezclado.

c. La colocación deberá efectuarse de tal forma que se evite la segregación de las porciones finas y gruesas de la
mezcla. Deberá tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas.

d. El hormigón deberá tener la consistencia necesaria para no escurrir. Durante e inmediatamente luego de su
colocación, deberá ser bien compacto.

e. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberá efectuar a lo largo de todas las cargas el apisonando adicional
conjuntamente con el empleo de los azadones. Para ello se proveerá la suficiente cantidad de varillas azadones,
pisones y vibradores (con la aprobación del Fiscal de Obra), para compactar cada carga antes de que sea descargada
la siguiente, a fin de evitar la formación de juntas entre las distintas cargas.

f. Si se presenta una circunstancia de emergencia y se hace evidente la necesidad de suspender esta operación antes
de completar la sección de construcción, se deberá colocar los tapones en la forma indicada por el Fiscal de Obra.

g. La junta resultante será considerada como junta de construcción y tratada de acuerdo con las instrucciones
correspondientes.

h. Inmediatamente y luego de la paralización del hormigonado, a todas las acumulaciones de mortero salpicados
sobre las armaduras y sobre las superficies de los encofrados deberán ser removidos.

a. Las partículas secas de mortero y el polvo resultante de ellas no deberán ser mezclados con el hormigón nuevo. Se
deberá tener cuidado de no dañar o quebrantar la adherencia del hormigón, como tampoco forzar los extremos de
las barras que sobresalen, cuando se procede a la limpieza de la armadura.

Transporte del hormigón

a. Los medios de transporte asegurarán que el hormigón tenga la trabajabilidad requerida en el punto y al momento de
su colocación. Serán transportados con camiones tipo mixer y se dispondrá la cantidad necesaria de camiones
Mixers para garantizar una provisión continua. No se permitirá demoras mayores de cinco (5´) minutos entre uno y
otro camión en el proceso de descarga.

b. Cuando se utilizaren canaletas para transportar el hormigón, sus declives deberán ser de tal forma que no ocasionen
segregación y se deberá proveer de pisos o bocas de escape convenientes, donde fue necesario.

c. El hormigón no deberá ser lanzado desde una altura superior a 1,5 metros excepto cuando lo apruebe el Fiscal de
Obra, quien podrá ordenar el uso de bancos de volteo a mano del hormigón depositado antes de ser colocado.

Compactación del hormigón

a. El hormigón deberá ser totalmente compactado, a lo largo de toda la extensión de la capa, y deberá ser nivelado en
capas de una profundidad tal que cada capa estuviere total y adecuadamente incorporada con la capa inferior por
medio del uso de vibradores internos o el uso de palas, corte o pisones.

b. Deberá ser introducido contra el encofrado y alrededor de cualquier refuerzo o elemento empotrado sin tener que
desacomodarlos.

c. Excepto cuando el Fiscal de Obra lo permita de otro modo, el hormigón deberá ser compactado durante la
colocación, por medio de vibradores del tipo que fuere aprobado.

Vibración del hormigón

a. Los vibradores deberán ser adecuados para la operación continua y deberán disponerse en tal forma que toda la
masa bajo tratamiento, quedare adecuadamente compactada y todas las burbujas de aire hubieren sido
desalojadas y a velocidad que tuviere relación con el suministro de hormigón desde las mezcladoras.

b. La vibración no deberá ser utilizada para hacer fluir el hormigón en el encofrado de tal forma que no ocasionare
segregación por causa de la vibración excesiva.

c. La vibración no deberá ser aplicada en forma directa o a través de la armadura y en las secciones o masa de
hormigón que ya se hubiere efectuado el fraguado inicial.

Juntas de construcción

a. Las juntas de construcción serán ubicadas solamente donde lo indiquen los planos o en los lugares señalados en el
programa de hormigonado y aprobado por el Fiscal de Obra y deberán estar dispuestas en forma perpendicular a las
líneas de tensión principal y en general localizadas en los puntos donde el corte sea mínimo.

b. En los casos de emergencia, deberán ser empleados armaduras donde así se los requiere para transmitir el esfuerzo
de corte con ligar las dos secciones entre sí.

c. Antes de depositar el hormigón nuevo sobre o contra el hormigón que ya haya endurecido, los encofrados deberán
ser reajustados.

d. La superficie del hormigón endurecido deberá ser picada, en la forma requerida por el Fiscal de Obra, de tal manera
que no queden partículas sueltas de agregados o de hormigón defectuoso sobre la superficie, la que deberá ser
cuidadosamente limpiada de materiales extraños y saturadas con agua.
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e. Para asegurar un exceso de mortero en la unión del hormigón endurecido con el nuevo hormigón, las superficies
limpiadas y saturadas, incluyendo las verticales o inclinadas, deberán ser previamente revestidas con mucho
cuidado con una capa de mortero o lechada de cemento puro, contra la que se deberá descargar el nuevo hormigón
antes de que la lechada empiece su fraguado inicial.

f. Los bordes de las superficies de todas las juntas que estén expuestas a la vista, deberán ser acabadas
cuidadosamente de acuerdo con la alineación y elevación correspondiente.

Curado y protección

a. Las superficies de hormigón expuestas en su primera etapa de fraguado y a condiciones que puedan provocar un
secado prematuro y dañino, deberán ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja,
arpillera, arena o con otro material adecuado y mantenidas húmedas permanentemente.

b. Para evitar el secamiento prematuro, recomiéndese también el empleo de productos químicos sujetos a la
aprobación del Fiscal de Obra.

c. Con excepción de los casos en que las superficies a los que el hormigón tuviere que ser ulteriormente adherido, se le
aplicará una membrana curadora líquida, aprobada, en una proporción especificada por el fabricante. Esta deberá
ser aplicada inmediatamente en superficies horizontales.

d. Luego de colocado y en superficies verticales, inmediatamente posterior a la remoción del encofrado, ésta deberá y
cuando sea necesario, ser rociado con agua para minimizar la pérdida de humedad del hormigón.

e. Todo el hormigón que pudiere ser afectado por la acción de las lluvias deberá estar adecuadamente protegido de
daños, durante el período de fraguado y todas las obras de protección temporales, deberá estar a satisfacción del
Fiscal de Obra.

f. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberán ser humedecida por regado
por chorros de agua.

g. El curado deberá continuarse por un período de tiempo no menor a 7 (siete) días luego de la colocación del
hormigón. Otras medidas de precaución, deberán ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia
del hormigón y de acuerdo a lo que indique el Fiscal de Obra.

h. Luego de iniciar el fraguado del hormigón, se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar trepidaciones o
deformaciones hasta que los encofrados puedan ser retirados.

Remiendos

a. Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metálicos salientes que
hayan sido empleados para mantenerlos en su lugar y que pasen a través del cuerpo del hormigón, deberán ser
removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milímetros por debajo de la superficie del hormigón.

b. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberán ser
removidos.

c. Las cavidades de presiones y vacíos que se observan luego de la remoción de los encofrados, deberán ser rellenados
con mortero mezclado con la misma proporción que aquella usada para la estructura de la obra.

d. Para reparar las cavidades más grandes y los vacíos en forma de panal de abejas todos los materiales gruesos o
rotos, deberán ser eliminados hasta obtener una superficie de densidad uniforme que exponga los agregados
gruesos sólidamente cementados.

e. Los bordes de las cavidades, alargados en forma de bisel, serán cortados hasta que las caras de las cavidades
queden perpendiculares a las superficies.

f. Todas las superficies de las cavidades deberán ser cuidadosamente saturadas con agua para luego proceder a la
aplicación de una fina capa y mortero de cemento.

g. Entonces se llenará la cavidad con mortero resistente preparado en la proporción de una parte de cemento Pórtland
y dos de arena, al que una ves aplicado, será bien apisonado en el lugar.

h. El mortero deberá estar previamente contraído mediante su mezcla durante aproximadamente veinte (20) minutos
antes de emplearlo.

a. Para emparchar áreas grandes o profundas, se deberán adicionar agregados gruesos al material de relleno, tomando
las debidas precauciones para asegurar su densidad, ligación y el conveniente curado.

j. La presencia de exceso de porosidad en una o más partes de la estructura, puede ser considerada como suficiente
causa para el rechazo de las mismas.

k. Luego de haber recibido comunicación escrita del Fiscal de Obra en el sentido de que una determinada parte de la
estructura ha sido rechazada, deberá ser retirarla y construida nuevamente, parcial o totalmente, según se
especifique.

Verificación o rechazo del hormigón colocado

a. Si los resultados de los ensayos del hormigón aplicado en una o más partes de la estructura fallasen en satisfacer los
resultados establecidos, se deberá proveer, preparar y someter a ensayos probetas del hormigón endurecido de las
referidas partes, para la verificación adicional, de acuerdo a lo que recomienda la norma T 24 de la AASHO.

b. No se permitirá absolutamente, la ejecución de ningún trabajo adicional sobre o dependiente de tales partes
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hormigonadas, hasta que esté comprobado que las mismas se encuentran satisfactorias.
c. Se puede destruir la parte ejecutada y reconstruirla por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad.
d. Esta última acción se considerará obligatoria, si los ensayos adicionales tampoco satisficieran las especificaciones.

Tolerancia de replanteo y cimentaciones

a. Para variaciones de alineación en planta, será de 25 mm. en toda la longitud de la obra, y además 15 mm. en cada
vano.

b. Para las dimensiones en planta de elementos de cimentación: será de 15 mm. por defecto y 50 mm. por exceso.

Como desplazamiento de su posición teórica se admite como máximo el 2% de la dimensión de la pieza, sin sobrepasar 50
mm

 

3. Vigas de fundación de 0,20 x 0,50 mts.

      Ídem al ítem 3 de Estructuras Hormigón Armado, según se detalla en plano

4. Pilares de 0,20 x 0,60 mts.

      Ídem al ítem 3 de Estructuras Hormigón Armado, según se detalla en plano

5. Vigas superiores de 0,20 x 0,40mts.

      Ídem al ítem 3 de Estructuras Hormigón Armado, según se detalla en plano

6. Regularización de base para piso de Ho.Ao., con hormigón ciclópeo espesor= 25 cm.

      La parte más baja del terreno será rellenado con hormigón ciclópeo, que servirá como base del piso de hormigón.

7. Piso de Hº Aº de 0,15mts. Incluye rampas de acceso vehicular.

      Generalidades

a. Antes de empezar se debe realizar un perfilado de acuerdo al resultado del relevamiento Plani-altimétrico y dejar
con las pendientes adecuado que será de 1%.

b. Se construirá un pavimento de hormigón de 20 cm de espesor. Las preparaciones y espesores de la sub rasante, sub-
base y base, forma de medición y pago, cumplirán las especificaciones indicadas para el pavimento.

c. En lo que el Hormigón se refiere, se deberá utilizar un hormigón, con resistencia característica de 24 MPA a los 28
días y consistencia poco plástica, con un asentamiento del como de Abrahams menor a 4 y 6 cm.

d. La sub base será compactada, movilizando el equipo de compactación aprobado, que se juzgare necesario para
alcanzar la compactación requerida.

e. La sub-base del pavimento y en el área rellenada en general, será colocada en capas que no excedan los 20 cm de
espesor y se compactará el relleno a una densidad máxima de 95%, determinada por los ensayos T-180 de la
AASHTO. Esta densidad porcentual es porcentaje de la máxima densidad seca a un contenido óptimo de humedad,
determinado por el ensayo de compactación AASHTO T-180.

f. Cada capa será compactada, movilizando el equipo de compactación aprobado, que se juzgare necesario para
alcanzar la compactación requerida.

g. El Fiscal de Obra podrá hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en proceso de
trabajo, debiendo el Contratista corregir la humedad de compactación, por humedecimiento o aireado y cuando
esas verificaciones arrojen resultados que presenten una desviación mayor que la tolerancia especificada más
arriba.

h. Cuando se evidencien bolsones de lodo durante la compactación, éste deberá ser retirado y substituido por material
apropiado que será calificado y consolidado hasta por lo menos el 95% de compactación.

a. Se utilizarán métodos especiales de compactación, aprobados por el Fiscal de Obra.

Equipo

a. El Contratista empleará el equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactación del material
aprobado a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad especificada.

b. El equipo de compactación deberá satisfacer los requisitos particulares de construcción relativos al tipo, peso y
cualquier otra característica específica requerida para producir la compactación y densidad exigida, sin causar
exfoliaciones, desplazamiento, surcos, aflojamiento y empujes adversos, en el trabajo a ejecutar.

c. El equipo usado para estos trabajos deberá ser previamente aprobado por el Fiscal de Obra, la cual podrá exigir el
cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Materiales
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a. El agregado grueso estará formada por piedra triturada de basalto limpio. El pasante por el tamiz Nº 200 a ser
utilizado en la mezcla no podrá ser superior al 1,5% ni tampoco ser plástica (IP < 2%).

b. La arena más la fracción aportada por el agregado grueso pasante por el tamiz Nº 4 tendrá un módulo de finura
comprendido entre 2,2 y 3,0. La granulometría tratará de encuadrarse dentro de los siguientes límites:

c. TAMIZ 4  8  16  30  50       100
d. % QUE PASA   100-95       95-75    85-55  60-30  26-053
e. El cemento a ser utilizado será el procedente de la INC Tipo I
f. El agua será preferentemente de la red de distribución de la ciudad. En caso contrario, se deberá realizar análisis

químico para su uso.
g. El material de relleno de junta será de procedencia comercial, debiendo contener en su composición caucho

sintético de aplicación en frío. La aplicación se hará con un jarro especial con bordes acanalados.

 

Almacenaje de materiales

a. Los materiales deberán ser almacenados en tal forma que se garantice  la preservación de su calidad con idoneidad
para el trabajo, y ser colocados de tal manera que se facilite su pronta inspección. 

b. Los materiales que se encuentren almacenados en forma inapropiada podrán ser rechazados sin analizarlos.
c. El Contratista será responsable del cuidado y mantenimiento adecuado de todos los materiales de construcción y

equipo de que disponga en el lugar de la obra, además deberá proteger adecuadamente de cualquier daño que sufra
los materiales o la obra, hasta que se haya efectuado la recepción definitiva de la misma, debiendo reparar o reponer
por su propia cuenta, cualquier daño o pérdida que ocurra antes de esa fecha.

d. Ningún material podrá ser retirado de la obra sin la autorización del Fiscal de Obra.

Capa subbase.

a. La capa de subbase va ser el empedrado existente como indica el Plano.
b. Las áreas de la subbase granular, que, debido a la forma o dimensión de los granos, no sean suficientemente

estables para poder sostener sin movimiento el equipo de construcción, deberán ser mecánicamente estabilizadas.
c. La estabilización mecánica deberá incluir principalmente la adición de un grano fino medio, para consolidar el

material de subbase lo suficiente para que proporcione una fuerza soportante tal, de manera que la capa no se
deforme con el tráfico del equipo de construcción.

Elaboración del Hormigón

La elaboración del hormigón se podrá realizar de las siguientes maneras:

Elaboración en planta central de dosificación, mezclado y transporte en camiones mixer:

 

a. La capacidad de producción de la planta será como mínimo de 10 m³/h de mezcla, y estará ubicada a una distancia
que demande un tiempo de transporte de una hora como valor máximo.

b. Para la dosificación la medida de los agregados se hará en peso y para el cemento habrá una balanza especial con
corte automático para cada pastón.

c. Se dispondrá la cantidad necesaria de camiones Mixers para garantizar una provisión continua. No se permitirá
demoras mayores de diez (10´) minutos entre uno y otro camión en el proceso de descarga.

d. El asentamiento del como de la mezcla en el momento de la descarga estará comprendido entre 4 y 6 cm. Dicho
asentamiento del cono se utilizará para regular la cantidad de agua a agregar a la mezcla en la planta.

Elaboración in situ:

No se admitirá en ningún caso elaborado in situ.

Colocación de los moldes

a. La Empresa Contratista podrá organizar el hormigonado, disponiéndolos moldes de tal manera que los mismos
originen juntas cuya geometría guarda relación armónica entre los límites del sector a hormigonarse.

b. Podrán ser utilizados como guías moldes metálicos o de madera. En ambos casos los mismos deben tener la sección
adecuada para soportar los esfuerzos durante el vibrado de la mesa, además de no presentar ninguna deformación a
lo largo de su longitud y su ancho deberá ser igual al de la canchada a hormigonarse.

c. El Contratista deberá someter a una aprobación previa de parte del Fiscal de Obra las guías a ser utilizadas y la
disposición adoptada para las juntas y antes de disponer los moldes en el terreno, deberá asegurarse que el mismo
esté bien compactado de manera que constituya una base estable.

d. Antes de disponer los moldes en el terreno, deberá asegurarse que el mismo este bien compactado de manera que
constituya una base estable. El molde deberá apoyarse totalmente sobre una base y estar firmemente anclado al
suelo de manera tal que no se descoloque con el paso de la regla vibradora para evitar una terminación superficial
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defectuosa.
e. La nivelación del encofrado deberá verificarse con aparato antes de la iniciación del hormigonado.
f. Un aspecto que se tendrá en cuenta para la suspensión del hormigonado, es que la misma deberá realizarse en los

lugares destinados a las juntas.

 Distribución, acabado, juntas y curado del hormigón

a. La distribución del hormigón depositado se realizará a mano con palas frente a la regla vibrante sobre una superficie
bien regada.

b. La regla vibrante apoyará sobre los moldes y sobre el hormigón de tal manera que transmita a este último su
vibración. Los moldes de los encofrados serán retirados al día siguiente del hormigonado.

c. El perfil de la regla será el apropiado para dejar una superficie perfilada continua, sin ondulaciones y el motor tendrá
la potencia adecuada para obtener una energía vibrante capaz de compactar eficientemente al hormigón.

d. Al ser desplazada la regla ésta debe arrastrar parte de la masa del hormigón pero sin dejar de apoyarse en ningún
momento sobre las guías, para lo cual debe limpiarse de restos de hormigón el tramo de moldes que va recorriendo
la regla.

e. Para el acabado, se regulará la frecuencia de vibración hasta conseguir la máxima eficacia vibrante y una superficie
de hormigón bien perfilada y lisa. El Fiscal de Obra pedirá todos los datos que le permitan asegurarse sobre la
eficacia de la regla utilizada.

f. Una vez pasada la regla, se dispondrá la junta cada 3,00 m. de longitud como máximo.
g. El cortado de las juntas podrá hacerse con chapa metálica de 5 mm. de espesor y 5 cm. de profundidad o con una

cortadora para el efecto.
h. Se dispondrá un puente de servicio que apoye sobre los moldes para hacer las correcciones necesarias en el

hormigón adyacente al corte.  También se usará el puente para hacer las correcciones puntuales en la superficie del
hormigón con fratacho de madera.  Se tratará de tocar lo menos posible con fratacho la superficie tocada por la
regla.

a. Si las juntas se cortaran con disco, el momento de corte en el hormigón endurecido se fijará en obra, debiendo
hacerse antes que se marquen las fisuras en el mismo y de tal manera a que los cortes resulten con bordes
perfectamente lisos.

j. Un mes después de ejecutada la calzada se procederá, si corresponde al relleno de las juntas, para lo cual
previamente se hará la limpieza del hueco con un garfio metálico apropiado y aire comprimido.

k. El relleno de las juntas se hará con material comercial que contenga caucho sintético, preferentemente con
aplicación en frío.  Podrá también utilizarse una mezcla de 60 % de asfalto diluido y 40 % de alquitrán, aplicado en
caliente.

ax. Cuando se haya operado la evaporación del agua libre, que ocurre cuando la superficie pasa de brillante a opaca, se
hará la aplicación de compuesto de curado aprobado por el Fiscal de Obra.

all. En estas condiciones se puede iniciar el periodo de curado.

Juntas de dilatación

a. Las juntas tendrán por finalidad mantener las tensiones que soporta el pavimento dentro de los límites admisibles,
previniendo la formación de fisuras y grietas. Irán separadas cada 3 m. como máximo.

b. Se organizarán con pasadores a medio espesor de barra de acero liso o no conformado de 16 mm. de diámetro de
1,00 m de longitud y colocadas cada 50 cm. Una mitad irá engrasada y con un capuchón de expansión, como se
indica el plano.

Pavimento de Hº fck 240 kg./cm2

a. Una vez compactada la subbase o el empedrado existente se procederá a la colocación las armaduras separadas del
empedrado con caramelos de 5cm, antes de cargar el Hº fck 240 kg/cm2 utilizando vibradores de inversión y reglas
metálicas para su esparcido, nivelación y perfecto acabado.

b. El hormigón utilizado será el tipo elaborado en planta o in situ y tendrá un asentamiento del cono de Abrahams
comprendido entre 4 y 6 cm. y una temperatura menor a 32ºC. No se permitirán la colocación con temperatura
menor a 5ºC. En tiempos calurosos deberá evitarse la colocación del Hº con temperatura mayores a 38ºC o en su
defecto se procederá a la protección y enfriamiento de la superficie del Hormigón.

c. Se deberán extraer muestras, preparando probetas para el posterior control de la resistencia del Hormigón, en la
cantidad y lugares donde el Fiscal de Obras considere necesario. Los ensayos a compresión deberán ser realizados
en el INTN o en firmas idóneas en el ramo habilitadas para el efecto.

8. Pozo colector de Hº Aº, de Diámetro=2 m. Altura=3 m., espesor de pared 0,20m.

      Ídem al ítem 3 de Estructuras Hormigón Armado, según se detalla en plano

9. Canaleta de HºAº perimetral base 20cm. x altura variable (aprox.30cm) con 1% de pendiente.
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      Ídem al ítem 3 de Estructuras Hormigón Armado, según se detalla en plano

 

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL

10. Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m

Trabajo previo: aislación horizontal    . A fin de evitar la penetración de la humedad del suelo, se procederá a ejecutar
aislaciones en todos los lugares donde sea posible que esta afecte a las terminaciones.

      La mampostería se protegerá contra la humedad con una aislación horizontal y vertical, en forma de U invertida con una
mezcla (arena-cemento-hidrófugo) y una vez seco, se pintará con pintura asfáltica con espesor de 2mm como mínimo.
Cubrirá totalmente el espesor de la mampostería su cara superior y sus dos caras laterales.

      En los lugares dónde se deba picar la pared para las cañerías de agua corriente y/o desagües, una vez colocada la
cañería, se deberá macizar y revocar con hidrófugo para posteriormente pintarse con pintura asfáltica

     

Los ladrillos podrán ser de fabricación mecánica o de campo, serán de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas características se apreciarán por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendrán una resistencia mínima a la compresión de 90 kg / cm2, según Norma Paraguaya NP Nº 129 del INTN.

Previamente a su colocación serán regados abundantemente con agua hasta su completa saturación.

      Los muros que den al sol serán mantenidos húmedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

No se permitirá el empleo de morteros de más de un día a contar de su preparación, ni de cal en pasta con menos de 72
horas de su completo apagado.

      El asentamiento de los ladrillos se hará a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazón de los ladrillos en todas las direcciones.

El aplomado y la nivelación de las paredes serán perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas

11. Revoque de pared interior

      Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y
el paralelismo de las mochetas o aristas.

      Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las
juntas en el caso de la mampostería de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasión, las costras de morteros
existentes en las superficies.

      Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
grietas.

En mampostería, se revocarán a dos capas, se aplicará un revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificación
de los materiales se hará con baldes o latas evitando mediciones a ojo o aproximadas (paladas).

. Los revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros
defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajará con fratás de filtro para hacerlo más liso. La arena a emplear en los
morteros será bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse será estacionada por un mínimo de 15 días y filtrada para
eliminar todo tipo de impurezas y grumos.

12.  Revoque de pared exterior con hidrofugo

      Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y
el paralelismo de las mochetas o aristas.

      Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las
juntas en el caso de la mampostería de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasión, las costras de morteros
existentes en las superficies.

      Cuando el paramento a revocar, o destinados a revestimiento de azulejos o similar, se aplicará sobre el mismo una
azotada con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicación de cualquier revoque,
deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir.
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      Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para
evitar grietas.

      En mampostería, se revocarán a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicará una azotada con mezcla
1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparación, el hidrófugo correspondiente. Sobre esta capa se aplicará un
revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificación de los materiales se hará con baldes o latas evitando
mediciones a ojo o aproximadas (paladas).

      Revoque al exterior de muros a una capa con hidrófugo Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
cal-arena), con adición especial de hidrófugo en porcentaje adecuado. Los revoques deberán tener un aspecto uniforme
una vez concluidos.

      Los revoques una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u
otros defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajará con fratás de fieltro para hacerlo más liso. La arena a emplear en los
morteros será bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse será estacionada por un mínimo de 15 días y filtrada para
eliminar todo tipo de impurezas y grumos

13. Guarda obra con baldosones de H° de 40x40 cm. Incluye contrapiso y cordón

      Antes de procederse a la colocación del Contrapiso, construirá el cordón de borde respectivo con hiladas de ladrillos de
0,15 cm. revocado, luego se apisonará perfectamente a tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad
relativa para la buena consolidación del terreno. Se colocarán franjas de nivelación considerando las pendientes
necesarias en los pisos, para escurrimiento de agua como sucede en los baños, corredores, etc. Se ejecutará con Hormigón
de dosaje 1:6:12 (cemento-arena-cascotes de ladrillos).

      El diámetro de los cascotes oscilará entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y
abundantemente mojados antes de mezclarlos. En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla.

La superficie del Contrapiso estará bien nivelada y alisada de manera tal que para la colocación del piso no sea necesario
rellenarla con arena, ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocación.

      La disposición de los baldosones será de acuerdo a lo indicado en los planos. Estas baldosones irán asentadas sobre el
contrapiso previa colocación de la mezcla de asiento que tendrá un espesor mínimo de 2 cm. Una vez colocados los pisos,
los mismos quedarán clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos durante dos (2)
días.

      La empresa deberá construir in situ y de forma continua los cordones de ladrillos revocados sobre la superficie en los
sectores que indique la fiscalización, se realizarán con sumo cuidado a fin de no afectar algún tipo de instalación que se
encuentre en el lugar.

      El contratista será responsable del procedimiento constructivo y de su alcance, entre ellos deberá tener cuidado de no
afectar elementos, ductos de electricidad eléctricos u otro tipo de instalación que se encuentre en ella, entre otros.

Los materiales extraídos del desmonte deberán ser acarreados en los lugares donde la Fiscalización de Obras lo considere.

 

CARPINTERIA METALICA

14. Techo de chapa de zing galvanizado ondulado N° 26, sobre estructura metálica fijado con tornillos             
autoperforantes sellados, Incluye: Cercha metálica o Tirantes de chapa dobladas 10 x 40 cm metálicas             
reticuladas con angulo, Correas de chapa doblada de 10 x 5 cm. Incluye tensor con varilla de Ø12mm y                 
verificación de redimensionado de la estructura de techo metálico.

Generalidades

a. La cubierta incluirá todos los materiales y elementos necesarios para su completa terminación, ya sea que estos
estén indicados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techado adoptado.
Será a cargo del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que
pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc.  No podrá alegarse como excusa que el trabajo se efectúo de
acuerdo a los planos.

b. Esta aceptación no exime al Contratista de la responsabilidad que le cabe por la calidad del techado a ejecutar.
c. La cubierta será probada hidráulicamente, una vez ejecutada.
d. Para la fijación de las chapas se utilizarán correas metálicas de perfil C y fijado con tornillos autoperforante de 6

mm., con un conjunto de sellado especial.  Estas piezas metálicas irán empotradas a las vigas o estructura de perfiles
en U de apoyo como se indica en plano de detalle.

Techo de chapas metálicas
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a. Se hará de chapas onduladas galvanizadas Nº 26 de 12. pies de largo y adecuado para que los empalmes coincidan
siempre sobre los apoyos.

b. En los empalmes transversales a las ondas, se hará un traslape de 25 cm., y en los empalmes paralelos, el traslape
será de una onda y media

c. Las chapas irán fijadas a la estructura metálica o cerchas de perfiles en U de 150x40x3mm con 50 cm de altura, por
medio de correas de perfiles en C de 100x30x10x3mm y de tornillo autoperforante especiales galvanizados de ø 6
mm., capuchones de goma, todas galvanizadas, por si hubiera duda igual como se indica en plano.

d. Las chapas a ser utilizadas serán del Nº 26, de 12 pies y serán fijadas a la estructura con sus correspondientes
ganchos galvanizados.

e. Se ejecutarán en todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados en los planos respectivos.
f. Todos los trabajos deben ajustarse en forma tal que resulten completos y adecuados y de acuerdo con los conceptos

generales trazados en los planos, aún cuando en ellos y en las especificaciones no se mencione todos los elementos
necesarios a tal efecto.

g. Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se proveen en los planos y especificaciones, serán
provistos exactamente o similares en el estricto sentido de la palabra, siempre que dicha similitud sea verdadera y
apropiada a juicio del Fiscal de Obra.

h. Las medidas expresadas en los planos de conjunto se indican con aproximación, las que el Contratista deberá en
todos los casos sin excepción alguna y en obra, a replantearse antes de inicio de la construcción bajo su
responsabilidad, siendo así el único responsable de estas mediciones.

a. Los perfiles se trabajarán con prolijidad, no permitiéndose diferencias en los anchos de dobleces, ni abolladuras,
falsas escuadras, etc. Cualquier diferencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será
devuelta al taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

j. Se controlará nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidación anódica en elementos colocados y sin
colocar, corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de los elementos que no estén en condiciones.

k. Las dimensiones, perfiles y sistemas de accionamiento, se hallan indicados en los planos, como así también las
ubicaciones de las aberturas y sus sentidos de accionamiento, las que serán respetadas.

ax. Estarán incluidos dentro de los precios unitarios de cada estructura la provisión y la colocación de todas las partes
complementarias, como ser, marcos, premarco, contramarcos, herrajes, selladores y ajustes, etc.

all. Será obligación del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por el Fiscal de Obra de la colocación
exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta del Contratista el costo de las
unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

n. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la
misma a juicio del Fiscal de Obra de Obra.

o. El Contratista efectuará el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregándola en perfecto estado de
funcionamiento.

Normas generales de ejecución

Trabajado de chapas, caños y perfiles

a. No se permitirá el uso de chapas añadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de
chapa doblada de longitud superior a 3.00 m.

b. Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y estado plano. En
caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se deberá proceder a su enderezamiento, mediante
dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frío; en esta última posibilidad, deberán hacerse
desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima. Las aberturas metálicas serán
de chapa doblada Nro. 18.

c. Para las vigas metálicas de 50cm de altura serán utilizados perfiles en U de 150x40x3mm con refuerzos de perfiles en
L de 35x35x 3mm, que deberá ir anclado por la armadura del pilar y macizado con H°. Las cerchas serán de perfiles
con la misma característica geométrica de las vigas y las correas de perfiles en C  de 100x40x10x3mm como se indica
en el plano.

Agujeros

a. En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, deberán perfilarse los bordes por fresado. Para ello se
utilizarán exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y la profundidad
correcta del trabado.

b. La tolerancia en el fresado será la misma que para el moldeo de los perfiles.

Soldaduras

a. No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura por puntos. Deberán utilizarse exclusivamente soldaduras
de arco eléctrico continuo, con material de apor​te de calidad superior a la de la chapa utilizada.

b. Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre ambos
bordes se dejaran una luz de 1 mm., a fin de que penetre el mate​rial de aporte.
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c. La superficie deberá terminarse mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

 

Sellados

a. En los lugares que los planos indiquen o donde eventualmente sea necesario, se efectuarán sellados, con
empaquetadura sintética, aplicada a pistola, con material a base de políme​ros líquidos polisulfurados.

 

Protección en obra

a. Toda pieza metálica, aun cuando se instale con vidrios, deberá ser protegida completamente con una capa de laca
vinílica transparente.

b. Tal protección se conservará hasta la terminación de la obra.
c. Pintura anti óxido:

Después de la inspección por parte del Fiscal de Obra, se dará en el taller una mano de pintu                  ra
anti óxido, de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen             
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevaran dos manos. Con anterioridad a la            
aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se des            engrasarán las
estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.

15. Canaletas y bajadas de chapa doblada N° 26.

Las canaletas molduradas se construirán en chapa galvanizada Nº 26, las mismas tendrán un            
desarrollo de 0,60m y deberán ir correctamente soldadas y remachadas, sujetas a las correas con
soportes de planchuelas con un espaciamiento de hasta 1,70m como máximo.

Las planchuelas deben tener el mismo desarrollo que la canaleta y debe ser de 1 x 3/16.

Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para             
chapa galvanizada, antes de su pintura final.

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa Nº 26, con un desarrollo              
0,50m La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la
misma chapa.

Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de las mismas y garantizar la
pendiente necesaria.

Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos con pintura antióxido para             
chapa galvanizada, antes de su pintura final.       Demolición techo de chapas zinc, canaletas de                  
alero y bajadas del edificio administrativo.

16. Provisión y colocación de cartel metálico con letras corpóreas en fachada del depósito. Incluye logo             
institucional y elementos de fijación e iluminación.

Las letras metálicas corpóreas de serán de chapa de aluminio ACM de 3 mm. , así como también el
logo institucional

17. Provisión Puerta metálica corrediza (4,50m x 5,50m) con bastidor de caño de 50mm x 50mm., Chapa              
plegada Nº 28, rielera ángulo metálico 1 1/2" X 3/16" amurado y macizado, rueda metálica de 4"               
mecanismo corredizo-colgante, con guía metálica macizada al piso - perfil "u", con porta candado -             
plancha 1 3/4" x 1/4" - 2 unidades. Incluye candado adecuado.

Las Consiste en la provisión y colocación de portones metálicos, que serán construidos en chapa plegada N°28 y caños de
50x50mm., según detalle.

Las uniones deberán estar perfectamente soldadas, la estructura estará encuadrada, y se colocará aplomada, su
funcionamiento deberá ser perfecto.

Las uniones soldadas no presentarán rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberán llenar toda la
superficie de contacto y no se permitirán que sean solo puntos aislados.

Serán entregadas con tratamiento antióxido.

18. Provisión y colocación de Ventanas balancines con vidrio (4,50m x 1,00m).

      Se colocarán aplomadas, su funcionamiento deberá ser perfecto.
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Las uniones soldadas no presentarán rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberán llenar toda la
superficie de contacto y no se permitirán que sean solo puntos aislados.

Serán entregadas con vidrios crudos y tratamiento antióxido.

19. Provisión y colocación de rejilla de piso metálica reforzada perimetral sobre canaleta. Medidas: 40cm, de
ancho perfil de chapa doblada 5x5x3mm y planchuelas metálicas soldadas de 5x1/16.

a. Se ejecutarán en todo de acuerdo a las especificaciones y detalles consignados en los planos respectivos.
b. Todos los trabajos deben ajustarse en forma tal que resulten completos y adecuados y de acuerdo con los conceptos

generales trazados en los planos, aún cuando en ellos y en las especificaciones no se mencione todos los elementos
necesarios a tal efecto.

c. Todos los materiales, accesorios y dispositivos que se proveen en los planos y especificaciones, serán provistos
exactamente o similares en el estricto sentido de la palabra, siempre que dicha similitud sea verdadera y apropiada
a juicio del Fiscal de Obra.

d. Las medidas expresadas en los planos de conjunto se indican con aproximación, las que el Contratista deberá en
todos los casos sin excepción alguna y en obra, a replantearse antes de inicio de la construcción bajo su
responsabilidad, siendo así el único responsable de estas mediciones.

e. Los perfiles se trabajarán con prolijidad, no permitiéndose diferencias en los anchos de dobleces, ni abolladuras,
falsas escuadras, etc. Cualquier diferencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado será
devuelta al taller para su corrección, así haya sido éste inspeccionado y aceptado en taller.

f. Se controlará nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidación anódica en elementos colocados y sin
colocar, corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro de los elementos que no estén en condiciones.

g. Las dimensiones, perfiles, se hallan indicados en los planos, como así también las ubicaciones, las que serán
respetadas.

h. Estarán incluidos dentro de los precios unitarios de cada estructura la provisión y la colocación de todas las partes
complementarias.

 

TRABAJOS DE PINTURAS

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras estar limpias perfectamente, libres de
manchas, óxido, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pinturas Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se
admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista al momento de aplicar cada mano de pintura, deberá distinguir una mano de otra por su tono, se dará la
última mano después que todos los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.  Los productos
que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán realizados, al Contratista y a costo del mismo,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación.

 

20. Pintura de paredes al látex interior

Para el pintado de las paredes, se utilizarán pinturas látex acrílica o acrílica interior.

Las paredes nuevas que deban pintarse, serán tratadas con dos manos de pintura a la cal y cuidadosamente lijadas de
blanqueo para conseguir un aceptable relleno de poros del revoque, luego una mano de fondo preparador de pintura y una
mano de pintura selladora. Posteriormente hacer una aplicación de la masa corrida o enduido plástico interior en paredes
revocadas nuevas para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.

Para la obtención del color se utilizarán colorantes en pasta y no óxido en polvo. Su color será definido por el Proyectista o
por el Fiscal de Obra.

Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado.

Luego llevará dos manos de pintura con rodillo de lana. La superficie terminada debe presentar un tono perfectamente
uniforme y terminado

señales de pinceladas, adherencias extraídas, ni defectos de otra naturaleza.

21. Pintura de paredes látex exterior

Para el pintado de las paredes, se utilizarán pinturas látex acrílica o acrílica exterior.
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Las paredes nuevas que deban pintarse, serán tratadas con dos manos de pintura a la cal y cuidadosamente lijadas de
blanqueo para conseguir un aceptable relleno de poros del revoque, luego una mano de fondo preparador de pintura y una
mano de pintura selladora. Posteriormente hacer una aplicación de la masa corrida o enduido plástico interior en paredes
revocadas nuevas para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.

Para la obtención del color se utilizarán colorantes en pasta y no óxido en polvo. Su color será definido por el Proyectista o
por el Fiscal de Obra.

Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto acabado.

Luego llevará dos manos de pintura con rodillo de lana. La superficie terminada debe presentar un tono perfectamente
uniforme y terminado

22. Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético

Limpiar las superficies con rasqueta, cepillo de alambre y/o viruta de acero y eliminar la herrumbre, manchas grasosas con
disolvente (aguarrás) o nafta. Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar,
hasta obtener una superficie bien lisa.

Luego pintar la superficie con dos manos de fondo anti-óxido de cromato. Se termina la superficie con tantas manos como
sea necesario de esmalte sintético mate, semi mate o brillante (aplicado al soplete), según se especifique en la planilla.

El Contratista, deberá comunicar al Fiscal de Obra, por Libro de Obra Diario, la imposibilidad de ejecutar el trabajo en caso
de no contar con una base lo suficientemente buena.

23. Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintético

Ídem al ítem 24

24. Pintura de rejilla  perimetral al esmalte sintético

Ídem al ítem 24

25. Pintura de estructura metálica al esmalte sintético con base de antióxido

Ídem al ítem 24

 

INSTALACION ELECTRICA

26. Provisión, montaje y colocación de todo el sistema eléctrico. Incluye: electroductos, cajas de conexión y             
conductores

Todas las instalaciones eléctricas deberán ser ejecutadas siguiendo estrictamente las reglamentaciones de la
Administración Nacional de Electricidad (A.N.D.E.) y las especificaciones técnicas descriptas en este memorial.

La alimentación de energía eléctrica para el edificio se hará a través de una conexión a la red pública aérea de Media
Tensión. El montaje y los materiales utilizados deberán seguir estrictamente lo especificado en el reglamento MT de ANDE.

El trabajo consiste en la alimentación del suministro de energía eléctrica desde la línea de la calle de la Ande hasta el pilar
de acometida donde se encuentra el medidor, en línea aérea. La acometida aérea, deberá contar con cable preensamblado
4x24mm, con limitadora hasta 45 A, además de sus accesorios como ser pinzas de amarre para tensar el cable
preensamblado.

En el puesto de medición se debe proveer de un caño galvanizado de 3 con reducción de 1.1/2 o 1.1/4 con curva de plástico
y dentro del caño debe tener el conductor NNY de 16mm (de cobre) con pinza dentada (prensa cable).

Se utilizará cable 4x10 mm2 del aislador al tablero principal para la entrada hasta el tablero, se tendrá especial cuidado con
todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero principal, deberán ser puestos a tierra. Los registros
eléctricos serán como mínimo de 40 x 40 x 70 cm., revocadas con tapa de Hº Aº y en el fondo se colocará una capa de 10 cm
de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atención
el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construcción hasta su presentación final.

27. Provisión y colocación de tablero principal (caja metálica externa) para 40 para llaves termomagnéticas.            
Incluye la provisión y colocación de llaves TM y ductos de PVC)

El Tablero General, será del tipo metálico con tapa metálica y contratapa con estructura autoportante compuesta de
perfiles de chapa doblada, o tubos cuadrados o rectangulares de resistencia equivalente, soldados eléctricamente. El
tablero deberá estar muñido de puente de neutro, con carga trifásica con puente de fases y neutros, pintadas con esmalte
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sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminación y seguridad para el operario. El cableado de los tableros se
debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plástico, de tal forma que deje una buena impresión a
la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En el tablero se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los
tableros serán embutidos en la pared a una altura de 1,50 m, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irán colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serán aterrados con jabalina de cobre de
2,00 m. - Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores
tipo TM. También debe estar aterrado.

28. Provisión y colocación de tableros seccionales caja para 10 llaves termomagnéticas. Incluye provisión y            
colocación de 10 llaves TM           

Los mismos serán construidos al menos con chapa Nº 14 y llevarán sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al
horno en color gris.  Deberán contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin llave, bases para
llaves termomagnéticas tipo riel y una conexión a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce.  En la
parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor
estará identificado con un indicador del número de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estará destacado
con un recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre y las
llaves termomagnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los tableros.

Los tableros formarán un solo conjunto, dividido en sectores según se indique en los diagramas unifilares de tableros.

Se colocará en cada uno de los tableros una contratapa de acrílico. El sector correspondiente al tablero general llevará un
voltímetro, un amperímetro, un cosenofímetro y un frecuencímetro con sus correspondientes llaves selectoras.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas irán cable canales ranurados para la distribución de
los cables.

Todos los cables tendrán terminales tipo espiga para conexión en las borneras de las llaves TM y borneras superiores e
inferiores de los tableros. Así mismo los cables exteriores de salida y llegada a los tableros eléctricos tendrán también
terminales tipo espiga para conexión en las borneras correspondientes.

29. Provisión y colocación equipos colgados de la estructura metálica del techo, de bajo consumo (150W), con
campanas cada 5mts en tres filas

Correrán por cuenta del Contratista la provisión de los materiales eléctricos y equipo completo a ser utilizados, así como su
instalación y puesta en funcionamiento. La ejecución de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalación y las
que la Fiscalización juzgue indispensables para la recepción de la misma, corriendo por cuenta del Contratista la provisión
de todo el instrumental y elementos necesarios para dichas pruebas.

Serán cerrados y preparados para la intemperie, de alta eficiencia luminosa y especialmente proyectados para lámparas
led de 150 watts y tendrán campanas.

El equipo tendrá su soporte para fijación en forma de U. El equipo contará con una entrada preparada para los conductores
con aislación y soporte para los mismos. 

Los desperfectos o averías que ocurriesen en las instalaciones antes de la recepción, serán de responsabilidad única y
exclusiva del Contratista.

La ubicación está indicada en los planos respectivos.

30. Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo Led de 40 W

La empresa se encargará de la provisión y colocación de los artefactos lumínicos de referencia en el mercado nacional. Los
mismos serán de fabricación en sector del MERCOSUR.  Y acordes a las normativas de la ANDE y vigentes en el territorio
paraguayo. Los artefactos serán de tipo LED de adosar o colgante de acuerdo a cada situación de los diferentes locales, los
artefactos deberán estar completo con todos sus accesorios de fijación y para el caso que fuese necesario algún soporte de
fijación especial la empresa deberá de proveer o fabricar para cada situación en especial hasta su puesta en
funcionamiento en los diferentes sectores.

31. Provisión e instalación de llave de 2 punto y toma

Los mismos deberán ser de la misma marca que los tomacorrientes y deberán cumplir las siguientes especificaciones:

AISLACION: 250 Volt

CAPACIDAD NOMINAL:       10 A
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PICO: A tecla

BORNES DE BRONCE:        Doble conexión a presión con tornillo y aislación contra contacto directo;

FIJACION: En chasis plástico a presión o en chasis metálico a tornillo;

TAPA: Plástica con fijación a tornillo o a presión;

32. Provisión e instalación de llave de 1 punto y toma

Los mismos deberán ser de la misma marca que los tomacorrientes y deberán cumplir las siguientes especificaciones:

  AISLACION: 250 Volt

  CAPACIDAD NOMINAL: 10 A

  PICO: A tecla

  BORNES DE BRONCE: Doble conexión a presión con tornillo y aislación contra contacto directo;

  FIJACION: En chasis plástico a presión o en chasis metálico a tornillo;

  TAPA: Plástica con fijación a tornillo o a presión;

33.  Provisión e instalación de toma corriente

Serán del tipo de embutir; las especificaciones técnicas que deberán cumplir son las siguientes:

AISLACION: 250 Volt

CAPACIDAD NOMINAL:10 A

TIPO: Universal

BORNES DE BRONCE: Doble conexión a presión con tornillo y aislación contra contacto directo;

FIJACION: En chasis plástico a presión o en chasis metálico a tornillo;

TAPA: Plástica con fijación a tornillo o a presión.

La marca de la línea de tomacorrientes y llaves para luz deberá ser aprobada por la dirección de obras. En las áreas
húmedas serán estancas y en todos los casos deben estar a 45 cm. del nivel del piso (parte inferior) como mínimo.

 

INSTALACIONES

34.  Cañería de 100 mm (10 mm. de espesor reforzado), desde rejilla perimetral y baño a pozo colector

Los caños a ser utilizados deberán ser de PVC reforzados de la mejor calidad y de marcas reconocidas en el mercado, de
formas regulares, debiendo ser utilizadas a la salida de las cajas sifonadas, para luego conectarlas a la cámara de
inspección.

La instalación de las mismas deberá ser iniciadas del punto más bajo, teniendo especial cuidado en mantener la pendiente
establecida, de 2 %.

El tubo deberá apoyarse sobre un lecho de arena de 0,10 m. para luego cubrirse con arena o tierra tamizada hasta ¾ partes
del diámetro del tubo. Se compactará y cubrirá con arena o tierra tamizada de para luego volver a compactar y completar
el tapado con material de relleno. Es muy importante que el tapado fuera realizado en las primeras horas de la mañana, de
manera a evitar que la tubería en el momento de cubrir se encuentre dilatada por efecto del sol. En caso de estar expuesta,
la tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura sintética,
garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como máximo 1,00 m, los accesorios
para los mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro de la oferta comercial.

35. Extractores eólicos

Serán de lámina galvanizada

- Son livianos, permitiendo que funcionen con un mínimo de velocidad de viento.
-     Fácil y rápida instalación, sin necesidad de formación especial.
-     Base que facilite la instalación y lo haga adaptable a cualquier techo o cubierta.
-     Resistentes a la corrosión, especialmente en ambientes agresivos industriales.
- Los alabes sobrepuestos uno encima del otro, evitando entrada de agua por lluvias.

36.  Flotador electrónico, con alarma, para indicar nivel de fluidos en el pozo colector
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El flotador es un producto de plástico, sellado herméticamente conocido también como sensor para indicar el nivel de
liquidos en el bunker, su diseño es muy práctico, al igual que su instalación, pues no requiere de mayores complicaciones
para su colocación, estará conectado a una alarma auditiva para alertar sobre el nivel máximo de fluidos permitidos en el
interior del tanque.

37.  Extensión de cañería contra incendio  Hº.Gº. de 2" 1/2"

Será instalada siguiendo la normativa existente en materia de prevención contra incendios en un tramo a definir por el
Fiscal de Obras, de 50 metros entorno del depósito, hasta conectarse con la (BIS) y las (BIE)

38.  Boca de Incendio Siamesa (BIS) exterior

Conexiones al exterior. Será instalada una Bocas de Incendio Siamesas (BIS), una en fachada del depósito, que consiste en
una columna de 4 terminada en T de 2"1/2 x 2½", con válvula (llave de paso) a 45° de 2½ y junta tipo "Storz" en ambas
salidas, de tal manera que puedan ser conectadas a ellas las mangueras de los carros de bomberos, inyectando
directamente agua a presión dentro de la tubería de combate a incendios del edificio. En el tramo de conexión de la BIS con
las tuberías de la red de incendio se colocará una válvula de retención que sólo permita el flujo del agua del exterior al
interior de la red.

39. Boca de Incendio Equipada (BIE)

Se ubicarán según lo indicado. La parte exterior consistirá en Cajas que serán del tipo normalizado, metálicas, de 0,50 m x
0,70 m y 0,17 m de profundidad, colocadas de tal manera que su parte inferior quede a 0,70 m por encima del piso. El frente
será de del tipo puerta de abrir, con un visor de vidrio desarmable, tal que se pueda acceder inmediatamente a la
manguera. La tubería de derivación de hierro galvanizado hasta la caja será de 2½", terminando en una llave de paso del
mismo diámetro a 45º. A esta llave irá conectada una reducción para acoplamiento rápido (tipo "Storz", la utilizada por los
cuerpos de bomberos) de 2½" x ½", a la cual se conectará la manguera de mediante una unión de acoplamiento rápido de
1½". Esta manguera será de fibra sintética con recubrimiento plástico en su interior, 1½ de diámetro, de 20,00 m de
longitud, y con pico de ½ regulable. La ubicación de estas bocas de incendio está hecha de manera a garantizar una
adecuada cobertura a todos los puntos del edificio.

               

 BAÑO Y VESTUARIO DE EMERGENCIA

40. Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 H= 2,70

Los ladrillos podrán ser de fabricación mecánica o de campo, serán de arcillas bien cocidas, homogéneos, duros, sin
grietas, de formas y dimensiones regulares, estas características se apreciarán por el timbre claro y agudo al ser golpeados.

Tendrán una resistencia mínima a la compresión de 90 kg / cm2, según Norma Paraguaya NP Nº 129 del INTN.

Previamente a su colocación serán regados abundantemente con agua hasta su completa saturación.

      Los muros que den al sol serán mantenidos húmedos a fin de evitar que se sequen antes del fraguado del mortero.

No se permitirá el empleo de morteros de más de un día a contar de su preparación, ni de cal en pasta con menos de 72
horas de su completo apagado.

      El asentamiento de los ladrillos se hará a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, poniendo
especial cuidado en la trabazón de los ladrillos en todas las direcciones.

El aplomado y la nivelación de las paredes serán perfectos, debiendo verificarse a cada cuatro (4) hiladas

41.  Revoque exterior a dos capas con hidrófugo

      Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y
el paralelismo de las mochetas o aristas.

      Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las
juntas en el caso de la mampostería de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasión, las costras de morteros
existentes en las superficies.

      Cuando el paramento a revocar, o destinados a revestimiento de azulejos o similar, se aplicará sobre el mismo una
azotada con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicación de cualquier revoque,
deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir.

      Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para
evitar grietas.

      En mampostería, se revocarán a dos capas. Previo regado del mampuesto se aplicará una azotada con mezcla
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1:4(cemento, arena) adicionando al agua de preparación, el hidrófugo correspondiente. Sobre esta capa se aplicará un
revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificación de los materiales se hará con baldes o latas evitando
mediciones a ojo o aproximadas (paladas).

      Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adición especial de hidrófugo en
porcentaje adecuado. Los revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

      Los revoques una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u
otros defectos.

      Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajará con fratás de fieltro para hacerlo más liso. La arena a emplear en
los morteros será bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse será estacionada por un mínimo de 15 días y filtrada para
eliminar todo tipo de impurezas y grumos.

 

42.  Revoque interior con hidrófugo

      Antes de comenzar el revoque de un ambiente, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, y
el paralelismo de las mochetas o aristas.

      Los paramentos que deban ser revocados, se limpiarán y prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las
juntas en el caso de la mampostería de ladrillos y desprendiendo por rasqueteado o abrasión, las costras de morteros
existentes en las superficies.

      Previamente a la aplicación de cualquier revoque, deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir.

Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar
grietas.

En mampostería, se revocarán a dos capas, se aplicará un revoque con mezcla 1:4:16 (cemento, cal, arena) La dosificación
de los materiales se hará con baldes o latas evitando mediciones a ojo o aproximadas (paladas).

      Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adición especial de hidrófugo en
porcentaje adecuado. Los revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

      Los revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

Los revoques una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plano o nivel, ni rebabas u otros
defectos.

Inmediatamente del fraguado el revoque se trabajará con fratás de filtro para hacerlo más liso. La arena a emplear en los
morteros será bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse será estacionada por un mínimo de 15 días y filtrada para
eliminar todo tipo de impurezas y grumos

43. Viga cadena perimetral de HºAº de 0,15*0,30 - Ølong 4 Ø10mm- Estribos 1Ø6mm c/20 cm - fck =220 Kgr/cm²

Ídem al ítem 3 de Estructuras Hormigón Armado, según se detalla en plano

44. Losa de Hormigón armado de 10 cm de espesor, fck=220 kgr/cm² Malla ortogonal, de 1Ø8mmc/20 cm

Ídem al ítem 3 de Estructuras Hormigón Armado, según se detalla en plano

45. Revoque de cielorraso y viga perimetral a dos capas

Ídem al ítem 44 de Baño y Vestuario de Emergencia, según se detalla en plano

46. Contrapiso de Hormigón de cascotes de 10 cm

Los rellenos y apisonados se harán por capas sucesivas, con la humectación adecuada. La última capa de se hará con tierra
gorda y arena gruesa, en proporción del 50%; sobre esta capa se asentará el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podrá
utilizarse la tierra extraída de las excavaciones para cimientos

Antes de procederse a la colocación del Contrapiso, se apisonará perfectamente a tierra, agregando un riego adecuado
para conseguir la humedad relativa para la buena consolidación del terreno. Se colocarán franjas de nivelación
considerando las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de agua como sucede en los baños, corredores,
etc. Se ejecutará con Hormigón de dosaje 1:6:12 (cemento-arena-cascotes de ladrillos). El diámetro de los cascotes oscilará
entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y abundantemente mojados antes de mezclarlos.
En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla.

La superficie del Contrapiso estará bien nivelada y alisada de manera tal que para la colocación del piso no sea necesario
rellenarla con arena, ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocación.
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47. Carpeta de alisado de cemento

Sobre el contrapiso será realizada una capa de cemento alisada de 0,02 m de espesor, con mortero tipo 1:4:16 (cemento,
cal, arena), enrasados con regla metálica. La superficie debe quedar completamente uniforme y con la pendiente
adecuada para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas. Antes del fraguado se realizará el alisado de la superficie
con un fratacho. Se deberán realizar cortes superficiales de 3mm de profundidad cada 1,00 m para juntas de dilatación y
contracción.

48.  Piso cerámico para alto tránsito PEI 5 y antideslizante

Estos pisos deberán ser colocados sobre una superficie bien seca, como mínimo a 10 días de haber reposado el contrapiso
correspondiente, y una vez colocados quedarán clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales durante
dos (2) días como mínimo. Las juntas tendrán que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Tendrán las medidas
especificadas en la planilla de precios de la oferta comercial.

Características

Los pisos serán cerámicos del tipo PEI5, este valor indica su resistencia al desgaste de acuerdo al tránsito al que será
sometido, en este caso indica que es un piso para tráfico pesado. Color a elección por la Fiscalización de Obra previa
presentación de muestras, o según las exigidas en el Proyecto.

Este tipo de piso posee un espesor de 6 a 7mm, acabamiento de la superficie antideslizante, los bordes de terminación
serán del tipo bold y la variación de tonalidad V2, esta característica presenta una ligera variación de tonalidad pudiéndose
apreciar diferencias en textura y/o diseño de la misma.

Toda la superficie del piso y especialmente las aristas y cantos vivos deberán ser rectos y protegerse de golpes, raspones o
cualquier otro tipo de imperfección durante el proceso de construcción.

Los ajustes en los bordes, aristas e intersecciones se ejecutarán con piezas cortadas, y deberán ser pulidas y limadas.

Las piezas cerámicas se colocarán previo replanteo, corrigiendo posibles desencuadres y evitando cortes inferiores a 15cm,
de forma paralela a las paredes de elevación. Las mismas irán colocadas sobre una mezcla adhesiva, con un espesor
mínimo de 5mm con llana dentada, los surcos realizados con estas llanas deberán ser rectos y continuos en toda la
superficie del piso hasta llegar a cada junta. Las juntas deberán ser de 2mm, las aristas deberán estar al mismo nivel,
perfectamente alineadas y de ancho uniforme, que deberán ser llenadas con pastina fluida. Referencia de marca, del
mismo tono, previa limpieza de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, deberá ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la misma, debiendo tomarse las
precauciones necesarias para que no produzcan manchas ni coloración diferente.

No se admitirán pisos con fisuras y/o rajaduras o de distinta tonalidad.

Una vez concluida esta operación, la superficie del piso deberá quedar perfectamente limpia y presentar textura uniforme.

49.  Azulejado de baño

Las piezas deberán presentar superficies planas, perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, grietas o cualquier otro
defecto y sus medidas deben ser todas iguales, de color uniforme y sus aristas serán rectas.  Una vez obtenida la
aprobación de la muestra por el Fiscal de Obra, el Contratista será responsable que todos los elementos remitidos a obra, y
los colocados sean iguales a la muestra aprobada. Caso contrario, ordenará el retiro de los mismos.

La colocación de los azulejos, se hará con aglomerantes o argamasa (cemento adhesivo) para asentamiento de azulejos,
previamente mojadas y tomando las previsiones para evitar el recorte, a modo de tener azulejos enteros tanto en sentido
vertical como en horizontal.

50.  Provisión y colocación de Instalación de alimentación de agua corriente y artefactos especiales de             
desinfección. Incluye llaves de paso y conexiones para duchas, lavaojos a pedal y sus respectivos             
desagües.

Desagües

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo
común de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de profundidad, asentados con un mortero,
la pendiente deberá ser de 2% como mínimo o como se indique en los planos.

El piso del registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm 20x20cm.

Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado
con mortero Tipo M con hidrófugo.

En el caso de un registro cloacal deberá tener doble tapa, siendo la primera de hormigón armado con parrilla de Ø6mm
cada 15cm y espesor de 5cm, y con sellado hermético en los bordes, y la segunda deberá ser otra tapa de las mismas
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características, dejando uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de
mantenimiento.

En caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en
ángulos de  1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la mampostería con patillas  de anclaje, estará cargado con
un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente
(cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe
preverse uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa en caso de mantenimiento.

Artefactos sanitarios

Esta sección describe el suministro, instalación, puesta y regularización de todos los artefactos sanitarios y sus accesorios.
Deberán ser de primera calidad, libres de defectos de fabricación o imperfecciones y tendrán sus accesorios y conexiones
listos para funcionar.

Los artefactos que se apoyen directamente sobre el piso deberán ser colocados a ras con el nivel del piso terminado y
cuando ello sea requerido, serán instalados sobre bridas especiales, esto concierne particularmente a los inodoros, ya que
estos deben quedar colocados de manera rígida que no permitan fugas.

El Contratista protegerá todas las tuberías, válvulas, accesorios y equipo durante el desarrollo del trabajo contra cualquier
daño por golpes o accidentes similares.

Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontanería deberán ser protegidos hasta la entrega final de la obra para
evitar que sean usados.

El Contratista será el único responsable por los accesorios y artefactos sanitarios hasta la entrega final de la obra y su
recepción.

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los artefactos.

Instalación de agua corriente en baño

Se colocará en las paredes, inmediatamente detrás del revoque, a una altura entre 20 y 40 cm. sobre el nivel del piso,
debiendo alimentar los ramales correspondientes a cada artefacto, según plano. El material a emplearse para la
instalación de agua será de Termofusión soldable de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-R),
de 32 mm, 25mm y 20mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 3,6 mm de espesor, así como los accesorios. Antes de la
colocación del revestido de paredes y de los pisos, se someterá a prueba la instalación correspondiente para verificar
cualquier inconveniente o pérdida que se produzca y subsanarlo. Deberán ser de buena calidad y de marcas reconocidas
en el mercado, los accesorios para los mismos (codos, uniones etc.) serán del mismo material.

Provisión y colocación de llave de paso general

Este servicio deberá ser realizado por personal calificado y con experiencia en montaje de tuberías y válvulas, de manera a
no dañar los equipos y cumpliendo con todas las normas de seguridad.

El Contratista deberá presentar muestras a la Fiscalización de Obra para su posterior aprobación

Provisión y colocación de Canillas de 1/2" para lavatorio y canilla baja. Incluye conexión cromada flexible

Las llaves de paso y canillas deberán ser cromadas, de buena calidad, las llaves de paso y las canillas serán de Ø 1/2",
ubicado en los lugares donde indique la fiscalización o de acuerdo a los respectivos planos.

El Contratista tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los materiales y accesorios que hagan a la instalación
utilizando griferías de reconocida marca local en cual pueda demostrar su estanquidad en su uso bajo presiones de agua.

Provisión y colocación de Llaves de paso de 1/2" principal

Se proveerá e instalará llave de paso para caños de ø1/2, deberán ser de buena calidad y de marcas reconocidas con
válvula y campana metálica cromada con volante cruz fijo en color cromo y se utilizarán para abrir o cerrar el ramal de
entrada a los baños.

Este servicio deberá ser realizado por personal calificado y con experiencia en montaje de tuberías y válvulas, de manera a
no dañar los equipos y cumpliendo con todas las normas de seguridad.

El Contratista deberá presentar muestras a la Fiscalización de Obra para su posterior aprobación.

Instalación de desagüe cloacal hasta el primer registro

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC de la mejor calidad y de marcas reconocidas en el mercado, de formas
regulares, debiendo ser utilizadas a la salida de las cajas sifonadas, para luego conectarlas a la cámara de inspección.

La instalación de las mismas deberá ser iniciadas del punto más bajo, teniendo especial cuidado en mantener la pendiente
establecida, de 2 %.

El tubo deberá apoyarse sobre un lecho de arena de 0,10 m. para luego cubrirse con arena o tierra tamizada hasta ¾ partes
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del diámetro del tubo. Se compactará y cubrirá con arena o tierra tamizada de para luego volver a compactar y completar
el tapado con material de relleno. Es muy importante que el tapado fuera realizado en las primeras horas de la mañana, de
manera a evitar que la tubería en el momento de cubrir se encuentre dilatada por efecto del sol. En caso de estar expuesta,
la tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura sintética,
garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como máximo 1,00 m, los accesorios
para los mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro de la oferta comercial.

Rejilla de piso sifonadas 15mm x 15mm

Se utilizarán rejillas de piso sifonadas de 0,15mx0,15m de PVC. Irán conectadas a un caño de PVC Ø50mm o Ø75mm y esta a
su vez al caño de Ø100mm, así como se indiquen en los planos. No se aceptarán rejillas de pisos con roturas y/o fisuras.
Deberán ser de buena calidad y de marcas reconocidas.

Las griferías serán cromadas de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado, deberá ser de la línea pressmatic a
ser instalada en los lavatorios.

 Las mismas serán verificadas y aprobadas por la Fiscalización de Obra.

Esta grifería deberá ser cromada de buena calidad y de marcas reconocidas en el mercado, la misma irá instalada en el
lavatorio con pedestal suspendido en el SS.HH. para personas con discapacidad.

Las mismas serán verificadas y aprobadas por la Fiscalización de Obra

Provisión y colocación de lavatorio

Se proveerán e instalarán lavatorios especiales. La tubería de drenaje y la conexión del agua potable serán libres de fugas.
Los lavatorios de loza vitrificadas serán de color blanco, de marcas reconocidas en el mercado, sin desperfectos ni
deterioros de ninguna clase. Las conexiones deberán ser de buena calidad con malla metálica, sopapa metálica.

Las mismas serán verificadas y aprobadas por la Fiscalización de Obra

51.  Provisión y colocación de puertas metálicas de 0,90x2,10 (incluye accesorios, herrajes y cerradura)

Las Consiste en la provisión y colocación de puertas metálicas, que serán construidos en chapa plegada N°28 y caños de
50x50mm., según detalle.

Las uniones deberán estar perfectamente soldadas, la estructura estará encuadrada, y se colocará aplomada, su
funcionamiento deberá ser perfecto.

Las uniones soldadas no presentarán rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberán llenar toda la
superficie de contacto y no se permitirán que sean solo puntos aislados.

Serán entregadas con marcos metálicos, cerraduras y herrajes.

52.  Provisión y colocación de ventana tipo balancín de 3,40 x 0,60mts

Se colocarán aplomadas, su funcionamiento deberá ser perfecto.

Las uniones soldadas no presentarán rebaba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberán llenar toda la
superficie de contacto y no se permitirán que sean solo puntos aislados.

Serán entregadas con vidrios crudos y tratamiento antióxido.

INSTRUCCIONES GENERALES AL OFERENTE        

  GENERALIDADES

1. Trabajos preliminares

El Contratista procederá por su cuenta a la organización de tareas dentro del predio, realizando las construcciones
provisorias que sean necesarias para el normal cumplimiento de su Contrato:

a. Obrador. El Contratista deberá contar con un obrador de espacio apropiado, cerrado.
b. Depósito para albergue de materiales y equipos.
c. Sanitarios removibles del tipo DISAL para personales. Los baños para el personal deberán contemplarse con

condiciones de sanidad, y deberán ser mantenidos en forma periódica.
d. Deberá contar con reservorio para agua potable, tanto para el consumo del personal como para la utilización en

obra.
e. Una vez concluida la obra en un período no menor a tres (3) días el Contratista deberá proceder al retiro y/o la

demolición del obrador, a la remoción y retiro de los sanitarios movibles, fuera del recinto portuario.
f. Reubicación de líneas de energía eléctrica y agua: El Contratista deberá reubicar y/o adecuar todas las líneas de

conducción de energía eléctrica, telefónicas, de agua o de cualquier otro origen o uso que afecten el desarrollo de las
obras.
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g. Como la zona de obras es de acceso restringido y parte del sector operativo, el Contratista estará sujeto a las
condiciones de seguridad de la ANNP (normativas del Departamento de Seguridad de la ANNP), para lo cual deberá
tomar las providencias necesarias en cuanto al obrador.

h. Horario de trabajo: El Contratista realizar la obra conforme a su mejor parecer y entender dentro del plazo
contractual. Si el horario de trabajo se extiende mas allá del horario operativo y/o administrativo del recinto
portuario, la Fiscalización de Obras y el Contratista tomarán los recaudos necesarios ante las autoridades
institucionales para asegurar la continuidad normal de la obra.

 

2. Iluminación y fuerza motriz

El Contratista podrá utilizar la energía eléctrica existente en el sector sin costo alguno. El Fiscal de Obras realizará
las gestiones ante las Autoridades de la ANNP para la provisión de energía eléctrica a partir de la toma existente en
el sitio de obras.

 

2. INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS PROCESOS A SEGUIR Y RESPETAR           
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS HASTA SU RECEPCION.

 

2.1. Se exigirá a los oferentes la visita en el sitio de obras o en su defecto la presentación de una declaración jurada
que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la
oferta y celebrar el contrato.

2.2. Consideraciones para el Contratista:

Certificaciones. Las certificaciones serán mensuales, a partir de la fecha señalada en el Acta de Inicio de las Obras. En
dicha certificación se deberá contemplar las cantidades según Contrato, las cantidades efectivamente realizadas y
cualquier otro dato que surja del relevamiento en conjunto con del Residente de Obras y el Fiscal de la Obra.

El Fiscal de obras deberá solicitar al Contratista la actualización de su cronograma de obras y el plan de trabajo.

El fiscal de obras designado asentará en el libro de obras el no cumplimiento de las especificaciones técnicas e
inmediatamente pondrá a conocimiento de dicha situación a las Autoridades de la ANNP. Una vez subsanado el impasse
del no cumplimiento de las especificaciones técnicas, el Fiscal de Obras, y a través del Libro de Obras autorizará la
prosecución de los trabajos, sin que ello signifique o implique causal de prórroga del plazo contractual inicialmente
previsto.

Para la recepción DEFINITIVA de los trabajos el Contratista estará obligado a entregar a la ANNP, los siguientes
documentos:

a) Planos definitivos de la obra realizada y los demás documentos de ejecución (en formato magnético e impreso). Las
documentaciones y planos impresos deberán ser refrendadas por el Representante Técnico y Residente de Obras del
Contratista, asimismo como del Fiscal de Obras de la ANNP.

b) Planos de detalles de las instalaciones ejecutadas (formato magnético e impreso).

c) Cantidades reales de la obra ejecutada, rubro por rubro, sector por sector, dependencia por dependencia.

Informe final sobre el costo total del Contrato, detallando si los hubiere, los ajustes de precios, y de ser el caso, de los
convenios adicionales y gastos financieros recibidos en concepto de retrasos de pagos.

El acta de recepción provisoria será firmado por los Representantes legales del Contratista y el fiscal de Obras designado
por la ANNP.

 

Item Descripción de los trabajos Unidad Cantidad

    

    

  TRABAJOS  PRELIMINARES   

1 Excavación para fundación de Ho.Ao. m3 140,00

49/74



  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO   

2 Zapatas de HºAº 1,50 x 1,50 x0,40 m3 25,50

3 Vigas de fundacion de 0,20 x 0,50 mts. m3 14,00

4 Pilares de 0,20 x 0,60 mts. m3 29,50

5 Vigas superiores de  0,20 x 0,40mts. m3 22,50

6
Regularizacion de base para piso de Ho.Ao., con
hormigon ciclopeo espesor= 25 cm. m3 30,00

7
Piso de Hº Aºde 0,15mts. Incluye rampas de acceso
vehicular m2 1.036,00

8
Pozo colector de Hº Aº, de Diámetro=2 m. Altura=3
m., espesor de pared 0,20m unid. 1,00

9
Canaleta  de HºAº perimetral base 20cm. x altura
variable (aprox.30cm) con 1% de pendiente ml 50,00

  TRABAJOS DE ALBAÑILERÌA EN GENERAL   

10
Mamposteria de ladríllos comunes de 0,15m (incluye
aislación horizontal) m² 800,00

11 Revoque de pared interior m² 800,00

12 Revoque de pared exterior con hidrofugo m² 800,00

13
Guarda obra con baldosones de H° de 40 x 40
cm.Incluye contrapiso y cordon. m2 140,00

  CARPINTERIA METALICA   

14 Techo de chapa de zing galvanizado ondulado N° 26,
sobre estructura metálica fijado con tornillos
autoperforantes sellados, Incluye: Cercha metálica o
Tirantes de chapa dobladas 10 x 40 cm metálicas
reticuladas con angulo, Correas de chapa doblada
de 10 x 5 cm. Incluye tensor con varilla de Ø12mm y
verificación de predimencionado de la estructura de
techo metálico. m2 1.250,00

15 Canaletas y bajadas de chapa doblada N° 26 ml 190,00

16

Provisión y colocación de cartel metálico con letras
corpóreas en fachada del depósitlo. Incluye logo
instituconal y elementos de fijación e iluminación unid. 1,00
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17

Provisión y colocación de puerta metálica corrediza
(4,50m x 5,50m) con bastidor de caño de 50mm x
50mm., Chapa plegada Nº 28, rielera ángulo
metálico 1 1/2" X 3/16" amurado y macizado, rueda
metálica de 4" mecanismo corredizo-colgante, con
guía metálica macizada al piso - perfil "u", con porta
candado - plancha 1 3/4" x 1/4" - 2 unidades. Incluye
candado adecuado.  3,00

18
Provisión y colocación de ventanas balancines con
vidrio (4,50m x 1,00m) unid. 20,00

19

Provisión y colocación de rejilla de piso metálica
reforzada perimetral sobre canaleta. Medidas: 40cm,
de ancho perfil de chapa doblada 5x5x3mm y
planchuelas metálicas soldadas de 5x1/16. ml. 50,00

  PINTURAS   

20 Pintura de paredes al latex (Interior) m² 800,00

21 Pintura de paredes al latex (exterior) m² 800,00

22 Pintura de aberturas metalicas al esmalte sintetico m² 330,00

23 Pintura de canaletas y bajadas al esmalte sintetico ml. 190,00

24 Pintura de rejilla  perimetral al esmalte sintetico ml. 100,00

25
Pintura de estructura metálica al esmalte sintético
con base de antioxido m² 1.250,00

  INSTALACION ELECTRICA   

26  Provisión, montaje y colocación de todo el sistema
eléctrico. Incluye: electroductos, cajas de conexión y
conductores bocas

          
150,00

27 Provisión y colocación de tablero principal (caja
metalica externa) para 40 para llaves
termomagnéticas. Incluye la provisión y colocación
de llaves TM y ductos de PVC) un               1,00

28 Provisión y colocación de tableros seccionales caja
para 10 llaves termomagnéticas. Incluye provisión y
colocación de 10 llaves TM un               3,00

29 Provisión y colocación equipos colgados de la
estructura metálica del techo, de bajo consumo
(150W), con campanas cada 5mts en tres filas un              24,00

30 Provisión y colocación de artefactos de iluminación
tipo Led de 40 W un              20,00

31 Provisión e instalación de llave de 2 punto y toma un              10,00

32 Provisión e instalación de llave de 1 punto y toma un              10,00
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33 Provisión e instalación de toma corriente un              30,00

  INSTALACIONES   

34
Cañería de 100 mm ( 10 mm. de espesor reforzado) ,
desde rejilla perimetral a pozo colector ml 10,00

35 Extractores eólicos un 5,00

36
Flotador electronico, con alarma, para indicar nivel
de fluidos en el pozo colector unid. 1,00

37
Extensión de cañería contra incendio  Hº.Gº. de 2"
1/2" ml 50,00

38 Boca de Incendio Siamea (BIS) exterior un 1,00

39 Boca de Incendio Siamea (BIE) un 2,00

 BAÑO Y VESTUARIO DE EMERGENCIA   

40 Mampostería de ladrillos comunes  de 0,15  H= 2,70 m² 45,00

41 Revoque exterior a dos capas con hidrófugo m² 45,00

42 Revoque interior con hidrófugo m² 45,00

43

Viga cadena perimetral de HºAº de 0,15*0,30 - Ølong
4 Ø10mm- Estribos 1Ø6mm c/20 cm - fck =220
Kgr/cm² m3 0,70

44
Losa de Hormigón armado de 10 cm de espesor,
fck=220 kgr/cm² Malla ortogonal ,de 1Ø8mmc/20 cm m² 14,00

45 Revoque de cielorraso y  viga perimetral a dos capas, m² 22,00

46 Contrapiso de Hormigon de cascotes de 10 cm m² 14,00

47 Carpeta de alisado de cemento m² 14,00

48
Piso cerámico para alto tránsito PEI 5 y
antideslizante m2 16,00

49 Azulejado de baño m2 45,00

50

Provisión y colocación de Instalación de
alimentación de agua corriente y artefactos
especiales de desinfección. Incluyes llaves de paso y
conexiones para duchas, lavaojos a pedal y sus
respectivos desagües. bocas              38,00

51
Provisión y colocación de puertas metálicas de
0,90x2,10 incluye accesorios, herrajes y cerradura) un 4,00

52
Provisión y colocación de ventana tipo balancín de
3,40 x 0,60mts un 1,00
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Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

No será necesario permiso alguno otorgado por el MADES para el inicio de ejecución de la obra, considerando que, para la
realización de los trabajos inherentes al objeto del presente llamado, no se incurrirá en ningún impacto negativo sobre el
medio ambiente, teniendo en cuenta que no se verá comprometido ningún cause hídrico, no se talará ningún árbol, no se

realizará desmonte alguno, perforaciones y ni movimiento de suelos importantes. En consecuencia, la obra a ser ejecutada
no producirá un impacto negativo sobre el medio físico o ambiente en la zona de obra, derivadas de las actividades

humanas, y no afectará propiedades de otras personas como resultado de la contaminación, del ruido u otras causas
derivadas del método de trabajo.

      Referente a los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del sitio de la obra, por cuenta y cargo
exclusiva del Contratista, quien deberá consignar en su propuesta económica este retiro y transporte, preservando el
ambiente saludable en los lugares de los trabajos.

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones
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Identificar el nombre, cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.: ING.
GUILLERMO CABALLERO
Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: Es necesario la
construcción de un depósito para mercaderías que son incautadas o mercaderías peligrosas. Es un requisito por las
normativas del Acuerdo de Control Integrado fronterizo, con la República del Brasil.  Actualmente las mercaderías se
encuentran diseminadas en sitios inapropiados como vivienda de funcionarios, Administrador y Sub-Administrador,
así como las oficinas que están designadas para el ACI. La Terminal Portuaria de Salto del Guairá no cuenta con un
depósito.
Justificar la planificación: temporal
Justificar las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnicas para el presente llamado son
elaboradas conforme a las normativas en materia del rubro de la construcción, a fin de garantizar la buena ejecución
de los trabajos, asi como la efectividad de los mismos.

Las especificaciones técnicas servirán de base para la ejecución de los trabajos, constituyendo los procedimientos
que se deberán cumplir y la descripción de las tareas a ser ejecutadas por la empresa adjudicataria de los trabajos
indicados.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

ARMADURAS DE PISO  REFERENCIAL

DETALLES DE HORMIGON ARMADO 1  REFERENCIAL

DETALLES DE HORMIGON ARMADO 2  REFERENCIAL 

DETALLES VARIOS 1  REFERENCIAL

DETALLES VARIOS  2  REFERENCIAL

FACHADAS Y CORTE  REFERENCIAL

PLANTA ARQUITECTONICA  REFERENCIAL

PLANTA DE FUNDACION  REFERENCIAL

UBICACION FOTO  REFERENCIAL

UBICACION PLANO  REFERENCIAL
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Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

TERMINAL
PORTUARIA

Plazo para la Recepción Provisoria Plazo para la Recepción Definitiva.

 

SALTOS DEL
GUAIRA

4 (CUATRO MESES) A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

180 DIAS CALENDARIOS, A PARTIR DE LA FIRMA DEL
ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

 

SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO: 10 días hábiles desde la firma del Contrato.

Previo a la suscripción del Acta de Inicio, el Contratista deberá entregar a la Contratante para su aprobación los seguros
exigidos para el inicio de las obras: Seguro contra daños a terceros, accidentes de trabajo y seguro contra riesgos en la zona
de obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.
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Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO REQUIERE

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

 

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
según el PBC)

Certificado
1

Certificado de
Obra

AGOSTO 22
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Certificado
2

Certificado de
Obra

SETIEMBRE 22

Certificado
3

Certificado de
Obra

OCTUBRE 22

Certificado
4

Certificado de
Obra

NOVIEMBRE 22

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.
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2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
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Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: [15 días corridos] contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

No Aplica

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de [30% del monto del contrato] con vigencia
hasta la fecha de la Recepcion Definitiva. 

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [30% del monto del contrato] con vigencia hasta la fecha de la Recepcion
Definitiva. 

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de [30% del monto del contrato] con vigencia hasta la fecha de la Recepcion Definitiva. 

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Todas estas pólizas deberán  
presentarse a la UOC para su verificación, dentro de los 10 días calendarios contados a partir de la firma del                  
contrato, como condición previa para la suscripción del Acta de Inicio de las obras.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 
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No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

FORMULA DE REAJUSTE:   

    

I = (0.30 (SI/SO)+0.30 (CI/CO)+0.27 (AO/AI)+0.13xGI/GO) 1)

    

DONDE:    

    

SO = Jornal mínimo establecido a la fecha de apertura de ofertas. (Conforme a salarios decretados por el Gobierno
Nacional y vigente en el  momento de la apertura de ofertas)

SI  =  Jornal mínimo a la presentación del Certificado.(Conforme a salarios decretados por el Gobierno Nacional y
vigente en el momento de la presentación del Certificado)

    

CO = Precio del cemento Pórtland de la INC, a la fecha de la apertura de ofertas.       (Precio sin IVA  a retirar en Villeta)

CI  = Precio del cemento Pórtland de la INC, a la presentación del certificado.     (Precio sin IVA  a retirar en Villeta)

(Se considerarán reajuste debido a la variación del cemento, cuando la fluctuación de éste supere el 15 %.)
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AO = Precio de varillas de acero de ACEPAR, a la fecha de la apertura de ofertas.   (Precio sin IVA  a retirar de Villa Hayes)

AI  = Precio de varillas de acero de ACEPAR, a la presentación del certificado.  (Precio sin IVA  a retirar de Villa Hayes)

    

GO = Precio del gasoil conforme a PETROPAR, a la fecha de la apertura de ofertas.

GI  = Precio del gasoil conforme a PETROPAR, a la presentación del certificado

    

I  = Indice de precio

    

MR  =  MN  x I                                                                                                                                          MR  =   Monto de
reajuste                                                                                                                      MN : MONTO BASICO DEL
CERTIFICADO  (menos) EL ANTICIPO 

I= Indice de reajuste

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.
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Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 60 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:  la solicitud de pago  deberá
estar dirigido al Sr. Rubén Valdez Cuellar, Presidente de la ANNP y la misma se deberá presentar en mesa de entrada de la
Secretaria General, acompañado además de  los documentos señalados, del Certificado de obra y Acta de medición.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
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Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

No Aplica

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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a. Las verificaciones se harán entre el 25 y 30 de cada mes, a partir de las cuales se labrará un acta de medición, donde
constarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada por ambas partes, para luego proceder a la
emisión del correspondiente Certificado.

b. Dentro de los seis (6) días siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, el contratista presentará al fiscal
de obra, una certificación mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas,
como consecuencia de la ejecución del contrato. Ese monto se establecerá a partir de la lista de precios unitarios del
Formulario de Oferta.

c. El Certificado de Obra será aprobado en un plazo de 10 días calendarios, siempre y cuando no exista objeción por
parte de los fiscales de obras, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados documentos, este plazo
quedará suspendido hasta su debida presentación.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: 

5 % (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparo.

El 0.5 % en concepto de Contribución de contratos suscritos, de conformidad al Art. 267º de la Ley Nº 6672/2020

Retenciones de IVA y Renta

Los gastos incurridos por la Contratante debido a atrasos o incumplimientos del Contratista (si hubiere)

Multas por atrasos en ejecución del cronograma de ejecución mensual por causa imputable al contratista (si hubiere)

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: EL PARAGUAYO
INDEPENDIENTE Y COLON MESA DE ENTRADA GENERAL. EDIFICIO  GOP PRIMER PISO.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0,05% DEL MONTO TOTAL DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS POR CADA DIA DE ATRASO

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

Según los AGC

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas
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Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

El lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción será en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

conforme a lo establecido en los AGC

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

Será de 10 días hábiles, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de las obras. El periodo de preparación y
movilización se considera incluido en el plazo de ejecución total de la obra

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

5 (cinco) días hábiles comprendidos en el periodo de movilización

Recepción provisoria de las obras
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La recepción provisoria de las obras será: [Total]

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: [NO APLICA
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: [NO APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: NO APLICA
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

Recepción definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 6 (SEIS) MESES, contados desde la fecha del acta de la recepción
provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 30
DIAS

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

LAS APLICABLES CONFORME LA LEGISLACION VIGENTE

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:
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NO APLICA

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

NO

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
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influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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