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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

410801

Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Habitat (MUVH)

UOC MUVH

MINISTERIO DE URBANISMO,
VIVIENDAY HABITAT

MINISTERIO DE URBANISMO,
VIVIENDAY HABITAT

MINISTERIO DE URBANISMO,
VIVIENDAY HABITAT

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta Cumplimiento Total
de Obligaciones

Rocio Soledad Acosta Diaz

021-4133-161

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electronico:

Construccion de 12
Departamentos e
Infraestructura Basica -
Proyecto Luque 2

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccidn o
Remodelacion y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacion Publica
Nacional

10/08/2022 08:00

17/08/2022 09:00

17/08/2022 09:30

10%

Directora

mdeuoc@muvh.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA 01
ID N°: 410.801

En referencia al llamado de LPN N° 02/2022 "Construccion de 12 Departamentos e Infraestructura Basica - Proyecto
Luque 2" ID N° 410.801, se emite la Adenda 01:

Por | I Jifi LSICP

¢ Fechay Hora de Recepcidn de ofertas
e Fechay Hora de Apertura de Sobres

Lic. Rocio Acosta

MUVH UOC

Asuncion, 27 de julio de 2022

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidn en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y dia: Sera desde la publicacion del llamado en el SICP y hasta un dia antes del tope de Consultas,
establecido en el portal.

Lugar: Calle 1 casi Ruta Luque San Bernardino (Vergel Luquefio)
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Hora: A establecer por la Convocante.

Procedimiento: El oferente interesado en realizar la visita técnica, debera agendarse via telefénica al (021) 4133-
143. El motivo del agentamiento previo es para que la Direccion Técnica designe al funcionario que acompafiara
al oferente. Esto debido a una mejor organizacion en bases a las visitas, la distancia del sitio.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Direccion General Técnica (Arq. Juan Ramirez Gomez.)

Participacién Obligatoria: NO

Al culminar la o las visitas, se labrarad acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificacion al sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: L0844440
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 27-5258-10

Sitio donse se ejecutara la obra: Departamento Central, Ciudad de Luque. Calle 1 ¢/ Ruta Luque San Bernardino

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
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separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podré ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion

de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segiin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta
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1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ - e - e

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberad ser presentado de la siguiente
manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacidn con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
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b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

12 (doce) meses, contados desde la firma del contrato.

Si en el plazo establecido, no se ha alcanzado el cumplimiento total de las obligaciones, el contratista deberd prorrogar
todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantia de fiel cumplimiento de contrato, hasta tanto se haya realizado
el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

istem resentacion de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombreyy la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitirad ninguna sustituciéon a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacidn valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.
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8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada al SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.

")

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios

**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Debe Debe Completarel

¢ Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
serigual o mayoral.

cumplir cumplir Formulario N°
conel con el 5

e .Estainformacion seré extraida del | requisito. requisito.
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales
cerrados. 2021, 2020 y 2019.
e Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe Debe Completarel
Total / Activo Totaligual o menor a cumplir cumplir Formulario N°
con el conel 5

0,70. Esta informacién sera
extraida del Balance General requisito. requisito.
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2021, 2020 y
2019.
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Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
liquidos, activos reales libres de | €ONn e.l‘ el requisito. por lo por lo 5
gravamenes, lineas de créditoy requisito. menos menos

otros medios financieros conel con el
(independientemente de cualquier [25%]del | [40%)]

anticipo estipulado en el contrato) reguisito del

para cumplir los requisitos en minimo rEfZ]l.‘IiSitO

materia de flujo de fondos para la minimo

construccion exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacién de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 50%
(cincuenta por ciento) del
monto de la oferta presentada
por el oferente.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.

20/91



3. Estados Financieros de los Gltimos (03) afios 2021, 2020 y 2019. Para la aplicacidn de Ratios.

Experienci neral en obr.

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

o Haber generado, durante los | Debe Debe Debe Debe Completar los
Gltimos cinco (5) afios (2017, | cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
2018, 2019, 2020 y 2021), en con el el requisito. por lo porlo 2y 3.
promedio un volumen anual requisito. menos con menos con
de facturacién igual o el [25%]de el /40%]de
superior a al 50% del monto los los
total de la oferta. requisitos requisitos

. minimos minimos

requeridos. | requeridos.

El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en  ejecucion o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

Experienci o I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir cumplircon | cumplir cumplir Formulario N°
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo 4
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon
autorizado por la el [25%]de el /40%]de
Administracién Contratante los . los .
en al menos un I (un) requisitos requisitos
contrato. durante los minimos minimos
(ltimos diez 5 afios, requeridos. | requeridos.
similares a las obras
propuestas.

e Lasimilitud debe basarseen la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir Formulario N°
antecede u otros contratos, con e.l. por lo por lo 2y5
ejecutados en el perfodo 10 requisito. menos con menos con

anos en las siguientes
actividades claves:

Construccién de edificios en

altura.

Construccion de estructuras
de hormigdn armado:
fundaciones, vigas de

fundacion, columnas, vigas,
losas, encadenados, caja de
escalera, tanque superior e
inferior y otros similares a la
obra propuesta.

Construccion e instalacion
hidraulica y eléctrica de
sistema de distribucion de
agua potable desde tanque de
H° A° para edificios en altura,
con todas sus partes.

Trabajos de  albaifiileria
completos para edificios en
altura, fundaciones,
cerramientos, aislaciones,

el /[25%)] de
los
requisitos
minimos

requeridos.

el /40%] de
los
requisitos
minimos
requeridos.
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colocacion de  aberturas
metalicas y de madera,
instalacién de artefactos,

revestimientos y
terminaciones, azulejos
pintura, entre otros.

e |nstalaciones eléctricas,

cloacales, pluviales y de agua
corriente para edificios en

altura.
¢ Infraestructura externa
instalaciones eléctricas

externas, PD, red de desaglie
cloacal externo, red de agua
potable externoy otros.

Proyecto y construccion de
sistemas contra incendio para
edificios en altura.

Los contratos podran ser con
instituciones publicas y/o privadas.

El Comité de Evaluacion se
encargara de solicitar Informes a las
Direcciones y Programas de la
Institucidon a fin de cotejar los
siguientes puntos:

En caso que el oferente cuente con
contratos vigentes y en ejecucion
con el MUVH, debera estar al dia y
con un avance minimo del 70% en el
Cronograma Fisico Financiero en
relacion a la ejecucion de las obras
segln el contrato respectivo y con un
desempefio satisfactorio.

En caso de que corresponda a un
contrato en que el oferente se
encuentre en calidad de contratista,
integrante de un consorcio también
se aplicara el criterio de avance en
un 70% en el Cronograma Fisico
Financiero en relacion a la ejecucién
de las obras.

Verificara que los contratos en
ejecucion o contratos con Recepcion
Provisoria con el MUVH no tienen
reclamos de correcciones o de obras
no realizadas o retrasos excesivos.

oo e . .

’
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Lo requerido es a efectos de asegurar la experiencia de los oferentes, considerando la envergadura del llamado. Es
necesario contar con una empresa con la suficiente experiencia y profesionales altamente calificados para hacer frente a

las obligaciones y ejecutar en tiempoy forma la obra.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50%% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempefiar los siguientes cargos
clave:

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 (cinco) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Especialista Geotécnico:

Especialista en Geotecnia de Suelo, debera
presentar certificado autenticado por escribania
que demuestre la especialidad.

Poseer 5 afios de experiencia, como minimo en
proyectos de igual indole.

Ingeniero Civil (Especialista en calculo
estructural):Titulo Universitario deIngeniero
Civil, legalizado por el Ministerio de Educacion y
Ciencias.

Poseer 5 0 mas afios de experiencia.

Ingeniero Eléctrico y/o Electromecanico

Titulo Universitario de Ingeniero Eléctrico y/o
Electromecanico, legalizado por el MEC.

Debera presentar su carnet Profesional Categoria
A, emitido por la Administracién Nacional de
Electricidad (ANDE).

Poseer 5 afios 0 mas de experiencia.
Ingeniero Sanitario

Titulo Universitario de Ingeniero, legalizado por
el Ministerio de Educacién y Ciencias.

Deberd presentar certificado autenticado por
escribania que demuestre la especialidad en
instalaciones sanitarias.

Poseer 5 afios o mas de experiencia, en la
realizacion de Calculo y Dimensionamiento de
alimentacién hidrosanitarias y Desaglies.

Especialista en Prevencion contra incendios
(PCI) Titulo Universitario de Arquitecto
y/o Ingeniero.

Debera presentar el certificado autenticado por
escribania, que avale la especialidad en (PClI).

Experiencia minima de 3 (tres) afios.

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

Completar el
formulario N°
6
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de titulo universitario, certificados y/o registro CTCA del MADES deberan ser autenticados por Escribania. Las
especializadas deberan ser demostradas con la presentacidn de certificado autenticado por escribania.

4. Experiencia sera demostrable con la presentacion de por lo menos 02 (dos) certificado de trabajo y/o certificado de
buen desemperio, para los profesionales de 5 afios de experiencia.

5. Copia simple del carnet Profesional Categoria A, emitido por la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE).

i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas

Documentacion
requerida
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e Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuacion se
indican:

Un (1) camidn volquete con
capacidad no menor a 4
toneladas.

Una (1) camioneta de
apoyo

Un (1) montacargas

Dos (2) hormigoneras de
300 litros

Dos (2) conos de Abrahms

Diez (10) moldes para
probetas de hormigdn

Un (1) vibrador del tipo de
inmersion.

Una (1) sierra circular
eléctrica.

e Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

Importante: Los equipos
no podran ser retirados de
la Obra sin la debida
autorizacion de la
Fiscalizacion y los que
sufrieran desperfectos
deberén ser
inmediatamente reparados
o reemplazados por otro
equipo de las mismas
caracteristicas.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
[25%] de
los
requisitos
minimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el /40%]de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Completarel
Formulario N°
7y8
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1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del C4digo de Contratacidn

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

item Codigo de Descripcion del servicio Unidad de Precio
Catalogo medida Unitario
1 72131502-9998 Construccion de 12 Departamentos e Unidad medida
infraestructura basica. global
2 82101502-004 Cartel metalico con soporte Unidad
ALCANCE DE LAS OBRAS:

La presente licitacion tiene por objeto la construccion de un bloque de 12 departamentos compuesto de dos (02)
dormitorios, dos (02) bafios, lavadero, cocina, sala y comedor cada uno, 12 cocheras, un quincho de uso comin e
infraestructura basica que se encuentra ubicado en la ciudad de Luque, Departamento Central, perteneciente al Programa
Viviendas Econdmicas.

Se hace entrega de los planos arquitectdnicos, quedando a cargo del oferente la verificacion y el dimensionamiento de la
estructura general, asi como las redes de alimentacion y conexion de agua, eléctrica, desagties cloacales y pluviales, PCI,
entre otros.

CARACTERISTICAS DEL DISENO EJECUTIVO:

Plazo de ejecucién del disefio ejecutivo: 30 dias calendario a partir de la firma del contrato.

A los 20 (veinte) dias deben ser presentados los documentos de la Adecuacién del Proyecto Ejecutivo: estudio de suelo,
estudio de percolacion, solucién 6ptima de fundacidn, estructura completa del edificio, tanque inferior y superior, con
dimensiones, desaglies cloacales (pozo absorbente, registros, cafierias, camara séptica, célculos hidraulicos para
prevencion contra incendio, etc. para verificacion y aprobacion.

Lista de planos a ser presentados:

Estudio de suelo Informe de estudio de suelo (SPT) y Percolacion
Planta de Disposicion de los componentes de la fundacion segin corresponda con el
fundacién estudio de sueloy el calculo estructural, debidamente acotado (Distancias

entre ejes, secciones, profundidad)
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Planta de
encofrado - Planta
Baja

Sefialar la altura y dimensiones de las losas y vigas, asi también si existe losas
rebajadas

Planta de detalle
de armadura -PB

Donde se indica la seccidn, cantidad y separacion entre las armaduras de cada
losa

Planta de
encofrado - Planta
Tipo

Sefialar la altura y dimensiones de las losas y vigas, asi también si existe losas
rebajadas

Planta de detalle
de armadura -PA

Donde se indica la seccidn, cantidad y separacidn entre las armaduras de cada
losa

Detalle de escalera

Detalle de la armadura, el disefio, dimensiones de huella y contrahuella
debidamente acotados

Detalle de tanque
inferior

Encofradoy detalle de armadura, ubicacion de puerta trampa

Detalle de tanque
superior

Encofradoy detalle de armadura, ubicacion de puerta trampa

Instalacion Hidrosanitaria

Planta de Provision
de Agua Corriente -
Planta general

Se debe sefialar el ingreso de agua de la red al edificio, hasta llegar al tanque
inferior

Planta de Agua
corriente - Planta
Baja

Como se distribuye el agua en los distintos ambientes de la planta

Planta de Agua
corriente - Planta
Alta

Como se distribuye el agua en los distintos ambientes de la planta

Detalle de barrilete

Altura y secciones de las cafierias y accesorios que componen la instalacion

Calculode
dimensionamiento

Dimensionamiento de cafierias, bombas y tanque
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Detalle de
Instalacion de
bomba tanque
inferior y superior

Ubicacién de las bombas, indicar capacidad, la disposicion de las llaves de
pasoy demas componentes de la instalacién

Planta general de
Desaglie Cloacal

Ubicacion del pozo absorbente, cdmara séptica y registros, que deben estar
acotados tanto dimensiones como profundidad

Desaglie cloacal -
Planta Baja

Disposicion de las cafierias dentro de cada ambiente, el recorrido desde el
departamento hasta la montante de la bajada

Desaglie cloacal -
Planta Alta

Disposicion de las cafierias dentro de cada ambiente, el recorrido desde el
departamento hasta la montante de la bajada

Desagiie cloacal -
Planta Azotea

Disposicion de las cafierias dentro de cada ambiente, el recorrido desde el
departamento hasta la montante de la bajada

Planta general de
Desagiie Pluvial

Se debeindicar todas las rejillas y registros pluviales, acotando las
dimensiones y la profundidad de cada uno, y el recorrido de la cafieria hasta la
linea de la vereda. Indicar pendiente, material y seccién de las cafierias

Desaglie pluvial -
Planta Baja

Ubicacion de las bocas de desaglie y bajada, recorrido de las cafierias
indicando material, pendiente y seccion

Desaglie pluvial -
Planta Alta

Ubicacion de las bocas de desaglie y bajada, recorrido de las cafierias
indicando material, pendiente y seccion

Desagiie pluvial -
Planta Azotea

Ubicacidn de las bocas de desaglie y bajada, recorrido de las cafierias
indicando material, pendiente y seccidn

Instalacion Eléctrica, PCl Y AA

Planta General

Donde se debe indicar el punto de toma de la energia y su recorrido para su
distribucion a los distintos niveles

Planta Baja -
Esquema Unifilar

Sefialar la ubicacion de los puntos y tomas, asi como también de los circuitos y
las luces

Planta Tipo -
Esquema Unifilar

Sefialar la ubicacién de los puntos y tomas, asi como también de los circuitos y
las luces

Planta Sala de
maquinas -
Esquema Unifilar

Ubicacidn de puntos y tomas, de acuerdo a la cantidad de artefactos que se van
a ubicar.
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Detalle de tableros Indicar la disposicion de las llaves termomagnéticas que se van a colocar, asi
como su capacitad y circuito correspondiente

Planta de
instalacion de Aire
Acondicionado -
Planta Baja Indicar ubicacién de evaporadores y condensadores dentro de la planta, asi
como la conexidn del

Planta de

instalacion de Aire

Acondicionado - Indicar ubicacién de evaporadores y condensadores dentro de la planta, asi
Planta Alta como la conexion del

Planta instalacion Indicar ubicacion de rociadores, detectores, extintores y sefialetica, que debe

de PCI-PlantaBaja | estar conforme al reglamento del municipio

Planta instalacién Indicar ubicacién de rociadores, detectores, extintores y sefialetica, que debe
de PCI-Planta Tipo | estar conforme al reglamento del municipio

Planta instalacién
de PCl - Planta Indicar ubicacién de rociadores, detectores, extintores y sefialetica, que debe
Azotea estar conforme al reglamento del municipio

DESCRIPCION DE LOS MATERIALE NSTRUCTIV
Todos los materiales que se empleen en la obra responderan a las calidades previstas en la documentacién contractual.

Cualquiera sea el material utilidad en la obra, deberd merecer la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, quien tendra
amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso que no hayan cumplido satisfactoriamente con los
requerimientos técnicos exigidos en las especificaciones técnicas.

1. CEMENTO.

Tipo 1, Compuesto, Puzolanico, CP 1I-F32 o AB-45, conforme a las indicaciones del fabricante. Podra utilizarse Cemento
tipo AB-45, en los rubros de mamposteria de nivelacién, mamposteria de elevacion, teniendo mucho cuidado de emplear
las dosificaciones adecuadas de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Para los rubros estructura de: aislacion horizontal, envarillados, macizados de aberturas y hormigones en general se
utilizaran estrictamente Cementos tipo 1, Compuesto CP 1I-F32 o Puzolanico.

2. CAL.

Triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no debe contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni
mas de cinco por ciento (5%) de impurezas (arcillas, etc.).

Antes de su apagado debera ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie,
estibada sobre tarimas o pisos no higroscépicos.

Se apagara en agua dulce, dando una vez fria una pasta untuosa al tacto. Si resultare granulada debera ser cribada en un
tamiz conveniente. Esta operaciéon no eximira al Contratista de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacidn
posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal. La pasta de cal se mantendra siempre himeda en piletas
adecuadas forradas de ladrillos tomados con mortero reforzado y en cantidad suficiente para tenerla siempre a disposicion
en las condiciones que se exigen, no pudiéndose guardarla apagada mas de seis (6) meses.
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Las piletas de apagado, los pozos de estacionamiento y los depdsitos de morteros estaran separados por lo menos 1.00 m
de los muros de construccion.

En ningun caso podra emplearse la cal antes de los ocho (8) dias de su completo apagado.

Se permitira el uso de otros productos en substitucion de la cal (aglomerante substitutivo de la cal) de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante y las indicaciones del Proyecto Ejecutivo y el V°B° del fiscal de Obras.

En caso que la salinidad del agua sea alta o escasee el agua potable se permitira el uso de otros productos en substitucion
de la cal utilizar plastificante para argamasas sin cal (aglomerante substitutivo de la cal) de acuerdo a las especificaciones
técnicas del fabricante y las indicaciones del Fiscal de Obra. Este plastificante podra ser utilizado en las mezclas de
asentamientos, contrapisos, revoques externos e internos, revoques gruesos o finos, etc.

3. _ARENA.

Lavada: Arena Lavada de rio, limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas ni arcilla. No debe
presentar plasticidad.

En las partes donde queden paramentos expuestos, con o sin tratamiento superficial, una vez iniciados los  trabajos con
una calidad y granulometria de arena definidas, no podran cambiarse las mismas, salvo autorizacién expresa del Fiscal de
Obra.

Gorda: No debe contener arcilla, raices ni materiales organicos.

4. H° ELABORADO. FCK 240 Kg/cm?

El hormigdn elaborado es uno de los materiales de construccion mas populares y versatiles, debido a la posibilidad de que
sus propiedades sean adecuadas a las necesidades de las diferentes aplicaciones, asi como su resistencia y durabilidad
para soportar una amplia variedad de condiciones ambientales.

Las mezclas de hormigén son disefiadas para obtener las propiedades requeridas para determinada aplicacion. Deben
tener la consistencia o el asentamiento correcto para facilitar la trabajabilidad y la colocacion, asi como una adecuada
resistencia y durabilidad para soportar cargas, las condiciones ambientales que se anticipan y las condiciones de servicio.

El nivel de resistencia no serd menor a FCK: 240 Kg/ cm?. Cuéles son las ventajas de la utilizacién del H° Elaborado:

a. Se garantiza la calidad y uniformidad del hormigdn previsto mediante el estricto control de las materias
primas del hormigdn entregado en obra a través del servicio de laboratorio de autocontrol.

b. La entrega se formaliza en el lugar y momento preestablecido, con la calidad y en las cantidades previamente

acordadas.

Se eliminan los sobrantes y desperdicios.

d. Se produce un notable ahorro de espacioy limpieza en obra.

e. Se presta el servicio de bombeo con la consiguiente rapidez y limpieza para el transporte de hormigdn dentro
de la obra.

f. Se producen hormigones especiales: de alta resistencia, autonivelantes, de elevada o baja permeabilidad, de

alta resistencia a los sulfatos, livianos, alveolares, rellenos de densidad controlada, superfluidificados, etc.

Existe un responsable visible de la calidad solicitada.

Se puede disponer de asistencia técnica a través de los especialistas de la empresa proveedora.

o

= @

5. LADRILLOS.

Cascotes de | adrillos: Deberan estar completamente limpios y libres de toda sustancia, inclusive de polvo del mismo
material y seran provenientes de ladrillos bien cocidos y triturados en tamafios adecuados.

Cuando se empleen para rellenos podran provenir inicamente de demoliciones de muros de ladrillos con mezcla de cal,
libres de otros materiales extrafios como madera, yeso, etc. No se admitiran cascotes provenientes de demoliciones de
hormigones fabricados con piedra granitica o canto rodado.

Ladrillos comunes: Macizos, uniformemente cocidos y de tamafio regular. Estaran hechos con arcilla provista de la liga
suficiente, bien cocidos, sin roturas, con caras planas, no deberan tener partes sin cochura o excesivamente calcinadas.

Ladrillos huecos: De 6 tubos de excelente resistencia a la compresion, deberéan ser aprobados por el Fiscal de Obra.
Seran de 12x18x25 para muros de 0.15 y de 18x18x25 para muros linderos y divisorias de 0.20.

6. AGUA.

Limpia y exenta de aceites, acidos, alcalis o materiales vegetales. El Contratista abonara los derechos y gastos que su
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empleo origine.
7. ASFALTO.

Debera encontrarse en estado sélido y se aplicara en caliente. No se agregara diluyente alguno.
8. PISOSY ZOCALOS.

Piso de hormigdén armado: sera asentado sobre base debidamente compactada, perfilada y nivelada. La terminacién se
realizara por medio de endurecedores superficiales, esparcidos en el hormigén en estado fresco y alisados mediante
maquina de aspas moviles (Helicdptero), debiendo cuidar el perfecto acabado de la superficie sin que se presente
rayaduras, porosidades, grietas y/o desniveles

Piso tipo baldosones: Los pisos tipo baldosones de cemento, de 40x40 cm. En color gris y espesor total de 4 cm. No deberan
presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones seran uniformes.

Cerdmica esmaltada: Los pisos de ceramica esmaltada seran PEI 4, de 50x50 cm. para pisos 'y 20x30 cm para pared, podran
cambiarse con la aprobacién de la Fiscalizacion. No deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las
dimensiones seran uniformes.

Los zdcalos: Se fabricaran cortando a maquina las piezas de piso ceramico. No deberan presentar agrietamientos, alabeos
ni otros defectos. Las dimensiones seran uniformes.

9. MADERA.

Puertas Placas: De madera de cedro y con travesainos interiores espaciados 15 cm. unos de otros y de 2,10m. de altura. La
hoja estara ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros. El marco sera metalico.

Puerta Tablero: Se ejecutard de tablero de cedro segln los detalles que se adjuntan en los respectivos planos. La hoja
estara ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros y de 2,10 m. de altura.

10. ELEMENTOS METALICOS

Carpinteria metélica: El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metalica se ejecutara de acuerdo a los
planos y especificaciones. Los hierros laminados a utilizarse seran perfectos, las uniones se haran compactas y prolijas,
debiendo resultar suaves al tacto. Toda la carpinteria metalica debera tener pintura antidxido.

Varillas de acero: Se utilizaran las varillas indicadas en los planos y especificaciones con resistencia caracteristica FYK =
5.000 Kg/cm? o Mpa 500 (AP500DN).

11. PINTURA

Latex: seran de marcas reconocidas, de acabado uniforme, los colores deberan ser claros y de fabrica, evitar los preparados
en obra que no permitan a los futuros propietarios realizar mantenimientos con el paso del tiempo.

Sintética y barnices: Deberan ser de marcas de buena calidad, de acabado semimate, y se utilizardn siempre 2 manos.
VIDRIOS.

De 8 y 10mm. tipo templado con color: los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas
y tendran espesor regular, canto pulido abrasivo, perforacion y entalle. Debido a que el cristal templado no puede ser
modificado en su forma o tamafio, debera cortarse a la medida especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de
procesarlo. En ventanas seran de 8mm. y en puertas de 10mm. de espesor.

12. MATERIALES EI ECTRICOS.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tension y de Media Tensidn de la A.N.D.E, Norma Paraguaya de instalacion eléctrica de baja tension
NP 202813.

No se aceptaran materiales de dudosa procedencia y/o marcas que no estén debidamente certificadas, las cuales seran
rechazadas por el fiscal de Obras.

13. CANOS Y ACCESORIOS.

PVC rigido: Para desagtie cloacal y pluvial.

PVC roscable: Para la instalacidn de agua corriente.

Todos los cafios y accesorios de PVC deberan ajustarse a las Normas Técnicas exigidas por la ESSAP y el I.N.T.N.
14. MORTEROS.
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Salvo indicacidn expresa en contrario, los morteros seran dosificados en volumen de material suelto y seco, con excepcién
de las cales apagadas en obra las que se tomaran al estado de pasta firme.

Las dosificaciones prefijadas en los distintos Rubros para obtener 1 m* de mortero y hormigdén deberan ser reajustadas,
teniendo en cuenta que la cal o el cemento tendran que llenar con exceso los vacios del tipo de arena adoptada y ésta a su
vez tendra que cumplirigual requisito con respecto a los demas materiales inertes.

La proporcion de agua para amasado de morteros no excedera, en general, a un veinte por ciento (20%) del volumen de
materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje en forma apropiada para la parte de la obra a ejecutar. La
relacién agua-cemento para hormigones se adecuara en cada caso segun las resistencias que para ellos se especifiquen.

La elaboracién de morteros y hormigones sera exclusivamente mecénica, dosificando las proporciones de sus
componentes en recipientes adecuados. El mortero se mezclara convenientemente hasta que resulte homogéneo en su
composicion, sin exceso de agua y con la consistencia normal. No se preparara mas mortero de cal que el que pueda usarse
durante cada jornada, ni mas mortero de cemento Portland que el que deba usarse dentro de la inmediata media jornada
posterior a su fabricacion.

Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse con la mezcladora, sin afiadido de agua, sera
desechado. Igualmente se desechara, sin siquiera intentar ablandarlo, todo mortero de cemento Portland que haya
empezado a fraguar sin haber sido empleado.

Los tipos de morteros a emplear para cada caso seran los siguientes, salvo expresa indicacion por parte del Fiscal de Obra:

e TipoA :1:3 Cemento, arena lavada (base capa aisladora horizontal de paredes, envarillados, colocacién de
aberturas metalicas y otros elementos metalicos)

e TipoB :1:2:8 Cemento, cal, arena lavada (mamposteria de elevacion, nivelacién ycordones)

e TipoC :1:2:10 Cemento, cal, arena lavada (macizado de estructura de techo)

e TipoD :1:2:12 Cemento, cal, arena lavada (pisoy zécalo)

e TipoE :1:4:16 Cemento, cal, arena lavada (contrapiso y revoque de paredes)

e TipoG :1:2:4 Cemento, arena lavada, piedra triturada (H°A°)

e TipoH :1:3:5 Cemento, arena lavada, piedra triturada/canto rodado (H® masa Dados)

Nota

Todas las dosificaciones mencionadas pueden variar conforme a la granulometria de la arena, quedando la definicion de
las mismas a cargo del Fiscal de Obra.

15. PANE| METALICO TIPO TRAPEZOIDAL PARA TECHO.

Panel tipo sandwich también [lamado panel compuesto o chapa termoacustica, se compone de chapas acanaladas de
acero galvanizado prepintado y nlcleo de material de aislamiento de alta densidad (poliestireno expandido). En planchas
de largoy ancho variable y espesor de 40mm.

El panel puede ser fijado a la estructura, mediante tornillo autoroscante galvanizado, atravesando el mismo por la cresta
del panel, hasta llegar a la estructura. Se recomienda la aplicacion de producto en base a silicona flexible en la terminacion
final del tornillo que queda expuesto a la intemperie.

En el mismo sentido y en la misma cresta del panel en donde se colocan los tornillos de fijacién a la estructura, se deben
colocar tornillos a lo largo del solape para garantizar la fijacion del mismo.

Cuando el proyecto contempla areas con longitudes mayores por cubrir, el panel es fabricado con un solape longitudinal
variable de acuerdo a la necesidad estructural.

El panel cuenta con una serie de remates fabricados en acero galvanizado pre pintado, a fin de darle una estética adecuada
al sistema.

En el caso de que el panel se presenta adosado a muros o paredes, se fabrica un elemento que sirve de puente a las aguas
de lluvia impidiendo el paso de las mismas a las dreas internas del panel.

El panel debe tener las siguientes caracteristicas:

= Estabilidad bajo las tensiones que se producen durante el transporte, la instalacion, y la utilizacion

= Adecuada resistencia al fuego.

= Resistencia a la penetracion del agua, nieve, aire, y polvo tanto en correspondencia de las superficies como de las
juntas.

= Las conexiones a la estructura de soporte deben ser seguras y estéticamente agradable

RUBROS DE PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
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NSIDERACIONES GENERALE

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objetivo detallar los rubros a ser ejecutados en la construccion de un
bloque de 12 departamentos. El oferente, debera inspeccionar el lugar a fin de corroborar las medidas y disponer de toda la
informacion necesaria para preparar su oferta.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos comprenden: la provision y colocacién de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de
acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones, Planillas de Computo Métrico y Presupuesto, EETT. y Planos. Comprende,
ademas, tomas fotograficas que se deberan realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la ejecucién de la
obray su entrega a la Fiscalizacion de Obras. Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte de la
construccion.

El Contratista tendra la obligacidn de incluir en su oferta todas las previsiones, prestaciones y detalles, que,
resultaren necesarios para la correcta ejecucion de la obra, por ejemplo, un Obrador, donde debera quedar el
Libro de Obras para las anotaciones pertinentes durante el desarrollo de la construccion.

El Contratista incluird la movilizacidén de personal y equipos; recepcion carga y descarga de los materiales suministrados
en los depdsitos a ser construidos en horario de 13:00 a 18:00 hs., construccién de caminos de accesos, comprobacion del
replanteo de los puntos de ubicacidén de las estructuras, ensamblaje y montaje de niveles, instalacion de placas de
sefializacion en los niveles, ejecucion de pruebas, control de calidad, cumplimiento del plan de manejo ambiental,
provision de agua, electrificacion para la obra, seguridad e higiene entre otros, en que debera incurrir la empresa para
concluir con los trabajos conforme a la planilla de cdmputo métrico y presupuesto, especificaciones técnicas y los planos
de detalles.

La Empresa Contratista ejecutara todos los trabajos y gestiones necesarios para la conexion de agua potable al Bloque de
Departamentos con el sistema de agua de la zona.

Se deberan tener en cuenta las normativas de la ERSSAN e INTN.
ALCULO ESTRUCTURAL

La Empresa Contratista debera presentar el estudio de suelo del terreno. El costo de este estudio (estudio de suelo y
percolacidn) que servira de base para el Calculo Estructural del bloque de Departamentos, correrd por cuenta del oferente,
teniendo en cuenta que este Estudio Geotécnico es imprescindible para realizar el tipo de fundacidén acorde a las
condiciones reales del suelo.

El Estudio de suelo sera presentado al Fiscal de Obra antes del inicio de los trabajos para su aprobacion. No se iniciaran los
trabajos sin la aprobacidn por escrito del documento por parte de la Fiscalizacion.

Ademas, sera necesario el Estudio de Percolacion, para corroborar la capacidad de absorcién del suelo, para el desarrollo
de un sistema de desagiie cloacal independiente.

Es responsabilidad de la Empresa Contratista el Calculo Estructural del Bloque de Departamentos (Planos, y Memoria de
Calculo). Los planos de Encofrado proveidos por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) son referenciales.
El célculo estructural incluye a toda la obra de estructuras de H°A° (definicién del tipo de fundacién de acuerdo al estudio
de suelo, estructura del edificio, encadenados en planta baja, pavimento del estacionamiento etc.). Esta documentacion
sera presentada al Fiscal de Obra antes del inicio de obra. No se iniciaran los trabajos sin la aprobacion por escrito del
documento por parte de la Fiscalizacion

RUBROS.

El contratista proveera todos los materiales y construira todos los rubros indicados en los planos, de acuerdo con las
presentes especificaciones y con las indicaciones que imparta el Fiscal de Obra.

TRABA PRELIMINARE
1.1 Deslinde y amojonamiento:

Establecer de forma clara los limites del terreno segtin el titulo de propiedad, y hacer el relevamiento planialtimétrico, y de
todos los elementos que se encuentren dentro y fuera del terreno que podria afectar el proyecto.

Los trabajos de limpieza consisten en el desarraigo de arboles y arbustos, troncos, malezas y otras hierbas de acuerdo a las
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instrucciones expresas por el Fiscal de Obras, asi como el retiro de los residuos resultantes. El Contratista tendra la
obligacion de mantener, en la medida en que no afecte la obra, toda la vegetacion y suelo vegetal existentes en frente al
terreno. La remocion de éstos, que sea necesaria para la prosecucion de los trabajos, debera ser previamente autorizada
por el Fiscal de Obra. El Contratista se responsabilizard de toda remocidn y destruccion de la vegetaciéon, como
consecuencia de la ejecucién de tareas en forma inadecuada o inconsulta.

1.2 Estudio de suelo

Se realizara 3 sondeos de investigaciéon como minimo, perforacién con pala barreno y ensayos de penetracion estandar
(S.P.T.) con ensayos y muestreos de cada metro de perforacién. Los puntos de sondeo tienen que estar georreferenciados.

El estudio de percolacion, se debe realizar como minimo 2 ensayos, que deberd estar acompafiado del calculo de
depuracion de aguas residuales urbanas mediante el ensayo de infiltracion.

1.3 Replanteo y marcacién para fundacién

Este rubro sera ejecutado siguiendo el plano de fundacién resultado del calculo estructural, respetando todas las
indicaciones que figuran y ante cualquier duda se debe consultar con la Fiscalizacion de Obra. Los estudios y
disefios del especialista en Hormigdn previos a la ejecucion o construccion.

1.4 Replanteo de paredes.

La escuadra de los locales (de la mamposteria en todos los ambientes que forman los departamentos) sera prolijamente
controlada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda o por el sistema 3:4:5
(Relacidn Pitagdrica). Respetando las dimensiones de los ambientes que figuran en el plano, teniendo en cuenta el revoque
y revestido segln corresponda.

Estos trabajos seran verificados por el Fiscal de Obra y en ninglin caso se iniciara la ejecucion del rubro sin su visto bueno.

El relleno sera de tierra gorda apisonada en forma mecanica, previo humedecido, colocado en camadas de 20 cm. y su
volumen dependera de la necesidad real del terreno.

Este relleno se ejecutara hasta alcanzar el nivel exigido en el rubro Replanteo y marcacion para fundacion, en el terreno
y a fin de asegurar la obtencidn de los desniveles necesarios para la instalacion sanitaria.

En el caso de que no se necesite relleno, se podria requerir del trabajo de maquinas para nivelar el suelo en planta baja.

1.6V ra en ch

La empresa adjudicada tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra, como el terreno donde se construira el
bloque de 12 departamentos estd ubicado en zona urbana, el vallado de la obra es necesario el mismo se realizara con
chapas N° 28 de 2.44 x 0.90 m., permitiendo el acceso peatonal y vehicular para la provisidon de los materiales constructivos
de forma segura. El contratista deberd mantener dicho cierre por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de
conservacion.

.

1.7 Obr r, con oficin i

Incluye los trabajos para la designacidn y acondicionamiento de un espacio para uso del obrador, como minimo debera
contener un area de oficina, depdsito de materiales e insumos. Se montara un Obrador (oficina) con un depdsito para
aquellos materiales de mayor valor o de facil deterioro a la intemperie. El punto méas importante para el Obrador, es que se
cuente con una oficina donde se depositara el LIBRO DE OBRAS, que siempre debera permanecer en el sitio para evitar
fiscalizaciones de obra sin apuntar las observaciones pertinentes.

Dentro del obrador también se debe disponer de un botiquin para primeros auxilios.

3 Equi I idad del I
El contratista debera proveer todos los equipos de seguridad necesarios a cada personal que desempefie un trabajo en la

obra, en relacion al trabajo a realizar. Como son botas, chalecos, cascos, guantes, arnés en caso de trabajos en altura,
malla de fachada para proteccion, etc.

El personal de obra tiene la obligacién de cumplir las normas y programas de prevencion, utilizar los equipos de
proteccidn, usar correctamente los materiales, maquinarias, herramientas, etc.

1.9 Andami n mien

Se debera disponer en obra de andamios para la correcta ejecucion de los trabajos, y garantizar la seguridad del personal.
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No se admitira andamios de madera improvisada para alturas mayores a 2m.

ESTRUTURAS DE H°A° E r FCK: 24

Todos los rubros que corresponde a la parte de estructuras debe ser calculada, esta a cargo del contratista, y debe ser
primeramente aprobada por la fiscalizacion antes de ser ejecutado.

1.10D H° en pilar mur : 40x40x4

Cada pilar de H° A° de la muralla, deberd estar anclado en un dado de H° de masa tipo G (1:2:4) de 0,40m x 0,40m x 0,40 m y
a su vez estaran unidos al conjunto por un encadenado, seran construidas con mortero Tipo G.

Fundacié

El estudio de suelo debera efectuar el oferente, de dicha resultante el Ing. Civil (Especialista en calculo estructural)
elaborard el tipo de fundacidn y los calculos estructurales por cuenta del oferente.

Serd del tipo resultante del estudio de suelo y de los célculos estructurales.

) Vigas de fundacis |

Mismas especificaciones que el item 11
1.1 mn ilar

Mismas especificaciones que el item 11
1.14 Pilar n mur. 13x2

El pilar de las murallas sera ejecutado segun los detalles previstos, con mortero Tipo G, y con las armaduras indicadas.
1.15Encadenado inferior de murallas
Mismas especificaciones que el item 1.14.
1.16 Vigas

Mismas especificaciones que el item 1.11
1.17 losas

Mismas especificaciones que el item 1.11
1.18 En n Az

Mismas especificaciones que el item 1.11

1.19 Tanque superiory tanque inferior

El calculo estructural de estos rubros sera realizado por el especialista de la Empresa Adjudicada en esta Licitacion y
debera tener en cuenta tanto el consumo diario de agua asi como también el volumen de agua para el combate contra
incendio, el volumen del tanque también deberd ser calculado por la empresa y deberd ser respetado a la hora de
construir.

1.20 Escalera de H°A°

El calculo estructural de este rubro sera realizado por el especialista de la Empresa Adjudicada en esta Licitacion y debera
ser respetado a la hora de construir.

AISLACIONES.
1.21 Aislacidén horizontal de muros a 3 caras. (Incluye muralla).

La capa aisladora horizontal se hara con mortero Tipo A con hidréfugo inorganico, disuelto en el agua con que debe
prepararse la mezcla en la proporcién indicada por el fabricante.

Esta base de capa aisladora fratachada tendra 10mm. de espesor y se colocara sin interrupciones para evitar filtraciones y
humedad.

Seran ejecutadas dos (2) hiladas por encima del nivel de piso terminado cubriendo, ademas, sus dos caras verticales. Una

38/91



vez fraguada esta capa se aplicaran, uniformemente, dos (2) manos de emulsion asfaltica sin tipo alguno de solvente
cubriendo la cara superior y las caras verticales interior y exterior siguiendo las recomendaciones del fabricante. Los
productos a ser utilizados deberan contar con la aprobacidn del Fiscal de Obra.

En caso de que la mamposteria de elevacion se haga con ladrillos huecos, el proceso de aislacion se hara sobre dos (2)
hiladas iniciales de ladrillos comunes macizos.

En el caso de la muralla por ser de ladrillo comUn visto una cara solo se va a ejecutar la cara horizontal de la aislacion.

1.22 Aislacidn de losa en bafios cocina y lavaderos.

La capa de aislacidn sobre losa se hara con mortero Tipo A con hidréfugo inorgénico, disuelto en el agua con que debe
prepararse la mezcla en la proporcién indicada por el fabricante.

Esta base de capa aisladora fratachada tendrd 10mm. de espesor minimo y se colocara sin interrupciones para evitar
filtraciones y humedad.

Posteriormente se aplicaran dos (2) capas de emulsion asfaltica en frio sin tipo alguno de solvente siguiendo las
recomendaciones del fabricante, colocando ademas las membranas correspondientes.

1.23 Aislaciéon de azotea con membranas de 4mm.

Sobre la azotea se utilizara el mismo procedimiento que en el rubro Aislacion de losa en bafios cocina y lavaderos,
sobre el contrapiso con pendiente para el desagiie pluvial y se colocard membrana asfaltica de 4mm con sellado de bordes
con soplete, como terminacién en los muros laterales la membrana debe subir por el muro 30 cm. 10cm y el borde de la
membrana debe ser macizado dentro de una bufia de 2x2cm aprox. en todo el perimetro. El procedimiento debera ser
verificado por el Fiscal de Obra.

En la azotea sobre el contrapiso con pendiente se realizara una carpeta hidréfuga con terminacion fina, una vez fraguado
se procede a hacer la mano de imprimacidn para base de membrana

24 Aislacién d inferi .

Se realizara de manera tal que se asegure la estanqueidad del tanque. No se utilizardn productos toxicos, en las partes que
estaran en contacto con el agua. En el tanque inferior ademas de la impermeabilizacion interior, se debera realizar una
impermeabilizacion exterior, con una capa de revoque de 3 cm. de espesor con aditivo hidréfugo, pintura, y panderete de
ladrillo comun.

MAMPOSTERIAS Y ENVARILLADOS
25 Nivelacién de ladrill 160.si (0.30 m.)

Se ejecutara con ladrillos macizos comunes de dimensiones regulares, asentados con mortero Tipo B, con espesor de 0.30
m y altura promedio que sea necesaria hasta alcanzar la cota establecida para el contrapiso y piso terminados (en planta
baja). Debera ser revocada, para lo cual regiran las especificaciones del rubro Revoque de paredes exteriores con
hidréfugo.

1.26 Mam ri ri munes vi n r ra mur. rimetr
Se construird perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos del lado visto.

Se utilizaran ladrillos macizos comunes asentados con mortero Tipo B junta al ras. Deberan estar bien mojados antes de
usarlos, a fin de asegurar una correcta unién ladrillos-mortero. Se los hara resbalar a mano en el lecho de mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. El espesor de los
lechos de mortero no excedera de 1,5 cm.

El acabado sera de ladrillos vistos una cara con juntas al ras. El enrasado debera ejecutarse prolijamente evitando en lo
posible manchar los ladrillos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el
uso de cascotes. Se terminara con dos manos de silicona o producto liquido elaborado con resinas sintéticas (translicido e
incoloro al secar) para impermeabilizar.

M 2 de ladrillos | .10

Se construird perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos interiores y exteriores.
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Se utilizaran ladrillos huecos asentados con mortero Tipo B. Deberan estar bien mojados antes de usarlos, a fin de
asegurar una correcta unién ladrillos-mortero. Se los hara resbalar a mano en el lecho de mortero, apretandolos de manera
que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excedera
de 1.5 cm. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

Se ejecutara la mamposteria con ladrillos huecos de 6 tubos (25x18x8), previa presentacion de la muestra de ladrillos a ser
utilizados, con la aprobacién del Fiscal de Obra, utilizindose ladrillos huecos de comprobada resistencia a la compresién.
En caso de dudas sobre este punto el Fiscal de Obra podra solicitar al Contratista el Certificado del I.LN.T.N. referente a la
resistencia a la compresién de los mismos.

1.28 Mamposteria de ladrillos huecos 0.15 m para revocar.

Se construird perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos interiores y exteriores.

Se utilizaran ladrillos huecos asentados con mortero Tipo B. Deberan estar bien mojados antes de usarlos, a fin de
asegurar una correcta union ladrillos-mortero. Se los hara resbalar a mano en el lecho de mortero, apretandolos de manera
que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excedera
de 1.5 cm. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para la trabazén y en
absoluto el uso de cascotes.

Se ejecutara la mamposteria con ladrillos huecos de 6 tubos, previa presentacion de la muestra de ladrillos a ser utilizados,
con la aprobacidn del Fiscal de Obra, utilizandose ladrillos huecos de comprobada resistencia a la compresion. En caso de
dudas sobre este punto el Fiscal de Obra podra solicitar al Contratista el Certificado del I.N.T.N. referente a la resistencia a
la compresion de los mismos.

El rubro debera ser ejecutado en forma continua y uniforme en todos los paramentos, evitando avanzar en un solo
paramento, de manera que la traba entre paramentos sea ejecutada correctamente, para lo cual debera contarse con el
andamiaje necesario.

En las paredes donde se efectien cortes para la colocacion de electro ductos se haran en forma discontinua, evitando el
corte total de la mamposteria y luego se procedera al relleno con mortero Tipo A. En todos los casos, al levantar las
paredes deberan colocarse simultaneamente los marcos y herreria en general, empleando mortero Tipo A para macizada;
en caso contrario la colocacion se hard al finalizar la cubierta no dejando huecos mayores a las medidas exteriores de las
aberturas.

1.29 Mam ri ri h 20 m para rev r. Par inder ivisoria entr rtamen

Regiran las prescripciones generales establecidas en el rubro Mamposteria de ladrillos huecos 0.15 m para revocar.

20M 2 de ladrillos vi fachad

Se construird perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos del lado visto.

Se utilizaran ladrillos cerdmicos laminados de 1ra A (6x12x25) asentados con mortero Tipo B junta al ras. Deberan estar
bien mojados antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta unién ladrillos-mortero. Se los hara resbalar a mano en el
lecho de mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. El
espesor de los lechos de mortero no excedera de 1,5 cm.

El acabado sera de ladrillos vistos una cara con juntas al ras. El enrasado debera ejecutarse prolijamente evitando en lo
posible manchar los ladrillos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el
uso de cascotes. Se terminara con dos manos de silicona o producto liquido elaborado con resinas sintéticas (translucido e
incoloro al secar) para impermeabilizar.

1R ido de hormies ladrillo vi

Regiran los mismos parametros que el item 29 salvo diferencia que el ladrillo sera cortado para hacer el revestido. Para
respetar el disefio de fachada, se revestira las vigas con ladrillos visto, para eso se cortara los ladrillo en espesores no
menor a 3cm teniendo cuidado que el revestido y la mamposteria de ladrillo visto sigan la misma hilada, coincidiendo las
juntas en el mismo nivel, y no se note diferencia alguna entre revestido y mamposteria.

1.32 Envari mur r n h r rtur

Se colocaran a la altura del antepecho de las aberturas tipo de corredizas y balancin: dos (2) varillas @ 6 mm con mortero
Tipo A, utilizando ladrillos macizos comunes para el efecto, y sobrepasando 30 cm a cada lado, en los extremos tendra un
doblado 5cm a 90°. Tendran un recubrimiento de 1 cm. por encima y 1 cm. por debajo de las varillas.

A la altura de dintel, por encima de las aberturas, se colocaran dos (2) varillas @ 8 mm. con mortero Tipo A, utilizando
ladrillos macizos comunes para el efecto, y sobrepasando 30 cm. a cada lado, en los extremos tendra un doblado 5cm a 90°.
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Tendran un recubrimiento de 1 cm. por encima y 1 cm. por debajo de la varilla.

1.33 TECHO (De estructura de chapa doblada con paneles de chapa con EPS).

Paneles tipo trapezoidal con poliestireno expandido 40mm. estructura de correas C- pintura antiéxido y blanca
I f il fileria d . i6n- M. de Of

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién: paneles de chapas con espuma de poliestireno expandido tipo
sandwich, caballete metalico, estructura de chapa doblada etc., ya sea que estén especificados en los planos o que sean
imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo.

Los paneles tipo trapezoidal de 40 mm, tendran las siguientes caracteristicas:
Ancho util: 950 mm

Longitudes: variables

Espesor: 40 mm

Peso Promedio por m?: entre 8-15 Kg/m?

Espuma de poliestireno expandido

Densidad estdndar: 16 Kg/m®

La estructura sera en C de 150 x 50 - pared de 2,5mm. Llevara pintura antioxido y sintética blanca de terminacion. La
perfileria de terminacion comprende la cumbrera, la tapa cumbrera troquelada, la tapa alero y la babeta longitudinal.

Se debe cotizar la provision e instalacion de la estructura metalica, la provisién e instalacién de los paneles y la perfileria
de terminacion. Se debera incluir también en la cotizacion el costo del flete de los materiales a la obra.

Una vez colocada y macizada la estructura metalica con mortero Tipo A se procederad a la ejecucidn del techado. La
ejecucion sera efectuada segln planos de detalles previa aprobacion del Fiscal de obra. La pendiente no debera ser inferior
al quince por ciento (15%).

El panel tipo sandwich con ndcleo aislante y remate de acero que se coloca una vez atornillado los paneles a la estructura,
ocultando la unién de la lluvia. El espesor del panel sera de 40mm.

Esta formado por chapa de acero superior acanalada y un perfilado en la zona baja, confiriéndole una resistencia mecanica
para ser autoportante y seguro con correas o puntos de apoyo segun planos.

Los paneles estan conectados a la estructura de soporte por medio de tornillos autoperforantes o con auto-roscado.
Fijacion de la brida inferior por medio de tornillos con arandelas sellantes.

El alero sera de 50 cm. medidos en forma perpendicular desde la pared hasta la punta extrema. La parte inferior del panel
sera de color blancoy la chapa acanalada superior en color a definir por el Fiscal de obra.

Los extremos de los techos deberan prever tapajuntas como remate del panel. Se debera prever ademas:

= Suministro de tornillos y complementos para fijacidn sobre mamposteria o estructura metalica. El solape se realiza
en el mismo color del panel, con lo que la integracion es perfecta.

= Remate para el encuentro de los paneles de cubierta.

= Remate frontal para tapar el nlcleo aislante del panel.

= Remate lateral para el cierre tanto a derecha como a izquierda del tejado. Remate recto.

= Remate lateral a muro cuando el tejado empieza en una pared y es a un agua.

Toda pieza que llegue al lugar de colocacién con desperfectos visibles o indicios de golpes sera rechazada por el Fiscal de
Obray debera reponerse sin costo adicional alguno.

REV E
1.35 Azotada base de revoque

Se debera realizar una azotada con mortero Tipo A que debera cubrir el muro de ladrillos huecos asi como también
pilares y vigas en su totalidad para posteriormente proceder a la aplicacién de la capa final de revoque

Rev r interior

El Contratista ejecutara los revoques que comprenden los de muros, los de aristas de mochetas y los de cantos de dngulos
salientes de acuerdo a lo indicado en los planos y a lo establecido en las EE.TT. Estara encargado ademas de la provision de
los andamios.
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Antes de comenzar el revoque de un local, el Contratista verificara el plomo y paralelismo de los marcos y ventanas, de las
mochetas y aristas, solicitando al Fiscal de Obra su conformidad. Los paramentos que seran revocados se limpiaran y
prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas y desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras
de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas. Antes de la aplicacion de cualquier revoque
deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera indicacion en contrario.

Las aristas de las mochetas de aberturas seran terminadas en chaflan en toda su longitud.

Todos los revoques se ejecutaran con mortero Tipo E a una (1) capa. Salvo en los casos en que se especifique
expresamente lo contrario, tendran un espesor maximo de 1.5 cm en total, fratachado, cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo. Todos los revoques interiores seran
ejecutados hasta antes del nivel de piso, a la altura de la colocacién de zécalo, para evitar que la humedad suba,
posteriormente a la mamposteria.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria para evitar
fisuras. Una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros
defectos cualesquiera.

Tendran aristas rectas, exentas de depresiones o bombeos.

Regiran las prescripciones generales establecidas en el rubro Revoque de paredes interiores, con la salvedad de que al
mortero Tipo E debera agregarse hidréfugo inorgénico, en la proporcién indicada por el fabricante, disuelto en el agua con
que debe prepararse el mortero.

Para el caso de utilizacién de ladrillos huecos debera realizarse con anterioridad al revoque exterior, una azotada con

mortero Tipo A con hidréfugo, que deberé extenderse con cuchara de albaiiil a fin de evitar la existencia de intersticios en

la capa aislante; sobre dicha capa debera azotarse inmediatamente con mortero Tipo E antes de iniciarse el fraguado de
dicho mortero Tipo A, para que luego el paramento reciba la capa de revoque con mortero Tipo E.

Rebor rtur n fach rtas y ventan

Se ejecutaran de acuerdo a los planos con revoque tipo E, espesor de 1.5 cm, perfectamente aplomadas y niveladas, se
tendra especial cuidado en la terminacidn que sera esmerada.

1.37 Revoque tipo mocheta en vano de aberturas
Regiran las mismas especificaciones establecidas en el rubro Revoque de paredes exteriores con hidréfugo, para

revoques exteriores. Se debera tener especial cuidado con el plomo y nivel, para evitar tener problemas al momento de la
colocacion de las aberturas.

Debera cuidarse que el revoque correspondiente al alféizar de todas las ventanas tenga una pendiente minima que
permita el escurrimiento hacia el exterior del agua de lluvia.

CONTRAPISOS - PISOS - REVESTIMIENTOS.

.

1 ntrapi 10m. en n ja, in r n
Sera ejecutado una vez cumplidos a satisfaccién del Fiscal de Obra los requisitos respecto a la compactacion del relleno.

No se procedera a la ejecucidn de contrapiso sin autorizacion previa del Fiscal de Obra, la que se solicitard una vez nivelada
y apisonada perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa y con ésta, la buena
consolidacién del terreno.

El contrapiso de cascotes se ejecutara con mortero Tipo E, con espesor minimo de 0.10 m y previa colocacién de franjas de
nivelacion, considerando la pendiente indispensable para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria.

El didmetro de los cascotes oscilara entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc. y
abundantemente mojados antes de mezclarlos. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.
Antes de lechar debera mojarse el lecho de cascotes y una vez lechado proceder a su compactacion. La superficie
terminada no debera presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada y alisada de
manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material que no sea la mezcla
correspondiente a dicha colocacion.
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1.39 Contrapiso de cascotes 0.10m en vereda

Regiran las mismas especificaciones que elitem 37.

El contrapiso de cascotes se ejecutara con mortero Tipo E, con espesor minimo de 5 cm. y previa colocacidn de franjas de
nivelacion, considerando la pendiente indispensable para escurrimiento de agua.

Regiran las mismas especificaciones establecidas en el rubro Contrapiso de cascotes 0.10 m. en planta baja, incluye
area acceso peatonal, ademas se tendra en cuenta que, sobre la superficie de la losa sanitaria, antes de la colocacién del
relleno de cascotes se aplicara uniformemente (2) dos manos de asfalto sélido diluido en caliente o emulsidn asfaltica en
frio aprobada por el Fiscal de Obra cubriendo las caras horizontales y las caras verticales (30cm).

1.41 Carpeta base para piso
Sobre el contrapiso se realizara una carpeta de alisada con de mortero tipo B, se debera colocar previamente franjas de

nivelacion, el espesor del mismo serd como minimo de 1,5cm y estara perfectamente nivelada, su superficie no podra
presentar areas combadas o fisuradas.

1.42 Car ra pi n_hidréf

Sobre el contrapiso se realizara una carpeta de alisada con de mortero tipo B con hidréfugo inorganico, el espesor del
mismo sera como minimo de 1,5cm y seguira las pendientes establecidas para el desaglie de los ambientes.

Sera ejecutado en caminero peatonal y vereda (ver planos) y su medida sera de 0.40 m x 0.40 m, segln se indica en los
planos, con 1,20 m. de ancho y longitud variable. Las capas coloreadas de terminacién deberan ser de color gris y el
espesor total de la pieza sera de 4 cm. como minimo. Los mismos no deberan estar rotos, ni presentar rajaduras, picaduras
ni otras deformaciones. Deberan tener un minimo de 14 dias de fabricacion. Los baldosones seran con bordes biselados y
seran colocados bien alineados, sin juntas separadas. Se debera quitar el resto de mezclas de los mismos al terminar la
colocacion.

Se colocaran por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuestas perpendicularmente a los lados, con
bordes regulares y planos, seran asentados con mortero tipo D 1:2:12.

Estaran perfectamente alineados y rectos.

El piso de hormigdn armado sera asentado sobre base debidamente compactado, perfilado y nivelada. Sobre esta base se
dispondra la colocacion de barrera divisoria de film de polietileno de 200 micrones, cuyos solapes seran de minimo 10cm,
sobre la cual se extendera la malla de varillas @8.

Se colocaran guias metalicas perfectamente ancladas y niveladas a manera de asegurar el espesor uniforme. Estas guias
seran pintadas con productos antiadherentes.

El hormigdn a usar sera de resistencia caracteristica Fck. 200kg/cm2, el mismo sera vertido hasta el lugar requerido por
medios mecanicos, y nunca estirado o lanzados por medios mecanicos. Se realizara el vibrado uniforme de toda la masa de
hormigén por medio de reglas vibrantes o vibradores de inmersion que seran dispuestas de forma longitudinal respecto a
la masa.

La terminacion del piso de hormigdn se realizara por medio de endurecedores superficiales, esparcidos en el hormigdn en
estado fresco y alisados mediante maquina de aspas méviles (helicéptero), debiendo cuidar el perfecto acabado de la
superficie sin que se presente rayaduras, porosidades, grietas y/o desniveles.

El producto sera de color gris natural, el cual serd mezclado con cemento con las proporciones indicadas por el fabricante
para pisos de uso intermedio, y respetando el consumo indicado por m2. La mezcla podra realizarse en forma manual y
sera debera ser aprobado por la Fiscalizacion.

Para las juntas de dilatacion se realizard por medio de sierras de corte formando cuadros de no mas de 5x5m, con cortes
rectos y perpendiculares al lado longitudinal de losa. Se realizara con profundidad de 1/3 del espesor del piso.

Para el relleno de las juntas se utilizara sellador de bajo médulo de elasticidad, autonivelante, a base de poliuretano de
color gris con excelente adherencia al hormigdn, resistente a la acciéon temporaria de combustibles, acidos, minerales
diluidos, grasas y aceites.

Piso d - ltada PEL 4 Tipo A Incl I
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Los pisos seran de ceramica esmaltada PEI 4, 30 x 30 cm y seran protegidos en obra, a fin de evitar roturas u otros dafios
posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y color seran uniformes.

Antes de su colocacidn, el Contratista debera presentar el material al Fiscal de Obra, para su aprobacién.
Las juntas seran tomadas con pastina del mismo color, cuidando que quede la superficie libre de todo resto de pastina.
Los cortes de las piezas seran hechos a maquina, los cortes deben ser regulares y prolijos.

1.46 Revestimiento ceramico PE| 4 en: bafios, cocina y lavadero.

Las piezas destinadas a la ejecucidn del revestimiento seran en todos los casos aprobados por el Fiscal de Obras debiendo
responder a la condicién de coloracién uniforme. Su proteccion en obra tendra el mismo alcance establecido para las
piezas de pisos y zdcalos.

No deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y tinte seran
uniformes. Todas las piezas de estos revestimientos serdn asentadas con mezcla adhesiva, habiéndose ejecutado
previamente una azotada con mortero Tipo A con hidréfugo, en su caso.

El acabado del revoque sera rasado. Los azulejos se dispondran con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, y
rellenadas con pastina de cemento del color acorde al azulejo, con espesor maximo de 2mm con la junta minima exigida
por el fabricante. Las cajas de llaves, luces o canillas sobre superficies azulejadas exigiran cuidadosos recortes.

La altura del revestido sera 2,10 m en los bafios y dos franjas en la cocinay en el lavadero. (Ver planos de detalle)

Los azulejos podran ser tipo piso-pared de 20 x 30 cm, de colores claros (blanco, gris claro o beige).

7 Guard P lia al bafi

En los bafios se colocaran guardas en todo el perimetro, serdn guardas de 7 a 8,5 cm de ancho por 30 a 33cm de largo. No
deberan presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y tinte seran
uniformes. Todas las piezas de la guarda seran asentadas con mescla adhesiva, y las juntas rellenadas con pastina de color
acorde.

=

1.4 r rami rminacion raen
Regiran las mismas especiaciones que el item 46, con la diferencia en el ancho de la pieza, que sera aprox. de 2,5 a 3cm de
anchoy la misma longitud que la guarda a media altura.

ZOCALO
1.49 Zécalo d lisad P

Se realizara en el perimetro de la losa técnica un zdcalo de 10cm de alto perfectamente alisado con mortero tipo A, debera
tener una leve inclinacidn para que el encuentro entre plano horizontal y plano vertical sea mayor a 90°.

.50 Zécalo d P ltad

Seran del mismo tipo y color que los pisos de cerdmica esmaltada, con la altura y el largo de acuerdo al detalle, salvo los
casos en que deban completarse con longitudes menores las dimensiones del local.

Se colocaran con mezcla adhesiva, estaran perfectamente aplomados; la unidn entre piso y z6calo serd uniforme y no se
admitiran imperfecciones en su colocacién. Para el material regiran las mismas especificaciones del rubro Revestimiento
ceramico en bafio, cocina y lavadero. Las juntas seran tomadas con pastina del mismo color, cuidando que quede la
superficie libre de todo resto de pastina.

ABERTURAS DE MADERA
P bl 0.80 x 2.10m- incl . | (P1a)

Seran fabricadas de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles, en madera de cedro con partes de madera maciza.
La hoja estara ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros. La madera utilizada no presentara
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defectos ni roturas o las aberturas seran rechazadas.

Todas las puertas tendran cerraduras con combinaciones diferentes y no se admitira en todo el Conjunto que con una
misma llave pueda abrirse mas de una puerta.

La puerta tablero de acceso tendra cerradura tipo cilindro exterior, con combinacién diferente para cada vivienda y no se
admitira en todo el Bloque de viviendas que con una misma llave pueda abrirse mas de una puerta.

Como acabado llevaran dos (2) manos de pintura al barniz sintético.

b blero 0.80 x 2.10m- incl . luras (P11

Regiran las mismas especificaciones que el item 50.

I r . (P2a)
Seran fabricadas de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles de aberturas, en madera de cedro con travesafios
interiores espaciados 15 cm unos de otros y terminacion de 4 lados con tapa canto de cedro de 45mm.

Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la disposicidn de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada
uno de ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas. Terminada la estructura resistente se la
cepillara y preparara en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y obtener un buen encolado de las chapas de
terciado.

Los tapacantos, superiory laterales, medirdn de 1 a 1,5 cm terminados.
El espesor de las puertas serd de 4,5 cm. Iran montadas con tres (3) fichas reforzadas reversibles de cinco (5) agujeros.

Las caras exteriores seran de chapa terciada de cedro de 5 mm de espesor y cantonera maciza de cedro de 45mm. La chapa
terciada sera de una sola pieza, perfectamente encolado y prensado, completamente plano, sin alabeos o deformaciones
por deficiente apilado o empaque; no se admitiran afiadiduras, ya sea en largo o en ancho, para obtener la dimensién
requerida por cada elemento o estructura proyectada.

La placa carpintero estard formada por maderamen compuesto de listones y chapas terciadas, de madera de cedro,
escuadras, espesores y conformacion que, en cada caso, indican los planos de detalles y estas especificaciones.

Todas las puertas placa tendran cerradura tipo cilindro exterior, con combinacién diferente para cada departamento y no
se admitird en todo el Bloque de departamentos que con una misma llave pueda abrirse mas de una puerta.

1.54 Puer P x2,10m- in marco, herraj rraduras (P2

Regiran las mismas especificaciones que el item 52.

1.55 Puertas P X 2,10m- incluye marco, herrajes y cerraduras (P
Regiran las mismas especificaciones técnicas que en el rubro Puertas Placas 0,80 x 2,10m (P2)
Incluye marco, herrajes y cerraduras, con la salvedad que la puerta tendra una dimensién menor segun lo indicado.

1.56 Puertas Placas 0,60 x 2,10m- incluye marco, herrajes y cerraduras (P3b).

Regiran las mismas especificaciones técnicas que en el rubro Puertas Placas 0,80 x 2,10m (P2)

Incluye marco, herrajes y cerraduras, con la salvedad que la puerta tendra una dimensién menor segun lo indicado.

1.57 Contramarco de madera de 45mm para puertas

El contramarco sera de cedro de 45mm colocado con tornillos al marco metalico, con la cantidad necesaria para asegurar
la correcta fijacion.

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas y tendran espesor regular, canto
pulido abrasivo, perforacién y entalle. Debido a que el cristal templado no puede ser modificado en su forma o tamafio,
debera cortarse a la medida especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de procesarlo. Tendran una hoja fijay la
otra mévil (corrediza). Ver plano de detalle. Los vidrios en las puertas seran de 10mm.
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Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas y tendran espesor regular, canto
pulido abrasivo, perforacion y entalle. Debido a que el cristal templado no puede ser modificado en su forma o tamafio,
debera cortarse a la medida especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de procesarlo. Tendran una hoja fijay la
otra mévil (corrediza). Ver plano de detalle. Los vidrios en las ventanas seran de 8mm.

ABERTURAS METALICAS.

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metalica se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles.

Los hierros laminados a emplearse estaran sin deformaciones, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas, debiendo
resultar suaves al tacto. La soldadura entre las partes movibles se colocara de manera que giren o se muevan suavemente
y sin obstaculos, con el juego minimo necesario. En las uniones la soldadura debera llenar toda la superficie de contacto y
no se permitira que sean sélo puntos aislados.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas incorrectas o que no cumplan con
lo especificado en los planos de detalles seran rechazadas, asi como las que estuvieren mal colocadas con respecto al
plomoy nivel correspondientes.

Seran fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles.

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que su costo ya esta incluido en el
precio unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. La m I herraj ilizar

ebers 2 al Fiscal de OF ) !
Las puertas llevaran tres (3) bisagra bien soldado, cerradura tipo cilindro y manija. El conjunto de cerraduras, estaran

dentro de una caja metalica, cubierta en sus tres (3) lados. Todas las que dan al exterior tendran cerraduras con
combinaciones diferentes y no se admitira en todo un Conjunto que con una misma llave pueda abrirse mas de una puerta.

Se dara en taller dos (2) manos de pintura anti éxido a todas las estructuras que conforman la carpinteria metdlica
formando una capa protectora homogénea y uniforme.

Los marcos metalicos para las puertas seran fabricados de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles con chapa N°
18, se colocaran con mortero Tipo A, previa verificacion del plomo y nivel.

Las hojas deberan ser de chapa N° 20, reforzada en toda la superficie.
El acabado final sera con esmalte sintético satinado color gris grafito.

Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalica.

1.62 Puerta metdlica de una hoja de abrir 0,70x2,10m con balancin y vidrio tipo ingles

Regiran las mismas especificaciones del item 60

1.63 Puerta metalica de una hoja de abrir 0,70x1,30m Sala de maquinas

Seran fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles.

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que su costo ya esta incluido en el
precio unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. Una muestra de los herrajes a utilizarse
debera ser presentada al Fiscal de Obra para su control y aprobacién.

Las puertas llevaran dos (2) bisagra bien soldados, cerradura tipo cilindro y manija. El conjunto de cerraduras, estaran
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dentro de una caja metalica, cubierta en sus tres (3) lados. Todas las que dan al exterior tendran cerraduras con
combinaciones diferentes y no se admitira en todo un Conjunto que con una misma llave pueda abrirse mas de una puerta.

Se dara en taller dos (2) manos de pintura anti éxido a todas las estructuras que conforman la carpinteria metdlica
formando una capa protectora homogénea y uniforme.

El marco metalico sera fabricado de angulo de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles, se colocaran con
mortero Tipo A, previa verificacion del plomo y nivel.

Las hojas deberan ser de chapa N° 20, reforzada en toda la superficie.
El acabado final sera con esmalte sintético satinado color gris grafito.

Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalica.

1.64 Puerta metalica de una hoja de abrir 0,70x2,10m En sala de control

Regiran las mismas especificaciones que el item 62, con la salvedad que la dimensién sera de 0,70x2,10m.

Seran fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles.

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que su costo ya esta incluido en el
precio unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. Una muestra de los herrajes a utilizarse
debera ser presentada al Fiscal de Obra para su control y aprobacién.

Las puertas llevaran dos (2) bisagra bien soldados, cerradura tipo de arrimar.

Se dara en taller dos (2) manos de pintura anti éxido a todas las estructuras que conforman la carpinteria metdlica
formando una capa protectora homogénea y uniforme.

El marco metalico sera fabricado de angulo de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles, se colocaran con
mortero Tipo A, previa verificacion del plomo y nivel.

Las hojas deberan ser de chapa N° 18, reforzada en toda la superficie.
El acabado final sera con esmalte sintético satinado color gris grafito.

Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalica.

6 Reia fii N (i laie d el 1.80x1.40 Pali

Seran fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles, se fijaran con amuras de angulo de minimo 10cm de
largoy con el extremo doblado a 45° para un mejor anclaje, macizado con mortero tipo A.

Regiran las mismas especificaciones que el item 65. Con la salvedad que sera de 1,20x0,90m

1.68 Reja fija con cafio metdlicos y anclaje de empotrar del 1,20x1,10 Lavadero

Regiran las mismas especificaciones que el item 65. Con la salvedad que sera de 1,20x1,10m

PINTURAS.

Los trabajos de pintura en general se ejecutaran observando las mds rigurosas reglas que permitan obtener un
perfecto acabado. Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder
con la pintura.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente
esas impurezas.

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendrd que ejecutar las muestras necesarias, a fin de
obtener la aprobacién del Fiscal de Obras.
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El Contratista tendra especial cuidado en proteger pisos y zocalos durante la ejecucidon de los trabajos de pintura y una vez
concluidos debera dejar los mismos en perfectas condiciones de limpieza.

| 69 Pi LLs paredes Interi

Para este rubro se podra usar pintura al latex interior. Antes de ejecutar la pintura al latex, se verificara la completa
remocidn de suciedad, polvo, peliculas, eflorescencias y resto de revoque saliente mediante lijado prolijo y uniforme.

Una vez preparadas las superficies, se procedera a la aplicacién de una mano de cal con fijador como blanqueo, al lijado de
la superficie, a la correccion de defectos y luego a la aplicacién de una mano de fijador y de dos (2) manos de pintura al
latex, o la cantidad de manos que fueren necesarias hasta obtener una superficie lisa, de coloracion homogénea y
uniformey sea aprobado por el Fiscal de Obra, El Contratista debera dejar los pisos y zécalos libres de pintura.

1.70 Pintur. Latex para Par Exterior

Regiran las mismas especificaciones que elitem 68, pero serd utilizada Pintura al Latex Tipo Exterior con color. En las
superficies exteriores de las paredes sera utilizada pintura al Latex Exterior, previa mano de sellador.

Enduid L Llstex de | . islad

El proceso de preparacion de la superficie es igual a los rubros anteriores, una vez terminado la preparacion se procede a la
aplicacion del enduido cementicio, después de lijar se procede al sellado y por Ultimo se pasa la pintura al latex las manos
que sea necesarias para el acabado perfecto de la superficie.

1.72 Tratamien ntihum r ri mun vi mur

Las paredes de ladrillo comin visto, en muralla seran pintadas con 2 (dos) manos de producto anti moho, incoloro, e hidro
repelente, previa limpieza con acido de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Después de la limpieza
con acido de los muros, se procede a lavar con abundante agua, y dejar secar por completo antes de la aplicacion de la
silicona o resina.

Regiran las mismas especificaciones que el item 72

1.74 Pintur. rtur m r rniz

Previa limpieza y lijado de la superficie de las aberturas de madera, se aplicara una (1) mano de aceite de lino doble cocido.
Transcurridas veinte y cuatro (24) horas como minimo, se aplicara una (1) mano de barniz incoloro.

Pasadas otras veinte y cuatro (24) horas, o el tiempo necesario para un perfecto secado, se procedera a pintar con una
segunda mano de barniz incoloro.

Antes de pintarlas se procedera a limpiarlas sacando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con dos (2) manos
de pintura anti 6xido, la primera en taller y la segunda después de colocadas. Posteriormente, seran pintadas con otras dos
(2) manos de pintura de esmalte sintético satinado como terminacion, de color a definir. Este rubro incluye la pintura de
todos los tipos de aberturas metalicas. El Contratista debera dejar los pisos, zécalos y revoques libres de pintura.

Regiran las mismas especificaciones que el item 75.

1.77 Pintur. rer ra mariner n pintura sintéti

Regiran las mismas especificaciones que el item 75.

78 Pi intética d I baiad

Regiran las mismas especificaciones que el item 75.
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79 M i6n de I | . .

Seran pintadas con pintura automotiva, lineas de 10cm de ancho para marcar el perimetro de las areas destinadas a
estacionamiento.

1.80 Numeracién de box de estacionamiento
Seran pintadas con pintura automotiva por la pared, nimeros inscritos dentro de un circulo con un diametro de 45cm.

DESAGUE CLOACAL INSTALACION SANITARIA DESAGUE PLUVIAL
m iie cl li ior: bafi
Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en los planos y detalles técnicos correspondientes.

Se utilizaran cafios y accesorios de PVC rigido blanco para la instalacion interna de los locales sanitarios y para la red
externa. La union de los cafios y accesorios se ejecutara con adhesivo previa limpieza de los mismos.

1.82D u interior: cocinas

Regiran las mismas especificaciones técnicas que en elitem 81. Dentro de la cocina se instalara un desengrasador de
25cm de didametro con salida de 50mm, asi como se indica en los planos.

83 [ e cloacal interior: |

Regiran las mismas especificaciones técnicas que en elitem 81. Las bocas de desagilie de pileta y lavarropas iran
conectadas a la rejilla de piso sifonada de 15x15.

DESAGUE CLOACAL EXTERIOR

1.84 Registros cloacales de 60x60 cm
Los registros seran de albaiiileria, e iran provistos de tapa de hormigén. El fondo de los mismos sera de hormigén
de cascotes con alisado de cemento, de 10cm de espesor. Sobre esa base se dispondran los cafios de entrada y
salida, colocados en su nivel y direcciones indicadas. Se construiran con ladrillos comunes, asentados y revocados

con mortero tipo A con hidréfugo, en el fondo tiene que tener una media cafia, con declive hacia los cafierias, para
el correcto escurrimiento de las aguas residuales.

1.85 Registros cloacales de 40x40 cm

Regiran las mismas especificaciones que el item 1.84.

36 Cafierias cl les de 100 | 204
Comprende la ejecucidn de los trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones técnicas. Las cafierias seran de
PVC rigido blanco colocadas siguiendo la pendiente reglamentaria. Seran asentadas en suelo firme, calzadas y protegidas

con ladrillo comin cada 1,00 m. La unién de los cafios y accesorios se ejecutara con adhesivo previa limpieza de los
mismos.

Se debera prever una cafieria para la conexién a una red cloacal, en el futuro.

1.87 INSTALACION DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT.: instalacién completa tanque de H° A° enterrado,

~ s opo R
cle 0D0OMDAd dnerid d €350r10 dnNgue iperiorde H"A" en azotea dl as de Patioen P.B

Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion grafica y en estas especificaciones técnicas. El
Contratista respetara las conexiones domiciliarias de agua potable del Sistema de Distribucidn, para cuyo efecto debera
realizar la interconexidn necesaria, para la alimentacion del Bloque de departamentos.

Se utilizaran cafios y accesorios de PVC roscable, comprendiendo la instalacidn de cafierias de alimentacién desde el lugar
donde posteriormente se colocara el medidor de consumo.

El contratista debera proveer la caja para medidor hasta donde llegue su conexidon domiciliaria, segin exigencias del Ente
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Regulador del servicio de agua potable de la zona. Se incluye medidor de consumo domiciliario, cuya instalacidn estara a
cargo del proveedor de servicios de agua potable previo pago del derecho de interconexién por la Empresa Contratista.

La instalacion debe incluir una caja para medidor estandar. La conexion domiciliaria llevara en la vereda, segln
sea el tipo de conexidn seleccionada por la Fiscalizacién, a 0,50 m de la linea de edificacion en la linea de
muralla, un medidor de consumo de agua de ¢ 1, instalado dentro de una caja de hormigén, con marco y tapa
de hierro fundido de acuerdo a las Normas de ESSAP, o una caja metalica segun sea seleccionada.

Esta previsto un cafio de @ 1 de PVC roscable para la entrada desde la red de la aguatera de la zona hasta el tanque inferior ,
del tanque inferior se va a impulsar el agua a través de cafierias con motobombas para abastecer el tanque superior , segln
se detalla en los planos. Se utilizaran cafios y accesorios de PVC roscable, comprendiendo la instalacién de cafierias de
alimentacién desde los tanques elevados hasta los cafios de distribucion de cada departamento.

Los trabajos comprenden la instalacién completa del sistema de agua (1 tanque superior de H°A° y otro inferior de H°A°
enterrado) incluyendo dos moto bombas (aspirante impelente) para elevar agua desde el tanque inferior hasta el tanque
elevado. Los motores seran de 2HP, trifasico y serd accionado automaticamente por una llave boya cuando el nivel del
tanque elevado desciende en un 25% de su nivel.

Las cafierias de alimentacion del sistema que deban ir enterradas y protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de
plano sueltos a 0.40 m de profundidad por debajo del nivel del terreno. No podré rellenarse la zanja sin antes obtener la
conformidad del Fiscal de Obra. En todos los casos las cafierias deberan estar ajustadas a las normativas de ESSAP e INTN.
(Presién de 10 Kg. /cm?).

Las canaletas que se practiquen en los muros para embutir la tuberia de distribucién (locales sanitarios) deberan
ejecutarse con todo cuidado evitando dafiar la mamposteria con perforaciones innecesarias.

Se cuidara la correcta ubicacion, con respecto al plomo del revoque, de las bocas de conexidn a llaves de paso y canillas.

Las llaves de paso se ubicaran en registros de hormigdn prefabricados o de mamposteria de ladrillos, de 0.20 x 0.20 m,
asentados con mortero Tipo B, con tapas de hormigdn cuando estas estén ubicadas en planta baja.

Para todos los casos de instalaciones hidraulicas se regiran por las normativas vigentes de la ESSAP e INTN y debera
tenerse presente la necesidad de un facil mantenimiento.

La llave de paso general se ubicara en un registro de 0.20 x 0.20 m prefabricado de hormigdn o de mamposteria de ladrillos
asentados con mortero Tipo B, paredes y piso revocados con mortero Tipo E, con tapa de hormigén.

Dentro del bafio debe instalarse una llave de paso de agua fria y otra llave de paso para agua caliente, la cafieria que
alimenta el termo debe ser independiente a la que alienta el bafio, en los planos se indica el recorrido de las cafierias y la
ubicacion de las llaves. La instalacion se efectuara de conformidad con los planos, y cualquier modificacion o ajuste debe
pasar por la aprobacion del fiscal de obra.

Se cumplira lo establecido en la Norma Paraguaya NP 68, ademas de lo detallado.

1.89 INSTALACION DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. en cocinas

Regiran las mismas especificaciones técnicas del item 88, con la salvedad que la cocina no dispondra de termo calefén.

1.90 INSTALACION DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. en cocinas

Regiran las mismas especificaciones técnicas del item 88.

INSTALACION SANITARIA

Todas las instalaciones de los artefactos sanitarios deberan estar de acuerdo con las recomendaciones de los catalogos
técnicos de cada pieza, planos de detalle de ubicacién de los artefactos sanitarios y los planos de instalaciones de agua
corriente y desaglie sanitario.

Los artefactos deben fijarse con seguridad, mediante anclajes en el piso o en la pared y en los casos particulares, con los
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elementos de sujecion provistos por el fabricante.

01 Artef . iferia de bafi

Incluye la provision de los artefactos, accesorios y griferia detallados en los planos correspondientes. Seran ubicados en los
sitios indicados. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Toda la griferia sera de tipo cromado en el interior, no se permitirad el montaje de ningln tipo de griferia sanitaria sin la
previa aprobacion de la totalidad de las muestras requeridas por parte de la fiscalizacion, quedando un juego completo de
griferias en guarda del Fiscal de Obra.

Los artefactos y accesorios salvo indicacion expresa en contrario, seran de loza vitrificada, colores claros, resistentes e
impermeables, de superficies perfectamente lisas, sin defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores y
deberan ser aprobados por el Fiscal de Obras. Debera preverse que la union de las griferias con las cafierias embutidas no
quede semi-embutida en el paramento imposibilitando su buen manejo.

La instalacién debe incluir:

Inodoro con tapa y cisterna baja, lavatorio mediano con pedestal, con canilla mezcladora cromada, ducha mezcladora,
canilla lava pie de %2, termo calefon y accesorios: portarrollos, 2 jabonera 15 x 5 cm, percha simple, toallero de losa y
espejo. Todas las bocas hidraulicas deben tener su roseta de terminacién.

92 Artef . iferia d .
Regiran las mismas especificaciones que el item 1.91, con la salvedad de los artefactos que incluye, que son los siguientes:

Mesada de granito con una pileta de acero inoxidable de una bacha y escurridera. Una canilla de %> cromada de pared con
pico moévil con la correspondiente sopapa.

¢ . iferia de | |
Regiran las mismas especificaciones que el item 1.91, con la salvedad de los artefactos que incluye, que son los siguientes:

Una pileta de plastico reforzado estandar de no mas de 0.60m de largo con fregadero profundo, con perfil tipo angulo para
soporte y su respectiva sopapa. 2 canillas de 2 de bronce de pared con pico para manguera.

DESAGUE PLUVIAL: canaletas, bajadas, registros y rejillas
1.94 Can m r rr m. Ch N°24, in ion y antioxi

Las canaletas seran fabricadas en chapa galvanizada N°24 con desarrollo de 60 cm. En los planos se detallan
pormenorizadamente las canaletas aéreas y las cafierias de bajada que conectan a las mismas con la cafieria subterranea.
Debe cuidarse que el embudo de transicion entre canaleta y bajada sea correctamente ejecutado para evitar
perturbaciones al flujo en ese punto.

La pendiente horizontal de las canaletas aéreas sera del cero coma cinco por ciento (0,5%) como minimo.

1 Reji i ier 40x40 cm vi Pendien 9

En planta baja las rejillas seran construidas de acuerdo a los planos, variando la profundidad segln la zona en que se
encuentren. No se ha especificado la cota en los planos, debido a que las cotas del terreno pueden variar. La tapa sera
metalica con rejilla.

Regiran las mismas especificaciones que el item 92, con la salvedad de la dimensidn que sera de 60x60.

1.97 Caferi. vi PV 100 mm. Pendien 9

Los cafios del desagiie pluvial en planta baja seran colocados interconectando los registros con la pendiente minima
necesaria para permitir el escurrimiento del agua pluvial, de acuerdo a los planos o las indicaciones del Fiscal de Obra,
comprende la ejecucién de los trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones técnicas. Las cafierias seran de
PVC rigido blanco colocadas siguiendo la pendiente reglamentaria. Seran asentadas en suelo firme, calzadas y protegidas
con ladrillo comin cada 1,00 m. La unién de los cafios y accesorios se ejecutara con adhesivo previa limpieza de los
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mismos. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad del Fiscal de Obra.

INSTALACION ELECTRICA

Considerar todos los sub items desde el 1.98 al 1.112 de la planilla de computo y se tendra en cuenta lo
siguiente:

GENERALIDADES

La presente especificacion contiene todas las condiciones que deberan cumplir las instalaciones eléctricas que seran
ejecutadas en Media y Baja Tension para el servicio de Energia Eléctrica

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensidn y de Media Tensidn de la A.N.D.E, Norma Paraguaya de instalacion eléctrica NP 202813.

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminacion, tomacorrientes y fuerza
motriz que se encuentran expresamente previstos en los planos, con la inclusién de los alimentadores principales y
seccionales, tableros eléctricos con sus respectivos elementos de proteccion y puesto de transformacion.

Correran por cuenta del Contratista los siguientes puntos:

e La provisidn de los materiales eléctricos a ser utilizados, asi como su instalacidn y puesta en funcionamiento;

¢ La ejecucion de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalacién y las que la Fiscalizacién juzgue
indispensables para la recepcion de la misma, corriendo por cuenta del Contratista la provisién de todo el
instrumental y elementos necesarios para dichas pruebas;

Los tramites a ser realizados ante la A.N.D.E. para la conexién y

El suministro de un juego de tres (3) copias de los planos definitivos de la instalacion eléctrica, a la entrega de la
obra.

La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten.

La instalacion eléctrica también incluye la colocacion de electroductos, cajas de paso y tomas de teléfono segin esquemas
en planta.

Los desperfectos o averias que ocurriesen en las instalaciones antes de la recepcion, seran de responsabilidad Unica y
exclusiva del Contratista.

Acometida y transformador.

Atendiendo al requerimiento de consumo proyectado, se proveera e instalara un (1) transformador a la medida que arroje
el calculo eléctrico (KVA), tipo pedestal aprobado por el Fiscal de Obra y ajustado a las normas de la ANDE. Este sera
instalado en el terreno y sera ubicado en la planta baja luego de una consulta previa con la ANDE y deberd ajustarse a lo
expresado en la consulta. El fabricante del transformador debera contar con 1SO 9001.

Comprende ademas la provisién de materiales tales como transformador de 315 KVA con pedestal, poste de H°A° colocados
con cimiento de hormigdn, traslado de poste, mano de obra y todos los servicios necesarios para la acometida desde la red
de media tensidn trifasica (PD) hasta el gabinete de medidores de acuerdo a las normas e indicaciones de la ANDE.

El contratista debera presentar las siguientes documentaciones para la aprobacién de la Supervisiéon:

e Consulta previa a la ANDE.

¢ Respuesta de la Consulta.

¢ Planos elaborados por la ANDE

¢ Documentos del transformador.

¢ Transferencia a favor de la ANDE.

e Planillay datos de los ensayos de aprobacién del transformador por ANDE.
e Certificado de garantia del transformador.

NORMAS GENERALES
* PROFESIONAL RESPONSABLE

El Contratista designara un profesional electricista responsable de la direccién y ejecucion de los trabajos, quien debera
estar matriculado en ANDE con categoria A. El nombre del mismo y su nimero de matricula categoria A deben especificarse
en la Oferta.
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e NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los materiales a instalarse serdn nuevos, de marcas de fabricantes reconocidos y conforme a las normas técnicas del
pais de fabricacion.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a la mejor técnica y presentaran una vez terminados un aspecto prolijoy
de resistencia mecénica adecuada al caso.

e PLANOS

Serd responsabilidad del Contratista verificar que los planos cumplan con las reglamentaciones vigentes. En caso
necesario, el mismo indicara las deficiencias, para lo cual efectuara las correcciones o adiciones en los planos que seran
presentados para aprobacidn de la Fiscalizacion. Durante el transcurso de la obra, los planos seran mantenidos al dia de
acuerdo a las modificaciones realizadas.

* MUESTRAS.

Todo material que se emplee en la obra debe estar aprobado por la Fiscalizacién, y la comprobacién del incumplimiento de
este requisito bastara para obligar al Contratista al retiro de los materiales correspondientes, sin derecho a reclamo alguno
por los trabajos de colocacidn, remocion o de reparacion que tuvieran lugar.

® INSPECCIONES.

El Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos y con una anticipacion de 3 (tres) dias por lo menos, las
siguientes inspecciones:

A la terminacion de la colocacion de los electroductos antes de hormigonar las losas;

A la colocacién de los electroductos en mamposterias y antes de tapar las canaletas;

Ala terminacién del paso de los conductores y sus respectivas conexiones;

A la colocacion de los tableros, su conexionado y colocacion de las llaves de punto y tomas de corrientes;
Ala colocacién de los artefactos de iluminacién;

A la terminacion de los trabajos de instalacion eléctrica y pruebas de funcionamiento.

-~ 0 Q0 T o

e TENSION Y FRECUENCIA

La alimentacion en media tensién sera de 23 KV trifasica en delta y de la baja tension sera trifasica de 380/220 V, en estrella
y con neutro puesto a tierra, 50 Hz de frecuencia, obtenidas de la red de ANDE.

La instalacion eléctrica interna sera en 380/220V, 50 Hz.

o CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Toda la instalacion debe ser supervisada por un técnico autorizado ante ANDE y se ajustara a las especificaciones
siguientes:

v. ALIMENTADORES DE LOS TABLEROS ELECTRICOS

Todos los alimentadores deberan ser instalados de acuerdo al proyecto de instalacion eléctrica. Las dimensiones y tipos de
conductores estan especificados en los planos y los mismos seran del tipo NYY en los casos indicados; en todos los casos
deberan ir ubicados en electroductos.

v. TABLEROS ELECTRICOS

Los mismos serdn construidos con chapa N°14 y llevaran sin excepcidn un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno en
color gris. Deberan contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin llave, bases para llaves
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termomagnéticas tipo riel y una conexién a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. En la parte
inferior de la puerta se fijara un plano de planta con la identificacion de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor estara
identificado con un indicador del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estara destacado con un
recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexion de los circuitos a las barras se utilizaran terminales de cobre y las llaves
termomagnéticas seran montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los tableros.

Los tableros formaran un solo conjunto, dividido en sectores seguin se indique en los diagramas unifilares de tableros.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas iran cable canales ranurados para la distribucién de
los cables.

Todos los cables tendran terminales tipo espiga para conexion en las borneras de las llaves TM y borneras superiores e
inferiores de los tableros. As i mismo los cables exteriores de salida y llegada a los tableros eléctricos tendran también
terminales tipo espiga para conexidn en las borneras correspondientes.

En su parte inferior, cada sector del conjunto tendra un alojamiento con tapa desmontable en forma independiente a las
puertas de acceso de los tableros, donde irdn alojados los selladores y para entrada y salida de los conductores eléctricos.

v. DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS Y GUARDAMOTORES

Los mismos deberan ser de marca reconocida y de valores nominales tales como se indica en los planos y con una franja de
dispersién no mayor del 10 % de dichos valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son las
siguientes:

- TENSION NOMINAL: hasta 440 Volt;

- FRECUENCIA: 50 Hz;

- VIDA MEDIA: 20.000 maniobras mecanicas y eléctricas con corriente nominal;

- FIJACION: Por base tipo riel;

- CAPACIDAD DE RUPTURA: 5 KA p/ las monofasicas, 6 KA para los trifasicos hasta 38 A; 10 KA para los disyuntores

trifasicos de 50 A en adelante;
- TIPO DE INSTALACION: Horizontal.

Los interruptores diferenciales seran de 30 miliamperes para los circuitos de luces y tomas, y de 300 miliamperes para los
circuitos de motores, por diferencia a tierra y de procedencia europea-

v. CONTACTORESY RELES TERMICOS

Los primeros deben tener fijacion por riel y los Relés Térmicos deben ir acoplados a los mismos. Deben estar preparados
para una tension de 380 Volt y para una vida de 20.000 maniobras.

v. CAJAS DE PASO Y DERIVACIONES

Seran de PVC antillamas, del tipo rectangular para el caso de llaves de luz, tomacorrientes y tomas para teléfono, y de
forma hexagonal para cajas de conexion, derivaciones y lugares para colocacion de luminarias. En caso de que estas
ultimas resultasen pequefias para los empalmes o derivaciones podran utilizarse cajas de conexién metalicas de 10 x 10
cm. Las cajas utilizadas para derivacién o empalme deberan llevar tapas metalicas atornillables con espesor no menor de
1,6 mm y las indicadas como punto de iluminacidon en losa deben llevar soporte para sujetar artefactos hechos de varilla de
hierro de 4 mm de didmetro.

Las cajas para puntos de luz y tomas a media altura se colocaran en posicién vertical a 10 cm del marco de la aberturay con
su cara inferior a 120 cm del nivel del piso. Para el caso de tomacorrientes bajos, la posicion sera definida por la
Fiscalizacion y se ubicaran a 45 cm. del nivel del suelo.

Las cajas de paso embutidas en mamposteria para distribucién de alimentadores de tableros y circuitos, seran metalicas
de chapa N° 14, de tamafio adecuado para la seccidn de los electroductos que llegan y salen de las mismas.

v. ELECTRODUCTOS

Los electroductos a ser utilizados, debera ser tipo antillama, con un diametro minimo de 3/4"; en ningln caso de seccién
inferior a la especificada.
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Los cambios de direccién de las cafierias embutidas en mamposteria se haran de acuerdo a al reglamento de baja tension
ANDE y Norma Paraguaya de instalacion eléctrica de baja tensién NP 2028 13.

Las alimentaciones principales seran subterraneas, e irdn dentro de cafierias de PVC desde la llave limitadora hasta el
Tablero (Gabinete de medidores).

Los empalmes de conductores o derivaciones de circuitos se realizaran en cajas de llaves, cajas de conexidn, cajas de paso,
o tableros de distribucion ubicados en mamposteria e indicados en los planos.

Los electroductos de PVC enterradas estaran a una profundidad minima de 50 cm. y deberdn contar con proteccion
mecanica.

v. CONDUCTORES

Seran utilizados conductores multifilares flexibles de cobre electrolitico de conductibilidad del 98 %, con aislacién de
termoplastico para 1.000 Volt y temperatura de servicio de 60° Centigrados. Los empalmes se haran solamente en las cajas
y en el menor nimero posible. No se permitira el empalme de los conductores alimentadores de tableros principales y
tableros seccionales.

Los conductores deberan ser individualizados por colores diferentes a saber:

- FASE "R" - COLORROJO;

- FASE "S" - COLOR BLANCO;
- FASE "T" -COLORAZUL;

- NEUTRO - COLOR NEGRO;

- TIERRA - COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO

La seccién minima a ser utilizada en general serd de 2 mm? salvo indicacién en contrario. Las barras de cobre o
planchuelas de los tableros se pintaran siguiendo el mismo criterio empleado para los conductores.

v. TOMACORRIENTES

Seran del tipo de embutir; las especificaciones técnicas que deberan cumplir son las siguientes:

- AISLACION: 250 Volt;

- CAPACIDAD NOMINAL: 10 A;

-TIPO: Universal;

- BORNES DE BRONCE: Doble conexién a presién con tornillo y aislacién contra contacto
directo;

- FIJACION: En chasis plastico a presién o en chasis metalico a tornillo;

- TAPA: Plastica con fijacidn a tornillo o a presién.

Los tomacorrientes y llaves para luz debera ser aprobada por el fiscal de obras. En las areas himedas seran estancas y en
todos los casos deben estar a 45 cm. del nivel del piso (parte inferior)

v. INTERRUPTORES PARA LUZ

Los mismos deberan ser de la misma marca que los tomacorrientes y deberan cumplir las siguientes especificaciones:

- AISLACION: 250 Volt;

- CAPACIDAD NOMINAL: 10A;

- PICO: Atecla;

- BORNES DE BRONCE: Doble conexidn a presidn con tornillo y aislacidn contra contacto directo;
- FIJACION: En chasis plastico a presion o en chasis metalico a tornillo;

- TAPA: Plastica con fijacidn a tornillo o a presidn;

v. ARTEFACTOS LUMINOSOS
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Los tipos de artefactos luminosos, seran del tipo fluorescente y tipo spot con focos LED (luz célida o fria, a definir por el
fiscal de obras). En el caso de los artefactos fluorescentes y con reactores, los mismos deberan ser instalados cada uno con
su capacitor respectivo para corregir el factor de potencia. El cableado de estos artefactos deber hacerse con cables de 2

mm?.

v. INSTALACION DE TERMO CALEFON:

Incluye la provision y colocacion de todos los accesorios necesarios para la instalacion del Termo calefén.

v. INSTALACION PARA VENTILADORES DE TECHO:

Se instalaran las cajas, cafierias y la alimentacidn para la instalacidon de Ventiladores de techo, de tal manera a que
el propietario pueda instalarlos cuando lo crea conveniente.

v. INSTALACION DE PORTERO ELECTRICO SIMPLE.

Se debera cotizar un portero eléctrico simple para utilizacion en edificios y condominios, con panel en aluminio anodizado
y proteccidn para intemperie.

PUESTA ATIERRA

La instalaciéon debera contar con una descarga general a tierra y conectada a partir del Tablero General con toda la
instalacion.

El sistema de tierra sera realizado por medio de jabalinas de 5/8 y una longitud de 2,4 m., tipo copperweld con un
revestimiento de cobre por deposicion electrolitica de un espesor de 0,254 mm., o por medio de cafios de cobre de una
pureza del 99,9%, con una punta de cobre macizo soldado al cafio en un extremo para el clavado, y en el otro extremo un
tope macizo soldado para golpear.

Todas las jabalinas y grupos de jabalinas deben estar interconectados entre si por conductores desnudos de cobre de
seccién no inferior a 35 mm2. Las uniones entre las jabalinas y el conductor, y entre conductores debera ser por medio de
soldadura exotérmica (Cadweld).

La distancia entre jabalinas debera ser dos veces la longitud de las mismas.

Debera conectarse a tierra cualquier parte metalica de la instalacidn eléctrica, estructura metalica (techos), la
reja de malla metalica para proteccion del PD, maquina no destinada a conducir corriente. El conductor para la
conexion de tierra deberd ser de cobre y no debera tener ningun dispositivo de corte o interrupcién.

El sistema de tierra debe ser Unico para toda la instalacidn, tanto para media tensién como para baja tension, la resistencia
de la malla de puesta a tierra no debe superar 5 Ohms.

Se deberan prever dos (1) accesos a tierra, para futuras mediciones; dichos accesos deben estar distanciados 5 m. de
cualquier cable de interconexion de jabalinas o grupo de jabalinas interconectadas. Los accesos previstos, seran los
utilizados para la medicidn de fiscalizacion de la resistencia a tierra.

SISTEMA DE PREVENSION Y COMBATE CONTRA INCENDIO (PCl)

Comprende todos los rubros del 1.113 al 1.127 de la planilla de computo y se tendra en cuenta lo siguiente:

La instalacidon contra incendio debera regirse por las normativas del Municipio donde seran construidos los bloques de
viviendas.

Minimamente los bloques de viviendas deberan contar con los siguientes elementos:

e Detectores Humo-Calor

e Detectores Termo-velocimetrico

¢ Panel Central de Control

¢ Indicadores de salida de Emergencia Luminosos
e Indicadores de Salida de Emergencia
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e lluminacidn de emergencia

e Baldes de arena con soporte

e Pulsador manual de comando
e Alarma Audio visual

e Extintores ABC 6 Kg

Los mismos seran colocados o instalados conforme a las normas técnicas para prevencion de incendio.

La empresa contratista debera hacer entrega de proyecto contra incendio con consulta previa en el municipio para su
aprobacién por el fiscal de Obra.

GENERALIDADES
Conductores

Todos los conductores utilizados para las conexiones del sistema deberan estar listados por UL (Underwriters
Laboratories) para uso en sistemas de deteccion electrénica de incendios y deberan tener una seccion minima de 18 AWG.
Ningun cable que transporte corriente eléctrica alterna podra estar alojado en los mismos ductos de los cables de este
sistema.

Para el cableado desde puntos remotos hasta la Central respectiva debera utilizarse cables enmallados.

Alcance del sistema
e Funciones minimas

e Localizar rapidamente al foco de fuego.

¢ Hacer sonar las alarmas audiovisuales que sean necesarias y sélo ellas, sin generar una alarma total cuando esto no
es necesario.

¢ Hacer verificacion inteligente de la confirmacion de alarma.

¢ Programar cualquier combinacion de entrada de alarma para generar una o mas salidas de alarma, evitando panico
innecesario, incluyendo comandos de descarga o sefializaciones audiovisuales diferenciadas.

e Cables, canalizaciones y tableros

Los cables seran especificos para este tipo de instalacion. No se admitirdn empalmes de cables fuera de los tableros y cajas
de conexidn accesibles. Las canalizaciones para cables serdn de PVC antillama en todos los casos. Tampoco se admitird la
disposicion de cables sin la canalizacion correspondiente con excepcién de la bandeja porta cables. En aquellos casos que
los cables quedaran a la vista por la misma naturaleza del equipo al que se conectan, se utilizardn ductos flexibles
metalicos o plasticos como canalizacién.

e Mantenimiento

El Contratista elaborara un Manual de Mantenimiento, las cudles seran los procedimientos de limpieza y mantenimiento a
realizar con cada parte del sistema y con qué periodicidad. Los procedimientos serdn definidos paso a paso y con la
especificacion de las herramientas e insumos requeridos en cada caso. Este Manual entregara al Fiscal de obra.

Las instrucciones para el mantenimiento del sistema deberdn ser completas, faciles de interpretar y deberan proveer la
siguiente informacion:

e Instrucciones para reemplazar cualquier componente, incluyendo partes internas.
e Instrucciones para limpieza periddica de los componentes y ajustes de los mismos.
¢ Una completa lista de todos los componentes del sistema.

e Instrucciones de operacién basica que deben ser extraidas del manual.

e Certificaciones de Calidad y Etiquetado ecoldgico

Todos los equipos a proveer deberan contar con certificaciones de calidad internacional del producto), para la CE Eficiencia
energética, Energy Star, u otras certificaciones.

DISPOSITIVOS PERIFERICOS:

e Detectores de humoy calor H/C:
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Direccionables.

Del tipo fotoeléctrico.

Con deteccion de temperatura.

De bajo perfil.

Con indicadores de operacion tipo LED.

e Con posibilidad de ser testados periddicamente por el Panel Central. Si algin cambio en su sensibilidad se produce
por acumulacién de polvo o cercania del final de su vida Gtil, el sistema debera compensar automaticamente este

cambio (driftcompensation).

e Los detectores deben poder funcionar con sensibilidades diferentes: baja, cuando el edificio esta ocupado y alta

¢ Con pantallas protectoras y bases, de facil remocién para mantenimiento.

Los detectores termovelocimétricos tienen sensibilidad de valor medio 10 grados/min. con contactos NAy NC.

Los ductos de conexién del sistema de deteccion seran del tipo rigido, con curvas y chas de inspeccién, de material PVC.

cuando no esta ocupado, de modo a reducir falsas alarmas.

Detectores termovelocimétricos:

Panel Central de Control:

El panel central estard compuesto por una central de alarma y un teclado alfanumérico ubicado en Planta Baja a la entrada
del edificio, con acceso las 24 hs. Este panel podra visualizar e identificar la zona o el sector del sistema en donde ha sido
activada y qué tipo de alarma es activada (sensores o pulsadores) y contara con baterias de respaldo recargables de 4
horas de funcionamiento y alarma por falta de energia de la red.

DISPOSITIVOS PARA SENALIZACION LUMINOSA:

e Sefializador de seguridad doble faz, provisto de graficos autoadhesivos de 6ptima visualizacién.

Indicadores o Carteles luminosos de salida de emergencia:

lluminacién permanente.

Autonomia: 3 horas.

Adosado al cielorraso o fijado al muro en bandera.
Circuito electrénico de monitoreo y proteccion.
LED de proteccién del circuito de recarga.

Grado de proteccién: IP40.

Construido en material plastico auto extinguible.
Maximo tiempo de recarga: 24 horas.
Alimentacién: 220 /230 V.

Bateria: NiCd 6V 6 Pb 3,6V

Artefactos de iluminacidn de emergencia:

Artefacto autdonomo para alumbrado de emergencia.
lluminacidn no permanente.

Autonomia: 3 horas.

Aplicado a muro.

LED de presencia de tension de red y de activacion del circuito de recarga.

Grado de proteccion: IP40.

Construido en material plastico auto extinguible.
Maximo tiempo de recarga: 24 horas.
Alimentacién: 220 /230 V.

Bateria: NiCd 6V 6 Pb 3,6V

Balde de arena con soporte:

Se prevera en Planta Baja la colocacidn de baldes de arena con soportes, los que estaran a una altura accesible en el area
de estacionamiento. Ver planos correspondientes. Estos baldes seran normalizados de arena fina, los mismos seran de
color rojoy llevaran inscripto en letras blancas: ARENA.
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¢ Pulsadores Manuales:
Deberan ser:

e Direccionables.

¢ De doble accidn.

e Con llave para normalizar su operacion (reset).

e Construida en aluminio.

e Con alta resistencia para prevenir operacion accidental.

e Alarmas audiovisuales:

e Con sirena de potencia.
e Con luz estroboscopica.
e Con monitores de control.

e Extintores ABC de 6 Kg.:

Los locales que contaran con extintores de incendio normalizados de polvo quimico polivalente triclase ABC de 6Kg, se
encuentran indicados en los planos correspondientes. Todos, suspendidos de la pared a una altura no mayor a 1.50 m del
nivel de piso.

1.128. GENERADOR

Se debera cotizar e instalar un generador de 60KVA, con todos los elementos necesarios para su funcionamiento y puesta
en marcha

OBRAS COMPLEMENTARIAS
1.129. Pozo absorbente

La empresa adjudicada debera corroborar con el ensayo de percolacion el planteamiento del sistema, y hacer los
ajustes necesarios al esquema. La empresa es responsable de proveer un sistema de desagilie cloacal acorde al
estudio de suelo.

1.130. Camara séptica 1.50x2.50x1.20

Regiran las mismas especificaciones que el item 1.131. Debera ser ajustado de acuerdo al célculo, que las dimensiones se
correspondan con la necesidad real del proyecto.

1.131. Bandeja para instalacion eléctrica

Se instalara una bandeja porta cable ranurada de 30cm, para hacer la extension de alimentadores en horizontal y vertical.

1.132. Baranda metalica escalera y pasamanos.

Sera de cafio metalico de 2 con perfil metélico soldado y empotrado a la estructura de la escalera en forma firme. Se
utilizara cafios con pared de 1,20mm, siguiendo el detalle.

Sera de 0.90 metros de altura, de tal forma a ser cdmoda para las personas que utilizan la escalera. Su acabado final sera
con esmalte sintético satinado color gris grafito.

Se adecuaran a las especificaciones generales de carpinteria metalica.

1.133. Baranda metalica para balcones.

Regiran las mismas especificaciones técnicas que en el rubro Baranda metalica escalera y pasamanos.

1.134. Reja de hierro artistica sencilla en planta baja. Incluye portén peatonal con cerradura y portén vehicular
automatizado.

Sera fabricada y colocada de acuerdo a las medidas establecidas en los planos. Las rejas seran de cafio de 30x30x1,2 con
parantes de 20x20 cada 5cm los cafios horizontales van a ir fijados a pilares metalicos de 150x150. El portén sera fabricado
con cafio de 50x120 en la parte superior e inferior y las verticales con cafio de 50x50 como bastidor y travesafio de
30x30x1,2, con parantes de 20x20x1,2 cada 5cm
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Los portones y las rejas seran de cafios cuadrados 80 x 80 mm como marco, con pared de 1,6 mm y los travesafios
horizontales seran de 30 x 30 mm, con pared de 1,20mm.

Llevaran dos (2) manos de pintura anti oxido y dos (2) manos de esmalte sintético, color gris grafito satinado.

El port6n de entrada vehicular sera de tipo corredizo con motor para abrir automaticamente, mientras que el de acceso
peatonal de una hoja de abrir comUn con cerradura tipo cilindro exterior, prever apertura con portero eléctrico.

Contaran con todos los herrajes necesarios y dispositivos de seguridad para candados y pasadores en el porton corredizo.
Las piezas metalicas deberan ser aprobadas por el Fiscal de Obra.

Se adecuara a las especificaciones generales de la carpinteria metalica.

1.135. Escalera marinera Gltimo nivel a azotea.

Debera cumplir con las especificaciones generales de carpinteria metalica. Sus medidas seran verificadas en obra, y
fabricado segun detalle, ubicada en el ultimo nivel para acceder a la planta de azotea.

Llevaran dos (2) manos de pintura anti oxido y dos manos de esmalte sintético, color gris grafito satinado.

1.136. Escalera marinera a tanque superior.

Regiran las mismas especificaciones técnicas que en el rubro Escalera marinera Gltimo nivel a azotea.

1.137. Basurero metalico.
Serd fabricado y colocado de acuerdo a las medidas establecidas en los planos.
Llevaran dos (2) manos de pintura anti oxido y dos manos de esmalte sintético, color gris grafito satinado.

Se adecuara a las especificaciones generales de la carpinteria metalica.

1.138. Desayunador con mesada de granito

Se proveeray colocara mesadas de granito natural pulido para mesada de desayunador, seglin se indica en los planos.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentara las muestras de plancha a la Fiscalizacion para su aprobacién. Una
vez obtenida la aprobacion de la muestra, el Contratista sera responsable de que todos los materiales remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los materiales seran entregados en obra, pulidos y lustrados. Los trabajos de provision y colocacién de mesa

1.139. Mueble para cocina - Alacena

Se regiran por los detalles presentados en los planos correspondientes. El carpintero realizara el mueble siguiendo los
planosy las medidas deberan ser corroboradas en obra para ajustar las mismas.

El trabajo debera tener una prolija terminacién y el fiscal podra rechazar las piezas que no cumplan con buenas
condiciones.

1.140. Mueble de cocina bajo con mesada de granito

Se regiran por los detalles presentados en los planos correspondientes. El carpintero realizara el mueble siguiendo los
planosy las medidas deberan ser corroboradas en obra para ajustar las mismas.

El trabajo debera tener una prolija terminacién y el fiscal podra rechazar las piezas que no cumplan con buenas
condiciones.

Las mesadas de granito se ajustaran a las especificaciones del item 140

Los trabajos de provision y colocacion de mesada incluiran la perforacion de las mismas para la colocacion de las griferias y
pileta de acero inoxidable.

El trabajo deberd tener una prolija terminacion y el fiscal podrd rechazar las piezas que no cumplan con buenas
condiciones.
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1.141. Limpieza final de obra

Limpieza permanente y final de obra, incluyendo a todos los apartamentos y las dreas comunes como caja de escalera,
planta baja, estacionamiento, vereda, etc.

El contratista debera mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpios y libres de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente
limpia y en condiciones de habilitacidn, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de
todo elemento o estructura que haya quedado sucio o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos
eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacién.

La Fiscalizacion de Obras estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacion de las limpiezas
periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del drea de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo
exclusivo de la Contratista, por lo cual se debera cotizar en este rubro el alquiler de contenedores, los dias que fueren
necesarios.

INFRAESTRUCTURA BASICA PARA BLOQUE DE 12 DEPTOS.
ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1.142. Conexi6n a red de agua, junta de saneamiento existente

Queda a cargo de la empresa adjudicada la gestion correspondiente y el pago de todos los aranceles correspondiente.

1.143. Gestion de aprobacién ante la ANDE.

La empresa adjudicada se encargara de efectuar la gestion correspondiente.

1.144. Pago de conexién domiciliaria ANDE.

El pago del derecho de conexion eléctrica a los departamentos estara a cargo la empresa adjudicada.
GESTIONES A REALIZAR

La empresa adjudicada tendra la obligacion de incluir en su oferta todas las previsiones, prestaciones y detalles, que
resulten necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

1.145. Aprobacién municipal de planos

La empresa adjudicada realizara las gestiones ante la municipalidad local, a fin de obtener la aprobacion y los permisos
necesarios para la construccion del Proyecto, asi como también de pagar todos los impuestos correspondientes para la
aprobacion.

AREAS VERDES Y COMUNES
1.146. Construccién de Quincho Ver planos

Incluye la construccién del quincho, segin planos y detalles.

1.147. Areas verdes jardines arboles en vereda y patio

La empresa adjudicada se encargara de la jardineria del bloque, empastado de areas libres y arboles en vereda segin lo
indicado en el Manual de Infraestructura Verde Urbana.

Se sugiere a modo indicativo, que debera ser estudiado y preparado un proyecto de areas verdes (jardines arboles en
vereda y en los espacios de patio que quedan dentro del predio) los siguientes items:

Césped Brasilero: Se colocard en panes el pasto tipo brasilero en las areas de patio indicadas en los planos
correspondientes de implantacién del bloque de Departamentos. Se debera seleccionar aquellos que presenten coloracion
uniformey abundantes raices en su suelo de apoyo.
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Arbol de Jacaranda: Esta prevista la colocacién de arboles de la especie indicada con 1,50 m de alto, en los sectores
correspondientes. (Vereda, areas libres dentro del predio, areas recreativas, cerca del quincho por ejemplo.)

Arbol de Lapacho: Esta es otra especie que podria ser utilizada dentro del predio en las areas libres, siempre deberan
tener una altura minima de 1.50m.

Palmeras Areca: Se colocaran palmeras del tipo Areca de 2.00 mts de altura en los sitios del jardin frontal, previo disefio
presentado por la Contratista y aprobado por el Fiscal de Obras.

Arbolito Mirto: También se podra prever la colocacion de arbolitos de Mirto. (En area recreativa
ros Rubr mplemen rdineri:

Abono: Se utilizaran bolsas de abono (de origen animal y mantillo) con el fin de enriquecer el suelo y favorecer la
formacién y desarrollo de raices, mejorando la nutricion de las plantas, y por tanto su sano crecimiento.

Cercado protector para arboles: Se prevé la colocacion de cercado protector de arboles de manera a evitar que los
arboles jovenes de diferente tipo sufran agresiones externas, sobre todo en aquellos arbolitos de Jacaranda que podrian
ser colocados en la vereda, protegiéndolos asi del ataque de animales sueltos. Seran construidos con postes de madera y
alambre tejido de 2. Los Arboles para la Vereda, deberan ser de tamafio mediano.

2. CARTELES
: I Lsitio de ol |
Se debera proveery colocar en el emplazamiento que indique la fiscalizacion un cartel seglin los detalles proveidos.

Se cotizara un cartel a ser ubicado en el acceso del bloque de departamentos, pudiendo ir adosado a la muralla en un
angulo que permita su buena visualizacion. Ver plano de detalle de cartel en el sitio de obra.

Se construiran de 3.00 m de ancho x 1.50 m de alto, con chapa galvanizada N°14. El texto serd el indicado en los planos y
detalles técnicos correspondientes.

2.2 Car n r x1 m

Se cotizara un cartel a ser ubicado en el acceso més cercano al drea de obra, que deberd indicar la fiscalizacién. Ver plano
de detalle de cartel en el acceso a la obra.

Se construiran de 3.00 m de ancho x 1.50 m de alto, con chapa galvanizada N°14. El texto sera el indicado en los planos y
detalles técnicos correspondientes.

N terios técnicos d bilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Coémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.
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En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA.

I I I-[. e l I . I I I- .I I ! l.f- .

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el llamado a ser publicado.

Nombre: Arg. Ana Ayala,
Cargo: Directora General.
Dependencia: Direccion General Técnica,

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada.

El Objetivo de la Constratacion es dar respuesta a la necesidad de viviendas para una clase largamente olvidada, clase
media, con posibilidades de acceder a una vivienda digna, vivienda propia, a través de un crédito de monto que se ajuste a
su necesidad y posibilidad de cumplir con su pago.

e Justificar la planificacidn. (si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad
temporal)

Se trata de un llamado temporal.
e Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Las especificaciones técnicas que se detallan dentro del presente llamado se han determinado de acuerdo a las
necesidades de las obras a realizarse, los tipos de materiales de construccion para la buena ejecucién y terminacion de las
mismas.
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Plan

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

ITEM

2

TIPO

GENERAL

ARQUITECTURA

LISTA DE PLANOS

LAMINA DESCRIPCION

1 .
UBICACION

2 PLANTA ACOTADA
PLANTA ACOTADA

3 PLANTA ACOTADA
PLANTAACOTADA

4 PLANTA ACOTADA

5 CORTE

6 CORTE

7 FACHADA

8 FACHADA

9 FACHADA

10 FACHADA

NOMBRE

PLANTA DE
UBICACION

PLANTA BAJA

PLANTATIPO

PLANTA NV3

PLANTA
AZOTEA

PLANTA
TECHO

AA

BB

PRINCIPAL

POSTERIOR

LATERAL
DERECHA

LATERAL
IZQUIERDA
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3

4

ESTRUCTURA

DETALLES
TECNICOS

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

PLANTA DE ENCOFRADO

PLANTA DE ENCOFRADO

PLANTA DE ENCOFRADO

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

PLANTA BAJA

PLANTATIPO

PLANTA
AZOTEA

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

All

Al12

Al3

Al4

Al5

Al6
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5

INSTALACIONES

SANITARIAS

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

ABERTURA

DESAGUE CLOACAL

DESAGUE CLOACAL

DESAGUE CLOACAL

DESAGUE CLOACAL

DESAGUE CLOACAL

DESAGUE PLUVIAL

DESAGUE PLUVIAL

DESAGUE PLUVIAL

DESAGUE PLUVIAL

AGUA CORRIENTE

AGUA CORRIENTE

AGUA CORRIENTE

AGUA CORRIENTE

Al7

A18

A19

A20

A21

PLANTA BAJA

PLANTATIPO

PLANTA NV3

PLANTA
AZOTEA

PLANTA
TECHO

PLANTA BAJA

PLANTATIPO

PLANTA
AZOTEA

PLANTA
TECHO

PLANTA BAJA

PLANTATIPO

PLANTA NV3

PLANTA
AZOTEA
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6

DETALLE AREA EXTERIOR -QUINCHO

8

INSTALACIONES

ELECTRICAS

PCI

ARQUITECTURA

42

43

44

45

46

a7

48

49

50

51

52

53

54

PLANTA DE CIRCUITOS
ELECTRICOS Y TOMAS

PLANTA DE CIRCUITOS
ELECTRICOS Y TOMAS

PLANTA DE CIRCUITOS
ELECTRICOS Y TOMAS

CUADRO DE CARGAS

DETALLE DE REGISTRO
ELECTRICO

DETALLE DE GABINETE

PREVENCION CONTRA
INCENDIO

PREVENCION CONTRA
INCENDIO

PLANTA ACOTADA

PLANTA EQUIPADA

PLANTA ACOTADA

CORTE

CORTE

FACHADA

FACHADA

FACHADA

PLANTA BAJA

PLANTATIPO

AZOTEA

PLANTA BAJA

PLANTATIPO

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

PLANTA DE
TECHO

AA

BB

PRINCIPAL

LATERAL

POSTERIOR
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9 ESTRUCTURA 55 ESQUEMA DE
PLANTA DE FUNDACION FUNDACION

56 ESQUEMA DE
DETALLE DE FUNDACION FUNDACION

QObservacion: Total 56
ldminas

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

PRIMERA ETAPA DEFINICION DE PROYECTO EJECUTIVO : El oferente debera realizar el Proyecto de la estructura del
edificio conforme a los condicionantes definidos en los planos arquitectonicos. Iniciara con el Estudio de Suelo y segin
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resultado propondra la fundacién optima y/o mas conveniente para elaborar la estructura del edificio completo.

El plazo de construccidn es de: 270 (doscientos setenta) dias calendario, de los cuales los primeros 30 (treinta) dias seran
para la Adecuacién del Proyecto Ejecutivo.

PERIODO DE CONSTR ION:

El Acta de Entrega del Sitio de Obra, sera emitida a mas tardar dentro de los 10 (Diez) dias calendarios de la firma del
contrato.

Plazo de Ejecucion de Obras: Doscientos cuarenta (240) dias calendarios contados A PARTIR DE LA ORDEN DE
INICIO DE OBRAS.

Plazo total del proyecto: 270 (doscientos setenta) dias, de los cuales los primeros 30 (treinta) dias seran para la Adecuacion
del Proyecto Ejecutivo.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria),

10. El"cédigo de respuesta rapida” o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W e~ WN

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cédigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA.
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indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Para obras: Certificado de Obras mensual

Serdn presentados 1 informe y 6(Siete) certificacos

Frecuencia: mensual,

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Informe Informe Mensual
Certificado 1 Certificado de Obra Mensual
Certificado 2 Certificado de Obra Mensual
Certificado 3 Certificado de Obra Mensual
Certificado 4 Certificado de Obra Mensual
Certificado 5 Certificado de Obra Mensual
Certificado 6 Certificado de Obra Mensual
Certificado 7 Certificado de Obra Mensual
Certificado 7 Certificado de Obra Mensual
Rececpcidn Definitiva Recepcion Definitiva Segun EETT

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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riteri Adjudicacion

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacién electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucidn de la notificacion a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacidn por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacidn. La no entrega del informe en ocasion de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacion de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

C g ’ la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
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e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

9 mon ntr.

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

Estimacion de las oblisaciones financieras de |

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 (diez) dias calendarios, desde la emision de la orden de
inicio contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la
contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de

® Lesiones y/o muerte de 1 persona Gs. 50.000.000.-

Lesiones y/o muerte de 2 o0 mas personas Gs.
150.000.000. Dafios materiales a cosas de
terceros Gs. 50.000.000. Franquicias: Los
montos de las franquicias estaran siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podra ser
convenido entre el Contratista y la Aseguradora.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de

Invalidez permanente, muerte (por cada persona) Gs. 50.000.000.
Gastos médicos por cada persona Gs. 10.000.000.
Gastos de sepelio por cada persona Gs. 5.000.000.
Franquicias: Los montos de las franquicias estaran siempre
a cargo del Contratista y el valor de las mismas podra ser convenido entre el Contratista y la Aseguradora
capital a asegurar

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de

Cobertura del 100% (cien por ciento) del precio del Contrato.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:
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Incluyendo todos los bienes incorporados en la obra, contra toda pérdida o dafio ocasionado por incendio, rayo, explosion,
temblor, cicldn, tempestad, vientos, granizo, inundacion, desbordamiento o alza de nivel de agua, hundimiento de tierra o
desprendimiento de tierra o de rocas, caida de aviones o parte de ellos y remocidén de escombros después de un siniestro.
Dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacion de trabajos
defectuosos. Franquicias: Los montos de las franquicias estaran siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas
podra ser convenido entre el Contratista y la Aseguradora.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Los Seguros contra Dafios a Terceros y
Accidentes de Trabajo deberan permanecer vigentes hasta la Recepcién Definitiva de las Obras. El seguro contra Riesgos
en la Zona de Obras deberd permanecer vigente hasta doce (12) meses después de la Recepcion Provisional del mismo
momento en el cual culmina el PERIODO DE EJECUCION e inicia el PERIODO DE MANTENIMIENTO con la citada Recepcién.
Todas estas pélizas (Seguros contra dafios a tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro contra los Riesgos en
la Zona de Obras (C.T.R), Seguro contra accidentes de trabajo) contendran una disposicion que subordina su cancelacién a

un aviso previo de la compaiiia de seguros al MUVH, éste aviso previo debe darse como minimo con treinta (30) dias de
anticipacion. Las pdlizas de seguro deberan ser emitidas por una compafiia aseguradora autorizada en la Republica del
Paraguay a operar y emitir las pdlizas de seguros requeridas en la presente clausula. La compafiia aseguradora debera
contar con una Calificacién de Bajo Riesgo tales como: A, AA, AAA con sus respectivas tendencias (+) o (-) de acuerdo a la
ultima publicacién de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay. Ademas deberan reunir las
siguientes condiciones: Las pélizas de Seguros contra Dafios a Tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro
Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo deberan ser emitidas por una misma

compafiia aseguradora. Pagos de Premios: En todos los casos las Pdlizas de Seguros contra Dafios a Tercero
/Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes

de Trabajo y sus respectivos endosos deberan estar acompafiados de una fotocopia autenticada de la Factura de pago al
contado y en caso de Factura de pago a crédito ésta debera estar acompafiada de una fotocopia autenticada del Recibo de
Dinero cancelatorio de la misma. El periodo de validez de las pélizas de seguros Contra Dafios a Terceros/ Responsabilidad
Civil en Zona de Obras, seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), seguro Contra Accidentes de Trabajo seran

de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias con vigencia desde la fecha de la ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. Los plazos de
vigencia de las pdlizas de Seguros contra Dafios a Tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro Contra los
Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo deberan ser ampliados automaticamente por el

Contratista 60 (sesenta) dias antes de sus vencimientos, sin necesidad de requerimiento y notificacion alguna por el MUVH.
Estas ampliaciones de vigencia se efectuaran por cualquier causa por la cual la obra no contase con la Recepcion
Definitiva. La falta de presentacién anticipada en el plazo precedentemente mencionado de los endosos ampliatorios de
vigencia de las pdlizas por parte del Contratista sera considerado un incumplimiento de contrato y constituira causal de

rescision del contrato, quedando el MUVH facultada a ejecutar por dicho motivo las pdlizas de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato y Anticipo Financiero vigentes.

LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRAN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DANOS CUYO
VALOR SEA SUPERIOR AL VALOR DE LAS POLIZAS CONTRATADAS.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
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cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La formula y el procedimiento para el ajuste de precios seran:
El ajuste se efectuara sobre los montos pendientes de certificacion.
El ajuste se efectuara a solicitud del contratista, sobre la diferencia entre el monto de certificado y el anticipo.

Podran estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verificasen variaciones del
Salario Minimo Oficial, del precio del Gasoil y del precio del Cemento Portland CPI IV- 32 Puzolanico de la Industria Nacional
del Cemento del Paraguay.

En relacién del Cemento Portland, el ajuste solo sera aplicado si se verifica una variacién del precio del mismo decretada
por el Gobierno Nacional y/o Resolucién o documento emitido por la Industria Nacional del Cemento (INC) y serd en
el mismo porcentaje aprobado oficialmente.

P (%) =0.50 (S-So) / So +0.25 ( Cem -Cemo) / Cemo +0.25 ( G-Go) / Go
Donde:

P (%) es el reajuste porcentual.

S = Salario minimo mensual vigente a la fecha del dltimo dia del acta de medicion ( fijado por la Direccion General del
Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo de la RepUblica del

Paraguay)
So =idem S. minimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta.

Cem = Precio del cemento a la fecha del dltimo dia del acta de medicién. (Resolucién o documento emitido por la
Industria Nacional del Cemento).

Cemo =idem. Cem. Vigente a la fecha de apertura de la oferta.

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del dltimo dia del acta de medicidén (Resolucion o documento emitido por
Petropar o MIC)

Go = idem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta

El Valor de Reajuste (R) de precios esta dado por la férmula:
R=Px0.90xC

Donde:
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P = Factor de ajuste calculado por la férmula polinémica antes mencionada. Para su utilizacidn en la formula del reajuste
se redondea al milésimo superior.

0.90 = Porcentaje que corresponde ajustar (se descuenta el diez por ciento de anticipo).
C =Valor del certificado de obra del mes conforme a los precios contractuales.
Si el contrato no tiene anticipo: R=P x C

El Contratista presentara la Solicitud de Reajuste de Precios de los Trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacién, en un plazo de hasta 10 (diez) dias habiles posteriores al tltimo dia de medicion de cada certificado
que se desea reajustar, emitida en base a los precios unitarios contractuales, con todas las documentaciones
respaldatorias de los indices involucrados, ordenes de ejecucion, convenios modificatorios de plazo etc.

Si el Contratista no presenta el pedido de reajuste en el plazo indicado, decaera su derecho de percibir el mismo, no
pudiendo realizar ningtin reclamo posterior.

En ningln caso podra solicitar ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
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Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

S

Plazo de pago: 30 _dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
) £ i I ia:

1. Nota de Solicitud de pago, que debera ser entregado en las oficinas del MUVH. El mismo debera contar con
informacion minima;

- Ndmero de Contrato Vigente.

- Numero de Factura.

- Monto solicitado en guaranies.

- Nimero de Cuenta Corriente en Guaranies, cargo Banco, Nombre o denominacién del titular de la cuenta.

2- Copia del Contrato.

3. Fotocopia de la tltima Declaracién Jurada del Impuesto al Valor Agregado.
4. Fotocopia de la Gltima Declaracidén Jurada del Impuesto a la Renta.
5. Formulario FIP.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.
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De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcciéon que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

solicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los 10 (diez) dias calendarios
posteriores a la aprobacién del Proyecto.

b) Direccidén: Mesa de Entrada del MUVH, ubicada en la planta baja del edificio Central (Independencia Nacional
N° 909 esq. Manuel Dominguez.

c) Horario de atencién: 07:00 a 15:00 horas
d) Oficina y/o departamento: Planta baja - MUVH
e) Responsable de la recepcién: No aplica.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: Segun el proceso de verificacion, aprobacidn de solicitud y transferencia del Ministerio de Hacienda.

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: 10% del monto de cada
certificado en concepto de devolucion de anticipo, hasta llegar al monto total anticipado.

La solicitud de pago de anticipo, acompafiada de:

a. ElPlan de inversién del anticipo, conforme al formulario el cual serd elaborado por el contratista, revisado por la
Direccion General Técnica de la Contratante.

b. Garantia de Anticipo y Fiel Cumplimiento de Contrato, en alguna de las formas establecidas en el Decreto
reglamentario N°2992/19.

c. LaFactura correspondiente.

d. Cualquier otro documento que la convocante considere necesario.
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisiéon o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Seran los establecidos por la
Institucion, de acuerdo a sus reglamentaciones internas, y seran proveidos por la Contratante una vez aprobado el
cronograma.

Los certificados de obras comprenderan un periodo de 30 dias calendarios, contados a partir del Acta de Inicio de Obras y
asi sucesivamente, deberan presentarse hasta el 6to. dia habil posterior al cierre del periodo de medicidn (inaplicable al
certificado de cierre para el cual rige 6 dias habiles luego de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria), en Mesa de Entrada
del MUVH, ubicada en Planta Baja del Edificio Central ubicado en Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Dominguez.

Queda establecida la obligatoriedad del cumplimiento del parrafo anterior y ante la falta de presentacion del
ificado d end Iati | !

La no presentacion del certificado correspondiente durante un mdximo de 3 meses consecutivos, serd considerada

rescision ntr.
La no colocacidn de carteles de obra en los primeros 30 dias calendarios corresponderd a una multa de un salario

Los certificados constaran de:
* Un Acta de medicién por tramo de la obra, que indique el avance fisico de las obras y de las Planillas de Certificacion,
* Un resumen de todas las actas de medicién de la obra que indiquen los avances fisicos -financieros

*Y un Resumen de Certificado, con los montos contractuales, los montos de anticipo los montos del presente certificado,
los descuentos de anticipo, fondo de reparo, monto a Facturary los porcentajes de avance actual y acumulado de la obra

La solicitud del Pago del certificado de obras y la factura correspondiente deberan ser presentados por mesa de entrada
del MUVH con:

1- Nota solicitud de pago y anexo los documentos respaldatorios, previo visto bueno del Departamento de
Certificaciones. El certificado debera estar aprobado por el Fiscal y el Supervisor de Obra.

La Direccion General Técnica verificara que las solicitudes de pago cuenten con la totalidad de la documentacién
requerida, y una vez aprobada la solicitud, el pago de las facturas correspondientes debera efectuarse a mas tardar, dentro
de los sesenta (60) dias calendario de la fecha de la remision del expediente a la Direccién General de Administracion y
Finanzas.

En caso de rechazo de la solicitud por deficiencia en la presentacion de la documentacién, se notificara al proveedor y el
cémputo del plazo iniciara una vez presentada la documentacion sin observaciones.

La falta de pago del Certificado de Pago no habilita la paralizacién o suspension de las obras, si las mismas no han
alcanzado la inversién en obras del anticipo recibido.

rtificado!

* Nota de solicitud de Pago, en el cual se debe mencionar: Nimero de Certificado a pagar, Nimero de Resolucién de
Adjudicacion. Ndmero de Contrato vigente, Nimero de Factura y Monto solicitado;

* Factura de Crédito;
* Certificado de Cumplimiento Tributario;
* Copias de las Pdlizas vigentes.

Asi mismo, en la misma fecha de entrega del certificado la contratista deberd presentar en un expediente paralelo, la
solicitud de prérroga correspondiente al periodo certificado, adjuntando copia de la mesa de entrada a la Fiscalizacion.
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

5% Fondo de Reparo.

Retencion IVA: 30 % del IVA

RENTA: 2 %

0,5% Contribucidn al sistema de contrataciones publicas, en virtud a lo establecido en el Articulo 267 de
la Ley N° 6.672/2021.

5. Multas, si corresponden

HwN

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Habitat. (Mesa de Entrada)

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

PRIMERA ETAPA DEFINICION DE PROYECTO EJECUTIVO: El oferente debera realizar el Proyecto de la estructura del edificio
conforme a los condicionantes definidos en los planos arquitectdnicos. Iniciara con el Estudio de Suelo y segln resultado
propondrd la fundacién optima y/o mas conveniente para elaborar la estructura del edificio
completo.
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El Acta de Entrega del Sitio de Obra, sera emitida a mas tardar dentro de los 10 (Diez) dias calendarios de la firma del
contrato.

Plazo de Ejecucion de Obras: Doscientos cuarenta (240) dias calendarios contados A PARTIR DE LA ORDEN DE
INICIO DE OBRAS.

Plazo total del proyecto: 270 (doscientos setenta) dias, de los cuales los primeros 30 (treinta) dias seran para la Adecuacion
del Proyecto Ejecutivo.

firm

Solicitud de aprobacién Planos y Planillas (Municipalidad local)

El contratista debera garantizar el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demas elementos
necesarios como las herramientas y maquinarias estipuladas en este Pliego de Bases y condiciones (PBC) y sean
demostrados en obra, para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcion a la magnitud y naturaleza de las
mismas, y ello garantice el cumplimiento del cronogramay la prosecucién de las obras en tiempo y forma.

El Contratista deberd informar periédicamente a la Fiscalizacién de Obras por escrito, la cantidad de operarios
especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendran en el sector de la obra. Para ello se contara siempre a
mano con del Libro de Obras donde diariamente sean anotados los avances y problemas encontrados en el periodo de
construccion.

Las obras seran inspeccionadas o fiscalizadas periddicamente, y una vez finalizada podra darse la Recepcién Provisoria,
siendo de importancia plasmar en el Libro de Obras las resalvas que deberan ser corregidas para la Recepcién Definitiva de
las Obras. (Recepcidn Final de Obras).

La Recepcion Definitiva se realizard a partir de 30 (treinta) dias y en un plazo maximo de90 (noventa) dias
transcurridos desde la Recepcion Provisoria.

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

Las multas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del contrato. Por
cada dia de atraso en la ejecucion de la obra, se descontara 0,15% del monto de la sumatoria de los rubros no
ejecutados. El retraso de la ejecucion de la obra se computara con relacion al Cronograma de actividades
presentada por la empresa, aprobado por la Contratante y el cronograma ajustado. Una vez que las multas
lleguen al 10% del monto total del contrato, la Contratante podra poner término al Contrato. Los dias domingos
seran excluidos del calculo de multa.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r
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La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccidn, a condicidon que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el
Contrato y en los documentos de licitacion Ademas deben cumplir con las condiciones establecidas en la
legislacion en la materia en la Republica del Paraguay.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién
seran:

Conforme a lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas (AGC). Que dispone: Las
normas aplicables serdn las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

La recepcion de los materiales serd en el predio de la obra. Los dias y horarios seran determinados por el fiscal
responsable de la obra en coordinacidn con el contratista.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas (AGC).

, -

Pr racion I
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Duracién del periodo de movilizacion:

= Sera de 15 (quince) dias calendario computados desde la emision de la Orden de Ejecucidn.

Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

; el plazo de 20 di . afi el

R g ‘< oria de as ol

La recepcidn provisoria de las obras sera: [/Indique Total o Parcial]

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: Por el 100% de las obras ejecutadas.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, No Aplica

* Pruebasincluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No Aplica

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepcion definitiva de las obras

1) La Recepcidn Definitiva se realizara a partir de 30 (treinta) dias y en un plazo maximo de noventa (90) dias
transcurridos desde la Recepcidn Provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo
de: Dentro de los quince (15) dias a mas tardar 12 meses después de la recepcion provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:
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No Aplica

’

Terminacion ntr

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E I e I [I. I I ’ I I I.I .

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO APLICA.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacion" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

Fr rrupcion
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1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario puiblico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar daio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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