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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 415082 Nombre de la Licitación: DISEÑO Y CONSTRUCCION

PARA LABORATORIO DE
SENAVE

Convocante: Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas
(SENAVE)

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración, Reconstrucción
o Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc -Serv. Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semill

Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

HUMAITA 145 EDIFICIO
PLANETA I SEGUNDO PISO

Fecha Límite de Consultas: 20/06/2022 12:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

HUMAITA 145 EDIFICIO
PLANETA I SEGUNDO PISO

Fecha de Entrega de
Ofertas:

25/07/2022 09:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

HUMAITA 145 EDIFICIO
PLANETA I SEGUNDO PISO

Fecha de Apertura de
Ofertas:

25/07/2022 09:15

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo: 20%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: PATRICIA MARTINEZ ARANDA Cargo: DIRECTORA

Teléfono: 021 496170 Correo Electrónico: uoc@senave.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

SE MODIFICA FECHA DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES EN EL SICP.

 

Los demás términos del PBC permanecen invariables.

 

Atentamente,

 

Abog. Patricia B. Martínez A.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en
las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido
modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones
técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus
tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes,
provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a
trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y
condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado
por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición
adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre
otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de
la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea
durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o
conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados
de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante, por
medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice
en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del
Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su
oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el
presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento
expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.
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Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el
consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o
ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes
partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar
la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información
o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores
aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el
total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor
público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
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traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano.
Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma
siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus
partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de
dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 30/06/2022

Lugar:  Sitio de construcción, Arsenales y Angola, San Lorenzo, Dpto. Central, Paraguay.

Hora:  Entre las 08:00 y las 15:00 Hs.

Procedimiento: Coordinar visita previamente en la Unidad de Obras (Edificio Planeta Humaitá N° 145 Segundo Piso             
contactos: +595 21 441549, humberto.richard@senave.gov.py, fabiana.gill@senave.gov.py), presentarse en el sitio        
de obras puntualmente en día y hora establecido, observando todas las medidas sanitarias en el marco del combate
a la propagación del COVID-19. Los concurrentes deberán contar con todas las herramientas necesarias para             
realizar las mediciones que requiera para la correcta elaboración de una oferta, dichas mediciones se podrán              
realizar en los días posteriores a la visita.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita:  Unidad de Obras, y un/a representante designado/a por la        
Dirección de Laboratorios. 

Participación obligatoria: SI
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Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de
las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer
el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº: L13/1535

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 27-4854-04

Sitio donde se ejecutará la obra: Distrito: San Lorenzo, Departamento: Central, Predio del SENAVE, Dirección: Arsenales
casi Angola.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser
el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos
los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems
del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio
unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente
de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de
ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos
deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán
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cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los
mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por
las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
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Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

120

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación
de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta,
por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje
especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por
las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores
máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso
de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.
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6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del
contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar
treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato,
incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

150

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el
SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la firma del contrato hasta la emisión del acta de recepción definitiva de las obras.  Se deberá considerar todo
el plazo de ejecución del objeto del contrato, más un periodo de 30 días calendarios.                                                    

Sistema de presentación de ofertas
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El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Dos sobres

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por
escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta
deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto
de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso
contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
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Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y

lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el
retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida
no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución
correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a
menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta,
esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para
su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días
hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y
contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma parte del
formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan

comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o

limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o
de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato,
exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de
“Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la
administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n)
del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los
antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la
composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio
será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada
caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de
Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de
ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que
ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN
correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser
emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
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departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada
fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma
del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del
territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se
seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen
de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas
en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de
caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de
la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios   (**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)
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En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la
oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas.
Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública
en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los
consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.
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Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1
(uno). Esta
información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados de los
últimos 3 (tres) 
años (2019, 2020 y  
2021).

Debe
cumplir
con el
requisito.

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N° 5
y presentar los
documentos que
se indiquen en el
pliego de bases y
condiciones.

Coeficiente de
S o l v e n c i a :          Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80
(cero coma
ochenta).  Esta
información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados los últimos
3 (tres) años (2019,  
2020 y 2021).

Debe
cumplir
con el
requisito.

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N° 5
y presentar los
documentos que
se indiquen en el
pliego de bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
s u f i c i e n te s activos
líquidos, activos
reales libres de 
gravámenes, líneas
de crédito y otros  
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
20% del monto 
total referencial
para el presente 
llamado.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe cumplir
con el
requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
10%del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25%del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5, y presentar los
documentos
probatorios que
se indiquenen el
pliego de bases y
condiciones.

 

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
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Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea
de crédito al oferente.

c. Balances de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Haber generado,
durante los
mejores 5
(cinco) años de
los últimos 10
(diez) años, en
promedio un
volumen anual
de negocios
igual o superior
al 50% del
monto del
llamado.
El promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de las
facturas legales
correspondientes
a obras en
ejecución o
terminadas por
el oferente,
dividido el
número de (5)
años señalado en
el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 10% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 50% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar
los
Formulario
N° 2 y 3, y
presentar
los
documentos
probatorios
que se
indiquen en
el pliego de
bases y
condiciones.

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Participación en calidad
de contratista, integrante
de un consorcio en el
porcentaje de
participación, o
subcontratista autorizado
por la Administración
Contratante en al menos
1 (un) contrato, durante
los últimos 10 (diez)
años, en diseño y
construcción (o en su
defecto 1 (un) contrato
de Diseño y 1 (un)
contrato de
construcción) de
Laboratorios y/o
Hospitales con Unidad de
Terapia Intensiva y/o
Quirófano. El mismo debe
ser de una envergadura de
al menos el 50% en
relación a la superficie del
presente llamado.
A fin de cumplir este
requisito las obras
deberán estar terminadas
en un 70% por lo menos y
el desempeño deberá ser
satisfactorio.

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Completar los
Formulario N°
4, y presentar
los documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Demostrar que posee al menos
1 (un) contrato, en los últimos
10 (diez) años, que cubra el
50% del valor referencial del
proyecto.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Completar los
Formulario N°
2 y N°4, y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

•             La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras.

 

Justificación de la experiencia específica solicitada

Se busca que las empresas posean similar experiencia en magnitud y complejidad a fin de garantizar la capacidad para la
culminación de los trabajos de forma satisfactoria.
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Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta
presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la
autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Lista de subcontratistas con especificación de trabajos que realizarán, con la documentación
de compromiso para la prestación de servicios dirigida a la convocante con referencia a la
presente licitación y documentación de la experiencia específica del subcontratista en el
trabajo a realizar, según corresponda.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Demostrar que cuenta con
personal debidamente
calificado para desempeñar
los siguientes cargos clave:

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

  Completar el Formulario N° 6 y
presentar los documentos que se
indiquen en el pliego de bases y
condiciones.

Líder de proyecto:

Ingeniero o Arquitecto, con al menos
10 Años de Experiencia*.

 

Se valorará experiencia en diseño,
construcción y/o puesta en marcha
de laboratorios.

 

También se valorará la formación
específica en gestión de proyectos.
Será el encargado de coordinar las
tareas en todas las etapas.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum Vitae
Título de Grado (en el caso
de títulos de
Universidades del
extranjero, los títulos
deberán estar reconocidos
por el CONES y
debidamente
homologados por el MEC)
Registro de Profesionales
al día MOPC (o evidencia
de que el mismo está en
gestión actualmente)
Certificaciones que avalen
formación adicional
específica.
Carta de compromiso de
trabajo con el oferente o
contrato de trabajo
vigente.
Certificado de trabajo, y/o
copia de contrato firmado,
y/u otro documento que
permita verificar la
veracidad de la
experiencia declarada (el
documento en cuestión
debe ser expedido por la
contratante, o a nombre
del contratante, en caso
de facturas, la cual deberá
tener una descripción que
permite verificar la
experiencia).
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Arquitecto:

Al menos 5 años de experiencia*.

Se valorará Experiencia en Diseño
y/o construcción de Laboratorios.
Será el encargado de desarrollar los
diseños arquitectónicos del
proyecto.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum Vitae
Título de Grado (en el caso
de títulos de
Universidades del
extranjero, los títulos
deberán estar reconocidos
por el CONES y
debidamente
homologados por el MEC)
Registro de Profesionales
al día MOPC (o evidencia
de que el mismo está en
gestión actualmente)
Certificaciones que avalen
formación adicional
específica.
Carta de compromiso de
trabajo con el oferente o
contrato de trabajo
vigente.
Certificado de trabajo, y/o
copia de contrato firmado,
y/u otro documento que
permita verificar la
veracidad de la
experiencia declarada (el
documento en cuestión
debe ser expedido por la
contratante, o a nombre
del contratante, en caso
de facturas, la cual deberá
tener una descripción que
permite verificar la
experiencia).
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Ingeniero Civil:

Al menos 5 Años de experiencia*.
Se valorará experiencia en diseño y
cálculo estructural. Será el
encargado de, a partir del diseño y el
estudio de suelo, realizar los
cálculos de estructura del edificio.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum Vitae
Título de Grado (en el caso
de títulos de
Universidades del
extranjero, los títulos
deberán estar reconocidos
por el CONES y
debidamente
homologados por el MEC)
Registro de Profesionales
al día MOPC (o evidencia
de que el mismo está en
gestión actualmente)
Certificaciones que avalen
formación adicional
específica.
Carta de compromiso de
trabajo con el oferente o
contrato de trabajo
vigente.
Certificado de trabajo, y/o
copia de contrato firmado,
y/u otro documento que
permita verificar la
veracidad de la
experiencia declarada (el
documento en cuestión
debe ser expedido por la
contratante, o a nombre
del contratante, en caso
de facturas, la cual deberá
tener una descripción que
permite verificar la
experiencia).

Especialista en PCI:

Bombero, Especialista Certificado,
Técnico en seguridad laboral y/o
industrial con al menos 5 años de
experiencia. **

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum Vitae
Certificaciones que avalen
formación específica,
NFPA o formación
concluida como bombero.
Carta de compromiso de
trabajo con el oferente o
contrato de trabajo
vigente.
Certificado de trabajo, y/o
copia de contrato firmado,
y/u otro documento que
permita verificar la
veracidad de la
experiencia declarada (el
documento en cuestión
debe ser expedido por la
contratante, o a nombre
del contratante, en caso
de facturas, la cual deberá
tener una descripción que
permite verificar la
experiencia).
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Ingeniero eléctrico /
electromecánico:

Al menos 5 años de experiencia. *
Se valorará experiencia en
soluciones HVAC, SPT y SPDA.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum Vitae
Título de Grado (en el caso
de títulos de
Universidades del
extranjero, los títulos
deberán estar reconocidos
por el CONES y
debidamente
homologados por el MEC)
Carnet de la ANDE
(Categoría A)
Certificaciones que avalen
formación adicional
específica.
Carta de compromiso de
trabajo con el oferente o
contrato de trabajo
vigente.
Certificado de trabajo, y/o
copia de contrato firmado,
y/u otro documento que
permita verificar la
veracidad de la
experiencia declarada (el
documento en cuestión
debe ser expedido por la
contratante, o a nombre
del contratante, en caso
de facturas, la cual deberá
tener una descripción que
permite verificar la
experiencia).
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Consultor Medioambiental:

Ingeniero Ambiental* o consultor
medioambiental registrado en el
catastro del MADES** con
experiencia mínima de 5 años.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum Vitae
Título de Grado (en el caso
de títulos de
Universidades del
extranjero, los títulos
deberán estar reconocidos
por el CONES y
debidamente
homologados por el MEC)
Ficha de consultor
ambiental del Catastro
Técnico de Consultores
Ambientales del MADES
Certificaciones que avalen
formación adicional
específica.
Carta de compromiso de
trabajo con el oferente o
contrato de trabajo
vigente.
Certificado de trabajo, y/o
copia de contrato firmado,
y/u otro documento que
permita verificar la
veracidad de la
experiencia declarada (el
documento en cuestión
debe ser expedido por la
contratante, o a nombre
del contratante, en caso
de facturas, la cual deberá
tener una descripción que
permite verificar la
experiencia).
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Especialista en Informática:

Ingeniero en Informática, redes o
CDCP vigente con experiencia
mínima de 5 años. *

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum Vitae
Título de Grado (en el caso
de títulos de
Universidades del
extranjero, los títulos
deberán estar reconocidos
por el CONES y
debidamente
homologados por el MEC)
Certificaciones que avalen
formación adicional
específica.
Carta de compromiso de
trabajo con el oferente o
contrato de trabajo
vigente.
Certificado de trabajo, y/o
copia de contrato firmado,
y/u otro documento que
permita verificar la
veracidad de la
experiencia declarada (el
documento en cuestión
debe ser expedido por la
contratante, o a nombre
del contratante, en caso
de facturas, la cual deberá
tener una descripción que
permite verificar la
experiencia).
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Especialista en manejo residuos:

Ingeniero Civil, Sanitario, ambiental,
hidráulico, químico, o agrónomo,
con formación específica en
tratamiento y manejo de residuos
líquidos y sólidos, con experiencia
mínima de 5 años**

Se valorará la experiencia proyectos
de manejo de desechos químicos y
de plaguicidas.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum Vitae
Título de Grado (en el caso
de títulos de
Universidades del
extranjero, los títulos
deberán estar reconocidos
por el CONES y
debidamente
homologados por el MEC)
Certificaciones que avalen
formación adicional
específica.
Carta de compromiso de
trabajo con el oferente o
contrato de trabajo
vigente.
Certificado de trabajo, y/o
copia de contrato firmado,
y/u otro documento que
permita verificar la
veracidad de la
experiencia declarada (el
documento en cuestión
debe ser expedido por la
contratante, o a nombre
del contratante, en caso
de facturas, la cual deberá
tener una descripción que
permite verificar la
experiencia).
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Jefe o Superintendente de
Obras:

Ingeniero civil o arquitecto residente
en obra con 5 años de
experiencia* en obras de
naturaleza y complejidad similares.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum Vitae
Título de Grado (en el caso
de títulos de
Universidades del
extranjero, los títulos
deberán estar reconocidos
por el CONES y
debidamente
homologados por el MEC)
Registro de Profesionales
al día MOPC (o evidencia
de que el mismo está en
gestión actualmente)
Certificaciones que avalen
formación adicional
específica.
Carta de compromiso de
trabajo con el oferente o
contrato de trabajo
vigente.
Certificado de trabajo, y/o
copia de contrato firmado,
y/o otro documento que
permita verificar la
veracidad de la
experiencia declarada (el
documento en cuestión
debe ser expedido por la
contratante, o a nombre
del contratante, en caso
de facturas, la cual deberá
tener una descripción que
permite verificar la
experiencia).

* La experiencia para los profesionales se cuentan a partir de la obtención del título de grado.

** La experiencia para los especialistas se cuenta a partir de la primera Certificación en la materia de especialidad o año de
inscripción en caso del registro del MADES.

 

Completar el Formulario N°6 y presentar los documentos que se indiquen en el pliego de bases y condiciones.

 

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del
personal clave, técnico y de administración, propuesto para
desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del
contrato.
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2. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio en proyectos
similares.

3. Títulos de grado y/o postgrados según el cargo a desempeñar en el
proyecto

4. Certificaciones adicionales

5. Certificaciones de las marcas ofertadas según sea la línea de productos

6. Registros y/o Habilitaciones que avalen la autorización para ejercer por la
autoridad competente.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se indican

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en
alquiler, que a
continuación se indican:
  Vibrador Superficial
no inferior a 3500 ciclos
por minuto.
Pala cargadora,
Cantidad mínima: 1
unidad.
Sierra, platina o
cuchilla para ejecución
de juntas.
Formaletas de longitud
igual o mayor a 3 metros
como mínimo 10
unidades.
Contenedores

metálicos de 6 m3,

Cantidad mínima: 1
unidad.
Mezcladora
hormigonera, Cantidad
mínima: 2 unidades.
Retroexcavadora,
Cantidad mínima: 1
unidad.
Camión de apoyo de
4Tn o mayor con grúa,
cantidad mínima: 1
unidad.
Andamios metálicos de
altura= 1.80m, ancho=
1.20m, y longitud=
2.50m.

Cantidad mínima: diez
(10) módulos.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

  Completar el
Formulario N°
7 y 8;  y
Presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

•    Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.

 

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se
encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen
estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
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3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado
Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que
dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las
tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el
propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en esta contratación serán:

A fin de que el SENAVE obtenga la mejor propuesta técnico/económica para el diseño y la construcción del Laboratorio objeto
de esta contratación se ha establecido el método de evaluación por 2 (dos) sobres  , donde el primero  debe contener la
totalidad de la documentación técnica requerida y en el segundo se contempla la propuesta económica.

A fin de determinar cuáles serán los criterios que utilizará la institución para evaluar las ofertas se describe a continuación las
etapas de evaluación.

Estas etapas son posteriores a la Apertura de Propuestas Técnicas     (Sobre N° 1), donde se verificarán la pertinencia de los
documentos requeridos de manera reglamentaria por los procesos de Contrataciones Públicas y las habilidades legales de los
oferentes según lo estipulado en la sección pertinente de este PBC.

a. Elegibilidad de Ofertas

Para que una oferta sea evaluada y puntuada deberá inicialmente reunir estos requisitos:

El oferente debe contar con la totalidad del personal especializado que se solicita.

Todos los profesionales presentados deben cumplir mínimamente con la experiencia exigida en el cuadro de capacidad
en materia de personal.
El diseño debe contar con todas las dependencias citadas en los Criterios de Diseño.

El diseño de la planta útil  del edificio debe ocupar como mínimo 900 m2 del terreno (huella del edificio, es decir medido

por el exterior de los muros perimetrales) y hasta un máximo de 1000 m 2. Las áreas comunes, administrativas y de
laboratorio serán consideradas como la planta útil del edificio, y deberán estar en los parámetros de superficie
mencionados (No se incluye para el análisis de la elegibilidad de la oferta los metros cuadrados de las áreas externas
como las casetas de gases, generador, urbanización, viabilidad, arborización, estacionamientos, hall, etc., ni los metros
cuadrados del entretecho técnico).  
Se debe ofertar la totalidad del equipamiento solicitado, especificado en el Anexo 3, 4 y 5.
Se debe presentar el esquema de climatización, filtrado de aire y ecualización de parámetros de humedad, el esquema
debe incluir dirección de circulación del aire (inyección y extracción de aire), posición de los filtros, potencia de los
equipos acondicionadores de aire y plan de mantenimiento.
Debe incluir el Plan de Manejo de Residuos generados en los procesos analíticos del Laboratorio.
Debe incluir el diseño de todo el Sistema Eléctrico de Media y Baja tensión, incluyendo el dimensionamiento.
Debe incluir el Sistema de Puesta a Tierra y Protección Contra Descargas Atmosféricas.
Debe incluir el Plan de Combate de Incendios (PCI).

De no cumplirse la totalidad de estos requisitos, la oferta presentada no será evaluada, ya que estos criterios                
constituyen el mínimo de los datos necesarios para evaluar el diseño, y de no poseerse alguno de los documentos se
entenderá que el diseño es incompleto, por lo que su evaluación no será de utilidad para la convocante.

b. Evaluación de la propuesta técnica (Sobre N°1)

A fin de determinar cuál es la mejor propuesta técnica se ha establecido una escala que puntúa cada criterio.
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N° CRITERIO INDICADORES PUNTUACIÓN

1 OFERENTE

1.1 Experiencia
Específica

1 punto por cada experiencia en
diseño o construcción de
infraestructura edilicia para uso
específico (Laboratorio y/o
Hospitales con Unidad de Terapia
Intensiva y/o Quirófano) hasta un
máximo de 4 puntos.

2-4

1.2 Personal
Capacitado

1 punto por cada personal
profesional incluido en la oferta, 1
punto adicional si el personal
excede la experiencia solicitada.

9-18

1.3 Capacidad de
Gestión

El proyecto posee un cronograma
de ejecución de obras civiles
acorde a la envergadura del
proyecto (1 punto).
El Oferente cuenta con los
software necesarios para el
diseño y la gestión de la
construcción del proyecto. (1
puntos).
Cuenta con certificación ANDE
para trabajos de Media Tensión y
Baja Tensión en contratos
anteriores, tanto para tendido de
línea de Media y Baja Tensión,
Montajes de transformadores,
puestos de entrega. (1 punto).

0-3

2 DISEÑO DEL EDIFICIO

2.1 Superficie a ocupar
(Planta útil)

3 puntos si cumple con un

mínimo de 900 m2, 1 punto

menos (-1 punto) por cada 45 m2

(cuarenta y cinco metros
cuadrados, equivalente al 0,5%)

que exceda los 900 m2. Que serán
evaluados de acuerdo a la
verificación del proyecto
presentado en planos en formato
de archivos CAD (versión 2013 o
anteriores).

1-3
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2.1 Dependencias Cuenta con todas las
dependencias solicitadas (1
punto).
Las dependencias están
organizadas de acuerdo al criterio
de los procesos según el
flujograma presentado en
Especificaciones Técnicas (1
puntos).
Las dependencias están
dimensionadas de acuerdo a los
parámetros de diseño (1 punto).
Las dependencias cuentan con
las medidas de seguridad
adecuadas (1 punto).
Las dependencias adicionales se
encuentran justificadas y
correctamente dimensionadas (1
punto).

0-5

2.2 Compartimentación Se observa en el diseño la
separación adecuada entre las
áreas de acceso restringido y las
áreas comunes. (1 punto).
Se observan los pasillos de acceso
adecuados con las aberturas
necesarias para evitar la
circulación indebida. (1 punto).

0-2

2.3 Revestimientos y
aberturas

Se ofertaron pisos del tipo
adecuado para cada área (1
punto).
Los pisos ofertados para las áreas
laboratoriales cumplen con los
estándares y características
solicitadas (1 punto).
Se cuenta con documentación
(autorización del fabricante,
distribuidor o canal de venta) de
que el oferente realizará la
instalación de lo ofertado en
cuanto a cerraduras y
mecanismos de apertura. (1
punto).
Se ofertaron revestimientos
adecuados para las paredes de
áreas laboratoriales (1 punto).
Las aberturas ofertadas reúnen
las condiciones solicitadas

(1 Punto).

0-5
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2.4 Prevención y
combate de

incendios

Cuenta con dispositivos de
detección de incendio en todas
las áreas de acuerdo a las normas
aplicables (1 punto).
Cuenta con rutas de evacuación
incluyendo áreas de encuentro
externas, planificación de
señalizaciones, etc.

(1 punto).

Cuenta con los dispositivos de
extinción pertinentes (1 punto).

0-3

2.5 Sistema eléctrico La carga calculada corresponde al
total requerido por los equipos. (1
puntos).
La carga de diseño prevé al
menos un 15% extra (1 punto).
Se ofertaron equipos con las
certificaciones requeridas (1
punto).
Se prevé iluminación suficiente
según sea el trabajo a realizar en
cada área (1 punto).
La oferta incluye documentación
habilitante para el oferente:
autorizaciones del fabricante,
distribuidor o canal de ventas. (1
punto).

0-5

2.6 Manejo de Residuos Contempla sistemas específicos
para el manejo de los residuos de
las tareas laboratoriales
separados de los efluentes
sanitarios. (1 punto).
Los cálculos de almacenamiento
corresponden a un periodo de
tiempo considerable,
mínimamente un año (1 punto).
Contempla sistemas de
almacenamiento adecuados para
evitar filtraciones al suelo. (1
punto).
Contempla sistemas de
almacenamiento o tratamiento
de efluentes sanitarios. (1 punto).
El Manual de Manejo de Residuos
está ajustado a las funciones del
laboratorio y a las disposiciones
legales al respecto. (1 punto).

0-5
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2.7 Acondicionamiento
Ambiental

Contempla los cálculos de
BTU/hora a ser consumidos por
las diferentes áreas a ser
acondicionadas (2 puntos).
Contempla dispositivos de
filtrado HEPA del aire entrante y
saliente de cada dependencia. (2
puntos).
Contempla sistemas de
regulación de presión de acuerdo
a los procesos a realizarse en
cada área. (2 puntos).
Contempla mecanismos de
renovación de aire y ventilación
de emergencia. (1 puntos).
Está contemplado un plan de
mantenimiento acorde al
funcionamiento del laboratorio (1
punto).

0-8

2.8 Redundancias y
protecciones

El grupo electrógeno está
dimensionado para sostener la
totalidad del laboratorio por 12
horas.  (1 punto).
Se contempla almacenamiento
de agua potable suficiente para la
continuidad de los trabajos del
laboratorio por al menos 48 Hs.  (1
Punto).
Las alarmas e indicadores
propuestos poseen sistemas que
le permiten funcionar aún ante
fallos catastróficos de energía. (1
puntos).
Se contempla un sistema de
Puesta a Tierra. (1 Punto).
Se contempla sistemas de
protección contra descargas
atmosféricas. (1 punto).
Se contemplan sistemas de
ahorro de energía. (1 punto).

0-6

2.9 Instalaciones
especiales

Se contempla la instalación de
líneas de gases a cada puesto de
los laboratorios de cromatografía.
(2 puntos).
Se contempla separación entre
gases inflamables y no
inflamables. (1 punto).
Se contemplan duchas de
emergencia y lavaojos. (1 punto).
Se contempla un sistema de
Filtrado de Agua por Osmosis
Inversa para los laboratorios.  (1
punto).

0-5
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2.10 Vialidad y acceso Se contemplan vías de acceso
vehicular bidireccionales, que
serán evaluados de acuerdo a la
verificación del proyecto
presentado en planos.  (1 punto).
Se contemplan vías peatonales.
(1 punto).
Se contemplan señalizaciones
suficientes. (1 punto).
Se contemplan sistemas de
iluminación adecuados. (1
punto).
Se contemplan criterios de
accesibilidad en las vías. (1
puntos).

0-5

2.11 Urbanización y
Parquización

Se contemplan áreas de
estacionamiento suficientes, que
serán evaluados de acuerdo a la
verificación del proyecto
presentado en planos. (1 punto).
Se contemplan áreas de parque
para esparcimiento externo. (1
punto).
Se contemplan arborización,
empastado y jardinería para
mitigación ambiental externa. (1
punto).
Se prevén sistemas de drenaje,
canalización y contención de
aguas pluviales. (1 punto).
Se contempla el vallado
perimetral correspondiente.  (1
punto).

0-5

3 EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

3.1 Generador de
Emergencia

El grupo electrógeno posee
características de alta eficiencia.
(1 punto).
Se contemplan sistemas de
monitoreo y alerta acerca del
funcionamiento del Generador (1
Punto).
El oferente cuenta con
documentación que acredita la
representación, Carta del
fabricante o distribuidor. (1
punto).
Se acredita existencia en stock en
el país del grupo generador
ofertado.  (1 Punto).

0-4
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3.2 Sistema integrado
de seguridad

Cuenta con la totalidad de los
módulos solicitados. (9 puntos).
El oferente cuenta con
documentación que acredita la
representación. (1 punto).
El oferente cuenta con
especialistas certificados para la
instalación y configuración de la
solución de seguridad. (1 punto).
Se acredita existencia en stock en
el país de equipo ofertado.  (1
Punto).

0-12

3.3 Mobiliario El mobiliario de uso general
ofertado reúne las condiciones de
calidad, garantía y características
solicitadas. (1 punto).
Las cantidades, diseños y
dimensiones se ajustan al diseño
propuesto para el laboratorio.  (1
punto).

0-2

 

Durante el proceso de evaluación de la oferta el comité evaluador podrá solicitar información aclaratoria y documentación
acerca de su propuesta técnica a los oferentes, de no satisfacer las consultas del comité evaluador procederá bajo su criterio a
descartar la oferta o a no otorgar los puntos pertenecientes al criterio de evaluación. A fin de ser evaluada la propuesta
económica, el oferente deberá cumplir con 80 puntos mínimamente para ser evaluada la propuesta económica.

Una vez finalizada la evaluación de la oferta técnica, la autoridad competente de la Convocante emitirá un acto administrativo
con el resultado de dicha evaluación. La notificación se realizará en un acto público de conformidad con las reglas establecidas
en el Artículo 28 de la Ley N° 2051/2003 y el Artículo 65 del Decreto N° 2992/19, la cual sustituye a la notificación personal. Los
participantes que no hayan asistido al acto público se considerarán notificados en la fecha de realización de dicho acto, sin
perjuicio de la posibilidad de que acudan a la UOC a enterarse del contenido de los documentos; en este último caso no tendrá
efectos suspensivos respecto de eventuales impugnaciones.

Se indicará expresamente que los sobres con las ofertas de precio que no hayan superado el análisis técnico serán devueltos sin
abrir después de la adjudicación.

En dicho acto público, la Convocante informará el día y hora fijados para la apertura de las ofertas de precio de aquellas firmas
que hayan superado el análisis técnico; la fijación de la fecha y hora deberá contemplar el plazo establecido en la normativa
para la interposición del recurso de protesta. La impugnación contra el resultado de la evaluación técnica tendrá efectos
suspensivos respecto a la apertura de la oferta de precios.

El resultado de las ofertas técnicas y la fecha de apertura de las ofertas de precio se difundirán en el Sistema de Información de
las Contrataciones Públicas (SICP).

c. Evaluación de la propuesta económica

Los encargados de evaluar las ofertas no tendrán acceso al contenido del Sobre N° 2 hasta que se haya realizado la apertura del
mismo, conforme a lo indicado en el conforme a lo indicado en el Artículo 63 del Decreto N° 2992/2019. 

Para la Evaluación del Sobre N° 2 se procederá de la siguiente manera:

Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial
(garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta de precio debidamente firmado y
completado), eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha
documentación sea insatisfactoria.
Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de
menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado
los márgenes de preferencia cuando corresponda.
Los valores finales obtenidos serán los aplicables para la evaluación final de ofertas.

d. Evaluación y puntuación final de la oferta.
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A fin de determinar la puntuación final y el oferente a ser adjudicado se aplicará la siguiente formula:

El total de puntos obtenidos en la evaluación técnica corresponde al 80% (Ochenta por ciento) del puntaje final. La propuesta
económica tendrá el restante 20%

Para hallar el coeficiente de puntuación técnica se aplicará una fórmula de regla de tres simples directamente proporcionales
donde 100 puntos es a 80% como el puntaje obtenido (PO) es al coeficiente de puntuación técnica final (PT). Se tomará el valor
entero redondeado hacia arriba

PT=PO÷100×80

En cuanto a la propuesta económica, La Propuesta de Precio (Fm) evaluada como la más baja recibe el máximo puntaje
financiero (Sf) de 100.

La fórmula para determinar el puntaje financiero (Fp) de todas las demás Propuestas es la siguiente:

Sf = 100 x Fm/F,

Donde:

Sf es el puntaje financiero,

Fm es el precio más bajo, y

F es el precio de la propuesta bajo consideración.

Para hallar el coeficiente de propuesta económica se aplicará una fórmula de regla de tres simples directamente proporcionales
donde 100 puntos es a 20% como el puntaje obtenido (Sf) es al coeficiente de propuesta económica final (PE). Se tomará el valor
entero redondeado hacia arriba

PE=Sf÷100×20

La puntuación final (PF) será el resultado de la suma del coeficiente de puntuación técnica (PT) más el coeficiente de la
propuesta económica (PE)

PF=PT+PE

Una vez calculadas las puntuaciones finales de todos los oferentes que superaron la etapa de evaluación técnica (Cumplieron
con criterios de elegibilidad y superaron 80 puntos en la evaluación técnica) se ordenaran de manera descendente y se
procederá a la adjudicación del mejor puntuado. En caso de empate se tendrá como mejor oferta aquella que posea una mayor
puntuación en el Puntaje Técnico.

e. Documentos a incluir en la oferta en el Sobre N° 1

Lo estipulado en las secciones del PBC de requerimientos legales y documentales para comprobar capacidades legales,
financieras, experiencia general y específica y capacidad técnica.
Plano de planta del edificio con medidas.
Plano de planta equipada del edifício.
Memoria descriptiva de distribución de espacios, incluyendo todos los parámetros propuestos para la construcción de
cada dependencia (medidas, altura, revestimientos, aberturas, mesadas, etc.).
Plano General con edificio y adecuaciones de urbanización, vialidad y parquización.
Memoria Descriptiva de adecuaciones de urbanización, vialidad y parquización.
Vista de fachada frontal.
Vista de fachada de recepción de muestras.
Vista de pasillo de circulación de área de laboratorios.
Vista de laboratorio de Procesamiento de Muestras de Plaguicidas.
Plano de planta con esquema de climatización, filtrado de aire y ecualización de parámetros de humedad, el esquema
debe incluir dirección de circulación del aire (inyección y extracción de aire), posición de los filtros, potencia de los
equipos acondicionadores de aire.
Memoria descriptiva del Sistema de Climatización con descripción del equipamiento y plan de Mantenimiento.
Plano de planta con dispositivos PCI.
Plan de Prevención y Combate de Incendios incluyendo Memoria Técnica de Dispositivos y Planes de Evacuación.
Describir mecanismos de emergencia en solución de seguridad para garantizar alarma y evacuación.
Planilla de datos garantizados de equipos ofertados.
Catálogos de equipos ofertados
Documentación de representación y garantía de equipos ofertados.
Plano con esquema de disposición y almacenamiento de residuos de laboratorios.
Plan de manejo de residuos o desechos que serán generados en los procesos analíticos del Laboratorio a construir,
detallando: tamaño de tanques de almacenamiento, materiales de construcción utilizados en el plan de manejo,
medidas de seguridad y monitoreo, retiro de residuos.
Plano en planta con sistema eléctrico.
Memoria Descriptiva de sistema eléctrico de Media y Baja tensión, con dimensionamiento. Incluir catálogos y
documentaciones de materiales y equipos a proveer según lo solicitado.
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Plano de planta con sistema de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas
Memoria descriptiva del Sistema de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas con catálogos y
documentaciones solicitadas.
Memoria descriptiva de la Solución Integrada de Seguridad y Telecomunicaciones.
Documentación solicitada acerca de aberturas, cerraduras, control de acceso, sistemas de apertura automática y
mecánica, pisos, revestimientos, vidrios y toda documentación de materiales específicos solicitados.
Plano en planta con distribución de agua potable y filtrada (destilada y del sistema de agua purificada).
Memoria descriptiva de sistema de distribución de agua potable y filtrada (destilada y del sistema de agua purificada),
incluyendo dimensionamiento de tanque de reservorio, catálogos de sistema de filtrado, documentaciones de los
equipamientos ofertados referentes a garantías y autorizaciones según lo solicitado.
Plano en planta con distribución de gases.
Memoria descriptiva del mecanismo de distribución de gases con la documentación solicitada.

f. Documentos a incluir en la oferta en el Sobre N° 2

Garantía de Mantenimiento de Oferta Debidamente Extendida
Formulario de oferta de precio debidamente firmado y completado
Plan de pagos con cronograma de avances a certificar

 

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas
es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios,

deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo

la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

1. Alcance y descripción de las obras

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN

DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN

1 Documentación
Final

Plantas finales ajustadas, acotadas y equipadas en escala legible (donde se puedan leer
correctamente cotas, llamadas, nombres de ambientes, etc.), fachadas en 3D, vistas interiores,
planta general con áreas verdes externas, estacionamientos, y vías de interconexión, memoria
descriptiva del edificio.

Estudio de Suelo, Cálculo Estructural, PCI, Plano Eléctrico, Plano Sanitario, Estudio de Impacto
Ambiental, Plan de Manejo de Residuos, Cálculo de cómputo Métrico por Rubros y cronograma
de ejecución de la obra.

 Los planos deben ser entregados además en formato digital (AutoCAD 2013 o anteriores) para
una mejor revisión.

 

2 Habilitaciones Habilitación Ambiental, Habilitación Municipal, Habilitación de ANDE, Habilitación del PCI.
Emitidas por las autoridades correspondientes, con aranceles cancelados por la contratista,
incluyendo la construcción y la operación del laboratorio. Incluidas aprobaciones de Planos
Municipales para la Construcción.

 

CONSTRUCCIÓN

3 Trabajos
Preliminares

Limpieza del terreno, vallado provisorio, demarcación nivelación, caminos vehiculares y
peatonales provisorios, obrador y sanitarios provisorios para personal.

 

4 Cimientos y
estructuras de
H°A°

De acuerdo a diseño y cálculos estructurales.
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5 Cerramientos Paredes internas y externas, techos, divisiones, etc.

 

6 Revestimientos
y aberturas

Pisos, paredes, cielos rasos, aislación externa. Teniendo en cuenta diseño, uso y materiales
especiales. Incluye revoques, pinturas y cartelerías.

 

7 Instalaciones Eléctricas de Media y Baja Tensión, Sanitarias, Puesta a Tierra y Protección Contra Descargas
Atmosféricas.

 

8 Instalaciones
Especiales

Distribución de gases, Climatización (áreas técnicas y comunes), desagüe especial para
laboratorios, filtrado de agua.

 

9 Urbanización y
paisajismo

Caminos vehiculares, estacionamientos, caminos peatonales, vallado perimetral, arborización,
jardinería y empastado, drenaje pluvial, iluminación externa.

 

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

10 Generador de
emergencia

Trifásico, dimensionado en base a las necesidades del laboratorio, con Base de H°A°, caseta,
insonorizado, tanque, tablero de transferencia, monitoreo remoto

 

11 Solución
integrada de
seguridad

Modular, con módulos de monitoreo por imágenes, alarma de intrusión, control de acceso,
telecomunicaciones, conectividad de red alámbrica e inalámbrica, detección de incendios,
alimentación solar ON GRID o en red.

 

12 Mobiliario de
uso General

Adecuado para su uso en las instalaciones, cantidades especificadas ajustadas a diseño del
edificio.

 

 

ANTECEDENTES

El SENAVE es el órgano de aplicación de los convenios y acuerdos internacionales relacionados a la calidad y sanidad vegetal, a
las semillas y a la protección de las obtenciones vegetales y a las especies vegetales provenientes de la biotecnología, de los
que Paraguay sea miembro o Estado parte.

Para cumplir con sus funciones de control, el SENAVE otorga o cancela los registros de importación de las empresas dedicadas a
la producción o importación de agroquímicos; registra e inhabilita la inscripción de semillas; certifica la calidad y sanidad de los
productos y subproductos vegetales en estado natural, orgánicos y convencionales, y las semillas. Registra, habilita y fiscaliza a
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, encargadas de certificar los productos vegetales orgánicos. Además, registra,
fiscaliza y audita los laboratorios acreditados, depósitos y los medios de transporte de plaguicidas en el país.

Es por esto por lo que el SENAVE, específicamente en su Dirección de Laboratorios, requiere una nueva infraestructura para el
Laboratorio de Residuos, en donde se puedan analizar los diferentes tipos de muestras con las medidas de seguridad, aislación,
protección y equipamientos adecuados, cumpliendo normas internacionales vigentes en la materia.
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DATOS GENERALES:

UBICACIÓN: El laboratorio se ubicará en el predio de San Lorenzo, propiedad de la institución con Matricula: L13/1535, Cuenta
Corriente Catastral: 27-4854-04, Superficie: 10has, Distrito: San Lorenzo, Departamento: Central, ubicado aproximadamente
según el plano a continuación:

VER   EETT

 

SUPERFICIE A CONSTRUIR:    Aproximadamente unos 1.600m2 de construcción (de los cuales 900 m2 mínimo corresponden al
área útil del Laboratorio, esto basado en los cálculos preliminares realizado por la Unidad de Obras en conjunto con la

Dirección de Laboratorios) y unos 300m2 de infraestructura exterior. 

SUELO: No se poseen estudios de suelo a fin de realizar los cálculos estructurales, por lo que la realización de este estudio
deberá correr por parte del oferente contratado y los cálculos finales deberán ajustarse a dicho estudio de suelo. Este estudio
será posterior a la adjudicación y sus costos formaran parte de la documentación final del proyecto.

CLIMA: Para los fines que hubiere lugar deberán contemplarse las condiciones climatológicas para el distrito donde estará
ubicado el Laboratorio, se deberá tener en cuenta para la realización de obras, cálculos estructurales, de desagüe pluvial,
aislación, entre otras consideraciones necesarias para el diseño, construcción y correcto equipamiento del Laboratorio.

NORMATIVA

Como eje principal del diseño del laboratorio y su equipamiento se deben tener en cuenta las normas NP-ISO/IEC 17020:2013,
las normas SEFA en sus versiones actuales, las normas medioambientales dictadas por el MADES y las regulaciones
municipales, las normas que apliquen a la disposición de residuos reguladas por el MSPBS, las normas de prevención y
combate de incendios NFPA y las locales que sean aplicables (por ejemplo las áreas que almacenan solventes o ácidos deberán
cumplir las condiciones descriptas en NFPA 30 de seguridad) se deberán tener en cuenta las rutas de escape en el diseño del
laboratorio, las normas de la ANDE para instalaciones de Media y Baja Tensión, las normas del INTN aplicables, las normas TIA
en lo que tienen que ver con redes informáticas y las mejores prácticas de la industria en cada materia que se aplique al diseño,
construcción y equipamiento del laboratorio. Es importante que se tengan muy presenten las normas establecidas en el ámbito
sanitario, especialmente lo concerniente al combate de la propagación del COVID-19.

CONSIDERACIONES

Para el diseño, construcción y equipamiento del laboratorio de residuos se deben tener en cuenta que las instalaciones deben
estar en función a los procesos que se realizarán en éste y deben favorecer el óptimo desempeño del personal, la protección de
los equipos, la trazabilidad de las actividades, la protección medioambiental, el resguardo del patrimonio institucional, la
continuidad de las actividades independientemente a las condiciones climáticas y de los servicios, la seguridad debe ser un eje
prioritario. Otra consideración no menor se refiere a los requerimientos de continuidad del servicio y operación del laboratorio,
para lo cual deben incluirse generadores según sea el resultado de los cálculos de necesidad del edificio, así como debe
preverse la construcción de tanques de agua potable necesaria para los procesos que se realizaran en el laboratorio.

 

CRITERIOS DE DISEÑO

Para el diseño de la infraestructura edilicia del Laboratorio se deben respetar las áreas mínimas por ambiente y el flujograma
incluidos en este PBC, que fueron determinados en función a los procesos que se realizarán en éste y fueron diseñados en base
a favorecer el óptimo desempeño del personal, mediante reuniones técnicas con la participación de expertos consultores
internacionales y teniendo en cuenta las necesidades de protección de los equipos, la trazabilidad de las actividades y las
necesidades específicas de cada área.

A. Dependencias Requeridas

A fin de separar las áreas en zonas funcionales se agrupan las dependencias a continuación:

Recepción

Recepción y Sala de espera (Secretaría)
Sanitarios sexados (para visitas)
Depósito de aseo
Recepción de muestras

Área administrativa

Jefatura (con sanitario)
Sala de reuniones/capacitaciones -Oficina de técnicos
Kitchenette o Cocina
Vestuarios con SS.HH sexados para funcionarios
Sala técnica (Informática)
Lavandería
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Áreas restringidas

Sala de trituración y almacenamiento de muestras
Sala de Cromatografía Liquida (incluye Sala de Generadores)
Sala de Cromatografía Gaseosa
Sala de Equipos de Metales Pesados 
Sala de Lavado y almacenamiento de materiales de Metales Pesados
Sala de Procesamiento de muestras de Metales Pesados (Con ducha de emergencia y lavaojos)
Oficina de Metales pesados
Sala Pesaje de Metales Pesados
Sala de procesamiento de Muestras de Residuos de Plaguicidas (Con pesaje y  ducha de Emergencia y lavaojos)
Sala de Lavado y almacenamiento de materiales de Residuos Plaguicidas
Sala de preparación de Estándares de Residuos de plaguicidas (Con pesaje y lavado de materiales)
Sala de procesamiento de muestras de Micotoxinas (Con pesaje con ducha de emergencia y lavaojos)
Sala Lavado y almacenamiento de materiales de Micotoxinas
Sala de preparación de Estándares de Micotoxinas (Con pesaje y lavado de materiales)
Oficina Micotoxinas
Depósito de Reactivos
Depósito de Desecho

Áreas Externas (no incluidas en los m2 de elegibilidad)

Hall de acceso

Entrega de Muestras
Caseta de gases de cromatografía (Liquida y Gaseosa)
Caseta de gases de Metales Pesados.
Caseta del Generador de Emergencia

Infraestructura exterior (no incluidas en los m2 de elegibilidad)

Estacionamiento para usuarios y visitas
Estacionamiento para funcionarios del Laboratorio
Parquización

Planta no utilizada (no incluidas en los m2 de elegibilidad)

Entretecho técnico para mantenimiento y ubicación de equipos especiales.

 

a. Flujograma de áreas del laboratorio

 VER    EETT

2. Fotografías referenciales (acorde a las especificaciones técnicas)

      VER   EETT                                                                            VER    EETT

Piso técnico con zócalo con curvatura                                     Entretecho técnico

      VER    EETT                                                                            VER   EETT

Ventana paso de muestra                                                             Salida entretecho técnico

           VER    EETT                                                                        VER     EETTT

Duchas de emergencia                                                  Mesada de granito empotrada

 

Observación: Las fotografías son ilustrativas.

 

1. Plan de distribución de dependencias.

ÁREA DE ACCESO
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Recepción y sala de espera (Secretaría)

Dependencia: Recepción y
sala de espera (Secretaría)

Área mínima: 20 m2

(4 m2  para secretaría)

 

F u n c i o n e s :          Para
identificación y registro de
visitas, sala de espera y
pasillos de distribución de
espacios para acceso a
otras áreas, debe contar
con un Hall de acceso al
exterior que se detalla más
abajo.

Acceso: desde el exterior

Contar con:

Ingreso controlado por intercomunicador.

Observaciones: Dentro de la misma se debe contar con un área

mínima de 4m2 para secretaría, que por motivos de salubridad
deberá encontrarse dividida del área principal por mamparas con
paños trasparentes que permitan la interacción con el público y con
paso de documentos.

 

D e p e n d e n c i a :            Sanitarios
sexados (para visitas)

Área mínima: 6 m2

(3 m2 por sanitario)

F u n c i o n e s :          Servicios
higiénicos para uso de
personas ajenas al
laboratorio, debe contar
con inclusión para
discapacitados.

Acceso: desde la recepción

Contar con:

Inodoro
Lavatorio con canilla
Extractor de aire.

 

Dependencia: Depósito de
Aseo

Área mínima: 3 m2

F u n c i o n e s :          para
almacenamiento de
materiales de limpieza de
uso exclusivo del
laboratorio.

 

Acceso: desde la recepción

Dependencia: Recepción
de muestras

Área mínima: 10 m2
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Fu n ci on es :      Recepción de
muestras provenientes de
usuarios, registro e
identificación primaria de
la muestra ingresada al
Laboratorio. Debe contar
con un área exterior
colindante de entrega de
muestras al exterior que se
detalla más abajo.

 

 

 

 

Acceso: para funcionarios desde la recepción, interconectada con
Sala de Trituración y almacenamiento de muestras.

 

 

 

 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA

D e p e n d e n c i a :            Jefatura
(con sanitario)

Área mínima: 12 m2

Fu n c i o n e s :         Oficina para
Jefe de Laboratorio, para
monitoreo y control del
laboratorio.

Acceso: desde la recepción

Contar con:

Dispositivos para monitorear y controlar la mayor cantidad de
sistemas posibles del laboratorio

Sanitario (comprendidos dentro del área mínima planteada)

Inodoro.
Lavatorio con canilla.
Extractor de aire.

 

D e p e n d e n c i a :            Sala de
reuniones/capacitación y
oficina técnicos.

Área mínima: 30 m2

Fu n c i o n e s :         Oficina para
procesamiento de datos
cromatográficos para
analistas.

Sala de reuniones y para
capacitaciones.

Acceso: desde la recepción.

Contar con:

Provisión e instalación de una televisión para la reproducción
de multimedia.
Conexiones y equipos para videoconferencias.

 

Dependencia: Kitchenette
o Cocina

Área mínima: 6 m2
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F u n c i o n e s :          Para
preparado de alimentos
básicos

Acceso: desde la recepción

Contar con:

Mueble de cocina
Bacha de acero inoxidable con canilla de agua fría-caliente
Extractor de aire

 

D e p e n d e n c i a :            Vestuarios
con  Servicios Higiénicos
sexados para funcionarios

Áreas mínimas:

SS.HH. mujeres 30m2 y SS.HH. hombres 20m2

 

Fu n c i o n e s :         Para cambio
de ropa de calle a atuendos
adecuados para el trabajo
en laboratorio.

Almacenamiento de
objetos personales en
casilleros.

Servicios higiénicos para
los funcionarios del
laboratorio.

Acceso: desde la recepción    , interconecta el área administrativa
con área restringida.

Contar con:

SS.HH. mujeres:

3 cabinas con inodoros
3 lavatorios de manos con grifería
 1 box con ducha con agua fría y caliente
Extractor de aire.

 

SS.HH. hombres:

2 cabinas con inodoros
2 lavatorios de manos con grifería
1 box con ducha con agua fría y caliente
1 Urinal
Extractor de aire.

 

Dependencia: Lavandería Área mínima: 10 m2

 

Funciones: Para lavado de
ropa y blanquearía del
laboratorio.

 Acceso: desde el área restringida.

Contar con:

1 Lavadero de 2 bachas de acero inoxidable con canillas de
agua fría-caliente
Provisión e instalación de lavarropas y secarropas industriales
y mesa de planchar.
Extractor de aire.

 

Dependencia:  Sala
Técnica (Informática)

Área mínima: 8 m2
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F u n c i o n e s :          Para el
alojamiento del rack donde
serán instalados todos los
equipos de
telecomunicaciones.

Acceso: desde el exterior.

Contar con:

Equipos de seguridad y telecomunicaciones.

 

AREAS RESTRIGIDAS

 

Criterios a tener en cuenta para Área Restringida:

 

Acceso al área restringida (con lector de huellas) con puerta de vidrio templado.
Las áreas que dan a los pasillos tendrán puertas de entrada vidriadas y ventanales de vidrio
templado (de manera a visualizar desde el pasillo todas las áreas); y ventanas que dan al
exterior deberán ser altas corredizas de vidrio templado con marco de aluminio.
Las puertas internas de cada área independiente (Ej.: Cromatografía, residuos plaguicidas,
metales pesados, Micotoxinas y depósitos de desechos y reactivos) serán de aluminio con visor
de vidrio templado.
Las puertas de casetas y otras que dan al exterior, serán de metal con rejilla.
Todas las canillas del área restringida deben abastarse del equipo de osmosis que genere agua
destilada (tipo 2). 
Toda área restringida debe tener 3 puertas de salidas de emergencia al final de los pasillos y
ser de doble hoja con barra anti-pánico. Esta área debe contar con extintores de incendios
adecuados, además del sistema adecuado de PCI.
Sistema de filtración de aire con filtros del tipo EPA
Proveer toda la cartelería y señalización para el Laboratorio.

 

D e p e n d e n c i a :             Sala de 
trituración y
almacenamiento de
muestras

Área mínima: 33m2

F u n c i o n e s :          Preparación,
trituración, separación de:
muestras y contra
muestras.

Pesaje de la muestra antes
de su almacenamiento.

Lavado de materiales
utilizados durante la
trituración.

Almacenamiento de
muestras, según
condiciones ambientales
requeridas para cada tipo
de matriz.

Acceso: desde pasillo del área restringida. Conecta con Recepción de
Muestras y área restringida a través de ventanas de paso de
muestras.

Contar con:

Espacio físico para Refrigeradores (serán proveídos por
SENAVE),
1 lavatorio con 2 bachas de acero inoxidable con canillas de
agua fría y caliente
Mesadas de granito empotradas
Mesada fija de granito
Lector de huellas
Extractor de aire.

 

50/109



Dependencia: Sala de
Cromatografía Líquida

Área mínima: 90 m2

Dentro de esta sala está ubicada la Sala de Generadores de  

Nitrógeno (mínimo 12 m2)

 

F u n c i o n e s :          Lectura
cromatográfica en los
equipos LC MSMS

Acceso: desde el área restringida

Contar con:

5 Mesadas fijas de granito con instalación eléctrica y cableado
estructurado

 

Sala de Generadores de Nitrógeno:

Distribución de gases y las conexiones a los generadores de
nitrógeno
Extractor de aire

 

Dependencia: Sala de
Cromatografía Gaseosa

Área mínima: 81 m2

F u n c i o n e s :          Lectura
cromatográfica en los
equipos GC MSMS

Acceso: desde pasillo de área restringida.

Contar con:

2 Mesadas fijas de granito, con instalación eléctrica y cableado
estructurado
Distribución de gases
Extractor de aire

 

Dependencia: Sala de
equipos de Metales
Pesados (MP)

Área mínima: 35 m2

F u n c i o n e s :          Lectura de
muestras por EAA / ICP-MS.

Acceso:  desde el área restringida, interconectada con la oficina de
Metales Pesados.

Contar con:

Mesada de granito empotrada
Distribución de gases, instalaciones eléctricas adecuadas,
cableado estructurado.

 

Dependencia: Sala de
Lavado y almacenamiento
de materiales de metales
pesados

Área mínima: 15 m2
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Fu n ci on e s :       Sala para el
lavado de materiales
usados en el procesamiento
de muestras de metales
pesados y su posterior
almacenamiento.

Acceso: desde el la Sala de Procesamiento de Metales Pesados.

Contar con:

Mesada de granito empotrada
2 lavatorios de 2 bachas cada uno de acero inoxidable con
canilla con agua fría y caliente, sistema de desagüe específico.
 Sistema de purificación de agua completamente integrado
que suministra agua tanto de una calidad superior ultra pura
(tipo 1) y pura (tipo 2) directamente de un grifo de agua.

 

Dependencia: Sala de
procesamiento de muestras
de metales pesados.

Área mínima: 39 m2

Funciones: Procesamiento
de muestras de Metales
Pesados, según
procedimientos
establecidos.

Acceso:  desde el área restringida.  Debe estar interconectada con la
sala de lavado y almacenamiento de materiales Metales Pesados.

Contar con:

Mesada empotrada  de granito
Ducha de emergencia y lavaojos

 

Dependencia: Oficina de
Metales pesados

Área mínima: 6 m2

Funciones: Para carga de
los datos obtenidos y la
elaboración de informes.

A c c e s o :        desde la Sala de Equipos de Metales Pesados,
interconectada a la sala de equipos de MP con una división de
mampara transparente que permita que la vista llegue hasta el
interior.

 

Dependencia: Sala
de Pesaje de
Metales Pesados

Área mínima: 5 m2

Funciones: Preparación de
estándares de Metales
Pesados, según
procedimientos
establecidos.

Acceso: desde la Sala de Procesamiento de Metales Pesados.

Contar con:

Extractor de aire

 

Dependencia: Sala de
procesamiento de Muestras
de Residuos Plaguicidas
(RP)

 

Área mínima: 135 m2
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Funciones: Procesamiento
de muestras (residuos de
Plaguicidas), según
procedimientos
establecidos.

A cce s o :      desde el área restringida,  interconectada al lavado y
almacenamiento y a la sala de preparación de estándares de
plaguicidas.

Contar con:

Ducha de emergencia y lavaojos
4 Mesadas fijas de granito
1 Cabina de pesaje
Mesadas empotradas de granito
Extractores de aire

 

D e p e n d e n c i a :            Sala de
Lavado y almacenamiento
de materiales de residuos
de  Plaguicidas

Área mínima: 45 m2

Fu n ci on e s :       Sala para el
lavado de materiales
usados en el procesamiento
de muestras de plaguicidas.

Acceso: desde la Sala de Procesamiento de muestras de Residuos de
Plaguicidas con 2 puertas (entrada y salida).

Contar con:

Mesadas empotradas de granito
Lavadero con 2 bachas de acero inoxidable con agua corriente
fría y caliente
Sistema de purificación de agua completamente integrado
que suministra agua tanto de una calidad superior ultra pura
(tipo 1) y pura (tipo 2) directamente de un grifo de agua,
sistema de desagüe específico.
Extractor de aire

 

D e p e n d e n c i a :            Sala de
preparación de Estándares
de Residuos de
plaguicidas(con pesaje y
lavado de materiales )

Área mínima: 27 m2

Funciones: Preparación de
estándares de residuos de
plaguicidas, según
procedimientos
establecidos

Acceso: desde el área restringida, interconectada con Sala de
Procesamiento de Residuos de Plaguicidas.

Contar con:

2 Mesadas empotradas de granito
1 Lavatorio de 2 bachas de acero inoxidable con canilla de
agua fría-caliente 

Obs.:  Prever instalación de mesada de granito para balanza proveída
por SENAVE.

 

D e p e n d e n c i a :            Sala de
procesamiento de muestras
de Micotoxinas

Área mínima: 45 m2
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Funciones: Procesamiento
de muestras (Micotoxinas),
según procedimientos
establecidos.

Acceso: desde el área restringida, interconectada con:

Sala de lavado y almacenamiento de materiales de
Micotoxinas;
 Sala de preparación de estándares de Micotoxinas

Oficina de Micotoxinas (6 m2 mínimo)

 

Contar con:

Mesada empotrada de granito
2 Mesada fija granito
Ducha de emergencia y lavaojos

Cabina de pesaje (4 m2 mínimo)
Extractores de aire

 

Dependencia: Sala de
lavado y almacenamiento
de materiales de
Micotoxinas

Área mínima: 15 m2

F u n c i o n e s :          Sala para
lavado de materiales
usados en el procesamiento
de muestras de
Micotoxinas.

Acceso: desde la Sala de Procesamiento de muestras (Micotoxinas)

Contar con:

Mesada empotrada de granito
Lavadero con 2 bachas de acero inoxidable, con agua corriente
fría caliente
 Extractor de aire
Sistema de purificación de agua completamente integrado
que suministra agua tanto de una calidad superior ultra pura
(tipo 1) y pura (tipo 2) directamente de un grifo de agua.
sistema de desagüe específico

 

Dependencia: Sala de
preparación de Estándares
de Micotoxinas (pesaje y
lavado de Materiales)

Área mínima: 12  m2

Funciones: Preparación de
estándares de Micotoxinas,
según procedimientos
establecidos.

A c c e s o :        desde la Sala de  Procesamiento de muestras  de
Micotoxinas

Contar con:

Mesada empotrada de granito
Lavadero con 2 bachas de acero inoxidable con agua corriente
fría y caliente y sistema de desagüe específico.
Cabina de Pesaje

 

Dependencia: Depósito de
reactivos

Área mínima: 18 m2
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Funciones:
Almacenamiento y
acondicionamiento de
reactivos, insumos y
materiales utilizados en los
procesos analíticos.

Acceso: Desde el área restringida

 Contar con:

Extractor de aire

 

Dependencia: Depósito de
Desechos

Área mínima: 27 m2

Funciones:
Almacenamiento de los
desechos generados en
todas las áreas de este
Laboratorio.

Acceso: Desde el área restringida

 Contar con:

Extractor de aire

 

ÁREAS EXTERNAS 

(no incluidas en los m2 de elegibilidad)

Dependencia: Hall de
Acceso

Área mínima:12 m2

Funciones: Palier de
acceso techado para
resguardo de entrada de
condiciones climatológicas
y luz solar.

Observaciones: se debe utilizar el mismo estilo de fachada de los
edificios existentes dentro de Laboratorios del SENAVE.

Contar con:

Lavamanos (COVID).

 

Dependencia: Entrega de
muestras

Área mínima: 5 m2 + área de pasillo conector con Hall de Acceso.

F u n c i o n e s :          Entrega de
muestras provenientes de
usuarios para ingreso al
Laboratorio. Palier exterior
con piso y techado, para
resguardo de condiciones
climatológicas y luz solar,
conectado con un pasillo al
hall de acceso.

Observaciones: Es la antesala de la Mesa de entrada de muestras al
exterior

 

Depen den ci a :     Caseta de
gases de cromatografía

Área mínima: 3 m2
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Funciones:
Almacenamiento de
cilindros de gases en uso y
en reserva y el mecanismo
de distribución a las líneas
de gases hasta la sala de
cromatografía líquida y
gaseosa.

Acceso: desde el exterior contigua a la Sala de Cromografía Liquida y
a la Sala de Cromatografía Gaseosa

Contar con:

Cañerías de acero inoxidable para gases

Depen den ci a :     Caseta de
gases de Metales Pesados

Área mínima: 3 m2

Funciones:
almacenamiento de
cilindros de gases en uso y
en reserva y el mecanismo
de distribución a las líneas
de gases hasta la sala de
equipos de metales
pesados.

Acceso:  desde el exterior contigua a la Sala de Pesaje de Metales
Pesados 

Contar con:

Separación entre inflamables de no inflamables
Cañerías de acero inoxidable para gases

Dependencia: Caseta del
Generador de Emergencia

Área mínima: 13 m2

F u n c i o n e s :          Para la
ubicación del generador de
emergencia, debe
contemplar área suficiente
alrededor del generador
para mantenimiento.

Acceso: desde el Exterior, aislada del Laboratorio

Debe tener el espacio físico para albergar cómodamente el generador
eléctrico y para realizar cómodamente los trabajos de reparación y
mantenimiento pertinentes.

INFRAESTRUCTURA EXTERIOR

(no  se computa como m2 de elegibilidad)

Dependencia:
Estacionamiento para
Usuarios y Visitas

Área mínima: 30m2

Funciones:
Estacionamiento para 4
vehículos (mínimo) para
visitas en el frente del
laboratorio

O b s er va ci on es :         debe estar pavimentado con piedra bruta
(empedrado).

Dependencia:
Estacionamiento para
funcionarios del laboratorio

Área mínima: 150 m2
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Funciones:
Estacionamiento para 10
vehículos (mínimo) de
funcionarios.

O b s e r v a c i o n e s :              Debe ser techado en los puestos de
estacionamiento con chapas de zinc. Debe contemplar el espacio
para maniobrar y circular, debe estar íntegramente pavimentado con
piedra bruta (empedrado).

Dependencia:
Parquización

Área mínima: 100 m2

Funciones: Áreas externas
con bancos para
esparcimiento y para
puntos de encuentro en
caso de evacuación.

Observaciones: se debe integrar con los caminos peatonales, contar
con pavimento de piedra bruta y contemplar caminos vehiculares
para mantenimiento.

 

PLANTA NO UTILIZADA

(no  se computa como m2 de elegibilidad)

Dependencia: Entretecho
Técnico

Área mínima: 660 m2

Fu n c i o n e s :         Planta Libre
para el paso de ductos de
entrada y salida de aire,
cañería de gases y ductos
eléctricos y todo lo que
debe ser empotrado en
techo.

Acceso: por escalera exterior

Observaciones: El piso debe estar recubierto adecuadamente, no
debe instalarse equipos que generen vibración o en su caso        
prever instalación adecuada para equipos que generen     
vibración, debe contar con mecanismos de ventilación natural y
forzada, deberá estar adecuadamente iluminado y contar con PCI. Se
realizarán los correspondientes cerramientos con mampostería a fin
de evitar el ingreso de alimañas y de agua. Deberá preverse una
escalera (ancho mínimo 1.50 m) lo suficientemente amplia para las
tareas de mantenimiento.

 

Observaciones:

Los pasillos de circulación interna deberán contar con un ancho mínimo de 2 m para permitir el ingreso del
equipamiento existente y futuros.
De existir en el proyecto dependencias adicionales, éstas deben estar correctamente justificadas.

2. Características constructivas especiales

Debido a la naturaleza científica de las tareas que se realizan en el Laboratorio se deben tener algunas consideraciones
constructivas especiales, especialmente en las áreas de laboratorio.

Las características constructivas generales están especificadas en el Anexo N°1 de Especificaciones Técnicas (Anexo N°1 de
EETT Características Constructivas.pdf)

 

Las específicas son:

 

PISOS
área técnica  (restringida)

Los pisos del área restringida serán perfectamente nivelados, estarán recubiertos por una capa de resina epoxi de color gris de
alto tránsito antideslizante, de resistencia mecánica y química a solventes (las especificaciones se encuentran en la sección de
Ejecución del Proyecto), el material debe ser resistente a ácidos concentrados y solventes orgánicos. Todo el piso deberá contar
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con zócalos sanitarios (redondeados). La sala de trituración debe tener el mismo piso que el área restringida.

área no técnicas

El área administrativa deberá tener pisos de porcelanato de alto tránsito de color gris, el mismo debe ser antideslizante.

 

RECUBRIMIENTO DE PAREDES (PINTURA)
área técnica

En las áreas restringidas de laboratorios se deberá tener en cuenta que se requiere un recubrimiento que no sea propenso a
absorber materiales, no sea soluble, debe ser lavable y el recubrimiento debe ser duradero. La pintura debe tener las siguientes
características: resistente al fuego, a la corrosión y debe ser hermética. Con revestimientos de plástico reforzados con fibra de
vidrio.

área no técnicas

En las áreas no técnicas (no restringida) se deberá utilizar pintura acrílica. Los colores serán definidos con la administración del
contrato.

 

Paredes de división interna

Las paredes divisorias entre ambientes serán de mampostería de ladrillos comunes de 15 cm de grosor máximo. Con
encadenados de varillas a 1 m y 2,20 m de altura, con incrustaciones en el piso y en el techo, para todas las áreas.

Las paredes que linden con los pasillos de circulación del área restringida deberán estar integradas con ventanales de material
adecuado el mismo debe permitir la visualización completa de todas las áreas restringidas, según lo estipulado en los anexos.

La altura de antepecho para los ventanales interiores que conectan laboratorios con circulación interna (pasillos) será de 1.10
mts de altura del piso terminado, de mampostería común revocada y pintada o revestida, según especificaciones del ambiente.

 

 

CIELOS RASOS Y TECHOS
área técnica (Entretecho Técnico)

El área técnica no contará con cielo raso, sino con losa alivianada revocada y pintada, que deberá ser construida según los
parámetros establecidos en los anexos, finalmente estará cubierta por encima con un techo de zinc con estructura metálica
soldada con migmag, que en su punto de altura mínima (según cálculo de aguas) con entretecho técnico entre losa y techo de
chapa, cuya altura mínima no debe ser menor a 1,5 m.

área no técnicas

El cielo raso deberá ser un recubrimiento de yeso uniforme, con aislante que soporte la humedad y de materiales resistente al
agua y al fuego, debe ser de yeso continúo con cámara de inspección en cada ambiente.

 

ABERTURAS

En general todas las aberturas serán adecuadas para el uso en laboratorios y de materiales que faciliten su desinfección,
disminuyan las posibilidades de contaminación y garanticen su durabilidad ante factores ambientales en donde estarán
instaladas.

 

Puertas:

En las áreas técnicas las puertas serán de aluminio y vidrio según el ambiente y según se establece en los anexos. En general
deberán proporcionar un sellado que favorezca en acondicionamiento ambiental de cada área.

En las puertas internas se colocarán ventanas transparentes del 60% del ancho de la puerta desde la altura de 1, 10 m (a modo
de antepecho).

Las Puertas dobles serán de vidrio templado. Serán ubicadas en el acceso desde el área administrativa, en el acceso del pasillo
central y en el acceso al área restringida, así como también en acceso a algunos laboratorios.

Puertas de salidas de emergencia deberán ser del tipo cortafuego con doble hoja sin vidrio y con barra antipático.

El acceso desde el exterior será a través de una puerta de vidrio templado doble de no menos de 2 m de ancho útiles con
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bloqueo por electroimán, al igual que la puerta que restringe el acceso desde la recepción a las áreas comunes, la primera será
entintada y la segunda será traslucida.

Ventanas:

Los ventanales al exterior para el acceso principal por el área administrativa deben ser de piso a cielo raso o losa, de acuerdo al
diseño establecido por el oferente y a lo especificado en el anexo 1.

Las ventanas internas o ventanales ubicados en los pasillos de circulación del área restringida deberán permitir la visualización
completa de las salas, serán de paños fijos, colocadas a 1,10 m de altura del piso terminado, sobre la primera línea de
encadenado y por debajo de la segunda (2,20m), de materiales especialmente recomendados para laboratorios, tal como se
establece en los anexos.

Las ventanas al exterior deberán estar a 1.80mts de altura del piso terminado serán corredizas y deberán tener persianas o
quiebra soles.

En donde se indique se incorporará a la mampostería unas ventanas de paso de muestra, consistente en un marco, de aluminio
de 1,10 m de alto (misma medida que las ventanas internas), con un ancho de al menos 1,5 m y una profundidad de mínimo 60
cm, estarán centradas sobre la mampostería. Contará con dos puertas con vidrio y manijas de cierre a ambos lados, deberán
contar con mecanismos de cierre y sellado a fin de evitar las pérdidas de presión de aire innecesarias. Se ubicarán entre la mesa
de entrada de muestras y la sala de trituración y entre la sala de trituración y el pasillo interno.

REQUERIMIENTOS DE REVESTIMIENTOS Y ABERTURAS

A continuación, se listan las necesidades de aberturas por área:

DEPENDENCIA PISO REVESTIMIENTO CIELO
RASO

ABERTURAS

ACCESO Y RECEPCIÓN

Recepción y sala de
espera (Secretaría)

Porcelanato
de alto

transito con
antideslizante

Pintura acrílica Cielo
Raso

Continuo

Puerta doble de Vidrio Templado con
bloqueo por electroimán de no menos de
2 m de ancho útil, fachada vidriada de
vidrios templados fijos con perfilería de
aluminio.

Secretaría: Puerta de aluminio con
cerradura convencional y vidrio templado,
dividida del área principal por mamparas
con paños trasparentes que permitan la
interacción con el público y con paso de
documentos.

Sanitarios sexados
(para visitas)

Porcelanato
de alto

transito con
antideslizante

Azulejado y
pintura acrílica

Cielo
Raso

Continuo

Puerta de aluminio, ventana basculante
de vidrio templado entintado con marco
de aluminio

Depósito de limpieza Porcelanato
de alto

transito con
antideslizante

Pintura acrílica Cielo
Raso

Continuo

Puerta de aluminio, ventana basculante
de vidrio templado entintado con marco
de aluminio
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Recepción de muestras Porcelanato
de alto

transito con
antideslizante

Pintura acrílica Cielo
Raso

Continuo

Ventanilla de atención al exterior en vidrio
templado con perforaciones (apertura),
marco de aluminio y mesada interna y
externa empotrada de granito. Puerta de
aluminio con visor de vidrio templado con
marco de aluminio. Ventanilla para paso
de muestras hacia el área de Trituración.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Jefatura

(con sanitario)

Porcelanato
de alto

transito con
antideslizante

Pintura Acrílica Cielo
Raso

Continuo

Ventana exterior corrediza de vidrio
templado entintado con cerradura con
marco de aluminio. Puerta de aluminio
con visor de vidrio templado. Ventanal fijo
de 1.10 mts de altura hacia recepción y
sala de espera con marco de aluminio.

Sanitario con puerta de aluminio y
ventana exterior basculante de vidrio
templado entintado con marco de
aluminio.

Sala de
reuniones/capacitación

y técnicos analistas

Porcelanato
de alto

transito con
antideslizante

Pintura Acrílica Cielo
Raso

Continuo

Ventana exterior corrediza de vidrio
templado entintado con marco de
aluminio y cerradura. Puerta de aluminio
con visor de vidrio templado.

Kitchenette o cocina Porcelanato
de alto

transito con
antideslizante

Pintura Acrílica Cielo
Raso

Continuo

Ventana Exterior basculante de vidrio
templado entintado con marco de
aluminio y cerradura. Puerta de aluminio
con visor de vidrio templado

Vestuarios  con SSHH
sexados para
funcionarios

Porcelanato
de alto

transito con
antideslizante

Azulejado a
cierta altura

luego pintura
acrílica.

Ninguno Ventanas Exteriores basculantes de vidrio
templado entintado con marco de
aluminio y cerradura.

Puertas de aluminio con brazos
hidráulicos de cierre (2 puertas por cada
baño, una de acceso proveniente del área
administrativa y salida al área
restringida).

Lavandería Porcelanato
de alto

transito con
antideslizante

Azulejado
+Pintura Acrílica

Cielo
Raso

Continuo

Ventana Exterior basculante de vidrio
templado entintado con marco de
aluminio y cerradura. Puerta de aluminio
con visor de vidrio templado.

Sala Técnica
(Informática)

Porcelanato
de alto

transito con
antideslizante

Pintura Acrílica Cielo
Raso

Continuo

Puerta metálica de chapa tipo persiana.

ÁREAS DE ACCESO RESTRINGIDO
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Sala de  trituración y
almacenamiento de

muestras.

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi Cielo
Raso

Continuo

2 Ventanas de Paso de Muestras: que
conecta Recepción de Muestras con Sala
Trituración; y Sala de Trituración con
pasillo de área restringida. 

Puerta doble de aluminio con visor de
vidrio templado con control de acceso
electrónico. Brazo hidráulico de cierre

Ventana Exterior basculante de vidrio
templado entintado con marco de
aluminio y cerradura.

Sala de Cromatografía
Líquidos

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Ventana Interna de paños fijos de vidrios
transparentes, con marco de aluminio.

 2 puertas de vidrios transparentes de dos
hojas con brazo hidráulico para cierre con
marco de aluminio, y 1 puerta de aluminio
con visor para acceso a caseta de
generador.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de
aluminio y cerradura.

Sala de Cromatografía
Gaseosos

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Ventana Interna de paños fijos de vidrios
transparentes con marco de aluminio.
Puerta de vidrios transparentes de dos
hojas con brazo hidráulico para cierre.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de
aluminio y cerradura.

Sala de Equipos de
Metales Pesados

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Ventana Interna de paños fijos de vidrios
transparentes con marco de aluminio.

Puerta de vidrios transparentes de dos
hojas con brazo hidráulico para cierre.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de
aluminio y cerradura. 2 puertas de
aluminio con visor con brazo hidráulico
para cierre, que conectan a la sala de
procesamiento y una oficina interna.

Sala de Lavado y
almacenamiento de

materiales de Metales
Pesados

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Ventana Interna de paños fijos, vidrios
transparentes con marco de aluminio.
Puerta de aluminio con visor con brazo
hidráulico para cierre que conecta a sala
de procesamiento. Ventanas exteriores
corredizas de vidrio templado entintado
con marco de aluminio y cerradura.
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Sala de Procesamiento
de Muestras de Metales

Pesados

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Ventana Interna de paños fijos, vidrios
transparentes con marco de aluminio. 1
puerta de vidrios transparentes de dos
hojas con brazo hidráulico para cierre.

Oficina de Metales
Pesados

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Puerta de aluminio con visor con brazo
hidráulico para cierre. Ventanas exteriores
corredizas de vidrio templado con marco
de aluminio y cerradura.

Sala de pesaje de
muestras de Metales

Pesados

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Ventana Interna de paños fijos, vidrios
transparentes con marco de aluminio.
Puerta de aluminio con visor con brazo
hidráulico para cierre que conecte con
procesamiento de muestras de Metales
Pesados.

Sala de procesamiento
de Muestras de

Residuos Plaguicidas

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Ventana Interna de paños fijos, vidrios
transparentes con marco de aluminio. 2
puertas de vidrios transparentes de dos
hojas con brazo hidráulico para cierre.

 Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de
aluminio y cerradura.

Sala de Lavado y
almacenamiento de

materiales de Residuos
Plaguicidas

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

2 Puertas de aluminio con visor con brazo
hidráulico para cierre que conectan a Sala
de procesamiento de Residuos
Plaguicidas. Ventanas exteriores
corredizas de vidrio templado entintado
con marco de aluminio y cerradura.

Sala de preparación de
Estándares de

plaguicidas (con pesaje
y lavado de materiales)

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Ventana Interna de paños fijos, vidrios
transparentes con marco de aluminio.
Puerta de aluminio con brazo hidráulico
para cierre. Ventanas exteriores corredizas
de vidrio templado entintado con marco
de aluminio y cerradura.

Sala de procesamiento
de muestras de

Micotoxinas

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Ventana Interna de paños fijos, vidrios
transparentes con marco de aluminio. 1
puerta de vidrios transparentes de dos
hojas con brazo hidráulico para cierre,

Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado con marco de aluminio y
cerradura.

62/109



Oficina de Micotoxinas Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Puerta de aluminio con visor con brazo
hidráulico para cierre. Ventanas exteriores
corredizas de vidrio templado con marco
de aluminio y cerradura.

Sala de Lavado y
almacenamiento de

Micotoxinas

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Puerta de aluminio con visor con brazo
hidráulico para cierre que conecta a la
sala de procesamiento de Micotoxinas.
Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado con marco de aluminio y
cerradura.

Sala de preparación de
Estándares de

Micotoxinas

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Ventana Interna de paños fijos, vidrios
transparentes con marco de aluminio. 2
Puertas de aluminio con visor con brazo
hidráulico para cierre que conecta a la
sala de procesamiento de Micotoxinas y
una sala de pesaje de estándares. 
Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado con marco de aluminio y
cerradura.

Depósito de Reactivos Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Puerta de aluminio con brazo hidráulico
para cierre.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de
aluminio y cerradura.

Depósito de Desechos Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi Losa
Vista

 

Ventana Interna de paños fijos, vidrios
transparentes con marco de aluminio. 1
Puerta de aluminio con brazo hidráulico
para cierre, 1 Puerta metálica de chapa
tipo persiana al exterior.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de
aluminio y cerradura.

Pasillos de Circulación Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura al epoxi  

Losa
Vista

 

Puerta Doble de aluminio con visor,
apertura automática, control de acceso
electrónico. 3 Puertas dobles cortafuego
con barra antipánico.

CASETAS EXTERNAS

Hall de Acceso

 

Porcelanato
de alto

tránsito con
antideslizante

Pintura acrílica Cielo
Raso

Continuo
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Entrega de muestras Porcelanato
de alto

tránsito con
antideslizante

Pintura acrílica Cielo
Raso

Continuo

 

Caseta de gases de
cromatografía

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura acrílica Ninguno Puerta metálica corrediza de chapa tipo
persiana.

Caseta de gases de
Metales Pesados.

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura acrílica Ninguno Puerta metálica corrediza de chapa tipo
persiana.

Caseta del Generador
de Emergencia

Epóxico de
Alto Tránsito

Pintura acrílica Ninguno Puerta metálica batiente de chapa tipo
persiana.

3. Instalaciones

Eléctricas de media tensión

El diseño deberá contemplar el cálculo total de carga de baja tensión en base a la lista de equipos que se deben instalar en el
laboratorio, lista que se obtendrá en la visita técnica.

Se deberán determinar la carga total necesaria para el edificio, y proveer un transformador trifásico adecuado, la conexión
entre la línea de Media Tensión existente y el edificio, las columnas necesarias para el efecto, así como las que vayan a soportar
el transformador, con la opción de que este puede ser instalado en una caseta independiente. Además, el contratista deberá
realizar todas las gestiones administrativas en la ANDE, para la puesta en servicio, instalación de acometida en Media Tensión,
previa aprobación y fiscalización del mismo.

Eléctricas de baja tensión

Las instalaciones eléctricas se diseñarán teniendo en cuenta lo siguiente:

Deben separarse en diferentes líneas (circuitos) las tomas de corriente para los equipos.
Debe tenerse en cuenta el consumo de cada equipo para determinar el conductor adecuado.
Los tomacorrientes deberán ser de porte industrial y del tipo adecuado para cada equipo.
Las líneas de cada área deberán estar independientes a las de otras áreas.
La totalidad del edificio deberá estar soportado por el Generador de Emergencia.
Las instalaciones eléctricas deberán realizarse en ductos embutidos ignífugos.

Lumínica
La iluminación deberá alcanzar al menos 500 lúmenes en todas las áreas internas, incluyendo los pasillos de
circulación.
Los aparatos lumínicos deberán ser apropiados para cada área, en los laboratorios especialmente serán al menos
con protección IP65 y donde se requiera deberán ser del tipo antiexplosivo.
La tecnología de la luminaria deberá ser del tipo LED.
La fachada del edificio será equipada con luminarias LED RGB a modo de poder iluminar el edificio en colores
conmemorativos para fechas especiales.
Para las áreas externas deberán utilizarse luminarias con alimentación solar del tipo todo en uno, con baterías
embutidas.

 

Puesta a tierra y Protección Contra Descargas Atmosféricas
Todas las instalaciones deberán contar con puesta a tierra.
La puesta a tierra será compuesta por una malla única de jabalinas de cobre puro unidas por conductores
soldados a estas.
Deberá implementarse un sistema de protección contra descargas atmosféricas del tipo inhibidor de formación de
rayos o del tipo retardador de formación de rayos (compensador de campo eléctrico, para evitar la formación del
rayo).
El sistema de protección contra descargas atmosféricas deberá utilizar la misma malla de tierra.
A fin de evitar sobre tensiones en la red de tierra del edificio o del sistema de protección se implementarán
dispositivos de protección adecuados.
La instalación del SPDA será implementado de acuerdo a las especificaciones del fabricante y deberá contar con

64/109



las certificaciones y ensayos que avalen su funcionamiento.

4. Instalaciones Especiales

Gases
La distribución de gases en el laboratorio se realizará en función al requerimiento de cada área (Cromatografía
Líquida y Gaseosa-Caseta de gases 1 y Metales Pesados-Caseta de Gases 2), no obstante, se preverán 4 líneas de
gases independientes demás, aparte de las requeridas por las Casetas 1 y 2.
Se utilizarán manómetros analógicos instalados en las casetas, una por cada línea de gas.
La instalación preverá caños galvanizados de acero inoxidable, desde cada una de las Casetas de gases
correspondiente hasta cada isla.
Las cañerías deberán ser instaladas de manera externa, pasando por el entretecho técnico, sujetas
adecuadamente, con bajadas en cada isla de trabajo donde se instalarán los equipos.
Las líneas de gases contarán con válvulas que permitan abrir y cerrar cada línea en cada isla.
Deberán estar pintadas e identificadas en colores diferentes.
Deberán contar con pulsadores de emergencia que permitan el corte de flujo de gases.
Se deberá instalar una línea de gases desde la Caseta de gases hasta el laboratorio de procesamiento de muestras
de plaguicidas en los lugares donde estarán ubicadas las islas (para provisión de Nitrógeno industrial)

 

 

 

 Climatización
La climatización del edificio estará compuesta por dispositivos de control de temperatura, ventilación de entrada y
salida, filtrado y purificación de aire.
Para los laboratorios de cromatografía deben emplearse equipos de precisión.
En las dependencias donde se indique se deberá implementar manejadores de aire adecuados para usos
laboratoriales, que deben estar controlados por un sistema único, que monitoree las condiciones de cada sala y las
ecualice a los parámetros establecidos.
El control de humedad puede hacerse por equipos evaporadores/humidificadores.
La inyección de aire debe hacerse por ventilación forzada desde una toma central con ventiladores regulados por
el sistema de control a modo de generar una presión positiva en el área de laboratorios con relación al ambiente
exterior, con las correspondientes diferencias de presión en las áreas según se indica en el cuadro
correspondiente. Se debe tener en cuenta que en determinadas áreas se instalarán potentes extractores de aire
(campanas), por lo que esto debe ser compensado por la inyección de aire.
Se debe contar con un mínimo de 15 renovaciones de aire por hora en cada sala.
La entrada de aire debe poseer un filtro adecuado para evitar la introducción de contaminantes (arena, polvo,
partículas, etc.) y olores desde el exterior.
La salida de aire deberá contar con ductos independientes a los de entrada y contar con filtros HEPA en la salida de
cada dependencia a fin de evitar la salida de contaminantes resultantes de los procesos.
Se podrá utilizar recirculación por medio de reguladores coordinados de manera centralizada.
En todos los casos se preverán redundancias para evitar que la salida de funcionamiento de un dispositivo
repercuta en el funcionamiento del sistema de climatización y en la operación del laboratorio.
El sistema de control deberá basarse en controladores lógicos programables e implementar interfaces que
permitan el control independiente de los parámetros ambientales de cada área.
Deberá implementarse sensores de temperatura, presión y humedad en todas las dependencias donde se requiera
que estos parámetros estén controlados.
En las dependencias donde se requieran purificadores de aire se implementarán los que sean de la tecnología de
generación de plasma frio.
Las áreas administrativas que cuenten con acondicionadores de confort también deberán contar con
redundancias.
Donde se requiera se implementará ventilación forzada a fin de renovar el aire extrayendo el aire viciado o caliente.
Se hará por medio de ventiladores de accionamiento manual instalados en las paredes, con las respectivas
medidas de seguridad y protección contra el clima.

A continuación, se establecen los requerimientos ambientales de cada área:

DEPENDENCIA TEMPERATURA TIPO HUMEDAD FILTRADO PRESIÓN

ACCESO Y RECEPCIÓN
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Recepción y sala de espera 20 - 26 ° Confort Ambiente Purificador Ambiente

Sanitarios sexados (para visitas) Ambiente Ambiente Ambiente No
necesario

Ambiente

Depósito de aseo Ambiente Ambiente Ambiente No
necesario

Ambiente

RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Mesa de entrada de muestras 20 - 26 ° Controlado Ambiente No
necesario

Ambiente

Procesamiento, trituración y
almacenamiento de muestras.

20 - 26 ° Controlado 50-70% HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

ÁREA ADMINISTRATIVA

Jefatura 20 - 26 ° Confort Ambiente No
necesario

Ambiente

Sala de reuniones/capacitación y técnicos
analistas

20 - 26 ° Confort Ambiente Purificador Ambiente

Cafetería 20 - 26 ° Confort Ambiente No
necesario

Ambiente

Vestuarios y baños sexados Ambiente Ventilación
forzada

Ambiente Purificador Ambiente

Lavandería Ambiente Ventilación
forzada

Ambiente No
necesario

Ambiente

Sala Técnica 20 - 26 ° Confort Ambiente No
necesario

Ambiente

ÁREAS DE ACCESO RESTRINGIDO
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Sala de Cromatógrafos Líquidos 20° Precisión 50% HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

Sala de Generadores para cromatógrafos 20° Controlado 50% - 70 % No
necesario

+ 20
pascales

/
ambiente

Sala de Cromatógrafos Gaseosos 20° Precisión 50% HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

Sala de equipos de metales pesados 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

Lavado y almacenamiento de materiales
de metales pesados

20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 10
pascales

/
ambiente

Sala de procesamiento de muestras de
metales pesados

20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

Oficina de Metales pesados 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

Pesaje de Metales Pesados 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

Sala de procesamiento de Muestras de
Residuos Plaguicidas

20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

Lavado y almacenamiento de Plaguicidas 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 10
pascales

/
ambiente
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Sala de preparación de Estándares de
plaguicidas

20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

Sala de procesamiento de muestras de
micotoxinas

20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

Oficina de Micotoxinas 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

Lavado y almacenamiento de micotoxinas 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 10
pascales

/
ambiente

Sala de preparación de Estándares de
micotoxinas

20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

Depósito de Almacenamiento de reactivos 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20
pascales

/
ambiente

Depósito de Residuos 20° - 24 Confort 50% - 70 % HEPA E/S + 10
pascales

/
ambiente

Pasillos de Circulación 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 10
pascales

/
ambiente

 

Considerar que en la sala de generadores los equipos que estarán instalados emiten calor.
Considerar además la presión negativa que se puede generar en la Sala de Procesamiento de Residuos de Plaguicidas, ya
que en esa sala se tendrán extractores de aire potentes en 2 de las 4 islas previstas.

Manejo de Residuos de laboratorios
El sistema de manejo de residuos de los laboratorios se basará en la canalización separada de estos, su
almacenamiento aislado y su eliminación por medio de servicios de recolección especializada.
Deben contemplarse cañerías separadas que procedan de cada grupo laboratorial (Micotoxinas, Metales Pesados,
Residuos Plaguicidas).
En ningún caso estos se conducirán ni se almacenarán los residuos laboratoriales (desechos) con efluentes
sanitarios
Los residuos sólidos y algunos líquidos, serán almacenados en contenedores independientes. (Depósito de
Desechos)
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El almacenamiento de residuos líquidos se hará en piletas (reservorio), las mismas deben ser cerradas y tener en
tapa de registro) subterráneas que no permitan la filtración de estos. Ejemplo:

 

 

A

 

B

 

C

 

      

 

 

a. Desechos de Residuos
b. Desechos de Metales Pesados
c. Desechos de Micotoxinas

 

Dichas piletas (reservorio) estarán ubicadas en la parte posterior del edificio, con acceso vehicular cercano a modo
que puedan ser retirados por el servicio de retiro de materiales.
Los desechos de sólidos y algunos líquidos deberán poder ser retirados de manera simple, durante su
almacenamiento estarán ubicados en el Depósito de Desechos. Deberá contemplarse su fácil retiro. Este Depósito
de Desechos tendrá una puerta interna y una puerta externa (puerta metálica con rejilla) con acceso para el
ingreso de camiones.

 

Filtrado de Agua
Se implementará un sistema de filtrado de agua por Destilación de agua y ósmosis inversa.
Este sistema será dimensionado para la distribución de agua filtrada Desionizada a todas las áreas del laboratorio
donde se requiera (área restringida, en especial las áreas de lavados: de Residuos de plaguicidas, Micotoxinas y
Metales Pesados; y en la sala de trituración).
El agua a filtrado por osmosis inversa será obtenida desde el tanque de almacenamiento, y este a su vez se llenará
a partir de la red de agua potable (que será abastecida del antiguo Laboratorio).
De requerirse se implementarán mecanismos de bombeo para mantener la presión necesaria en todas las áreas
del Laboratorio. El equipo de osmosis inversa debería estar instalado en el entretecho técnico.
Se preverá de 3 (Tres) líneas especiales de alimentación para el equipo de Ultra filtrado de agua (Sistema de agua
ultra pura -Tipo 1). Este sistema de producción de Agua Ultra pura se abastecerá del sistema de Agua de Osmosis y
estarán ubicados en las salas de lavado de Residuos de Plaguicidas, Metales Pesados y Micotoxinas.

5. Equipamiento

Generador de emergencia
Estará dimensionado para todas las necesidades eléctricas del edificio a plena carga.
Se preverá un margen de crecimiento del 15%.
Contará con una autonomía mínima de 12hs.
Deberá contar con monitoreo remoto que indique estado, tiempo de uso, nivel de combustible restante y voltaje
de línea de entrada y de salida. Deberá poseer la funcionalidad de informar por correo electrónico los cambios en
su estado.

 

Sistema de Seguridad y telecomunicaciones
El sistema de seguridad a instalar deberá ser modular y estar totalmente integrado.
Deberá contar al menos con los módulos de: monitoreo por imágenes, detección de intrusión, detección de
incendios, comunicación interna, conexiones WiFi, conexiones Ethernet, control de acceso, ahorrador solar on grid
o en red, todos los dispositivos se conectarán por un medio común, pero con una red aislada en L2 de la red
informática. Los equipos principales se alojarán en un microdatacenter consistente en un Rack de 42 U
mínimamente con UPS, refrigeración de precisión y extinción limpia de incendios, control de apertura de puertas,
todo esto autocontenido dentro del Rack, dejando al menos 29 U útiles.
El módulo de monitoreo por imágenes contará con sensores de imagen en todas las dependencias, de manera que
no existan puntos ciegos o estos sean mínimos, especialmente en áreas de laboratorio, también deberá cubrir el
área externa, contar con capacidad de visualización diaria y nocturna incluso en condiciones de obscuridad total.
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Para el acceso deberá contar con al menos un sensor termográfico para la detección automatizada de temperatura
de las personas que ingresan, a fin de detectar posibles casos febriles.
La detección de intrusión deberá ser por apertura de puertas, ventanas y por sensores de movimiento, en el
exterior deberá contar con detectores de movimiento y barreras láser.
El módulo de detección de incendios deberá contar sensores de humo y partículas, deberá ser de sensibilidad
configurable, también deberá contar con pulsadores de emergencia a ser instalados en el acceso de cada
laboratorio y en cada extremo del pasillo de circulación, debe realizar la apertura de emergencia de todas las
puertas que fueran automatizadas o que cuenten con control de acceso
El módulo de control de acceso deberá restringir el acceso al área de laboratorios, deberá poder ser accionado por
tarjetas RFId, PIN y opcionalmente con biometría. El registro de usuarios, el control de acceso, y todos los aspectos
de este tipo de sistemas
El módulo de comunicación interna deberá componerse por equipos telefónicos tipo IP, de alimentación PoE, a
instalarse en cada dependencia. Deberá contar con tonos de emergencia, altavoz para manos libres, deberá
conectarse por SIP a las diferentes centrales telefónicas de la institución y permitir la utilización de las líneas de
telefonía fija existente, además deberá implementar interfaces de comunicación celular.
El módulo de ahorro de energía ongrid alimentará los equipos del sistema de seguridad y telecomunicaciones a fin
de disminuir el uso de carga eléctrica normal y de emergencia.
Todo el cableado estructurado se realizará por ductos independientes a los de la instalación eléctrica, con cables
UTP Categoría 6A con certificación UL y ISO 14000, instalados en bandejas en los pasillos de distribución y con
bajada por ductos embutidos hasta los puntos necesarios. Deberán terminar en jacks RJ45 y conectarse al
dispositivo por medio de patchcore prefabricados. El sistema deberá estar conectado a la malla de tierra.
Los equipos de interconexión serán switches L2 con POE, los Accespoint serán del tipo 802.11 B/G/N/AC de 2.4 y 5
Ghz, mínimo con 3 SSID, todos con un sistema de administración común que permitan controlar la totalidad de las
conexiones. Todos los equipos serán de tipo Enterprise. No se aceptarán equipos para uso hogareño.

 

Mobiliario, equipamiento y electrodomésticos básicos.
Mobiliario se deberá contemplar todo el mobiliario de uso común (escritorios, sillas, armarios, estanterías, sofá,
etc.).
 El mobiliario deberá contar con garantía escrita de al menos un año contra defectos de fabricación.
Deberá adecuarse al diseño y a las características solicitadas.
Las cantidades solicitadas son consideradas como mínimas. Si el diseño ofertado lo requiere se podrá ajustar las
cantidades.

 

A continuación, se establecen los requerimientos ambientales de cada área:

ÁREA DE ACCESO

Recepción y sala de
espera (Secretaría)

 

Secretaria:

1 Mueble de recepción.

2 silla de oficina operativa.

 

Sala de espera:

Sofás para 6 personas.

1 mesa de centro.

Sanitarios sexados (x2) Cada sanitario deberá contar con:

1 inodoro.

1 lavatorio con grifería.

1 extractor.

1 espejo.

Depósito de Aseo Repisas
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Recepción de muestras

 

1 Escritorio operativo.

1 silla de oficina operativa.

1 revestimiento de granito mesada bajo ventana para paso de
muestras.

1 mueble con gavetas para guardar documentos.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Jefatura con sanitario

 

Oficina:

1 Escritorio gerencial.

1 silla de oficina gerencial.

2 sillas interlocutoras.

1 mueble con gavetas para guardar documentos.

Sanitario:

1 inodoro.

1 Lavatorio con grifería.

1 espejo

Sala de
reuniones/capacitación
y oficina técnicos.

 

1 Mesa de reuniones.

10 sillas interlocutoras.

4 escritorios operativos.

4 sillas de oficina operativa.

1 Televisión pantalla plana de al menos 55 (Smart TV).

Equipos para videoconferencias.

Kitchenette /Cocina 2 Butacas.

Muebles de cocina.
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Vestuarios con
Servicios Higiénicos
sexados para
funcionarios

SS.HH. mujeres:

3 Inodoros.

3 Lavatorios con grifería.

1 ducha con agua fría y caliente.

1 extractor.

1 casillero para vestuario con 12 módulos.

2 Bancos para vestuario.

SS.HH. hombres:

2 Inodoros.

2 Lavatorios con grifería.

1 Ducha con agua fría y caliente.

1 Urinal.

1 extractor.

1 casillero para vestuario con 8 módulos.

1 Banco para vestuario.

Lavandería

 

1 Pileta de lavar ropa.

1 Lavarropas industrial.

1 Secarropas industrial.

1 Mesa de planchar.

2 Repisas.

1 extractor

Sala Técnica
(Informática)

 

1 escritorio operativo.

1 silla de oficina operativa.

1 mueble con gavetas para guardar documentos.

Equipos de seguridad y telecomunicaciones.

ÁREA RESTRINGIDA

Sala de trituración y
almacenamiento de
muestras

 

1 Mesada de granito empotrada de largo mínimo 3m con 1 lavatorio
con 2 bachas instalado lo más cercano posible al filo de la mesada, con
grifería con pico extensible para agua fría y caliente.

1 Mesada de granito fija tipo isla, de largo mínimo 2m, pegada por un
lado a la pared bajo el paso de muestras.

1 Lector de huellas

3 Butacas.
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Sala de Cromatografía
Líquida

 

5 Mesadas fija de granito (tipo isla) de largo mínimo 1.80m, con
instalación eléctrica y cableado estructurado.

5 sillas giratorias para laboratorio.

 

Sala de Generadores de Nitrógeno:

Distribución de gases y las conexiones a los generadores de nitrógeno

1 Extractor de aire

Sala de Cromatografía
Gaseosa

 

2 Mesadas fija de granito (tipo isla) de largo mínimo 1.80m, con
instalación eléctrica y cableado estructurado, enchufes suficientes
para impresora, computadora y equipo.

Distribución de gases

1 Extractor de aire

2 sillas giratorias para laboratorio.

Sala de equipos de  
Metales Pesados (MP)

 

1 Mesada de granito empotrada de largo mínimo 3m.

Distribución de gases, instalaciones eléctricas adecuadas, cableado
estructurado.

2 sillas giratorias para laboratorio.

Sala de Lavado y
almacenamiento de
materiales de Metales
Pesados.

1 Mesada de granito empotrada de largo mínimo 1.50m con 2
lavatorios de 2 bachas de acero inoxidable y grifería con pico extensible
para agua fría y caliente con sistema de desagüe específico.

Sistema de purificación de agua completamente integrado que
suministra agua tanto de una calidad superior ultra pura (tipo 1) y pura
(tipo 2) directamente de un grifo de agua.

Sala de procesamiento
de muestras de
metales pesados.

1 Mesada de granito empotrada de largo mínimo 4.50m.

1 ducha de emergencia y lavaojos.

2 sillas giratorias para laboratorio.

2 butacas.

Oficina de Metales
pesados

1 escritorio operativo.

1 silla de oficina operativa.

1 mueble con gavetas para guardar documentos.

Sala de Pesaje de
Metales Pesados

1 Mesada de granito para balanza.

1 Extractor de aire

1 butaca.
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Sala de procesamiento
de Muestras de
Residuos Plaguicidas
(RP)

1 ducha de emergencia con lavaojos.

4 Mesadas fija de granito (tipo isla) de largo mínimo 1.80m.

1 Cabina de pesaje

2 Mesadas de granito empotradas de largo mínimo 3m.

1 Mesada de granito empotrada de largo mínimo 1.80m.

8 sillas giratorias para laboratorio.

1 Extractores de aire

Lavado y
almacenamiento de
materiales de residuos
de  Plaguicidas

1 Mesada de granito empotrada de largo mínimo 6m.

1 lavadero con 2 bachas de acero inoxidable con agua corriente fría y
caliente

Sistema de purificación de agua completamente integrado que
suministra agua tanto de una calidad superior ultra pura (tipo 1) y pura
(tipo 2) directamente de un grifo de agua, sistema de desagüe
específico.

1 Extractor de aire

Sala de preparación de
Estándares de
Residuos de
plaguicidas

1 Mesada de granito empotrada de largo mínimo 1.80m.

1 Mesada de granito empotrada de largo mínimo 3m.

1 lavadero de 2 bachas con canilla de agua fría y caliente.

1 butaca.

Sala de procesamiento
de muestras de
Micotoxinas

1 Mesada de granito empotrada de largo mínimo 4.50m.

2 Mesadas fija de granito (tipo isla) con gabinetes y piletas, con
estantes superiores sobre la mesada, de largo mínimo 2m.

1 ducha de emergencia y lavaojos.

1 Cabina de pesaje (4 m2 mínimo)

Extractores de aire

2 giratoria para laboratorio.

Oficina:

1 escritorio operativo.

1 silla de oficina operativa.

1 mueble con gavetas para guardar documentos.

Sala de lavado y
almacenamiento de
materiales de
Micotoxinas

1 Mesada de granito empotrada de largo mínimo 3m y un revestimiento
de granito 1,10 m de altura sobre la mesada.

1 lavadero con 2 bachas de acero inoxidable con agua corriente fría
caliente

1 Extractor de aire

1 butaca.

Sistema de purificación de agua completamente integrado que
suministra agua tanto de una calidad superior ultra pura (tipo 1) y pura
(tipo 2) directamente de un grifo de agua. sistema de desagüe
específico
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Sala de preparación de
Estándares de

Micotoxinas

1 Mesada de granito empotrada de largo mínimo 1.20m.

1 lavadero con 2 bachas de acero inoxidable con agua corriente fría y
caliente y sistema de desagüe específico.

1 Cabina de pesaje

1 butaca.

Depósito de reactivos 1 Extractor de aire.

Depósito de Desechos 1 Extractor de aire.

Hall de Acceso 1 lavamanos exterior (COVID).

 

 

Especificaciones técnicas requeridas:

h.1. Mobiliario

Todo el mobiliario se encuentra especificado en el Anexo 5.

h.2. Equipamiento

El equipamiento referente a Artefactos y accesorios para baños y cocina se encuentra especificado en el Anexo 2.
El equipamiento referente a Mesadas se encuentra especificado en el Anexo 2.

Mueble de cocina

Mueble de cocina tipo kitchenette con desayunador, debe contar mínimamente con un lavatorio, espacio para microondas y
heladera, 4 compartimientos de alacena y una suerte de desayunador con espacio para 2 butacas, el estilo, materiales y
medidas quedan a cargo de diseño del oferente.

Piletas de lavado

Pileta con dos bachas de acero inoxidable con grifería con pico extensible para agua fría y caliente.

 

 

h.3. Electrodomésticos

Lavarropas

Lavarropas con capacidad mínima de 12Kg, 1400 rpm, con selección de programa de lavado, para uso de agua fría y caliente.
Tambor de lavado de acero inoxidable. Debe incluir toda la conexión de agua y electricidad. Debe incluir garantía contra daños
de fábrica por 12 meses contados desde la entrega. Debe incluir instalación y puesta en marcha.

Secarropas

Secarropas eléctrico con selección de programa de secado, capacidad mínima 20Kg. Selección de programa de secado. Control
de temperatura. Función antiarrugas.  Debe incluir toda la conexión de agua y electricidad. Debe incluir garantía contra daños
de fábrica por 12 meses contados desde la entrega. Debe incluir instalación y puesta en marcha.

Televisor

Televisor Smart, LED de 55 resolución mínima 4k UHD 4.096 x 2.160 píxeles mínimo, con entradas HDMI y USB. Debe incluir un
cable HDMI de mínimo 2m de largo. Debe incluir garantía contra daños de fábrica por 12 meses contados desde la entrega. Debe
incluir instalación y puesta en marcha.

6. Otras Consideraciones de diseño
Debe tener en cuenta el flujo de extracción de aire que estos producen
Se deben instalar al menos 3 (tres) duchas de emergencia con lavaojos (las mismas serán instaladas en las salas de
procesamiento de Residuos de Plaguicidas, Metales Pesados y Micotoxinas.
Tanto el edificio como todo el equipamiento deberán contar con garantía de al menos 3 años, soporte, reparación
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y sustitución de partes y consumibles por 1 año.

 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los parámetros, condiciones y métodos a utilizar para la ejecución de las obras están especificadas en el ANEXO I de EETT, en
un documento adjunto. A continuación, se detallan descripciones de las tareas en general, a fin de establecer las características
especiales de la ejecución de la construcción y las instalaciones especiales.

a. Formalizaciones Administrativas

Una vez finalizados los procesos adjudicatorios, la contratante convocará a la adjudicada para una reunión en donde se
formalizarán, acta mediante, el inicio de la ejecución del contrato, y se dejarán asentados los datos y medios de comunicación
entre las partes.

Se formalizará el conocimiento de los funcionarios de la institución designados para fiscalizar las obras y los trabajos en
general y los involucrados en la ejecución y coordinación del proyecto por parte de la adjudicada. Cualquier cambio en estos
cargos deberá ser comunicado a la otra parte en la brevedad, de ser personal solicitado específicamente en la etapa de
convocatoria (establecido en este PBC en la parte pertinente) la adjudicada deberá reemplazar dicho personal por otro que
igualmente cumpla con lo exigido en el PBC.

b. Ajustes a la propuesta técnica

Una vez cumplidas las formalidades administrativas y con orden de inicio la contratante podrá solicitar al oferente una reunión
para realizar ajustes a la propuesta técnica, siempre que estos no constituyan un aumento en los costos del proyecto y que
estos cambios se ajusten a los parámetros establecidos en este PBC.

Estos ajustes se formalizarán por medio de Acta suscrita por la Administración del Contrato y un representante debidamente
acreditado de la adjudicada. De no ser necesario ajustes, el Acta servirá para formalizar la aceptación de la contratante de la
propuesta técnica realizada por la contratada, lo que marcará el inicio de los trabajos complementarios necesarios para la
elaboración de la documentación final.

El periodo para la comunicación de que se realizaran ajustes en la oferta técnica por parte de la convocante (la Dirección de
Laboratorio y la Unidad de Obras del SENAVE) no deberá exceder los 10 días hábiles contados a partir de la reunión de la fecha
de suscripción del Acta en la cual se formalizaron los ajustes. El periodo para consensuar los ajustes no deberá exceder los 30
días hábiles a partir de la comunicación de que se realizaran los mismos. Si se realizaren diferentes reuniones, los acuerdos
alcanzados serán asentados en minutas firmadas por un representante de cada una de las partes, que formarán parte de la
documentación del proyecto.

c. Documentación final

Una vez acordados los ajustes la adjudicada procederá a la elaboración de la documentación final del proyecto, Todos los
estudios y costos asociados deberán ser imputados en la Planilla de Oferta.

c.1. Planos finales:

Se deben realizar los ajustes acordados y presentar a la contratante para su revisión y suscripción requerida para el inicio de los
tramites habilitantes para los trabajos.

Los planos a presentar deben ser el plano general (con áreas verdes externas, estacionamientos, y vías de interconexión),
planos arquitectónicos acotados y equipados, plano eléctrico, plano sanitario, plano de climatización, plano de disposición de
residuos, plano de PCI, plano de distribución de gases. En general deben actualizarse todos los planos presentados en la oferta
que hayan sido pasibles de ajuste y los que no. Los formatos a elaborar deberán ser de acuerdo a las necesidades documentales
para la presentación ante las autoridades pertinentes para la obtención de habilitaciones.

Se elaborará un juego adicional de planos para ser entregados a la Administración del contrato y otra para formar parte del
archivo de la institución. Ambos juegos incluirán una copia digital en DVD de dichos planos en formato CAD. (Autocad 2013 o
anterior)

c.2. Estudio de suelo:

Estudio geotécnico a fin de determinar las características constructivas necesarias para asegurar la estructura. Se realizará por
cuenta de la contratada. Consiste en un estudio de suelo en el área donde se realizará la construcción a fin de determinar las
características del suelo a intervenir y los consecuentes cálculos estructurales. Este estudio será practicado por profesionales
del área, con el equipamiento adecuado y sus resultados formarán parte de la documentación final del proyecto. Este estudio
se puede realizar una vez emitida el acta de inicio y es independiente a los ajustes que realice la contratante a la oferta técnica
de la adjudicada.

c.3. Cálculo Estructural

A la luz de los planos ajustados y del estudio de suelo el Ingeniero a cargo realizará los cálculos estructurales que requiere el
edificio, determinando las características constructivas necesarias para garantizar la solidez de las obras a ejecutar, así como la
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durabilidad de la infraestructura construida. Los resultados formarán parte de la documentación final del proyecto y serán
celosamente verificados por la Administración del Contrato tanto en su diseño como en su ejecución.

c.4. Plan de combate de incendios (PCI)

Se debe presentar un plan completo de combate de incendios a ser implementado en la ejecución de la construcción mediante
la instalación de los dispositivos de detección y alerta, como parte de Sistema de seguridad y telecomunicaciones.

También contemplará las rutas de evacuación y puntos de encuentro, la ubicación de señales lumínicas indicadoras de salida.

Este plan será presentado para su aprobación ante las autoridades pertinentes.

El mecanismo de detección será automatizado, zonificado y de sensibilidad configurable. Para la extinción se utilizarán
extintores manuales del tipo adecuado que serán ubicados de manera estratégica de acuerdo al plan diseñado.

Se contemplará la formación de los funcionarios que desempeñan funciones dentro del laboratorio a fin de que estos cuenten
con las capacidades necesarias para realizar y dirigir las evacuaciones y las tareas de primera respuesta para extinción.

Una vez que el laboratorio se encuentre en condiciones de operar se realizaran las capacitaciones y simulacros impartidos por
la contratista por medio de instructores debidamente acreditados para estas labores.

Además de los dispositivos de detección se proveerán la totalidad de los extintores necesarios y la señalética pertinente.

c.5. Plano Eléctrico

El plano eléctrico deberá contemplar todas las instalaciones de media y baja tensión, la conexión al grupo electrógeno con su
tablero de transferencia y la ubicación de las lumínicas y tomas para equipos.

Este plano estará ajustado a las normas para su elaboración dictadas por la ANDE Reglamento para instalaciones eléctricas de
Baja Tensión A.N.D.E. Resolución Nº 146/71 y Reglamento para instalaciones eléctricas de Media Tensión A.N.D.E. Resolución Nº
061/75. Asimismo, se deberá tener en cuenta las prescripciones de la LEY N°5668/16 "Seguridad eléctrica y su Sistema de
Aplicación". Será elaborado por un profesional de la materia de acuerdo a las normas que se apliquen a la envergadura del
proyecto.

c.6. Estudio de Impacto ambiental

El contratista elaborará, por medio de un profesional habilitado para el efecto, un estudio de impacto ambiental de la
construcción y operación del laboratorio, incluyendo todos sus procesos, residuos líquidos, sólidos y gaseosos, los mecanismos
de manejo de estos, también debe contemplar lo que respecta al manejo de efluentes cloacales y de residuos comunes.

Este estudio de impacto ambiental se elaborará en base a las regulaciones vigentes en la materia dictadas por el MADES a fin de
ser presentado para su habilitación.

c.7. Plan de manejo de Residuos

Debe contemplar el plan de manejo, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos y líquidos, filtrado de gases,
disposición de filtros utilizados.

Se debe elaborar en base a las normas dispuestas por el MSPBS a fin de ser presentados ante las instancias pertinentes.

c.8. Proyecto Ejecutivo de Construcción

El proyecto Ejecutivo de construcción estará conformado por el cálculo de cómputo métrico donde se desglosará por rubros
constructivos las tareas a realizar, incluyendo los materiales. Esta planilla deberá ajustarse a toda la documentación elaborada
en el marco de la oferta, ajustes y documentación final del proyecto y servirá de base para la certificación de avances. Estará
incluida la cotización de cada rubro a fin de determinar su incidencia en el monto total del ítem al que pertenece. En el Anexo 1
se encuentra una planilla base, no taxativa, ya que se puede requerir la inclusión de otros ítems.

También se deberá incluir un cronograma de trabajo detallado en formato de diagrama de Gantt a fin de que la administración
del contrato esté en conocimiento de los tiempos de construcción. Este cronograma incluirá todos los rubros de construcción y
estará agrupado de acuerdo a los ítems detallados en la planilla de precios del llamado a licitación y la oferta.

d. Habilitaciones

En vista a la documentación elaborada se tramitarán las obtenciones de las diversas habilitaciones necesarias para el inicio de
la obra y la operación del Laboratorio. De requerirse ajustes en los diseños para la obtención de las habilitaciones estas
deberán ser comunicadas a la Administración del contrato y deben realizarse los ajustes en todas las documentaciones
necesarias. Una vez obtenidas todas las habilitaciones necesarias y que estas hayan sido presentadas a la Administración del
Contrato, esta emitirá una ORDEN DE INICIO DE OBRA a partir de la cual corren los plazos establecidos en el cronograma de
construcción. Los retrasos en la obtención de las habilitaciones, por causas no imputables al contratista, no serán computables
como atrasos en la ejecución del proyecto. La contratante mediará, como ente oficial y a sus buenos oficios la obtención de
todas las habilitaciones a fin de conseguir la mayor celeridad posible.

Todos los costos relativos a las Habilitación deberán ser imputados en la Planilla de Oferta.

d.1. Habilitación Ambiental MADES

77/109



Luego de elaborado el Estudio de Impacto Ambiental, la obra debe ser ejecutada teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente. Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de
alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socioeconómico,
cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la
población en la que se va a ejecutar la obra.

Como parte de la provisión se gestionarán todos los permisos requeridos para la construcción y operación del Laboratorio y
estos serán presentados a la Administración del contrato para el inicio de los trabajos de construcción.

Este estudio solo incluirá las cuestiones que tengan que ver con la construcción y la operación del Laboratorio objeto del
presente llamado, no así el resto de los servicios de la institución que funcionan actualmente en el mismo predio.

La convocante colaborará ampliamente en la realización de estas habilitaciones, facilitando toda la documentación requerida y
sus buenos oficios como ente oficial para la obtención de la documentación pertinente.

Los retrasos en la obtención de permisos y habilitaciones ante la autoridad pertinente no serán computados como días de
atraso en la ejecución de la obra.

d.2. Habilitación Municipal para Construcciones

Por tratarse de un llamado que incluye el diseño de las obras a construir la convocante no puede previamente tramitar los
permisos habilitantes para los trabajos de construcción del laboratorio.

Estos serán tramitados y costeados por la contratista, para lo cual ésta elaborará toda la documentación requerida en los
formatos establecidos para el efecto en el municipio y los acercará a la administración del contrato para su suscripción
correspondiente. Posteriormente se encargará de su presentación, cancelación de tasas y todo lo requerido para la habilitación
municipal.

d.3. Habilitación de ANDE para las instalaciones Eléctricas

El contratista designará un Ingeniero, responsable de los trabajos, quien deberá estar matriculado en ANDE con categoría A,
disponible a tiempo completo mientras duren los trabajos. Este será responsable de la elaboración de toda la documentación
necesaria y su tramitación ante la ANDE, tanto para los trabajos de media tensión como para las instalaciones de baja tensión,
será además el responsable de coordinar todas las tareas de instalación y puesta en marcha del sistema de generación de
emergencia.

d.4. Habilitación de los bomberos para el Plan de Combate de Incendios

A fin de que la operación del laboratorio esté plenamente validada el Plan de Combate de Incendios debe ser aprobado por las
instancias pertinentes tal y como lo establecen las regulaciones municipales y nacionales al respecto de la seguridad y las
medidas de protección en el trabajo.

La documentación debe ser elaborada en su totalidad por los profesionales propuestos para tal fin en la oferta (o de similar
capacitación y se debe informar el cambio a la contratante).

e. Construcción

Una vez recibida la ORDEN DE INICIO DE OBRA la contratista deberá tener disponibilidad de todos los recursos necesarios, así
como el personal y los materiales necesarios para los trabajos de construcción. La Administración del contrato verificará el
cumplimiento y el avance de cada rubro constructivo, los materiales que serán utilizados y certificará el avance de los ítems a
requerimiento de la contratista, según sean los plazos establecidos para tal efecto en el cronograma de obra, donde deben
establecerse las metas para certificación. Todas las características y detalles constructivos generales se encuentran
especificados en el Anexo N° 1

e.1. Tareas preliminares

Se realizarán todas las tareas necesarias para el inicio de la ejecución de la obra, como ser:

Limpieza y despeje del área a intervenir.
Vallado perimetral de toda el área de construcción.
Construcción preliminar de caminos vehiculares
Instalación de caseta para materiales
Instalación de baños químicos para el personal de construcción.
Instalación de oficina para supervisión de la obra.
Provisión de Electricidad y agua temporal para la obra
Instalación de cámara de seguridad para la grabación de la construcción y seguridad de la obra.
Instalación de cartelerías de seguridad.
Instalación del cartel de la obra (según PBC).

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra
certificación de la Administración del contrato.
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e.2. Cimientos y estructuras

Se realizarán las tareas necesarias para la construcción de cimientos, estructuras y losas de hormigón armado que serán
construidas en base a los planos y cálculos estructurales y a las características constructivas establecidas en el Anexo N° 1.

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra
certificación de la Administración del contrato.

e.3. Cerramientos

Se ejecutarán todas las paredes y techos, las divisiones internas según los planos y las características constructivas
establecidas en el Anexo N° 1.

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra
certificación de la Administración del contrato.

e.4. Revestimientos y aberturas

Se ejecutarán las tareas constructivas para el revestimiento de estructuras, teniendo especial cuidado en las de las áreas de
laboratorios, que requiere revestimientos en paredes y pisos epóxicos de alta resistencia.

En cuanto a las aberturas se deben instalar según lo listado en los Criterios de Diseño. Las puertas y ventanas de las áreas de
laboratorios serán de materiales adecuados y contarán con las debidas certificaciones.

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra
certificación de la Administración del contrato.

e.5. Instalaciones

Las características específicas de los trabajos a ejecutar en las instalaciones se encuentran detalladas en el Anexo N° 2 (Anexo
N° 2 de EETT Instalaciones) adjunto al presente documento.

En general las instalaciones se harán con materiales de alta calidad que serán previamente aprobadas por la Administración
del Contrato. Las Instalaciones deben realizarse con el mejor acabo estético y funcional posible y respetando las normas
aplicables y las reglas del arte.

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra
certificación de la Administración del contrato.

Eléctricas

Las instalaciones eléctricas comprenden todos los tendidos entre la línea de media tensión existente y el edificio (puesto de
entrega), incluyendo las columnas necesarias, el transformador necesario y las estructuras correspondientes a la acometida en
cuestión, todo dimensionado de acuerdo al equipamiento a instalar en todo el laboratorio, sean existentes o proveídos por la
contratista en el marco de la presente licitación.

Las instalaciones de baja tensión incluyen las necesarias para la conexión de los equipos de laboratorio y los sistemas de
acondicionamiento ambiental y de seguridad y telecomunicaciones, la lumínica general y la específica necesaria en los
laboratorios.

También deberán incluirse las conexiones necesarias para el Generador de Emergencia, que debe venir incluido con su tablero
de transferencia.

 

Puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas
Malla de Puesta a tierra

Se deberá realizar la implementación de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT) que cubra todas las instalaciones del Laboratorio,
a modo de evitar los riesgos y daños asociados a fenómenos naturales y corrientes parasitas de los equipos.

El SPT contemplará la instalación de una malla de puesta a tierra en dicha área y la pertinente conexión de los conductores de
descarga, por medio de uniones mecánicas y con una exhaustiva comprobación de los valores de conducción entre el sistema y
las instalaciones.

Protección Contra descargas atmosféricas

El Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) contemplará la instalación de dispositivos del tipo inhibidor de
rayos y la conexión al Sistema de puesta a tierra con la implementación de un Filtro de puesta a tierra.

Este sistema estará dimensionado a fin de cubrir toda el área del laboratorio y su entorno aledaño, a fin de evitar cualquier
daño a la infraestructura a y equipamientos del Laboratorio por descargas atmosféricas.

Características:

La cobertura mínima certificada debe ser de hasta 100 metros de radio.
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El sistema de puesta a tierra debe implementarse conforme a la norma IEC 62305-3 o equivalentes.
El sistema debe contar con un informe de ensayo de impulso de corriente de 10/350 100kA correspondiente al
modelo del pararrayos ofertado y un informe de ensayo de compatibilidad electromagnética de acuerdo a
requerimientos de EN61000-4-2, 3, 4, 6.

e.6. Instalaciones Especiales

Las características específicas de los trabajos a ejecutar en las instalaciones especiales se encuentran detalladas en el Anexo N°
3 (Anexo N° 3 de EETT Instalaciones Especiales) adjunto al presente documento.

En general las instalaciones se harán con materiales de alta calidad que serán previamente aprobadas por la Administración
del Contrato. Las Instalaciones deben realizarse con el mejor acabo estético y funcional posible y respetando las normas
aplicables y las reglas del arte.

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra
certificación de la Administración del contrato.

Distribución de Gases

El funcionamiento de determinados equipos de laboratorio requiere provisión de diferentes gases, algunos provenientes de
balones que serán instalados en casetas en la parte externa del laboratorio asó como los provenientes de generadores
especiales. En general se instalarán 4 líneas de gases a cada isla de trabajo desde la caseta de gases. Las instalaciones contaran
con válvulas manuales de y conexiones adecuadas. Deberá tenerse especial consideración a las cuestiones de seguridad

 

Climatización

El sistema de climatización ofertado deberá ser instalado cumplimento todos los parámetros establecidos en los criterios de
diseño y constituyen uno de los componentes en donde la convocante podrá especial atención en el momento de evaluación,
ya que de su correcto dimensionamiento y sobre todo de su ejecución depende en gran medida el funcionamiento óptimo del
laboratorio. En general las especificaciones se encuentran en el Anexo N° 3 donde se citan detalladamente las características de
los equipos que deben ser ofertados y proveídos en el marco de la presente convocatoria.

 

Desagüe de residuos de Laboratorios

Por tratarse de residuos de origen químico los efluentes de las áreas laboratoriales no podrán tratarse de la misma manera que
los residuos comunes. Según lo que se establezca y se apruebe como parte del Plan de Manejo de residuos ajustado y aprobado
se realizarán las instalaciones de desagües y piletas de almacenamiento impermeables que eviten la filtración y la evaporación
de los residuos líquidos. En general se montarán tres sistemas de desagüe y almacenamiento independientes entre sí, uno por
cada grupo laboratorial (Residuos de Plaguicidas, Micotoxinas, Metales pesados). Las piletas de almacenamiento deberán
contar con mecanismos analógicos de indicación de nivel, bocas de desagüe en el exterior, atendiendo que estas deben ser
herméticas y permitir el acceso de camiones para desagote de los desechos líquidos.

Agua filtrada

Se deberá instalar un sistema de filtrado por medio Destilación de agua osmosis inversa que alimente todos los puntos
necesarios en las áreas del laboratorio que debe distribuirse por separado del agua corriente. A fin de asegurar la continuidad
de operaciones del laboratorio se deberá alimentar el sistema de osmosis a partir del tanque de reserva de agua. De ser
necesario se incluirá una motobomba a fin de mantener una óptima presión en todos los puntos donde es prevista el agua
filtrada.

Se utilizarán caños de PVC rígido unidos por termo fusión instalada bajo piso del pasillo con entrada única a cada área del
laboratorio con llave de paso independiente en cada caso.

Contará con indicadores de presión de agua y estado de filtros. Se contemplarán los mantenimientos necesarios por el plazo de
un año, incluyendo la reposición de filtros de ser necesario.

Agua potable           Sistema de Destilación de agua y osmosis inversa          Sistema de agua Ultra pura.

 

Especificaciones del Sistema de purificación de Agua:

Agua de
alimentación

Agua del grifo potable
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Velocidad de
flujo (l/h)

3

Contenido
TOC

≤2 ppb (µg/L); típicamente ≤5 ppb (tipo 1, en condiciones operativas adecuadas, en
caso contrario, típicamente ≤ 5 ppb.);
≤30 ppb (tipo 2);
(los valores son típicos y pueden depender del agua de alimentación)

Resistividad
a +25 °C

18,2 MΩ·cm (tipo 1);
>5 MΩ·cm; típicamente 10 - 15 MΩ·cm (tipo 2);
(la resistividad también puede ser mostrada sin temperatura compensada según lo
requerido por USP)

Bacteria <0,01 cfu/ml (Type 1,);
<0,01 cfu/ml (Type 2

Partícula Ausencia de partículas con tamaño >0,22 µm (tipo 1, del dispensador
Ausencia de partículas con tamaño >0,22 EU/ml (tipo 2, de un dispensador con filtro
final);
(Con filtro , los valores son típicos y pueden variar dependiendo de la naturaleza y la
concentración de contaminantes en el agua de alimentación)

Endotoxin <0,001 EU/mL(tipo 1,
<0.001 EU/ml (tipo 2, con filtro final);
(Con pulidor; si se instala y se usa en una cubierta en flujo laminar: los valores son
típicos y pueden variar dependiendo de la naturaleza y la concentración de
contaminantes en el agua de alimentación)

RNasas <1 pg/ml (tipo 1,
<1 pg/ml (tipo 2, con filtro final);
(con pulidor; los valores son típicos y pueden variar dependiendo de la naturaleza y
la concentración de contaminantes en el agua de alimentación)

DNasas <5 pg/mL (tipo 1,
<5 pg/ml (tipo 2, con filtro final);
(con pulidor ; los valores son típicos y pueden variar dependiendo del agua de
alimentación)

 

 

Especificaciones del Equipo de producción de Agua destilada.

El Destilador de agua que elimine totalmente los totales sólidos disueltos (minerales, metales pesados, toxinas, o cualquier
otro contaminante). - Debe Poseer alta capacidad "10 Litros": volumen suficiente para las más diversas utilizaciones; - Purifica
el agua en hasta 99,9%, atendiendo a todos los estándares exigidos; de fácil instalación; - Resistente y fácil de limpiar: cuerpo
cilíndrico enteramente recubierto por termoplástico; - Cuba interna construida en acero inoxidable, mayor durabilidad y
facilidad de limpieza; - Abastecimiento manual e hidráulico; debe Poseer desconexión automática al final de cada ciclo de
destilación.

 e.7. Urbanización y paisajismo

Las características específicas de los trabajos a ejecutar en las instalaciones especiales se encuentran detalladas en el Anexo N°
1 (Anexo N° 1 de EETT Generalidades de construcción) adjunto al presente documento.

En general las instalaciones se harán con materiales de alta calidad que serán previamente aprobadas por la Administración
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del Contrato. Las Instalaciones deben realizarse con el mejor acabo estético y funcional posible y respetando las normas
aplicables y las reglas del arte.

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra
certificación de la Administración del contrato.

Caminos vehiculares

Con el fin de crear una vía de circulación entre la calle y el emplazamiento del Laboratorio la contratista deberá ejecutar la
construcción de una vía vehicular desde las vías internas existentes pavimentadas con empedrado de piedra bruta con
cordones de hormigón prefabricado, deberán ser del ancho suficiente para desplazamiento bidireccional simultáneo. El
trazado deberá contar con señalización, desagüe pluvial y franjas laterales de empastado para.

Estacionamientos

Se construirán espacios de estacionamiento vehicular para usuarios y visitas de al menos 4 lugares con pavimento empedrado
de piedra bruta ubicados en el frente del edificio, debidamente señalizados. Deberán integrarse a las veredas de acceso
peatonal.

También deben construirse espacios de estacionamiento para funcionarios de al menos 10 lugares, que deben estar a un lado
del edificio, estos espacios deberán estar techados con chapas de zinc montados con estructura de varilla, se debe contar con
espacio suficiente para maniobras, el espacio de estacionamiento deberá contemplar el acceso a la parte posterior del edificio
para desagote de piletas de almacenamiento de residuos líquidos, retiro de residuos sólidos, surtido de combustible para el
generador. También se preverá un acceso hasta el área donde estén ubicadas las casetas de gases para provisión de los
balones.

Vallado perimetral

Alrededor del edificio contemplando una franja mínima de 1,5 metros de separación, e incluyendo el estacionamiento de
funcionarios y los espacios para proveedores, también se deben incluir las áreas de esparcimiento.

Estará conformado por alambre tejido de al menos 2 m de altura, sujeto con postes de hormigón armado prefabricados
instalados cada 3 metros, en la parte superior se instalarán 3 líneas de alambre de púas, Contará con un portón de acceso al
estacionamiento del tipo batiente construido en caño galvanizado de al menos 3,5 m de ancho.

Caminos peatonales

A partir de la infraestructura existente se construirá en paralelo al camino vehicular una de vereda de acceso peatonal
pavimentada con baldosas de cemento de 50x 50 cm y hasta 3 cm de encalado en cemento con acabado al ras acordonados a
ambos lados por cordones de hormigón armado prefabricado, Se preverá una franja de empastado a cada lado (una entre el
camino peatonal y el vehicular) que deberán estar por debajo del nivel de la vereda. En la franja separadora se instalarán las
columnas que deberán soportar el tendido de media tensión, la conexión de fibra óptica y los aparatos de iluminación exterior.

Arborización

A modo de mitigación ambiental se plantarán árboles nativos del Paraguay alrededor del laboratorio en las partes no
arborizadas del perímetro.

También se plantarán árboles nativos a lo largo delos caminos vehicular y peatonal de manera alternada de un lado y el otro
(no usar la franja central)

La ubicación y las especies de árboles serán consensuadas con la administración del contrato.

Jardinería y empastado

En los espacios donde se indique y los restantes dentro del perímetro de la obra, previa nivelación se plantará césped, el tipo
será convenido con la administración del contrato.

También se preverán espacios de jardín delimitados en donde se plantarán especies florales que no demanden mantenimiento
constante. El emplazamiento y las especies a colocar serán convenidos con la administración del contrato.

Drenaje pluvial

Se construirán los drenajes y canales para desagüe pluvial según proyecto y estudio de suelo, incluyendo la salida a los
desagües existentes y la disposición final.

Iluminación externa

A modo de no aumentar el consumo eléctrico del laboratorio, disminuir el tendido de cables de baja tensión, y en consonancia
con el medio ambiente, será instaladas en el exterior columnas de iluminación, conformadas por paneles solares con su propio
sistema de baterías independientes. La ubicación de cada columna queda a cargo de la contratista según sea el diseño de la
propuesto, pero debe cubrirse integralmente el perímetro y todo el recorrido del acceso vehicular y peatonal. De requerirse más
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luces para alcanzar los parámetros óptimos de iluminación, la oferente debe incluirlos en su oferta

 

f. Equipamiento Especializado
a. Generador de emergencia

Se instalará en una caseta ubicada en la parte posterior del edificio, sobre una base de hormigón armado ejecutado de acuerdo
a los establecido en el Anexo 1 y calculado de acuerdo al peso total del generador. Debe incluirse el tablero de transferencia
automática.

Las especificaciones técnicas mínimas del generador a proveer se encuentran en el Anexo N° 4 (Anexo N° 4 de EETT
Equipamiento especializado). El costo de este equipo, así como el de sus accesorios y su puesta en marcha deben imputarse en
la planilla de ofertas y podrán ser facturadas a la contratante certificación mediante una vez que el equipo se encuentre
operativo.

b. Solución de seguridad integrada

Comprende la ejecución y provisión de todas las tareas de instalación y los respectivos insumos para la conexión, puesta en
marcha y funcionamiento de todos los módulos del sistema de seguridad integrada.

Las especificaciones técnicas mínimas se encuentran detalladas en el Anexo 4. El costo de todo el sistema con sus accesorios y
las tareas de instalación y configuración hasta la puesta en marcha y el soporte por el plazo de un año serán imputados la
planilla de ofertas y podrán ser facturadas a la contratante certificación mediante según sea el avance de instalación de los
módulos y su respectivo impacto en el costo total del ítem.

c. Mobiliario de uso general y específico

Comprende la provisión y todas las tareas de instalación del mobiliario necesario para el laboratorio, incluyendo sillas,
escritorios, estanterías, estanterías, armarios (de uso común) y cualquier otro mobiliario que no sea de uso científico (SEFA).

 

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario
de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán establecer la
inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra
nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso
público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS
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La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre
el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una
disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

En las Especificaciones Técnicas en el punto d. Habilitaciones, se encuentran mayores descripciones.

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

Ing. Agr. Jadiyi Torales, Directora de Laboratorios, encargada de la presente licitación.
La presente licitación pretende mejorar la situación en cuanto a infraestructura del Laboratorio de Residuos de
Plaguicidas y Micotoxinas, para disponer de mayor espacio físico para el área de Residuos de Plaguicidas y para la
apertura de nuevas áreas como ser: Metales Pesados y Micotoxinas. Así mismo, es necesario contar con mayor espacio
físico para disponer de las donaciones de equipos de organismos externos. El laboratorio actualmente no cuenta con lo
necesario para cubrir todos los requerimientos de control de calidad de productos vegetales. La construcción es
necesaria de manera a garantizar la inocuidad de los productos nacionales para incrementar los niveles de
competitividad y acceder a mercados internacionales cada vez más exigentes, y así también garantizar la inocuidad de
los productos para consumo a nivel país. Además de ser un gran aporte para el control vegetales producidos en el país,
apoyando de esa manera la Inocuidad alimentaria.

En tanto, es importante considerar el avance tecnológico de la inocuidad, que apunta a fortalecer al Laboratorio, que en
el año recibe aproximadamente 5000 muestras para análisis de los límites máximos de residuos. La actual construcción
edilicia, data de los años 80, y a pesar de las constantes modificaciones y adecuaciones, en este momento ya se hace
imposible la expansión.

La solicitud de construcción de un nuevo Laboratorio es un compromiso del SENAVE, con el Proyecto para el
Mejoramiento de la Inocuidad de Rubros Agrícolas de Exportación para Pequeños Productores (INOPAR), de manera a
poder seguir recibiendo las donaciones recibidas por este Proyecto a través de la JICA.

Considerando también  la Ley N° 2459/04 que crea el SENAVE, en su Artículo 4°.- El SENAVE tendrá como misión apoyar
la política agro-productiva del Estado, contribuyendo al incremento de los niveles de competitividad, sostenibilidad y
equidad del sector agrícola, a través del mejoramiento de la situación de los recursos productivos respecto a sus
condiciones de calidad, fitosanidad, pureza genética y de la prevención de afectaciones al hombre, los animales, las
plantas y al medio ambiente, asegurando su inocuidad.

Artículo 5°.- Los objetivos generales del SENAVE serán:

Contribuir al desarrollo agrícola del país mediante la protección, el mantenimiento e incremento de la condición
fitosanitaria y la calidad de productos de origen vegetal; y,

Artículo 6°.- Son fines del SENAVE:

c) asegurar la calidad de los productos y subproductos vegetales, plaguicidas, fertilizantes, enmiendas para el suelo y
afines, con riesgo mínimo para la salud humana, animal, las plantas y el medio ambiente;

d) asegurar que los niveles de residuos de plaguicidas en productos y subproductos vegetales estén dentro de límites
máximos permitidos;

Artículo 9°.- Serán funciones del SENAVE, además de las establecidas en las Leyes N°s. 123/91 y 385/94 y otras referentes
a la sanidad y calidad vegetal y de semillas, las siguientes:

e) elaborar, dirigir, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos que ayuden al mejoramiento de la calidad y la
fitosanidad de los productos y subproductos de origen vegetal y a los productos vegetales provenientes del uso de la
biotecnología;

q) contribuir al establecimiento de niveles máximos de tolerancia residual de los productos fitosanitarios en productos y
subproductos de origen vegetal.

De esta manera la construcción del Laboratorio de Residuos de Plaguicidas y Micotoxinas demuestra su importancia,
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puesto que en ella se basan todas las reglamentaciones tanto a la misión, como a los objetivos, fines y funciones de la
creación del SENAVE.

Las especificaciones técnicas publicadas para la presente licitación buscan satisfacer las necesidades edilicias de la
institución.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

NO APLICA

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

   

   

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de
la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista
no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos
presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los
trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en
virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la contratante
para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de riesgo como resultado
de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable
los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar las
características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
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La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:  1 (un) mes para ajustes de anteproyecto y 1 (un) mes para
desarrollo de proyecto ejecutivo, contados a partir de la ORDEN DE INICIO. Y 10 (diez) meses de ejecución de                 
obra contados desde la emisión de la ORDEN DE INICIO DE OBRAS.  

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse              
antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y
presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir
gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la

consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación
contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
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Planificación de indicadores de cumplimiento:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Acta de Aprobación del Proyecto Ejecutivo.

Certificado Mensual de Obra    :  a solicitud de la contratista, cuando se observen avances significativos en un ítem. Se debe
consignar la fecha de verificación, el avance del o los ítems, especificando individualmente los que son certificados con relación
a la Lista de Ítems y la fecha de emisión del certificado junto con los datos del Fiscalizador, debidamente autorizado por la
Administración del Contrato o las autoridades pertinentes de la contratante. A su criterio el Fiscalizador podrá adjuntar
evidencia documental o gráfica acerca de la ejecución del ítem.

Acta de Recepción Provisoria    :  Al finalizarse todos los ítems la contratista solicitará la verificación de cumplimiento de la
totalidad de ítems a la Administración del contrato. Se consignará la fecha en la que se realiza la verificación final de la obra y se
expresará la conformidad de la contratante en la plena ejecución del contrato. Se consignará la fecha de la emisión del
certificado junto con los datos del Fiscalizador, debidamente autorizado por la Administración del Contrato o las autoridades
pertinentes de la contratante. A su criterio el Fiscalizador podrá adjuntar evidencia documental o gráfica acerca de la ejecución
del proyecto. A partir de esta fecha se contarán los 12 meses de garantía y soporte para todos los componentes proveídos en el
marco del contrato.

Acta de Recepción Definitiva: La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 12 (doce) meses contados desde la fecha del
Acta de Recepción Provisoria.

El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 9 (nueve)
meses a partir de la Recepción Provisoria. El contratista dispondrá de un máximo de 60 (sesenta) días calendario para efectuar
las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del contrato.

Cumplido este plazo, el Contratista devolverá al Fiscal de Obras la Lista de Defectos de Ejecución junto con el Detalle de los
Trabajos Efectuados para corregirlos (Informe).

Dentro del plazo de 7 (siete) días calendario siguiente a la recepción de éste documento, el fiscal de obra verificará que los
trabajos hayan sido efectuados correctamente.

En caso que los trabajos estén correctamente ejecutados, se labrará acta de recepción definitiva.

La Recepción Definitiva será declarada solamente después de la realización completa de los trabajos correspondientes.

 

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Acta Aprobación de
Proyecto Ejecutivo

2 (dos) meses desde la Orden de Inicio

Certificado Certificado Mensual
de Obra

Del 1 al 6 del mes siguiente al mes
certificado

Acta Acta de Recepción
Provisoria

21 (veintiún) días después de la fecha de
finalización de los trabajos

Acta Acta de Recepción
Definitiva

12 (doce) meses después de la fecha de
Recepción Provisoria

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la
cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de
acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de
Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de
indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de
contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente
con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para
ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de
esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales
serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes
por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar
a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto
administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para
formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante
explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de
los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios
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Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No podrá exceder el 60% del monto total del contrato.  Igualmente, la subcontratación estará supeditada a la                
autorización de la contratante.

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para
representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 DIAS  contados desde la emisión de la orden de inicio, una
estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones
actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
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devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma
posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

No se admitirá la sustitución del Fondo de Reparo del 5% por una póliza. 

 

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y
protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza
o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su
respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así
como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 15% del monto referencial de la licitación..

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas
que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas
también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a
todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de 15% del valor total del contrato.
Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable
un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo
tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños
debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos
defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá
proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 25% del valor 
total del contrato.

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros contra daños a terceros y
accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes hasta la recepción provisional de las obras objeto del             
contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá permanecer vigente por un período de doce (12)
meses después de la recepción provisional de las mismas. Estos seguros deberán ser presentados antes del              
INICIO DE LOS TRABAJOS y con vigencia desde la fecha de inicio de las Obras, hasta los plazos antes                 
mencionados

Los seguros indicados no eximirán al Contratista de sus responsabilidades por los daños cuyo valor sea superior al valor
de las pólizas contratadas.

 

Contenido y características de los precios
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Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean
responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y
lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus
subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Si durante los trabajos contratados se verifican variaciones de los rubros que integran la fórmula de reajuste mostrada más
adelante se reconocerá un reajuste de precios para cada certificación, según el siguiente detalle:

Ap=PO0,375SSO+0,25CCO+0,25DDO+0,125FeFeO-PO

 

Ap=P0 x ( Prl ) P0 Donde:

Ap: Ajuste de precios.

P0: Valor del certificado mensual cotizado en guaraníes, según tabla de precio del contrato, con la deducción               
del Anticipo.

S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras de Construcción, establecido por
la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) días antes de la presentación                
de las facturas de obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados 
en el Cronograma de Construcción.

S0: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras de Construcción, establecido              
por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente diez (10) días antes de la presentación
de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional
del Cemento, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros               
realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de                
Construcción.

C0: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional
del Cemento, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

D: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) días                  
antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste                 
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solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

D0: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) días                  
antes de la fecha de presentación de ofertas.

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO,                  
vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que
se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO,                  
vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

No será reconocido ningún ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con               
relación al cronograma de obras aprobado.

El pago del reajuste no estará sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

 

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las                 
mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar 
en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices             
conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas              
vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados
al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

 

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar
ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual
de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República
del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días
antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

Impuesto al Valor Agregado,
 Impuesto a la Renta,
Contribución sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, establecido en el            
Art- 1 de la ley 3439/07 que modifica el Art- 41 de la ley 2051/03. Y conforme a lo establecido en la                    
reglamentación vigente al respecto.

 

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva
como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el
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conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o
subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la
contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que
se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores,
abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente
para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y
equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el
caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será
por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite
para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento
correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a
cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de
obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del
contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la
notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 60 (SESENTA)días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Una vez aprobada y debidamente firmada por las partes el Acta de Medición, deberá ser presentada la solicitud de 
pago en Mesa de Entrada del SENAVE (Humaitá Nº 145 casi Nuestra Señora de la Asunción, Planta baja), en el                  
horario de lunes a viernes de 7 a 15 hs.

El contratista presentará dicha solicitud de pago, con los informes mensuales y documentaciones relativas que el              
fiscal de obra solicite, dentro de los 15 (quince) días siguientes al mes al que se refieren los trabajos contabilizados.

Los pagos se realizarán con la presentación y aprobación de los Certificados de Obra, contra presentación de la                
factura correspondiente. Los mismos deberán ir acompañadas de las Actas de Medición, que deben estar firmadas              
por el Fiscal de Obra, designado por el SENAVE y el Jefe o Superintendente de Obra, designado por la Contratista.                  
Las Certificaciones de Obras deberán estar firmadas por el Representante Legal de la Contratista para su posterior 
aprobación por el Administrador del Contrato.
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Documentos adicionales:

- Acta de aprobación del Proyecto Ejecutivo.

- Certificado de Obra y Acta de Medición y/u otras Actas que correspondan;

- Acta de Conformidad debidamente firmada por el jefe del Departamento de Fiscalización de Obras y el Fiscal de                 
Obra;

- Factura correspondiente;

 

Si los documentos presentados son insuficientes o presentan errores, serán devueltos bajo constancia escrita (por             
libro de obra) al contratista para la rectificación correspondiente. En este caso el plazo para el pago queda                
interrumpido sin responsabilidad alguna para la contratante.

 

Observación: el SENAVE no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el
pago de sus compromisos con el IPS. El Acta Final se confeccionará al finalizar el contrato al 100% para la                  
devolución del Fondo de Reparo.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá
darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de
plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de
Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato
o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos
precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del contratista.
Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 
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Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 10 (diez) días hábiles posteriores a la                 
firma del contrato.

b. Dirección: Edificio Planeta 1, Humaitá Nº 145 casi Nuestra Señora de la Asunción Asunción, Py.

c. Horario de atención: de 7 a 15 hs.

d. Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada dependiente de la Secretaría General del SENAVE, Planta Baja.

e. Responsable de la recepción: Encargado Mesa de Entrada

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la                   
presentación de la solicitud: a más tardar a los 30 (treinta) días.

g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: El monto             
anticipado será deducido por el Contratista en las facturas mensuales en el mismo porcentaje establecido para
el Anticipo, sobre cada una de ellas. Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 10
(diez) días  hábiles posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:  a)  El                    
Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección FORMULARIOS;  b) Garantía de               
anticipo, por medio de Garantía Bancaria conforme el Art. 89 del Decreto Reglamentario 2992/19 numeral 1.;              
correspondiente al 100 % del monto total anticipado, cuya vigencia deberá ser a partir de la fecha de entrega de
la mencionada garantía junto con el Plan de Inversión y Factura correspondiente hasta la Recepción Provisoria
de la obra;  c) La Factura correspondiente;  d) Detalle del personal a ser asignado en cada obra con sus                   
respectivas especialidades, con una Carta firmada por los mismos en donde se comprometen a prestar servicios
para la firma Oferente.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que
este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado
con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la
ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación
vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá
darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá
rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se
considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las
condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no
ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma
total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran
específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y
control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y
cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito
que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor
en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.
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11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones se harán entre los días 25 (veinticinco) y 30 (treinta) de cada mes, a partir de las cuales se labrará
un Acta de Medición (Acta de Constancia), donde constarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha Acta será
firmada por ambas partes (Jefe o Superintendente de Obras por parte del Contratista y Fiscal de Obra por parte del
SENAVE), para luego proceder a la emisión del correspondiente Certificado (firmado por el representante legal y el    
jefe de la unidad administradora del contrato).

El Contratista realizará conjuntamente con el fiscal de obras las mediciones de todos los trabajos realizados,              
facilitando el personal necesario para el efecto, tanto las Mediciones y Certificaciones serán consideradas            
provisorias hasta la Medición Final y Definitiva a la conclusión de las obras.

El Contratista presentará al fiscal de obras, dentro de los 6 (seis) primeros días de cada mes la Certificación                 
correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados, conforme al formato proveído por 
el Fiscal de Obras.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: los siguientes  

1. el 5% (cinco) de cada factura en concepto de fondo de reparo (indemnizaciones, sanciones por             
incumplimientos en los plazos establecidos en el cronograma).  

2. monto de amortización por pago de anticipo;
3. contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;
4. intereses por mora;
5. multas y/o penalidades indicadas en el contrato;
6. otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Edificio Planeta 1, Humaitá Nº   
145 casi Nuestra Señora de la Asunción. Planta Baja, Mesa de entrada del SENAVE.  En el horario de lunes a viernes
de 7 a 15hs.
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Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la
recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega
de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una
vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos Generales del
Contrato, además de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecución será de 12 (doce) meses. El plazo de ejecución comprenderá: 2 (dos) meses para la                 
presentación del proyecto ejecutivo desde la emisión de la Nota de Remisión u Orden de Prestación de Servicio y 10
(diez) meses para la Ejecución de la Obra, la cual deberá iniciar una vez emitida la Orden de Inicio de Obras y se                     
haya obtenido los permisos para la construcción correspondientes en la Municipalidad de San Lorenzo, la             
habilitación del MADES y una vez obtenidos la aprobación de los diseños presentados por la empresa adjudicada.

 

 

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Si la contratista no diere cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prórrogas, salvo caso                
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fortuito o de fuerza mayor, por cada día de atraso en la entrega se descontará 0,10% sobre el monto total del                   
contrato.  Una vez que se llegue al 10% de este monto del contrato, El Contratante podrá poner término al Contrato
o seguir aplicando la multa diaria según su conveniencia.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

El Mercado Local prioritariamente, de proveedores legalmente reconocidos. La Contratante deberá aprobar          
previamente los materiales, productos o componentes de construcción. Éstos deberán ajustarse a lo establecido en
el presente PBC. Para ello, el contratista deberá presentar muestras al Fiscal de Obras, con la antelación que el                 
mismo disponga de acuerdo a la naturaleza del material. El registro de la solicitud y de la aprobación deberá quedar
registrado en el libro de obra.  

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

No se aplicarán excepciones. Los materiales que serán suministrados por el contratista deberán cumplir con lo              
exigido en las especificaciones técnicas, los cuales deberán ser verificados y certificados por la Unidad de Obras del
SENAVE. La verificación y certificación deberán registrarse en el Libro de Obras.  

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

No está previsto que la contratante provea de ningún tipo de material al contratista. El contratista podrá almacenar
los materiales necesarios para la obra dentro del predio de SENAVE definido por la fiscalización encargada.

100/109



Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes condiciones:

Con la antelación solicitada en las Especificaciones Técnicas y/o Libro de Obras. Las verificaciones serán efectuadas
por la Contratante o Fiscal de Obras según corresponda, ya sea en el lugar de la obra, en las fábricas, almacenes o    
canteras indicadas por el Contratista. Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de              
inspección, solicitadas por el Fiscal de Obras serán a cargo del Contratista, quien se encargará de ordenarlas y de                 
enviar al Fiscal de Obras los Certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

10 (diez) días.

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de
Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

El Contratista deberá presentar el cronograma y un Plan de Seguridad e Higiene a la Unidad Administradora del Contrato para
su aprobación, a más tardar,10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del contrato. El cronograma deberá ser elaborado en
base al desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, recursos, porcentaje de
ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de cada uno de los trabajos.

Es obligación del contratista cumplir con el cronograma una vez aprobado, el cual será estrictamente fiscalizado por la
Contratante.

En caso de que el contratista se encuentre atrasado en la ejecución de los trabajos contemplados en el Cronograma, por su
responsabilidad, estará obligado a la Inserción de mayores recursos en la Zona de Obra, a su cargo y costo, de manera a cumplir
con el Cronograma presentado, y aprobado por la Unidad Administradora del Contrato.

En los casos de variaciones en la ejecución de los trabajos por motivos de Fuerza Mayor o por Inclemencias climáticas, el
Contratista deberá presentar un Cronograma actualizado.

Además, el Contratista deberá preparar y presentar en porcentaje, la curva de avance físico-financiero, sin Indicar montos,
correspondiente al Cronograma, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

Documentos suministrados por el Contratista: El Contratista deberá presentar básicamente los siguientes documentos:

a-Plano de Organización de Obra:  Deberá presentar, a más tardar, diez (10) días hábiles posteriores a la firma del Contrato,
un plano en el cual se indicará la ubicación del cartel de obra, del Obrador acotado y equipado (oficinas, depósitos, sanitarios),
contenedores, basurero clasificador, lugar para acopio de los diversos materiales, lugar de acopio de escombros, etc. El mismo
deberá presentarse en tres formatos: editable (AutoCAD), en PDF, e impreso (en el tamaño y escala que requiera el Fiscal de
Obra).

El Contratista deberá considerar además lo dispuesto en los Aspectos Generales, para la elaboración de dicho plano.
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El mismo deberá estar acompañado de una copia del Método de Trabajo propuesto.

b· Informe Mensual: deberá presentar con cada Solicitud de Pago de Certificados de Obra.

El mismo deberá contener los siguientes datos:  Descripción del número de licitación y de contrato, nombre del contrato, ID
del contrato, número de Certificado al cual corresponde, monto del Certificado (en números y letras), evaluación general delos
ítems ejecutados en el Certificado respectivo (dificultades, imprevistos, acciones  y  rectificaciones implementadas  para 
solucionar los  inconvenientes,  etc.), descripción delas medidas de seguridad, higiene y ambientales adoptadas en el mes
certificado en relación a los ítems ejecutados, documento emitido por la DINAC referente a lluvias, cronograma de avance de
obra comparativo entre ro previsto y lo ejecutado, cronograma de avance físico-financiero comparativo entre lo previsto y lo
ejecutado, cronograma de suministros previstos y utilizados, cuadro comparativo de recursos humanos previstos y utilizados.

Se deberá incluir fotografías nítidas, a colores y fechadas de los trabajos ejecutados, tamaños mínimos aproximados de
8x10cm, con una breve descripción de cada foto o con flechas indicativas, en cantidad mínima de seis (6) y máxima de doce (12).

En caso de hallarse en situación de atraso, se deberá incluir también un Cronograma de rectificación, y las
acciones/rectificaciones a ser tenidas en cuenta para el siguiente mes, a fin de no poner en riesgo el cumplimiento del plazo
contractual.

El Informe deberá presentarse en tamaño oficio, debidamente encarpetado o encuadernado, suscrito en cada hoja por el
Representante de la firma Contratista, con el sello de la empresa.

Además, deberá presentar todos los documentos necesarios para la realización de los trabajos solicitados por el Fiscal de Obra.

Defectos de construcción:

A más de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

En caso de registrarse algún defecto de construcción (o aparición de vicios ocultos) en la obra, previo a la terminación del
período de garantía, el Fiscal de Obra los registrará en el Libro de Obra y notificará al Contratista adjuntando una Orden de
Ejecución, para la reparación, sustitución, demolición o reconstrucción pertinentes.

El Contratista dispondrá de diez (10) días hábiles, siguientes a la notificación, para realizar las rectificaciones solicitadas.

Documentos que deberán entregarse después de la ejecución de los trabajos:

A más de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

Independientemente de los documentos que está obligado a suministrar el Contratista antes o durante la ejecución de los
trabajos en virtud de lo dispuesto en el presente Contrato, una vez concluida la ejecución de los trabajos el Contratista deberá
entregar al SENAVE, en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles. en tres (3) ejemplares. lo siguiente:

1. Manual de mantenimiento de la obra: de acuerdo con las especificaciones y
recomendaciones de las normas internacionales vigentes y conforme con la
reglamentación aplicable referente a todo lo construido e instalado; así como
marca, color, número, código, rendimiento, proveedor, dosificación, etc. de los
materiales utilizados.

Planos definitivos de la obra realizada (planos conforme obra): se entregarán en dos formatos:

1. Formato impreso:    de toda la documentación conforme construido (todos los planos de arquitectura, estructura e
instalaciones varias con todas las memorias de cálculo y los detalles, con la firma del profesional (calculista, sanitarista,
electricista u otros intervinientes} y el representante legal de la empresa contratista en todas las hojas (con aclaración de firma
y sello de la empresa, y número de patente profesional de los mismos, de ser el caso).

Dichos documentos deberán reflejar exactamente lo construido, sustituido, colocado y dimensionado en obra, debiendo
contemplarse los datos en planta y en alzado o axonometrías para su mayor precisión y fidelidad para casos de reparación o
mantenimientos futuros. Los mencionados documentos deberán desarrollarse en forma paralela a su ejecución en obra, y los
borradores deberán ser presentados al Fiscal de Obras antes de la cobertura de dichas instalaciones, para su correspondiente
verificación y rúbrica de aprobación por parte del mismo.

 

Las copias deberán estar debidamente numeradas y rotuladas, y deberán entregarse en sendas carpetas también rotuladas.
Todas las hojas deberán ser del mismo tamaño y dobladas adecuadamente en tamaño oficio como para que el rótulo,
numeración y firma queden visibles.

2. Formato digital:    de toda la documentación conforme construido (todos los planos de arquitectura, estructura e
instalaciones varias con todas las memorias de cálculo y los detalles), exactamente iguales al formato impreso, en medios
magnéticos (pen drive, CD o DVD). Cada archivo deberá estar en formato editable y en formato PDF.

Informe final sobre las cantidades ejecutadas y el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el
caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos.

Estado de Cuenta Final, donde se detallarán las obligaciones pendientes por la Contratante y Contratista. Este Estado
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de Cuentas deberá ser aprobado por la máxima autoridad de la Contratante o la que ella determine.

1. Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

 

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y
paso de aguas: Habrá restricciones al paso de personas en casos de peligro de accidentes por áreas            
energizadas, por pozos profundos de excavaciones, por fuentes de aguas caudalosas profundas y por uso de
materiales, maquinarias o herramientas peligrosas. Las restricciones al paso de las aguas y a los servicios              
públicos serán aceptadas solamente en casos extremos evaluados por el Fiscal de Obras, buscándose            
siempre maneras alternativas de provisión. En todos los casos se deberá contar con la provisión del Fiscal de
Obras y se dejará constancia en el Libro de Obras de los problemas hallados y de las soluciones a                 
implementarse

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: TOTAL

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de obra
al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique un plazo
menor: NO APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: Verificación de las instalaciones:
instalación de agua, desagües, electricidad, PCI, señales débiles, refrigeración, etc.; Verificación de las aberturas,
aislaciones, fijación de los revestimientos, adherencia de las pinturas, numeración de las llaves, de los trabajos
reclamados mediante el Libro de Obras, y de cualquier otro ítem que el Fiscal considere oportuno o que esté en las
Especificaciones Técnicas. El Contratista deberá cooperar con la Contratante para la realización de las pruebas,
poniendo a disposición los recursos humanos y materiales necesarios.  

Se labrará Acta de Operaciones Previas  en el sitio de obra por el Fiscal de Obras y será firmada por el mismo y por el
Contratista.

Al día siguiente de la fecha del Acta, el Fiscal de Obras informará al Contratista si ha propuesto o no a la Contratante
que declare la Recepción Provisoria de las obras.

En caso que no haya objeciones sobre los ítems ejecutados, la Unidad Administradora del Contrato procederá a realizar
los trámites pertinentes para la emisión del Certificado/Acta de Recepción Provisoria.

En caso de encontrarse trabajos no realizados, incompletos o mal ejecutados (asentados en el Acta de Operaciones 
Previas) el Fiscal de Obras solicitará al Contratista por Libro de Obra, la ejecución de tales trabajos en un máximo de 15
(quince) días calendario contados a partir de la fecha de solicitud del Fiscal de Obras.

Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: Es una condición para la recepción provisoria que el Contratista retire         
todas sus Obras Provisorias (oficina, depósitos, obrador, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) así como la
restauración del terreno y lugares aledaños a sus condiciones normales o de proyecto.

Recepción definitiva de las obras

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 12 (doce) meses contados desde la fecha del Acta de Recepción
Provisoria.
El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 9
(nueve) meses a partir de la Recepción Provisoria.  
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El contratista dispondrá de un máximo de 60 (sesenta) días calendario para efectuar las reparaciones del caso, en
conformidad con las condiciones del contrato.

Cumplido este plazo, el Contratista devolverá al Fiscal de Obras la Lista de Defectos de Ejecución junto con el Detalle de
los Trabajos Efectuados para corregirlos (Informe).

Dentro del plazo de 7 (siete) días calendario siguiente a la recepción de éste documento, el fiscal de obra verificará que
los trabajos hayan sido efectuados correctamente.

En caso que los trabajos estén correctamente ejecutados, se labrará acta de recepción definitiva.

La Recepción Definitiva será declarada solamente después de la realización completa de los trabajos correspondientes.

 

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

a. Si el Contratista no cumpliere, con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por la              
Contratante y a lo establecido en el contrato y documentos que lo integran.

b. Si a juicio de la Contratante, el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecución de los trabajos contratados
de tal forma que, no obstante, los esfuerzos que pudiere realizar, no cumplieren con el presente contrato y                
entorpeciere con la normal ejecución de los trabajos de la Contratante

c. Si el Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social con respecto a sus                  
dependientes.

d. Por sustracción y/o destrucción de documentos, equipos o materiales de propiedad de la Contratante que             
hubieran sido entregados al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el             
presente contrato.

e. Por extralimitación en los trabajos encargados al Contratista, en contravención con las normas de la             
Contratante o de otras disposiciones legales, o en perjuicio de los usuarios de la Contratante o de terceros.

f. Por falta de constitución y entrega oportuna de las garantías y eventuales solicitudes de prórroga de las               
mismas.

 

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y
paso de aguas: Habrá restricciones al paso de personas en casos de peligro de accidentes por áreas            
energizadas, por pozos profundos de excavaciones, por fuentes de aguas caudalosas profundas y por uso de
materiales, maquinarias o herramientas peligrosas. Las restricciones al paso de las aguas y a los servicios              
públicos serán aceptadas solamente en casos extremos evaluados por el Fiscal de Obras, buscándose            
siempre maneras alternativas de provisión. En todos los casos se deberá contar con la provisión del Fiscal de
Obras y se dejará constancia en el Libro de Obras de los problemas hallados y de las soluciones a                 
implementarse

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

NO 

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es
la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que
decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás
disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes,
incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo
arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de
Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya
sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 
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(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos
para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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