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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

417278

Gobierno Departamental de
Misiones (MISIONES)

Uoc Misiones

GOBERNACION DE MISIONES.

OFICINADE LA U.O.C.

GOBERNACION DE MISIONES.

OFICINADE LA U.O.C.

GOBERNACION DE MISIONES.

OFICINADE LA U.O.C.

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Lote

Hasta recepcién definitiva

José Domingo Ayala Galeano

0217213201

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electronico:

CONSTRUCCIONES DE
OBRAS VARIAS A SER
REALIZADAS EN EL
DEPARTAMENTO (TERCERA
PARTE)

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccion o
Remodelacion y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica
Nacional

20/10/2022 08:00

27/10/2022 07:05

27/10/2022 07:20

No se otorgara anticipo

Encargado de la UOC

ayalajose32@hotmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA

Se modifica la fecha de presentacion y apertura de ofertas conforme los datos obrantes en el SICP.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo

contenido modifique.
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un

traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidn en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 18 de agosto de 2022.

Lugar: En el local de la ESTACION DE BOMBEROS de la ciudad de San Ignacio y en la Compaiiia San Ramén de la ciudad de
Santiagoy que se halla indicada en el PBC.

Hora: Se recibira a los potenciales oferentes o sus representantes hasta las 07:30 horas de la fecha citada mas arriba. No se
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podran recepcionar a otros oferentes que se presenten pasado el plazo de hora fijado en este enunciado

Procedimiento: La visita técnica comenzara a las 07:30 horas, partiendo del local de la Gobernacién de Misiones.
Posteriormente el traslado se realizard en el local de la ESTACION DE BOMBEROS de la ciudad de San Ignacio y en la
Compafiia San Ramén de la ciudad de Santiago y que se halla indicada en el PBC. Los potenciales oferentes o sus
representantes deberan estar debidamente acreditados con autorizacidn escrita con certificacion de firma por escribania
publica, indicando el nombre y apellido, y el I.D. del llamado, acompafiando la copia autenticada de cedula de identidad,
debiendo tales documentaciones ser presentadas en la mesa de entrada de la U.0.C.. Podran acercarse al local de la
Gobernacién de Misiones en la fecha y hora establecidas mas arriba y seran acompafiados por el funcionario designado.
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Abg. José Ayala, Director de la U.O.C.

Participacion obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

c la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

ITEMN°1

Finca o Matricula N°: Lote N° 25, Manzana N° 117

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: Cuenta Corriente Catastral N° 24-0117-25

Sitio donse se ejecutara la obra: En el local de la ESTACION DE BOMBEROS de la ciudad de San Ignacio.
ITEM N° 2

NO APLICA (las obras se realizaran en las calles de la Compafiia San Ramén de la ciudad de Santiago)

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
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c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren serincorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propoésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Al - imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacidn de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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0 copias

Form firm f

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ .2 - .2

rantias: instrumentacion y4 ion

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberad ser presentado de la siguiente
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manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacidn con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura plblica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

130

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti. Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a

partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

’

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

a partir de la firma del contrato y hasta (30) treinta dias corridos posteriores a la Recepcidn Definitiva.

istem resentacion de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombreyy la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se

extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la

fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de la oferta sea electréonica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.
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Reti fificacion de Las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird ninguna sustituciéon a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacién correspondiente contenga la autorizacién vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
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podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada al SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Gltimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Secciéon Formularios

**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

 Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

inscripto en el Registro de Poderes); o

actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Coefncnente d'e L|qu|fjez: Activo Debe Debe Completarel
corriente /Pasivo Corriente debe ser . . .
. cumplir cumplir Formulario N° 5
igual o mayora 1.
Esta informacion sera extraida del con e.l. con ?l.
Balance General correspondiente a requisito. requisito.
los ejercicios fiscales cerrados.
[2.018,2.019, 2.020 y 2021]
Coefncnen.te de So.lvenaa: Pasivo Debe Debe Completarel
Total /Activo Total igual o menor a . . . e
0.80. cumplir cumplir Formulario N° 5
Esta informacion sera extraida del eon e.l. con e.l‘
Balance General correspondiente a requisito. requisito.
los ejercicios fiscales cerrados. [2.018,
2.019,2.020y 2021].
Demostrar que posee o que | Debe Debe cumplir | Debe Debe Completar el
tiene acceso a suficientes activos | cumplir con el cumplir cumplir Formulario N° 5
liquidos, activos reales libres de | conel requisito. por lo por lo
gravamenes, lineas de crédito y otros | requisito. menos menos
medios financieros con el con el
(independientemente de cualquier 40% del 60% del
anticipo estipulado en el contrato) requisito requisito
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para cumplir los requisitos en materia
de flujo de fondos para la
construccion exigidos para el o los
contratos en caso de suspensidn,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos  contractuales  del
adjudicatario sera: 50% del monto de
la oferta de precio presentada por el
oferente y el 20% del Valor de las
obras Pendiente de ejecucion,
estipulada  en el  Formulario
Compromisos Contractuales vigentes.
Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando  dichos  contratos  se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente, extraidos del dltimo
Balance General (2021) (incluyendo
los balances correspondientes a los
contratos en los cuales ha participado
en calidad de Contratista principal,
integrante de un Consorcio o
Subcontratista, afectado por su
participacion en dicho contrato)

Puede ser complementado con una
Linea de Crédito emitida por una
entidad bancaria y/o financiera
debidamente reconocida y
supervisada por el Banco Central del
Paraguay, en la misma se debe indicar
claramente que el oferente tiene
Aprobada una linea de crédito para
ser utilizada ;con la siguiente
descripcidn: (a)- Entidad u organismo
que otorga el financiamiento, (b)-
Monto Total y Moneda de la Linea de
Crédito Aprobada, en caso que resulte
ser adjudicada en el presente
llamado, (c)- La linea de la entidad
bancaria y/o financiera debe estar
dirigida a la Gobernacién de Misiones,
(d)- Identificar el llamado para el cual
emiten la linea de crédito, y (e)- Fecha
de Emisién de la Linea de Crédito.

Observacion sobre Linea de Crédito: -
La Linea de Crédito Aprobada debe
estar vigente durante el proceso de
evaluacién y adjudicacién. - No seran
consideradas lineas de créditos con
fechas posteriores a la fecha de
apertura. - No serdn consideradas
aquellas Lineas de Crédito que estén
sujetas acondicionamientos para su
aprobacion.- No seran consideradas

minimo

minimo
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las cartas de crédito emitidas por
entidades que no estén debidamente
reconocidas y supervisadas por el
Banco Central del Paraguay, para lo
que deberan indicar el link a fin de
realizar la verificacion.

En caso de Consorcio a los efectos de
la calificacion se sumaradn los
capitales de cada integrante

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto la presentacion de la nota expedida por la entidad
bancaria y/o financiera en el cual se indique que el oferente tiene Aprobada una linea de crédito para ser utilizada, las
formalidades de la nota expedida se deberan ajustar al parametro requerido en el Punto Capacidad Financiera.

3. Copia de los Balances Generales de los afios 2.018,2.019, 2.020 y 2021, cerrados y presentados ante la autoridad
tributaria correspondiente. Los mismos deberan estar certificados por el Representante Legal y el Profesional
Contable; aquellas documentaciones requeridas que tengan rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura,
deberan adjuntar las documentaciones rectificadas.

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
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Haber generado, durante los mejores | Debe Debe Debe Debe Completar los

cinco (5) afios de los Ultimos diez (10) | cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
afos, en promedio un volumen anual | conel el requisito. por lo por lo 2y 3.

de facturacién igual o superiora 70% | requisito. menos con menos con

(setenta por ciento) del precio total el 40% de el 60% de

ofertado. los los

El promedio del volumen anual de requisitos requisitos

negocios se define como el total de minimos minimos

las facturas legales correspondientes requeridos. | requeridos.

a obras en ejecucién o terminadas
por el oferente, dividido el nimero
de (5) afios sefialado en el parrafo
precedente.

Experienci ,[. I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participaciéon en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participacion, o)
subcontratista autorizado por
la Administracion Contratante
en al menos un [1] contrato,
durante los Ultimos diez [10]
afios, similares a las obras
propuestas. Estas obras seran
construcciones edilicias en
Instituciones ~ Publicas y/o
Privadas y/o construcciones
de pavimento tipo
empedrado.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 30 %de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 70% de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Completar los
Formulario N°
4
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e Contar con  experiencia | Debe Debe Debe Completar los

minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir Formulario N°
antecede u otros contratos, | €ON ‘?l_ por lo por lo 2y5
ejecutados en el periodo 2017, | requisito. menoscon | menos con

2018, 2.019, 2020 y 2021 en las el 30% de el 70% de

siguientes actividades clave: los los

Estas obras seran requisitos requisitos

construcciones edilicias y/o ml'nimgs ml'nimF)s

construcciones de pavimento requeridos. | requeridos.

tipo empedrado.

Los contratos suscriptos por
los oferentes en las obras
similares a las  obras
propuestas mencionadas
precedentemente podran ser
con entidades publicas y/o
privadas.

e Los oferentes deberan
demostrar  experiencia y
capacidad debidamente
comprobada como contratista
principal, miembro de un
consorcio o subcontratista en
por lo menos 5 contratos de
construcciones edilicias con
una superficie total minima de
250 m2 cada contrato,
ejecutados en cualquiera de
los Gltimos 5 (cinco) afios.

e Los oferentes deberan
demostrar  experiencia y
capacidad debidamente
comprobada como contratista
principal, miembro de un
consorcio o subcontratista en
por lo menos 5 contratos de
construcciones de pavimento
tipo empedrado con una
superficie total minima de
4000 m2 cada contrato,
ejecutados en cualquiera de
los ultimos 5 (cinco) afios.

Los requisitos y afios de experiencia especifica solicitados en el presente proceso licitatorio responden a la necesidad de
asegurar las mejores condiciones de contratacion, siendo que la necesidad del objeto licitado, implica mayores cuidados,
controles, exigencias, experiencias, etc., para que el cumplimiento del Contrato sea oportuno y eficiente, siendo la falta de
cumplimiento, catastréfica para los intereses de la Institucidn. La experiencia de los oferentes deben ser reflejados en un
minimo de afios y contratos similares que son los indicadores bases y que pueden servir de contraste a fin de determinar la
calidad, celeridad de las obras y el fiel cumplimiento de trabajos anteriores realizados, razén por la cual los valores
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encuentran perfectamente adecuados como requerimientos minimos a fin de asegurar que las contratantes demuestren
experiencia de vida que respaldan su presentacion a este llamado habida cuenta que en caso de no cumplir con los
requisitos en obras anteriores no se podria determinar la eficacia y eficiencia de la empresa ganadora para el fiel
cumplimientoy en tiempo y forma con los compromisos que puedan ser asumidos en caso de ser adjudicada

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70 % de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

5.Copia de contratos que avalen la experiencia especifica requerida.

~apacidad o d l

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacidn
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempefiar los siguientes cargos
clave:

Un (1) Ingeniero Civil y/o Arquitecto con diez (10)
o mas afios de experiencia efectiva como
Superintendente o Residente en Obras,
propuesto para el cargo de Superintendente. El
profesional debera tener Registro del M.O.P.C.

1 (un) Ingeniero Civil y/o Arquitecto propuesto
para Residente de obra, con minimo de 5 (cinco)
afios de experiencia en

obras de naturaleza y complejidad similares. El
profesional debera tener Registro del M.O.P.C.
Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 10 (diez) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Debe Debe Completar el
cumplir cumplir con formulario N°

con el el requisito 6
requisito

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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e Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuacion se
indican:

5Hormigoneras de 320 Lts.

Monofasica de 3 HP o mayor

- 2 Vibradores de Hormigén

- 3 Contenedores de 6m3 como
minimo

- Varios Equipo de soporte

(andamios metalicos desmontables,
encofrados metilicos, puntas
telescépicas metalicas)

- Varios Dispositivos de seguridad,
Cascos, botas, mamelucos, guantes,
equipos de primeros auxilios, equipos
de sefializacion

- 1 Compactador manual

- 2 Camiones volquetes de 6 m3 como
minimo.

Motoniveladora
Rastra de Discos

Pala cargadora frontal

Regadores de Agua

Compactador con Rodillo

Liso

Nivel y teodolito

- 1 Nively teodolito

- Herramientas menores como
carretillas, palas, barretas, picos,
martillos, mazos, corta hierros, nivel
de mano, nivel de manguera, estacas,
jabalinas, hilo de nylon N°. 100.

e Los equipos pueden ser
propios o alquilados, en caso
de ser propios deberan
presentar facturas a nombre
del comprador o documento
que avale la propiedad del
bien, en cuanto a los vehiculos
se debera presentar cédula
verde con la debida inscripcion
en el Registro de Automotores
a nombre de la Empresa, en
caso de estar en tramite de
compra se podra presentar
copia del contrato privado de
compra venta y una constancia
emitida por la Escribania que
garantice que la titulacidn se
halla en tramite. En caso de ser
alquilados, se deberén
presentar los documentos
respaldatorios por medio de
una carta compromiso de
alquiler emitida por el
propietario y documentos de

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% de los
requisitos
minimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Completarel
Formulario N°
7y8
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propiedad del mismo. Ademas,
no debe estar comprometido
en otra obra. La antigliedad
maxima aceptada de los
equipos y maquinarias,
propios y alquilados, sera de 15
(quince) afios. No se aceptaran
equipos  con antigliedad
superior al sefialado. Los
equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes
no deberan estar
comprometidos en otras obras.
La Convocante, a través del
Comité de Evaluacion de
Ofertas podra realizar
verificaciones de los equipos
ofrecidos, asi como solicitar las
documentaciones necesarias a
los efectos de evaluar estos
requisitos. La  Convocante
podra descalificar al oferente
en caso de inconsistencia en la
informacion

. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en

alquiler o leasing.
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ros criteri nv nte requier

Otros criterios para la evaluacidn de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

El Oferente debera incluir en su oferta una descripcién preliminar del método de trabajo y cronogramas, incluyendo
graficos y disefios

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacin

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

ITEM 1 MEJORAMIENTO DE ESTACION DE BOMBERQOS DE LA
CIUDAD DE SAN IGNACIO

A. GENERALIDADES
A.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Consideraciones generales

a. Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su ejecucion.

b. Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

c. Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

d. EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

e. EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

f. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, y demas
elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros

que deberan ser desglosados en forma individual guardando estricta concordancia con las especificaciones técnicas
incluidas en la Seccion Especificaciones técnicas del PBC, no estando permitido en el Formulario de Composicion de
precios unitarios el desglose o descomposicion de los precios unitarios en forma general o global en cada componente del
mencionado formulario (equipos, mano de obra, materiales, transporte) so pena de descalificacién de la oferta. g. El
contratista debera contar en su staff, un profesional arquitecto o ingeniero como residente de obra responsable ante la

fiscalizacion para responder ante la ejecucion y avance de los trabajos.

A.2 LIBRO DE OBRA

a. Al inicio de la obra EL CONTRATISTA debera abrir el libro de obra correspondiente que debera ser completada
periddicamente, en ella deberd asentarse todas las consideraciones realizadas para la ejecucion de los rubros y estaran
refrendadas con las firmas correspondientes del fiscal de obras y el profesional residente. Al concluirse la obra debera
entregarse conjuntamente con los planos y las certificaciones. Ademas, presentard informe fotografico del antes y
después, de los procesos por rubro y de la obra terminada para el pago final correspondiente.

b. En el mismo constara cada fin de semana un recuento de los trabajos realizados hasta la fecha y algin inconveniente
que surja en el proceso a fin de dar solucién a los mismos una vez constituida la fiscalizacion.

c. También se indicaran dias de lluvias y dias no trabajados.
d. Contara siempre en obra un nivel, cinta métrica, plomadas y otras herramientas necesarias para el control y
medicién correcta de la obra en ejecucion.

e. Contara con el cronograma de avance de obra al momento de la habilitacién del libro de obra.
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A.4 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

El cronograma aprobado segln contrato sera considerado para el control del avance de las obras, su incumplimiento por
trabajos sera notificado por Unica vez y al no obtener respuesta se procedera a la multa correspondiente por los trabajos
no ejecutados de los rubros indicados en el cronograma.

A.5 REGISTRO DE DIAS DE LLUVIAS

Constaran en libro de obra los dias de lluvia, y para la solicitud de prérroga de plazo a causa de lluvias la Empresa debera
presentarla solicitud con los datos meteoroldgicos oficiales de la DINAC, de la zona afectada. Las lluvias y sus
consecuencias en la Obra estaran debidamente justificadas presentando documentacion probatoria de la Direccién de
Meteorologia e Hidrologia (DINAC). Por cada dia de lluvia de 2 mm a 5 mm se otorgara 1 dia de prérroga. Por cada dia de
lluvia de 6mm a 20 mm se otorgaran 2 dias de prérroga. Por cada dia de lluvia mayor a 21 mm se otorgaran 3 dias de
prorroga.

A.6. ACTADE INICIO DE OBRA

Para el acta de inicio de obra se procedera a la autorizacion correspondiente conforme a lo indicado por la Fiscalizacion de
Obras a partir de la firma del contrato, para lo cual el contratista al momento de recibir el pago debera contar y entregar a
la Secretaria de Obras publicas de la Gobernacién una copia autenticada de la péliza solicitada por UOC o en su defecto
debera presentar a los 10 dias corridos dichas pdlizas, una copia del cronograma de avance de obra, los planos
correspondientes de construccion, el libro de obra en triplicado y enumerado para su aprobacion

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el presupuesto, se
consideran documentos referenciales, quedando expresamente sefialado que cualquier indicacién sobre materiales,
métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en los planos y omitidos en las especificaciones u otros
documentos y viceversa, no eximen al CONTRATISTA de su ejecucidn, debiendo éste realizarlo sin costo adicional, previa
solicitud a la GOBERNACION, a través de la Fiscalizacion de Obras. De igual forma en caso que el oferente encuentre
omisiones en las especificaciones técnicas, planos y planillas de obras, de trabajos que a su criterio deberian solicitar
autorizacidn para su cotizacion e inclusion en su propuesta durante los plazos sefialados para consultas.

La OBRA sera ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el CONTRATISTA de los
trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades
que en él se le fijen.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

La aceptacidn parcial de ejecucion mediante Acta de Recepcidn Provisoria, no exonera al CONTRATISTA de la obligacién de
su conservacion, mantenimiento y reparacion hasta la finalizacion integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de
Recepcion Definitiva, documento en el cual se mantendran las responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas
en las leyes y normas vigentes de la RepUblica sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a
exigencias sefialadas en el Contrato por la GOBERNACION.

Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberan ser previamente
aprobadas por el supervisor de obras antes de su uso.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales, mano de obra,
equipos, coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras,
especificaciones técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

LA GOBERNACION puede ordenar las pruebas y anélisis de procedimientos, fases, materiales y acabados que estime
conveniente; el CONTRATISTA dara todas las facilidades para ello y asumira el costo de su realizacion.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION.

Son aquellas por las cuales la Empresa CONTRATISTA, tomara a su cargo la provision de materiales, Mano de obra, plantel,
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equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucion de
los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.

ACTA DE INICIO DE OBRA:

Para el acta de inicio de obra se procedera a la autorizacion correspondiente a los 5 dias corridos desde el momento del
pago del anticipo y si no los hubiere se contard a los 5 dias de la firma del contrato, para lo cual el contratista al momento
de recibir la orden de inicio que esta estipulado en este punto, debera contar y entregar a la Secretaria de Obras publicas
de la Gobernacién una copia autenticada de la péliza solicitada por UOC, una copia del cronograma de avance de obra, los
planos correspondientes de construccion, el libro de obra en triplicado y enumerado para su aprobacion.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

El cronograma aprobado seglin contrato sera considerado para el control del avance de las obras, su incumplimiento por
trabajos sera notificado por Unica vez y al no obtener respuesta se procedera a la multa correspondiente por los trabajos
no ejecutados de los rubros indicados en el cronograma.

REGISTRO DE DiAS DE LLUVIAS

Constaran en libro de obra los dias de lluvia, y para la solicitud de prérroga de plazo a causa de lluvias la Empresa debera
presentarla solicitud con los datos meteoroldgicos oficiales de la DINAC, de la zona afectada.

1.1 NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION

1. En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definicion de las caracteristicas y calidad de obra terminada
que en la descripcion de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados.

2. Por otra parte, la omisién de descripciones detalladas de procedimiento de construccion en muchas de las
especificaciones refleja la suposicion basica que el Contratista conoce las practicas de construccion.

3. El oferente debera verificar los computos y en los casos de diferencias u omisiones, debera incluir en los Precios Totales
de rubros los costos de las diferencias u omisiones previa comunicacién o consulta a la UOC.

4. El contratista deberd aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y horizontal
necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

5. Seran de cuenta del Contratista las instalaciones provisionales de agua y energia.

6. Sera obligacién del Contratista de Obra la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacién, cabe destacar, de facil reposicion de sus partes componentes o totales.

Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos quince (15) dias antes de que deban
comenzar segun el Plan de Trabajos la construccion en taller o fabrica o la provision en obra de elementos
correspondientes.

7. Seran por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios publicos, y demas construcciones
provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localizacién debe ser aprobada por
la Supervision.

Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectie la liquidacidn final del Contrato, el Contratista debera
por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos
completamente limpios.

8. Haran parte ademas de estas especificaciones las normas para construccion dada por las Normas Paraguayas, Brasileras
y argentina para la Construccion, asi como las recomendaciones de los fabricantes para la colocacidn y utilizacién de sus
productos.

9. El Contratista se responsabilizara por la proteccién y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo en forma
definitiva. La reparacion de dafios si los hubiera, correra por cuenta del Contratista y se hard a satisfaccion de la
Supervisidn.

10. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes,
ensayos de control de calidad y demés elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato,
inclusive los costos indirectos y financieros.
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11. Cuando por descuido, imprevision, negligencia o causas imputables al Contratista ocurrieren dafios a terceros, éste
sera el directo responsable de ellos.

12. En la construccidn y acabados de las obras, la Fiscalizacidn sera exigente y por lo tanto, el Contratista utilizard y mano
de obra altamente calificada.

La FISCALIZACION se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las
normas dadas en estas especificaciones.

13. Seran por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes,
anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Supervision de Obras exija. Mantendra en la obra
elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley
Paraguaya. Sera condicion para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del Contratista y el nimero
asignado al trabajador.

14. Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fabricas o fabricantes se deben
entender que tal mencidén se hace como referencia para fijar la calidad del material deseado. El Contratista puede
presentar el nombre de otros productos para la aprobacion de la fiscalizacion de Obras, siempre y cuando cumplan con
todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacién en precios unitarios.

15. Para iniciacién de cualquier actividad el Contratista deberd ejecutar muestras indicando claramente el proceso
constructivo para obtener el visto bueno de la Supervision de Obras.

16. La Contratista deberd adoptar métodos constructivos adecuados para el tipo de obra a realizar. Los mismos deberan
ser consensuados con la Inspeccidn de Obra con suficiente antelacién.

La falta de acuerdo con la Inspeccion de Obra no es causa que justifique ampliaciones en el plazo de finalizacién de los
trabajos.

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision, el grado de perfeccion, terminacion, calidad de los
materiales y mano de obra, que se pretende obtener en la ejecucion de las obras, como asi también establecer técnicas
constructivas, el Contratista de Obra tendra la obligacion de ejecutar de un tramo de obra completa como muestra.

El tramo de obra que se deberd ejecutar como muestra sera determinado por la fiscalizacién de Obras. Si el grado de
perfeccion obtenido en los tramos muestra no fuesen satisfactorios, a solo juicio de la Supervision, el contratista debera
repetirlo a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado. Se puede considerar que se realizara
obligatoriamente un tramo Muestra de los rubros siguientes: Instalaciones eléctricas en general, aislacion de azotea,
trabajos de jardineria, sin que esta lista constituya una limitante.

17. Vigilancia: Correra por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de
los elementos antes y después de su instalacion hasta el recibo final de la obra.

18. La Seguridad de las personas ajenas a la obra y de los obreros que trabajan en ella, se considera de relevante
importancia, por lo que todas las zonas de trabajo en las que la Supervision de Obras lo considere apropiado se
sefializaran, advertirdn o cercaran generosamente tanto en calidad como en cantidad de vallas, cercos, elementos de
sefializacion de manera tal de minimizar la posibilidad de accidentes por sefializacion deficiente. En caso de requerirse
sefialamiento luminoso, el mismo debera poseer caracteristicas destellantes que llamen la atencién de los observadores.

19. Toda pieza componente del edificio que resultase dafiada por malas practicas constructivas seran reemplazadas por la
Empresa Contratista sin que ello implique costo alguno para la Contratante

1.2 MATERIALES - GENERALIDADES
Ladrillos comunes

Seran uniformes y con formas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran uniformemente
cocidos, sin vitrificaciones; careceran de nicleos calizos y otros cuerpos extrafios, no seran friables. Tendran las siguientes
dimensiones: 27 cm. de largo, 13.5 cm. de ancho y 5.5 cm. De espesor, aproximadamente. Ensayados a la compresion en
probetas, constituidos por (2) dos medios ladrillos unidos con mezcla de cemento, daran cuando menos una resistencia de
70 kilos por centimetros cuadrados.

Cal viva
NO SE PERMITIRA EL USO DE MUROCAL O SIMILAR PARA NINGUN CASO

Se abastecera en obra en bolsas y al ingresar a la misma lo sera sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calory
hasta tanto se apague, se la protegera de estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos,
apropiados para estos fines. La cal viva podra ser triturada o en terrones, provenientes de calcareos puros.
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La "extincidon" o "apagado" se realizara en la misma obra segln el procedimiento mas conveniente, empleando para esta
tarea obreros expertos que no "quemen" la cal.

Se utilizara agua potable dulce y su rendimiento minimo sera de dos litros de pasta por cada kilogramo de cal viva en
terrones que se apague. Las albercas en las cuales se practique la operacion de apagado de la cal, seran impermeables, de
madera o mamposteria y estaran situadas en la vecindad de los obradores donde se bajan las mezclas.

Una vez "apagada" la cal viva, serd depositada fosas excavadas ex profeso, en el terreno, las cuales se revestiran con
mamposteria (tanto el fondo como las paredes) para evitar el contacto con tierra u otros elementos extrafios.

La cal "apagada" da una pasta fina, blanca y untosa al tacto. Si las pastas resultaran granulosas y mientras no se
compruebe que esto fuera el resultado de haber "quemado" la cal- la Inspeccién de Obra podra ordenar el cribado de la
pasta por tamiz de 900 mallas por decimetro cuadrado.

En ningln caso se empleara cal "apagada" antes de su completo enfriamiento. Se considerara que esta en condiciones de
usar la cal transcurrido por lo menos 72 horas del apagamiento. Por otra parte la cal que se utilizara en la obra se apagara,
cuando menos, con 10 dias de anticipacién.

Cales hidratadas

Procederan de fabricas acreditadas. Deberan entrar en la obra en sacos (bolsas de polietileno). Los envases vendran
provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Seran de polvo impalpable, que no deje mas de un 12 % de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico serd de 2.60 a 2.70 y en cuanto a su fragiie, deberd comenzar dentro de hora y media de hecho el
morteroy terminar en las 30 horas sucesivas.

La resistencia minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de la cal por tres partes de arena,
después de 28 dias de inmersidn en agua, deberd exceder los 25 Kg. por centimetro cuadrado. Una vez ingresadas las
bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedades, etc.

Cementos

Los cementos procederan de distribuidores acreditados en plaza y seran frescos y responderan a las normas establecidas.
Se utilizara preferentemente cemento nacional, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del
Instituto de Tecnologia y Normalizacion NP N° 70. Ademas de las revisiones que la Contratante crea oportuna realizar
directamente, podra exigir a la Empresa Proveedora que haga comprobar en el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién, la naturaleza del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno
natural, en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia y quedara constantemente
cometido al examen del Contratante, desde su recepcién o ingreso a la obra hasta la conclusidn de los trabajos en los que
los cementos seran empleados. El cemento debe ser de color uniforme. Todo envase deteriorado que revele contener
cemento fraguado serd rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan materiales cuyo color esté
alterado.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, serd rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48 horas
de notificado el Contratista por parte del Contratante o su Representante.

Igual accién se debera adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen,
deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.
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Arena

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas, ni arcillas. Su composicién
granulométrica sera la mas variada posible: entre 0.2 y 1.5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, una mezcla
de ambas por partes iguales. En ninglin caso se utilizara arena gorda.

Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiaran. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena se
efectuaran ensayos colorimétricos como se indica a continuacion:

Se vierte en una botella graduada de 350 cm?® la arena, hasta ocupar 130 cm?.

Se agrega una solucién de hidrato de sodio (No OH) al 3 % hasta que el volumen después de sacudir, sea de 200 cm?.
Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar, después durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente:
Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable.

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases; hormigones simples sin armary albafiileria en general, a
excepcion del enlucido de revoque.

Castafio, marrdn claro o marrdén oscuro: arena no utilizable.

Cascotes

Los cascotes a emplearse para contra pisos, etc. provendran de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo ser bien cocidos,
limpiosy angulosos.

Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. Aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes, provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal y
piedra proveniente del lugar. A tal efecto debera solicitarse previa aprobacion por parte de la Supervision de Obras, el cual
rechazara todo cascote que no redna las condiciones antedichas al principio y/o que contengan restos de cualquier otro
material (salitre, estén sucios, etc.).

Piedra bruta

La piedra para cimiento sera basaltica, o de otros tipos de rocas duras. Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros
y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla.

Piedra triturada

En la confeccidn del hormigdn se empleara basalto triturado, se exigird que éste sea limpio, libre de impurezas y piedras e
descomposicion, y de granulometria aprobada por la Supervisién de Obras. Provendra de la trituracion de piedras
basalticas o las escogidas para el efecto siempre que sean duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las
mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas,
desmenuzadas, delgadas o laminadas.

El agregado grueso serd piedra del tipo 4ta. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada,
variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

Varillas de acero

Se utilizaran varillas con resistencia caracteristica FYK =4.200 Kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacion seran
limpiadas de escamas de 6xido. Para ataduras y empalmes de barras se emplearan alambres cocidos de 2mm. Los
empalmes minimos seran de 60 X didmetro.

Agua
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Tanto en la confeccidon de mezclas para la albafiileria, revoques, etc., como para el hormigdn destinado a la ejecucién de
estructuras de hormigdn armado, se empleara agua potable, con preferencia a cualquier otra.

Seran por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisién de agua para la construccién, salvo que se
especifique explicitamente lo contrario.

La Supervision de Obras determinara la necesidad de un analisis quimico al agua que se proyecta utilizar.

Morteros - generalidades
Las mezclas se batiran con amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricara mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que el que debe usarse
dentro de las 2 horas de su fabricacion.

Todo mortero de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua,
sera desechado. Se desechara igualmente, sin intentar ablandarlo, todo mortero de cemento y de cal hidraulica que haya
comenzado a endurecerse. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

Las partes que se detallan en las Especificaciones se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con
excepcion de las cales vivas apagadas que se tomaran al estado de pastas firmes y del cemento y las cales hidratadas
(ambas en bolsas de origen) que se comprimiran en el envase.

Hidrofugos
Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidréfugas.

El Contratista de la Obra presentara previamente a la Supervision de Obra los catalogos correspondientes para su
aprobacion. Para el uso se seguira estrictamente lo especificado por el fabricante.

La fiscalizacion de Obra podra solicitar la ejecucion de ensayos para determinar el producto mas conveniente.

CAPITULO 2: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

2. PRELIMINARES

2.1 Obrador

La Contratista preparara el obrador, en un sector indicado por la Supervision de Obras, donde no interfiera con los trabajos

de ejecucidn de las obras. La Contratista proveera locales para el sereno y el personal obrero. Se deberd contar con

depdsito de materiales y sanitarios para el personal. Estas construcciones complementarias, asi como se construiran con

materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de
acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Estos locales contaran con sanitarios para el personal

y cumpliran los requisitos de Higiene y Seguridad en el Trabajo y las normas particulares del gremio de la construccion.

Se debera contar ademas con depdsito de materiales, adecuado a las distintas formas de preservacion y seguridad de los
materiales para la obra.

La Contratista desmantelara el obrador y lo retirard del predio juntamente con todas las demas construcciones o
instalaciones ejecutadas por el mismo, procediendo asi mismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias o
cualquier otro trabajo para eliminar las mencionadas construcciones provisorias. Esto se realizara una vez culminada las
OBRAS y con la autorizacién previa de la Supervision de Obra.

3 ALBANILERIA

3.1 Consideraciones Generales
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Todo Tipo de pared respondera exactamente a las indicaciones detalladas en todos los planos. Los ladrillos, sean cual
fuere el tipo de ellos, deberan estar bien mojados, y se colocaran trabados, con juntas desencontradas. Deberan
mantenerse una perfecta horizontalidad y verticalidad y la coincidencia en la correspondencia y alternancia de juntas
verticales. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamiento ulterior por medio de aplicacién de ladrillos de plano o
de hormigdn, o de revoques de un espesor mayor al prescripto.

No se admitira el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazén. Se proscribe en absoluto el uso de
cascotes.

Las juntas de paredes en general no excederan de 1,5cm de espesor, salvo expresa indicacidn en contrario.

Los muros, las paredes y los pilares se erigirdan perfectamente aplomados, con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albaiiileria.

Todo mortero de cemento que haya comenzado a endurecerse sera desechado.

Los ladrillos seran uniformes, tamafios y formas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran
uniformemente cocidos, sin vitrificaciones; careceran de nicleos calizos u otros cuerpos extrafios, no seran friables,
hechos con arcilla provista de la liga suficiente, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin rajaduras ni partes sin
cochura o excesivamente calcinadas; al golpearlos deberan emitir un sonido metalico. Las tolerancias de variaciones en
sus medidas no excederan en mas de cinco por ciento. Su resistencia minima a la rotura por compresion sera de 50 Kg.
/cm2 en probetas constituidas por 2 medios ladrillos unidos con cemento. Tendran las siguientes dimensiones: 24,00 a
25,00cm. De largo, 11,00 a 12,00cm. De anchoy 4,00 a 4,50cm de espesor, aproximadamente.

Los ladrillos deberan estar bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de
proceder a su colocacion. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de manera que
esta rebase por las juntas. Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas o rendijas, con el canto de la llana y se recogera en
esta la que fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus
juntas degolladas a 5mm de profundidad.

La Trabazdn habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe, y las llagas o rendijas deberan
corresponderse segln lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 15mm.

En las paredes no se tolerara resalto o depresién con respecto al plano prescripto para el haz de albafiileria que sea mayor
de un centimetro cuando el paramento deba revocarse o de 5mm milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada, se colocaran en la misma dos hierros de didmetro 6mm
asentadas con mortero Tipo 1:3 (Cemento-Arena).

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria y en especial las exteriores, se trabaran con hierro
para anular la posibilidad de fisuras.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, albaiiileria, etc. Expuestas a la intemperie
seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la Supervision, en forma de asegurar una
impermeabilizacion permanente. Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en
general

Todos los trabajos enumerados arriba, lo mismo que la ereccién de andamios, etc. Se ejecutaran como parte de la
albafiileria, sin derecho a remuneracién adicional alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios
unitarios estipulados para ella.

3.2  Mamposteria de elevacién de ladrillos comunes para revoque
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Los ladrillos comunes indicados como tales en estas Especificaciones Técnicas, en los Planos y/o en la Planilla de Computo
Métrico y Presupuesto, son aquellos fabricados con maquinas amasadoras y prensadoras de la pasta. Los mismos seran
una pasta arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias orgénicas, etc., y, tampoco se aceptaran los
provenientes de zonas reconocidas por salitrosas. Este material sera objeto de especial cuidado, de modo a que cada parte
de la obra se ejecute con un solo tipo de ladrillos, de color uniforme, de una sola medida, perfectamente cocido, plano,
sonoro, de aristas vivas, sin grietas, cavernas o nucleos calcareos. Antes de ser colocados, los ladrillos deberan ser mojados
abundantemente. Este procedimiento serd comun para todos los ladrillos de arcilla cocida.

El Contratista de Obra debera contar con el Visto Bueno de la Supervision de Obra antes de proceder a la ejecucion de las
mamposterias.

El mortero a utilizarse serad el (1:2:8) en volimenes. Los ladrillos seran bien mojados, regdndolos con mangueras o
sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacion.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillo, salvo lo imprescindible para la trabazén, y en absoluto el uso
de cascotes o cuarterones.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas deberan corresponderse
segln lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excedera de 10mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin
pandeos. La ereccidn se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo,
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con varillas
de acero para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Estas varillas de traba seran
de 6mm de didmetro, 50cm de longitud y se dispondran cada 20cm.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, y albafiileria, etc., expuestas a la intemperie
seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la Supervision de Obra, en forma a asegurar una
impermeabilizacién permanente.

Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general. Una vez colocados los
cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el recorrido de hierros dentro
de la albafiileria reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la erecciéon de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la
albafiileria, sin derecho a remuneracién alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados paraella.

En general, como encadenado o envarillado superior o dinteles de ladrillos, se utilizaran dos varillas de 6mm asentados
con mortero 1:3 (Cemento-Arena) a la altura de marcos; de igual manera se reforzaran los vanos que quedaran definitivos
si aberturas.

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.
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También se consideraran incluidos en los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de nichos, cornisas,
goterones, empotramiento de grampas, colocacién de tacos y demas trabajos.

En todos los casos, al levantar las paredes se podran colocar simultdneamente los marcos y herreria en general,
empleando mortero Tipo 1:4 (Cemento-Arena) para amure o0 macizada; al caso contrario la colocacion se hara al finalizar la
cubierta, pero siempre antes de revocar.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada, se colocaran en la misma varillas acero cada cuatro (4) hiladas y
macizadas con mortero 1:3. En los muros de 0,15m de espesor se dispondran dos (2) varillas de 6mm de didmetro, en las de
0,20m y 0,30m se dispondran tres (3) varillas de 8mm de didmetro. Se evitara que los solapes de varillas coincidan en el
mismo lugar.

Las paredes perimetrales seran dobles de 0,15m. La exterior con ladrillos a vista y la interior con ladrillos comunes. La
mamposteria denominada interior ird revocada con mortero hidréfugo hacia el espacio entre muros.

3.3  Revoques Azotadas

Antes de comenzar el revoque de un local, deberan estar colocados todos los marcos y aberturas, y se verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas y el paralelismo de las mochetas o aristas, solicitando a la Supervision su conformidad.
Los paramentos que seran revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el
caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla de las superficies,
incluyendo todas las partes no adheridas.

No se permitira revocar paredes que no hayan asentado completamente. Antes de la aplicacion de cualquier revoque,
deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera indicacién en contrario. Una vez ejecutados los
revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,00cm en
total, fratasado, con mortero 1:4:16 (Cemento-Cal-Arena), cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o granulos
de cal que afecten luego la calidad del trabajo.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, y tendran una vez terminados un
espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera
de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera, y tendran aristas bien rectas.

Las superficies curvas se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccion de los paramentos entre siy de
estos con los de cielorrasos, seran vivas y rectilineas.

Las canchadas de mortero para la ejecucion de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboracién al aire libre, no podran
realizarse en lo posible bajo vegetacidn que pueda producir el vuelo de esporas.

En el proceso de ejecucidn del revoque se utilizaran las tradicionales taquillas para determinar la verticalidad y espesor del
revoque entre dos puntos, estos se uniran mediante una banda denominada faja. Dos fajas determinan un plano de
terminacion de revoque, entre las cuales se aplica la mezcla, enrasdndose posteriormente con reglas hechas de tubos
metalicos, perfectamente rectas. Posteriormente se realiza el alisado con un Fratas metalico o de madera, finalmente se
realiza el filtrado a base de cal fluida, para cerrar la porosidad del revoque.

Para lograr la debida planeidad sera obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como reglas. Las aristas de
interseccion de los paramentos entre si y de éstos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. También se cuidara
especialmente la fractura del revoque al nivel de los zdcalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Las superficies curvas se revocaran empleando plantillas de madera y fajas consecutivas siguiendo la curvatura de la
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pared.
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros
defectos cualesquiera.

En el caso de revoque a la cal, se lo alisard perfectamente. Si después de esta operacidén quedasen rebabas o cualquier otro
defecto, se los hard desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener una
Superficie lisa y sin defecto alguno.

No se admitird la sustitucidn de la cal por otros productos.
3.4 Revoque interior de paredes:
Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocaran como se especifica en este apartado.

En todos los casos se haran 2 capas de revoques: la inferior que se aplicara directamente sobre el muro y luego la segunda
de acabado fino o terminacién. La primera capa se aplicara con mortero 1:4:16 y la segunda con pasta de cal filtrada y
arena tamizada en proporcién 1:1. Inmediatamente después del fragiie se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas
liso.

La arena a emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse sera estacionada por un minimo de 15
dias y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutara una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cafierias exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos ya terminados, en caso de que existan.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas alla del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

3.5 Contra piso de hormigén de cascotes

Se utilizara contra piso de hormigdn de cascotes en el interior del edificio 7cm de espesor y en exteriores 10cm. El hormigén
serd tipo H3 (1:3:6) y sera elaborado con mezcladoras mecanicas.

El suelo, antes de proceder a la colocacién del Contrapiso, se apisonara conforme a lo establecido en estas especificaciones
y a lo que oportunamente establezca la Supervision. No se procedera a la ejecucion del mismo sin autorizacion previa de la
Supervision, la que se solicitarad una vez nivelada y apisonada perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para
conseguir la humedad relativa apropiada para la buena consolidacién del terreno.

La colocacion de las franjas de nivelacion se hara con pendiente necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser
necesaria.

4, Pisos

4.1 Generalidades
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Los que se construyen con baldosas, mosaicos, etc., responden a lo indicado en cada caso en los planos, o en los planos de
detalles respectivos, debiendo el Contratista de Obra ejecutar muestras de los mismos, cuando la Direccién de Obra lo
juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

Antes de iniciar la colocacidn de los solados, la Empresa Constructora debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Presentar muestras de mosaicos, ceramicas, piedra, etc. con que se ejecutaran los pisos, y obtener la correspondiente
aprobacién de la Direccién de Obra.

b) Solicitar a la fiscalizacién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucion de los mosaicos, ceramicas, etc.
dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellos. La fiscalizacion de Obra solicitara al Contatante los planos
pertinentes de despiece de los solados en caso necesario.

c) En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, éstos se construiran ex-profeso de tamafio
igual a uno o varios mosaicos y se colocaran reemplazando a estos, en tal forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas.

d) En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desaglies, etc., con rejillas o tapas que no coincidan
con el tamafio de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante cubrird con piezas
cortadas a maquina. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual.

4.2  Pisode porcelanato

Seran del tipo y color que se especifiquen en los planos. Regiran basicamente las mismas especificaciones indicadas para
los Pisos Ceramicos.

Para su colocacion se utilizara espaciadores de plasticos especificos para ese fin con junta minima de 3 mm de acuerdo a lo
indicado por el fabricante. El Contratista propondra las juntas de dilatacion que los catalogos del producto exijan.

Los pisos porcelanato seran 40x40cm como minimo pulidos. Una vez aprobada la muestra, el Contratista de Obra serd
responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

El porcelanato se aplicara con mortero adhesivo. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se
llenaran con pastinal de relleno para porcelanato. No se aprobaran morteros o rellenos de cementoy arena.

+ Una vez seco el piso se aplicara una mano de cera virgen diluida en aguarras, lustrandose con prolijidad.

Antes del inicio del proceso de ejecucién del pulido, el contratista debera presentar todas las piedras y productos a ser
utilizados. La fiscalizacion de Obra podra rechazarlos en caso de que los mismos no se adecuen a lo especificado.

Para el inicio de cada uno de los pasos, el contratista debera solicitar la autorizacion de la Supervision, quien asentara en el
Libro de obras la autorizacién correspondiente, asi como la aprobacién de la piedra a ser utilizada.

El Contratista empleara personal idéneo para la realizacién del pulido de pisos asi como un minimo de dos (2) maquinas
pulidoras, en buen estado. El cable de alimentacién de las maquinas sera forrado tipo industrial.

4.3  Piso ceramico

Seran del tipo PEI5 y color que se especifiquen en por la supervision de obras. Las superficies deberan presentar superficies
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serdn de color
uniforme y sus aristas seran rectas. Una vez obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera
responsable de que todos los elementos remitidos a obray colocados sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales ceramicos para bafios seran de 40x 40cm y/ u otros de dimensiones superiores que la fiscalizacién
recomiende de calidad PEI5.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas. La Supervision de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 15mm de espesor con mortero 1:4 + Hidréfugo. Una vez seca la carpeta, y para
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ello no deberan notarse manchas de humedad, se aplicaran las ceramicas que deberan ser sumergidas en agua durante
una hora.

Las ceramicas se aplicaran con mezcla adhesiva de base cementicia impermeable. Las juntas deberan permanecer abiertas
durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno tipo. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y
arena. Se exigira la utilizacion de adhesivos, rellenos y aplicacion especifica.

Una vez terminados los trabajos de colocacion se procedera a la limpieza del piso.

5 Zbcalos
5.1 Generalidades

Los zbcalos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en planos. El paramento
de los zdcalos se ejecutara a plomo con la pared superior. Se cuidard de que el paramento del muro coincida
indefectiblemente con el inicio del bisel del zcalo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

En el caso de existir aislacion horizontal de paredes, la altura del z6calo no debera rebasarla ni tampoco se removera la
capa bituminosa vertical. La terminacién sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes los mismos seran ejecutados a maquina, con toda limpieza y exactitud.

Junto a marcos de puertas y cuando el zdcalo sobresalga ligeramente de la pared, se interrumpira debidamente el zécalo
para permitir que el contramarco llegue hasta el piso. En ninglin caso el zécalo sobresaldra mas que el contramarco.

El Contratista debera presentar muestras de z6calo antes de la provision y ademas debera realizar un tramo muestra, a fin
de obtener las aprobaciones de la fiscalizacion de Obra.

Los zdcalos en todas las areas de piso de porcelanato sera también del mismo material del piso de 10cm con junta de
dilatacién a cada 4 metros

5.2 Revestimiento ceramico

Se ejecutara revestimiento ceramico en las paredes de los bafios y de la cocina o kitchenette. Seran del tipo piso pared y
del color que se especifique en los planos o planilla de locales. Las superficies deberan presentar superficies planas
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniformey
sus aristas seran rectas.

Los materiales ceramicos para bafios y cocina seran de 20x20cm / 40x40/ 30/x30/ u otros que la Fiscalizacion autorice de
acuerdo al espacio o estética convenidos.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamafio de las
piezas. La Supervision de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
caracteristicas de la muestra aprobada.

El Contratista de la Obra presentard un minimo de tres muestras a la Direccién de Obra para su aprobacion. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra serd responsable de que todos los elementos remitidos a obra
y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Supervision de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los paramentos a revestirse deberan limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero 1:1:6 con hidréfugo. Dicho
mortero serd de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Supervisién de Obra, su superficie sera
"peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa debera estar perfectamente seca antes de proceder a asentar las
ceramicas, lo que en la practica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables. Por otro lado, las
ceramicas deberan ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocacion.
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Las ceramicas se aplicaran con mezcla adhesiva de base cementicia impermeable. Dicha pasta debera ser aplicada con
espatula dentada y su espesor sera de maximo 5mm. Las juntas deberdn permanecer abiertas durante una semana, luego
se llenaran con material de relleno. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las ceramicas con pafio
humedecido.

5.5 Mesadasy paneles de granito natural

Se proveerd y colocaran mesadas de granito natural en bafios, kitchenettes y otros como se indica en planos.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista de la Obra presentara un minimo de tres muestras de plancha a la Direccion
de Obra para su aprobacién. Una vez obtenida la aprobacion de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que
todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Supervision de Obra ordenara el
retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Para la ejecucion de estos elementos el Contratista propondra un modelo incluyendo todos los accesorios e incluso el
dispositivo de sujecién. Las mesadas deberan ser capaces de sostener un peso de 100Kg aplicado en el borde. Todas las
mesadas llevaran pollera o pecheray zdcalo. Esta propuesta sera aprobada por la Supervisién de Obra.

El espesor minimo de las planchas sera de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas, pulidas, perforadas y biseladas a la
Obra y su colocacién serd realizada por operarios especializados aprobados por la Supervisién de Obras. Esta verificara la
nivelacion de los planos y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las uniones y
encuentros de planchas se dispondran a junta seca perfectamente cerrada. El macizado contra los muros sera con mortero
1:3.

Los paneles divisorios de granito natural se empotraran en la pared en todo el alto; ademas se colocara un par de soportes
cromados de planchuela de 3x3/16.

6. Estructuras metdlicas

Esta especificacion abarca lo concerniente a provision de materiales, y su elaboracién para ejecutar las estructuras de
acero de acuerdo con los planos estructurales. Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, estructura
metilica, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta
terminacion del techo.

El Contratista debera realizar los calculos estructurales y de dimensionamiento de la estructura y vigas metalica a
construirse.

La estructura portante estd compuesta de vigas metalicas de chapas dobladas, angulos. Terminacién 2 (dos) manos
pintura anticorrosivoy 2 (dos) manos pintura a base epoxica color a definir.

Calculos y planos

La sola presentacion de la cotizacidon supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los
alcances de su factibilidad formal y estatica.

Las construcciones metalicas, deben dimensionarse para resistir adecuadamente, las cargas del calculo que resulten de
analizar:

* Peso propioy el de los materiales que se incorporen.

Esfuerzos por apoyos de personas

Accionamiento de aberturas

* Posiciones de los pafios de abrir en las condiciones mas desfavorables

Toda otra sobrecarga accidental

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los
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planos de replanteos con las plantas arquitectnicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicara
inmediatamente a la fiscalizacion de Obra y los nuevos planos se haran por su cuenta.

Materiales

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de detalles del proyecto,
complementandose las mismas con las clausulas de la presente seccion. Sus dimensiones deberan responder a las
indicaciones de planos y ser uniformes.

Perfiles de acero

Estas especificaciones se refieren a la calidad de los perfiles de acero a utilizarse en la construccion de las estructuras
metalicas.

Los perfiles a utilizar seran laminados, elaborados preferentemente en largos cercanos a los seis (6) metros, o del tipo de
chapa plegada en frio, y que tendran las caracteristicas mecanicas que se especifican a continuacion.

e Resistencia
Designacion: A37
Tension de Fluencia: 2.400 Kg/cm2
Tension Minima de Rotura: 3.700 Kg/cm2

¢ Composicidn quimica
Contenido Maximo de Carbono: 0,23%
Contenido Maximo de Fésforo: 0,045%
Contenido Maximo de Azufre: 0,045%

Tornillos, bulones y remaches

En general se ajustaran a las formas que consignan los planos. Las dimensiones resultaran de los detalles constructivos y
seran suficientes para afrontar las solicitaciones de carga a que estén sometidos.

Herrajes

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados correspondientes para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esté incluido en el precio unitario establecido para la estructura
de la cual forma parte integrante.

En todos los casos, el Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision de Obras las muestras de los herrajes que
debe colocar o que propusiere sustituir, perfectamente rotulados y con las indicaciones de los tipos de aberturas en que se
colocaran cada uno. La aprobacion de esas muestras por parte de la Supervision sera previa a todo inicio de trabajo.

Electrodos

Esta especificacion se refiere a los electrodos a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen
en todas las estructuras metalicas.

Caracteristicas

Los electrodos seran del didmetro adecuado a cada espesor de las piezas a soldar y tendran las siguientes caracteristicas
fisicoquimicas y mecénicas:

* Resistencia Minima a Traccion: 41 kg/mm2
¢ Alargamiento Minimo de Rotura: 14%

e Resistencia: 5 m/kg

e Revestimiento: Acido

EJECUCION

Trabajado de chapas, cafios y perfiles: No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud,
salvo en los casos de perfiles de chapa doblada de longitud superior a 3,00 m. Las estructuras de cafios de acero seran
segln indicacién de planos de proyecto.
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Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de
presentar las mismas alabeos o abolladuras, se deberd proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a cilindro o
rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio; en esta Ultima posibilidad deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima.

Agujeros: En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan
perfilarse los bordes por fresado. Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabado.

Soldaduras: No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente
soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado, formando soldaduras en "V", y entre ambos
bordes se dejard una luz de 1mm, a fin de que penetre el material de aporte. La superficie deberad terminarse luego
mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

Obras de complemento: Estard a cargo y costo del Contratista, y considerado incluido toda clase de trabajos a ejecutar,
necesarios para empalmar o recibir obras de complemento.

Soldadura

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del arte y por personal debidamente calificado, y bajo la
supervision de profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse
especialmente los siguientes aspectos:

El diametro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

La intensidad de la corriente debe ser adecuada para el diametro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.
La longitud del arco debe ser la correcta

La velocidad de soldado debe ser adecuada

El angulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en la bisectriz de la unién y perpendicular al cordén de
soldadura

Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos
Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras

Luego de depositar un corddn y antes de colocar el siguiente debe procederse a la limpieza por medio de piqueta y cepillo
de acero

La superficie de la soldadura debe ser regulary lo mas lisa posible
Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales.
Control de uniones soldadas

racion reventiv

Eleccién del operario bien adiestrado y sometido a exdmenes periddicos para garantizar su habilidad y que sus aptitudes
no han declinado.

Eleccién del metal de base de modo que corresponde a los requisitos de la obra a realizar y ensayos quimicos y mecanicos
del mismo para comprobar su calidad.

Eleccidn de los electrodos para las diversas operaciones y control de su calidad mediante ensayos de soldadura sobre el
metal de base.

Programacion detallada de la ejecucién de las soldaduras con el orden de progresion de los cordones, los medios para
evitar o limitar las deformaciones, el nimero y el tipo de las pasadas, la forma de los biseles, etc.

- . o

Examen de los cordones para asegurarse de que tienen: las dimensiones previstas, suficiente altura, que son regulares y no
presentan defectos visibles (cordén poroso por arco demasiada largo; defecto de penetracion por corriente eléctrica
demasiado débil; depdsito irregular con crateres debido a exceso de corriente eléctrica; etc.).

Posterior a la soldadura

En uniones soldadas de mayor compromiso estructural, las soldaduras deben ser verificadas en forma sistematica por
medio de liquido penetrante por un técnico capacitado en el tema.

Para obras importantes, controles mas severos no destructivos y semidestructivos.

R rimien Pri ion
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Los elementos que deberan ser tratados con recubrimientos de proteccién contra corrosion, debiendo ajustarse los
mismos a las especificaciones que a continuacidn se prescriben, las cuales rigen también para superficies que, sin estar
indicadas en los planos, resultan expresamente de este pliego.

Todos los elementos estructurales deberan llevar, previa limpieza de 6xidos, costras, polvos, grasas, aceites dos manos de
pintura sintética de proteccién anti 6xido, como tratamiento previo a la pintura de terminacion. Para elementos que deban
ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento debera ser ejecutado "a posteriori" de dichas
operaciones

7 Cielorraso de yeso con placas desmontables

Los cielorrasos seran ejecutados con placas de yeso acartonado similar al existente, con sistema de montaje en seco
constituido, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de la losa superior o techo.

Las placas de yeso seran de yeso de 9,5mm de espesor, pre-pintadas, con las dimensiones indicadas en los planos y
especificas para cielo raso desmontable. Estas placas estan formadas por un nicleo de roca de yeso bi hidratado (Ca SO4 +
2 H20), cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial. Al niicleo de yeso se le adhieran ldaminas de papel de
fibra resistente.

El entramado estructural es de aluminio anodizado natural. Compuesto por perfiles C perimetrales, largueros T y
travesafios T. Para la suspension de la estructura se utilizara alambre galvanizado N°14.

La Contratista de la Obra presentard muestras de materiales a la Supervision de Obra para su aprobacion. Posteriormente
realizard un tramo de muestra, de debera cefiirse al catalogo del fabricante. La muestra debera incluir desniveles, guardas,
borde perimetraly la instalacidén de un artefacto de iluminacién del tipo mas frecuente. Esta muestra serd aprobada por la
Fiscalizacion de Obra.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacidn de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacion
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicacion ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no serd aceptada corriendo
por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

8 Carpinteria de madera

8.1 Generalidades

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera se ejecutara segun las reglas del arte, de acuerdo a los
planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las drdenes de servicio que al respecto se
impartan. Esta documentacidn sera ampliada y aclarada por la Supervisién de Obras, siempre que le fuere solicitado o lo
creyere menester.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas,
redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista de Obra se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucidn total
de las obras de carpinteria, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas correspondientes, no armandolas ni
ensamblandolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta operacion.
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Los herrajes se encastraran con prolijidad en las dos partes correspondientes, no permitiéndose la colocacién de las
cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Durante la ejecucidn, y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Supervisién de Obra. Una
vez concluidas y antes de su colocacion, éste las inspeccionara desechando todas las estructuras que no tengan las
dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucidn, o que ofrezcan torceduras,
desuniones o roturas. Asimismo, seran rechazadas todas aquellas carpinterias que no se ajusten correctamente una vez
colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc.

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria desechadas, sino en el caso de que no perjudiquen la solidez,
duracién, estética o armonia de conjunto de dichas obras, en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para
corregirlas, clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier forma. Las partes movibles se colocaran de manera que giren o
se muevan sin tropiezos y con un juego minimo indispensable.

El Contratista de Obra debera arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia
se hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura que ella
experimente. La hinchazdn o resecacion se establecera por el juego de las piezas movibles y las torceduras o desuniones
entre partes de una misma obra.

La primera no podra oscilar fuera de los limites previamente fijados y no habra tolerancia para las torceduras o
desuniones. No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al prescrito.

El Contratista de Obra debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento
que no satisfaga las tolerancias especificadas.

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias acotadas en los planos de proyecto,
como también aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
madera terminada sin rebajes posteriores por procesos de cepillado y pulido.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Supervisién de Obra quedaran sujetas al régimen de tolerancias
admisibles fijada seguidamente:

+ En espesores de placas, tablas y tirantes macizos +- 1.0mm.

+ En las medidas lineales de cada elemento +- 1.0mm.

+ En las escuadras por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada +- 1.0mm.
+ En la rectitud de aristas y planos +- 1.0mm.

+ En la flecha de curvado de elementos, por humedad u otras causas +- 1.0mm.

« En medidas relativas (ajuste) entre elementos mdviles y fijos +- 1.0mm.

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, complementandose las
mismas, con las clausulas de la presente seccion.

Todos los materiales a emplear seran nuevos y de perfecta conformacidn, dentro de las tolerancias prescritas en el articulo
anterior. Sus dimensiones responderan a las indicaciones de planos y seran uniformes.

Las maderas:

Seran en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o samago, grietas, nudos saltadizos, caries,
polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.
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Se destacan muy especialmente las previsiones que deberan tener en cuenta los oferentes, en cuanto a la incidencia que
pueda significar en la cotizacion de precio, la estricta seleccion de maderas, ajustada a las condiciones que prescriben las
presentes especificaciones, pues se aplicaran las mas severas exigencias al respecto.

Las maderas duras tendran, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Se
entendera por madera dura, las especies siguientes: Lapacho, Curupay, Ybyrard. El Contratista considerara en todos los
casos la provision de lapacho y sélo la Supervisidén de Obras podra aprobar la sustitucién por las otras dos citadas.

Las maderas semi duras reuniran también las condiciones siguientes: tendran como minimo una edad de 16 meses de
aserradas en tablas, seran estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberan
acusar olor a musgo, indicios de putrefaccion ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentaran hendiduras
longitudinales ni radiales y estaran absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberan ser completamente elegidas, sin
manchas de ninguna especie, afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con
colory veta perfectamente uniforme en cada estructura.

En todos los casos, las piezas de madera deberan llevarse a un secadero para garantizar que las mismas pierdan toda su
humedad. La Supervision de Obra realizara las verificaciones y expedira las constancias correspondientes.

Las terciadas:

Seran de una sola pieza, completamente planos (sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o empaque). No se
admitiran afiadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimensién requerida por cada elemento o estructura
proyectada.

Todas las maderas ya cortadas, previamente a su ensamblado, seran tratadas contra las termitas, aplicando dos (2) manos
de un insecticida incoloro a base de deltametrin. La madera deberd estar seca y sin cualquier tipo de acabado.

Herrajes:

Reuniran en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracién y
eficiencia en su aplicacion, presentacién, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Deberan tenerse en cuenta las
indicaciones marcadas en los planos y detalles. Todos los herrajes presentaran marca y procedencia claramente indicadas
en los mismos.

Las fichas y bisagras seran del tipo reforzado, acabadas al cromo bronce. En las puertas de dos hojas se dispondran
pasadores de embutir de 15cm color bronce.

Todas las puertas llevaran topes de goma atornillados al piso, a fin de proteger paredes y mamparas. Las puertas de
madera llevaran cerraduras doradas. Las puertas que posean cerradura eléctrica, indicadas en los planos de Seguridad
Electrénica, tendran manija de un lado y tirador del otro, pero conformando éste un solo conjunto con la cerradura. En las
puertas de acceso a locales de mayor seguridad se colocaran cerraduras con dos pasadores cilindricos de alta resistencia.
Las puertas de bafio llevaran cerraduras doradas con llave de doble tambor.

Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metélico pasante. Se instalaran brazos hidraulicos en
todos las puertas de bafios para el publico y para funcionarios. También se dispondran estos elementos en aquellas
puertas indicadas en los planos. El brazo hidraulico a proveer es de color bronce.

Labra Ensambles Encoladuras: La madera serd trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el
sentido a favor de la veta. Las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearan después de
trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten deformadas o
disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescritas, seran desechadas.

Toda superficie vista debera ser suave al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; las aristas seran bien rectilineas y
sin garrotes redondeadas ligeramente a fin de matar los cantos vivos.
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Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.

Las ensambladuras del tipo a caja y espiga tomaran un tercio del espesor de la madera. Los engargolados tendran
lengiietas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de las ranuras al contraerse la madera, y nunca seran
menores de un centimetro. Donde se indique en los planos y en general para los ensambles a bastidor de mucho espesor,
los engargolados tendran doble ranuray lengiieta.

Las espigas deberan llenar completamente las escopladuras correspondientes, en forma tal que permitan un correcto
encolado en todas las superficies de contacto.

Las espigas pasantes iran acufiadas convenientemente y las que, por razones constructivas asi no lo permiten, no podran
redondearse, sino que deberan adaptarse a las escopladuras, a la forma prismatica de aquellas, muy especialmente
tratdndose de elementos de poco espesor, que tengan que soportar esfuerzos considerables.

Los listones deberan ser encolados en forma que la disposicién de sus fibras, anulen los esfuerzos individuales de cada una
deellas.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran empleando cola sintética liquida, apta
para todo tipo de encolado, completamente libre de manchas y resistente a la aplicacién de los tratamientos de pintura
relativos a elementos o estructuras de carpinteria de madera. La preparacién de la cola y su técnica de aplicacion, se
ajustaran a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.

Terminada la estructura resistente, se lo cepillard y preparara en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y
obtener un buen encolado de las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutara conforme a las prescripciones que mas
adelante se estipulan, utilizindose para el prensado la accién de una prensa capaz de producir una presion minima de 350
kg/m2.

9 Carpinteria de aluminio

El material de la carpinteria de aluminio sera, salvo indicacidn contraria en los planos, anodizado color bronce oscuro.. En
las puertas exteriores se utilizara perfileria de 40mm de canto.

En los paneles vidriados de fachada se utilizaran perfiles transversales del mismo canto que los parantes y al menos de
100mm. En las barandas se utilizaran parantes minimos de 50x50mm.

Afin de prevenir oxidaciones de origen electroquimico, se evitara el contacto del aluminio con hierro, cemento, cal o yeso.

El vidrio de las aberturas serd como minimo de 6mm de espesor. Los vidrios seran crudos, laminados y/o templados segin
su ubicacion en la Obra, lo cual se indica en los planos. En caso de disponerse doble vidrio con cadmara espaciadora, se
dispondran sustancias absorbentes de la humedad en dicha camara, la que debera estar sellada al intercambio de aire.

a) Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extraidos de aleacion de aluminio apropiados para la construccion de ventanas de
aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

b) Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacidn como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. debera proveerlos el Contratista de Obra y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con
acero protegido con una capa de cadmio electrolitico. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevaran premarcos de
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aluminio anodizado natural;

¢) Juntasy Sellados

En todos los casos sin excepcion se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de
manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion inicial y conservar su alineamiento. La holgura
que pueda necesitar la unién de elementos, por movimientos originados por la accién del viento, los propios de la
estructura, dilatacion térmica, etc., debe ser ocupada por una junta elastica. Ninguna junta a sellar sera inferior a 3mm si
en la misma hay juego de dilatacién. La obturacién de las juntas se efectuard con mastique industrializado. Todos los
encuentros seran a 45°.

En la unidn de la perfileria con el vidrio se utilizara burlete de goma para ambas caras. En los premarcos, las uniones
ubicadas en la parte inferior se soldaran para evitar la entrada de agua; se puliran adecuadamente los filetes de soldadura
para no afectar la colocacion posterior de la ventana. Se aplicara un sellado con silicona resistente a rayos UV, color café,
en todo el perimetro de unién de la abertura con la albafileria.

La Contratista de la Obra presentara muestras de las aberturas a ser fabricadas, acorde con los catalogos de la perfileria a
utilizar. Para ello el Contratista proveera los disefios de los elementos detallando los perfiles en seccion, con sus codigos de
identificacion y acompafiando las copias del catalogo del fabricante.

Las muestras de ventanas deberan incluir herrajes, vidrios y burletes. Los disefios propuestos para las estructuras seran
tales que las mismas no experimenten vibracién o deformacion excesiva. No se admitiran cantos vivos en pasamanos u
otros elementos al alcance de las personas. Se verificara la estanqueidad de las aberturas contra la accién del viento y la
lluvia. Estas muestras seran aprobadas por la Supervision de Obra, quien sometera a las pruebas que juzgue conveniente
para verificar las cualidades del producto.

Los herrajes de las aberturas seran deberan adaptarse perfectamente a la carpinteria. Estas muestras seran aprobadas por
la Supervision de Obra. El Contratista proveera e instalara topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no sera aceptada, corriendo
por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberan regularse de manera que la operacion de las mismas resulte
sencilla y confortable.

10 Mamparas y Tabiques

Las mamparas seran del tipo y dimensién que figuran en los planos. Las mismas seran de placas de revestimiento
melaminico color beige claro o arena, a ser definido por la Direccién de Obra.

La estructura portante sera de parantes de aluminio anodizado natural segin detalle en planos, fijadas al piso por medio
de tirafondos y tarugos, y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. En el caso de parantes de seccién X se
dispondran tapas corridas de sus cantos del mismo color que la placa. En caso de grandes vanos, se utilizaran elementos
de refuerzo.

El perfil inferior sera de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Si se especifican
zdcalos, los mismos seran corridos y perfectamente encastrados a la estructura. Para la ejecucion de las estructuras en
perfileria de aluminio se tendran en cuenta las especificaciones del capitulo Carpinteria de Aluminio.

En las mamparas que lleven vidrios se colocaran vidrios crudos de 5mm transparentes, con burlete de goma para evitar las
vibraciones.

50/101



La Contratista de la Obra presentara muestras de las mamparas a ser fabricadas, acorde con los catdlogos de la perfileria a
utilizar. La muestra debera incluir la placa y el vidrio con sus elementos de sujecion. Los disefios propuestos para las
estructuras, en cada tramo, seran tales que las mismas no experimenten vibracion o deformacion excesiva. Estas muestras
seran aprobadas por la Supervision de Obra.

Las cerraduras seran tubulares con pomo, metalizadas. Las bisagras seran cromadas, con base de asiento especial para
insertar en la perfileria de aluminio. Toda la estructura y los accesorios se uniran con tornillos cromados y protegidos para
el contacto con el aluminio. No se admitira el uso de remaches. El Contratista proveera e instalard topes de goma
atornillados al piso en todas las puertas.

El montador debera colocar las canalizaciones y cajas necesarias para electricidad e instalaciones especiales que hagan
falta, dentro de la estructura o la placa.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado, no serd aceptada corriendo
por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

11 Pinturas
11.1 Generalidades

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra notificara a la Supervision de Obra, sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de
pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima mano después
que todos los gremios que entran en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista de Obra entregara muestras a la
Direccion de Obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la Supervision
de Obra, quien podra hacer efectuar, al Contratista de Obra y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Supervision
de Obra, previa aplicacion de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique en los planos, nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Supervisién de Obra.

11.2 Caracteristicas de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion, tendra en cuenta las siguientes
cualidades:
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Pintabilidad: Condicidn de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

Nivelacidn: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero posible de manos.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo
posible, segun la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil de disipar.

11.3 Materiales

a) Cal: La cal para los blanqueos, sera cal viva apagada en obra por inmersidén con un minimo de 15 dias. No se permitira el
uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose tamizar antes de su empleo con un malla
de 400 agujeros por cm2.

b) Aceite de Linaza: No contendra ninglin otro aceite, asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secara en tres dias. Con 5% de secantes lo hara en
diez horas.

c) Aguarras: Se empleara a base de esencia de trementina, o bien vegetal. No se permitira el empleo de aguarras mineral a
base de bencina, kerosene u otras sustancias minerales.

d) Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, sera de la llamada piroxilina. Con expresa autorizacién de la Supervision de
Obra podran emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la composicién de la misma, a los fines de
su aprobacion.

f) Esmalte Sintético: Dara un acabado brillante o semi brillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasién.

g) Barniz: Sera del tipo marino. Los secantes no contendran materias capaces de atacar o perjudicar a las otras materias
primas usadas.

11.4 Normas generales de ejecucidn
Preparacion de las superficies:

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicard pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las
impurezas.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo
a lo que resulte mas adecuado, a continuacion se debera efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de
lija, apropiado a la finalidad de dicha operacion.
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Plastecidos y reparaciones:

Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Supervision de Obra, podran ser llevadas a cabo por el mismo
personal de pintores, en cambio, cuando la Supervision de Obra asi lo estimara conveniente, por la importancia de los
plastecidos o remiendos a efectuar, exigira al Contratista de Obra la actuacién de personal capacitado en los rubros
afectados, segtin los casos.

Se efectuara un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien
prolija y no dejando rendija alguna.

Asimismo se debera efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

Protecciones:

El Contratista de Obra tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc.

No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar el resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura.

Debera efectuarse el barrido diario de cada local 0 ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser
suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Supervision
de Obra.

Empleo de materiales de fabrica:

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica, se ajustara estrictamente a las
recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique
eximicion alguna de las responsabilidades del Contratista.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista de Obra tendra que ejecutar las muestras necesarias, a fin
de obtener la aprobacién de la Direccién de Obra.

A objeto de diferenciar para su apropiada individualizacidn, las cafierias que conducen distintos fluidos, ya sean de
instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier indole, las mismas serdn pintadas en los colores convencionales.

Preparacion de tintas:

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para
no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara al describir cada uno de los tratamientos particulares mas
adelante, destacandose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr
el acabado correcto.
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El Contratista de Obra debera dar noticia escrita a la Supervision de Obra, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a
aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad de cada sector o zona que
determinara oportunamente la Supervision de Obra antes de comenzar la siguiente.

Con posterioridad a la aplicaciéon de cada mano, se concedera amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar con
las demas.

La altima mano, de acabado final, se aplicara cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general
de obra, ajuicio de la Supervision de Obra.

Terminacion de los trabajos:

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefales de pinceladas, adherencias extrafas, ni defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con
rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos,
zbcalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa,
con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten aspecto granuloso, harinoso,
blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Retoques:

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la
Supervision de Obra. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando estrictamente las demas
superficies que se consideren correctas, de no lograrse asi el Contratista de Obra estara obligado a dar otra mano adicional
ademas de las prescritas en el pliego, sin reconocimientos de mayores costos por tal razon.

Garantia:

Sin perjuicio de la mas severa comprobacion que realizara la Supervision de Obra en cuanto a la calidad y procedencia de
los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecera responsable exclusivo de la bondad, del
aspectoy de la duracién de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

Protecciones y normas complementarias:

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el
Contratista de Obra debera informar a la Supervision de Obra con la anticipacion necesaria.

No se admitira en empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista de Obra tomara las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta tanto
haya secado completamente la pintura.

El Contratista de Obra debera notificar a la Supervision de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, que en lo
posible se distinguira de la anterior por su tono.

11.5 Pintura acrilica con enduido plastico previo. Interiores
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El procedimiento a seguir es el siguiente:
« Lijado grueso de paredes con tela metalica fina.
« Pintura base con sellador acrilico de muros.

« Hacer una aplicacién de enduido acrilico para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas y como
minimo dos con la consiguiente espera hasta secar la anterior. Una vez secas hacer un lijado fino con lija 5/0 en seco,
iluminando con un reflector de mano para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

+ Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior.
« Primera mano de pintura acrilica mate.

+ Retoque del enduido con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y aplicando
nuevamente la pintura.

« Aplicar las siguientes manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado.

El color sera definido por la Direccidn de Obra a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura sera
del tipo preparado en fabrica, sin ningun tipo de correcciones o agregados en Obra.

11.8 Esmalte sintético sobre carpinteria de madera

El procedimiento a seguir es el siguiente:
« Limpiar las superficies con un cepillo de cerda dura y eliminar manchas grasosas con aguarras.

+ Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie
bien lisa.

+ Aplicar una mano de fondo blanco para madera.

« Aplicar masilla al aceite con espatula y en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre mano y mano. Lijar las partes
corregidas a las 24 horas de la Ultima aplicacion

« Aplicar una mano de fondo blanco para madera sobre las partes masilladas.

+ Aplicar dos manos de esmalte sintético mate, la primera mano diluida y la otra con esmalte sintético puro.

El color sera definido por la Direccidn de Obra a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura sera
del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

11.9 Barniz sobre carpinteria de madera

El procedimiento a seguir es el siguiente:

« Preparacion de la superficie mediante un pulido a fondo con maquina.

» Primera mano con barniz marino mate, diluido al 20% con diluyente. Secado de 6 a 24 horas a temperatura ambiente.
» Lijado suave.

» Segunda mano con barniz marino mate puro. Secado de 6 a 24 horas.

« De ser necesario se aplicardn mas manos de barniz puro dejando secar por 24 horas.

11.20 Esmalte sintético sobre carpinteria de hierro

El procedimiento a seguir es el siguiente:

+ Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el éxido de obra. Quitar el éxido mediante raspado o solucién
desoxidante, o ambos.
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« Aplicar masilla plastica de base epdxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar uniones y corregir
irregularidades superficiales. Puliry lijar las superficies tratadas hasta uniformizar.

+ Aplicar dos (2) manos de fondo anticorrosivo, cubriendo perfectamente las superficies. Dejar secar al menos 6 horas entre
manos.

« Aplicar una mano de esmalte sintético mate grafito claro, diluido, luego dos 0 mas manos del esmalte puro. En exteriores
se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el antioxido.

El color sera definido por la Direccién de Obra a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura sera
del tipo preparado en fabrica, sin agregados en Obra.

11.21 Pintura sobre hierro galvanizado

Sobre chapa o cafio galvanizado en buen estado se aplicara, previa limpieza, dos manos de puente adherente.
Posteriormente se aplicara la pintura de acuerdo al acabado indicado en los planos de detalles.

En los mastiles se pintara con aluminio con soplete.

11.22 Lustre de carpinteria de madera

Se aplicaré lustre a toda la carpinteria de madera que incluye marcos, contramarcos, puertas y zécalos asi como revestidos
de madera.

Para la ejecucion del lustre se seguiran las siguientes instrucciones:

« Limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo y humedad.

s Lijar con lija N°150.

+ Dar una mano de base con poliuretano natural diluido en Thinner. Aplicar con estopa. Dejar transcurrir 2 horas.
+Volver a lijar finamente con la N°150. Evitar contacto con aceites.

« Aplicar una mano de sellador acrilico con soplete (neumatico). Dejar secar 1 hora.

« Aplicar otra mano de sellador acrilico en el sentido de las vetas. Dejar secar 1 hora.

+ Aplicar con estopa, estirado a mufieca, sellador acrilico diluido en Thinner (en mayor cantidad). Dejar secar 1 hora. Volver
a repetir al menos cinco veces esta operacion hasta lograr un acabado brillante.

12.  Vidriosy cristales

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a vidrios y cristales a cargo y costo del Contratista.

Con relacidn a los cortes de los vidrios, se tendrd en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos seran
dispuestas paralelamente a los solados. Todos los vidrios y burletes deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo
Unico responsable de tal exactitud el Contratista.

12.1 Tolerancias

+ Espesores: no seran inferiores a la menor medida especificada separadamente para cada caso, ni excederan un milimetro
ala misma.

« Dimensiones frontales: seran exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, teniendo en cuenta en
los vidrios a ser colocados en la carpinteria exterior las penetraciones minimas en los burletes.

+ Secciones transversales de burletes: en todos los casos rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos
ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes vistas de los burletes no variaran +/- Imm con respecto a las
medidas consignadas en los detalles correspondientes contenidos en los planos.
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« Longitud de burletes: con el fin de la determinacidon aproximada de la misma, se tendra en cuenta que la longitud del
conjunto de cada pafio serd aproximadamente un dos por ciento menor que el perimetro del respectivo vidrio.

12.2 Defectos

Todos los vidrios a proveer no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. El
Contratista habra de considerar que ha cotizado todas las incidencias que, directa o indirectamente, influyan tanto en la
elaboracion como en la seleccion que resultare necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego.

A tales efectos, se tendra especialmente en cuenta que las imperfecciones motivo de rechazo de vidrios provistos, seran
particularmente las enumeradas, denominadas y definidas a continuacion:

« Burbujas: Inclusidn gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya mayor dimensién no excede de un
milimetro, pudiendo ser mayor.

« Punto Brillante: Inclusion gaseosa cuya dimensidn esta comprendida entre un milimetro y tres décimas de
milimetro y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.

« Punto Fino: Inclusidn gaseosa pequefia menor de 3 décimas de milimetro visible con iluminacidn especial.
+ Piedra: Particula sélida extrafia incluida en la masa del vidrio.

« Desvitrificado: Particula sélida proveniente de la cristalizacion del vidrio incluida en su masa o adherida superficialmente
a la misma.

« Infundido: Particula sélida no vitrificada incluida en la masa del vidrio.

+ Botdn transparente: Cuerpo vitreo, cominmente llamado ojo, redondeado y transparente incluido en la masa del vidrio y
que puede producir un relieve en la superficie.

+ Cuerda: Vena vitrea, cominmente llamada estria u onda, transparente, incluida en la masa del vidrio, que constituye una
heterogeneidad de la mismay que produce deformaciones de la imagen.

« Hilo: Vena vitrea filiforme de naturaleza diferente a la de la masa que aparece brillante sobre el fondo negro.

+ Rayado: Ranuras superficiales mas o menos pronunciadas y numerosas, producidas por el roce de la superficie con
cuerpos duros.

« Implosién: Manchas blanquecinas, grisaceas y a veces tornasoladas, que presenta la superficie del vidrio y que no
desaparece con los procedimientos de limpieza.

+ Marca de rodillo: Zonas asperas de la superficie, producidas por el contacto de los rodillos de la maquina con la [dmina de
vidrio en caliente.

+ Estrella: Grietas cortas en la masa del vidrio, que pueden abarcar o no la totalidad del espesor.
+ Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de recocido o golpe.

« Corte Duro: Excesiva resistencia a la lamina de vidrio, a quebrarse segln la traza efectuada previamente con el corta
vidrioy creando el riesgo de un corte irregular.

« Enchapado: Alabeo de las ldminas de vidrio, que deforma la imagen.

« En vidrios armados: Falta de paralelismo de los alambres que figuran en la reticula. Ondulacién de la malla de alambre en
el mismo plano del vidrio. Diferencia en el ancho de las rayas en la profundidad de las mismas, que visualmente hacen
aparecer zonas de distintas tonalidades en la superficie.

12.3 Cristales

Seran de espesor y tipo indicados en los planos, pero de un espesor no menor de 6mm. En las puertas de acceso principal y
en los paneles de fachada se utilizaran cristales templados de al menos 10mm de espesor. Seran de caras perfectamente
paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no admitiéndose ninglin defecto de los enumerados con
anterioridad, ni deformaciones en la imagen o desviacion de los rayos luminosos desde cualquier angulo de vision.

Cuando se especifique cristal templado se tendra presente que previo al templado se debera realizar todos los recortes y
perforaciones para alojar cubre cantos, bisagras, cerraduras, manijones, etc., utilizdndose al efecto plantillas de dichos
elementos. Para el manipuleo de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales del fabricante.
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12.4 Otros vidrios

El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos. En general se adoptara crudos
de 6mm de espesor en pafios de hasta 1 metro cuadrado en aberturas de aluminio y mamparas. En ventanales con pafios
mayores a 1m2 se utilizaran vidrios laminados de 8mm.

12.5 Espejos

Seran cristales de 4mm de espesor, con bordes pulidos. La sujecion se harda mediante adhesivo y soportes metalicos
cromados. Se ubicaran en todos los bafios por encima de los lavabos, de 80cm de alto por el largo de la mesada de los
lavabos o0 al menos de 60cm.

Todos los espejos seran proveidos con bordes biselados.

Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedaran limitadas por los margenes que admitan las
muestras a que se refiere el articulo correspondiente de la presente seccién y que oportunamente merezcan la aprobacion
por parte de la Supervision de Obra.

12.6 Especiesy espesores

El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos. En general se adoptara crudos
de 6mm de espesor en aberturas de aluminio y mamparas. En barandas se utilizaran cristales laminados de 10mm. Las
aberturas de cristal templado serdn de 10 mm de espesor.

Cuando en los planos se especifique vidrio templado, se tendra presente que, previo al templado se deberan realizar todos
los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijones, etc., utilizindose al efecto plantillas de dichos
elementos. Para el uso, manipuleo, colocacion, etc. de este tipo de vidrio deberan seguirse las instrucciones generales del
fabricante.

12.7 Burletes

Contornearan el perimetro completo de los vidrios por ambas caras, ajustdndose a la forma de la seccién transversal
disefiada o indicada en planos, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con los
vidrios y ser lisos en las demas caras. Las partes a la vista no deberan variar mas de Imm en exceso o en defecto con
respecto a las medidas de planos. Seran entregados en longitudes no menores de 5mm que las exactamente necesarias, de
manera que permitan efectuar las uniones en esquina con encuentro arrimado "a inglete" y mediante vulcanizado.

Dichos burletes seran elastoméricos, siempre de tipo destinado a emplearse a la intemperie, razén por la cual la resistencia
al sol, oxidacion y deformacion permanente bajo carga son de primordial importancia.

12.8 Masillado

Cuando se especifique la utilizacién de masillas en la colocacién de vidrios carpinteria de madera, asegurando su
permanente elasticidad.

Debera ser plastica para permitir un correcto moldeo contra el asiento de las carpinterias, a la vez que permita un perfecto
perfilado y planchado contra el borde de las aberturas. No se admitiran masillas que presenten un estado plastico tal, que

por accién del calor o del tiempo transcurrido, se escurran de sus asientos.

Las masillas luego de colocadas, deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las haga estable y
permitan pintarse.

En todos los casos el Contratista de Obra deberad someter muestras a la aprobacion de la Supervision de Obra, de la masilla
a utilizar.
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12.9 Muestras

El Contratista de Obra presentara muestras de cada uno de los elementos a proveer, a razén de uno por cada una de los
tipos requeridos en obra.

Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por la Supervision de Obra, serviran de contraste para el resto de
elementos a colocarse en obra.

13 Instalacion de desagiie cloacal
13.1 Introduccién

La instalacion esta proyectada para que se produzca una evacuacidn rapida y efectiva de todos los liquidos cloacales. Se
cumplird estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP44 - INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUES
SANITARIOS, y ademas lo que se detalla en estos pliegos.

13.2 Tipodetubos

Para las tuberias cloacales secundarias (@ 40 mm) se usaran tubos soldables (campana y espiga) de PVC. En cuanto a las de
didmetros mayores, la parte de tuberia horizontal, de corto recorrido, sera realizada con tubos soldables de PVC, mientras
que para las lineas verticales (columnas de ventilacidn y tubos de bajada) y colectores horizontales de longitud mayor a
6,00 m seran usados tubos PVC con junta de anillo de goma al menos cada esa distancia, de tal manera que esta junta
pueda absorber las eventuales dilataciones de los tubos o pequefios dislocamientos de la estructura. En los diametros
disponibles, 50 mm o mas, se usaran los tubos Serie R (con paredes reforzadas) o similares.

13.3 Tubos con junta soldable

Los procedimientos para la ejecucion de la junta soldable, son idénticos a los descriptos para la linea marrdn de tubos
soldables para agua fria.

13.4 Tubos con junta elastica

Estos son los de campana y espiga con anillo de goma. Para la ejecucién de la junta, debe seguirse el siguiente
procedimiento:

¢ Selimpian lacampanayy la espiga de ambos tubos a unir, especialmente la parte interna de la virola donde se alojara
el anillo de goma. Cuando hay necesidad de cortar un tubo, el corte debe ser perpendicular al eje del mismo.
Después del corte, se remueven las rebabas con la raqueta, debiendo ser chanfleado el extremo de la espiga, con el
auxilio de una lima.

Se acomoda el anillo de goma en la virola de la campana, la cual, por ser del tipo trapezoidal, permite el montaje de
las juntas eldsticas con menor esfuerzo y elimina asimismo la posibilidad de dislocamiento del anillo hacia el interior
de la campana, al hacerse el montaje. Se marca con un lapiz la profundidad de la campana en la punta del tubo a ser
insertada.

Se aplica pasta lubricante en el anillo y en la punta del tubo. Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden
hacer dafio al anillo de goma.

Se introduce la punta chanfleada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de llegar al fondo, se retrocede 5mm
en el caso de tuberias expuestas, o 2mm para tuberias empotradas, teniendo como referencia la marca previamente
hecha en la punta del tubo. Este huelgo es necesario para permitir la dilatacién y el movimiento de la junta.

13.5 Accesorios

En las conexiones (codos, tees, curvas, etc.), las puntas deben ser introducidas hasta el fondo de la campana. En las
instalaciones aparentes, las conexiones deben ser fijadas con abrazaderas, para evitar el deslizamiento de las mismas. Se
hace especial hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tees, etc.), y nunca puede usarse el
fuego u otra forma de calentamiento para la confeccion de curvas o campanas.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87°30', lo que hace que la tuberia horizontal conectada a la misma, tenga
una pendiente apropiada, sin necesidad de curvar el tubo junto a la campana. Ademas, esta pieza tiene un refuerzo
especial
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en sus paredes, lo que le permite absorber los eventuales impactos producidos por la caida de residuos sélidos, que
pueden aparecer en los desagiies cloacales.

Uniones "y": Deben distinguirse claramente las del tipo simple y la invertida. La primera tiene campanas en el ramal y en
el tubo principal al lado del ramal, mientras que la segunda, que sirve para la unidn de la tuberia de ventilacidn con la
columna principal, tiene campana en el ramal y en el lado opuesto del tubo principal.

Adaptador de junta elastica para sifén metalico. Es una conexion que posee una campana con anillo de goma para
recibir el tubo metalico de las valvulas de bachas que tengan dicho dispositivo.

Sifén externo elastico con fondo y juntas desarmables. Es un sifén de material elastico con fondo desmontable, unida
con abrazaderas a las bachasy a la tuberia de drenaje.

Sifon de pared. Es un sifén plastico elevado, empotrado en la pared, con una abertura expuesta para meter en ella la
manguera de drenaje que viene de la maquina lavarropas o lavaplatos, y que sifona el desagiie a la tuberia cloacal.

Rejilla de Piso Sifonada (rps). Es la pieza que recibe los desaglies procedentes de lavatorios, bafieras, boxes, bidets, etc.,
y esta dotada de un sistema de sifonamiento que impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria a los
ambientes internos de los compartimientos. Ademas, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege
la instalacion contra la entrada de insectos y roedores gracias al cierre hidraulico mencionado. Estas cajas normalmente
vienen con 7 ramales de @ 40 para recepcidn (entradas) y una salida de @ 50, de acuerdo a como se indica en los planos.
Para adaptar la RPS a la profundidad correcta, se proveen los prolongadores, que deben ser cortados en la medida
adecuada, y se los substituye por el anillo de fijacion que viene con la caja. El acoplamiento de estas piezas se efectla por
medio de adhesivos, de tal manera que no se produzcan pérdidas o infiltraciones. Existen varios tipos de terminacidn
(rejilla propiamente dicha), que seran seleccionados de acuerdo a las indicaciones de la Supervision.

Para la instalacidén de la RPS de PVC, los sellos de las entradas deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual,
practicando varios orificios uno al lado del otro, en el perimetro exterior, hasta hacer caer el sello. El remate final se efectda
con una lima de media cafia o una raqueta. Nunca deben abrirse estos sellos con golpes de martillo o usando fuego.

Existen también rejillas sifonadas que no reciben ramales y son usadas en los lugares indicados en los planos. Constan de
una caja de @ 100mm, siendo generalmente la salida por la parte inferior, aunque existen también otras con salida lateral,
para los casos en que no se cuente con suficiente profundidad.

Rejillas de piso. Son similares a las anteriores, con la (nica diferencia que no son sifonadas. Son usadas para los
desagiies de boxes, rejillas de piso conectadas a una RPS, o desaglies pluviales.

13.6 Recomendaciones especiales
Pendiente

Todos los tramos horizontales cloacales seran instalados con una pendiente longitudinal minima de 2%, salvo que
expresamente se indique otra cosa en los planos.

Tuberias enterradas

Las tuberias subterraneas en los tramos exteriores y conexion a la red deben ser asentadas en una cama de arena de por lo
menos 0,15m de espesor, debiendo quedar un minimo de 0,10m por debajo de la parte inferior del tubo. El recubrimiento
minimo sera de 0,80m en la calle, y si fuere imposible cumplir con este requisito de cobertura la tuberia debe ser protegida
con losetas de hormigdn armado de 6cm de espesory 30cm de ancho como minimo.

Cuando no es necesario hacer este tipo de proteccién (por tener cobertura suficiente), se colocaran por encima del
espinazo de la tuberia ladrillos de soga (en el sentido longitudinal), colocados sin mortero, al solo efecto de indicar la
presencia del tubo y una proteccién mecanica contra el efecto de paladas u otros golpes.

Tuberias aéreas
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Dentro del edificio las tuberias irdn siempre suspendidas ("colgadas") de la estructura de H°A®. La fijacion de los tubos se
hace mediante el uso de abrazaderas o soportes. Estas seran de planchuela de acero de 1/8x34 zincadas electroliticamente
y constan de una parte vertical que termina en su parte superior en L, en cuya ala va un orificio de 5/16 para el tornillo que
se fijard a la losa mediante un tarugo de empotramiento.

También pueden usarse sujeciones colgantes del tipo de cinta flexible perforada de metal inoxidable. En la parte inferior,
que es la abrazadera propiamente dicha, va el tubo. Entre éste y la abrazadera debe quedar un pequefio huelgo, a fin de
que el tubo pueda moverse libremente. Los soportes o abrazaderas deben tener un espesor de apoyo de al menos 20mm y
estar exentos de cantos vivos.

Para tramos horizontales, la distancia maxima entre abrazaderas debe ser de 10 veces el diametro del tubo para didmetros
de hasta 75mm y de 1,00m para didmetros mayores. Para los tramos verticales esta distancia es fijada en 1,50m para todos
los didametros. A fin de obtener los mejores resultados, antes del vaciado del hormigén deben dejarse los huecos en las
losas donde irén las diferentes piezas que quedaran embutidas (RPS, bajadas de lavatorios y WC, etc.), debiendo estos
huecos ser un poco mayores que las piezas que soportaran, a fin de permitir ajustes futuros en las medidas. Una vez
colocadas las piezas (codos, cajas, etc.) se rellenara la parte sobrante del hueco con hormigdn expansivo, para conseguir el
mejor empotramiento posible.

En los puntos en que deban ser atravesadas vigas de hormigén armado, debera dejarse previamente las camisas por donde
pasara la tuberia, para lo cual se marcan en los planos exactamente las cotas de los pasos en cada viga. Aun asi, luego de
dejadas las camisas, y antes del vaciado del hormigén, se recomienda controlar la correcta alineacion vertical y horizontal
de los pasos mediante el tendido de un hilo de nylon.

Tuberias embutidas

Las tuberias de desaglie, cuando estan embutidas en paredes de albafiileria, deben ser envueltas en papel grueso (de 110
gramos) o material similar, antes de ser recubiertas con argamasa. El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre
el tubo y la pared, evitando la aparicion de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionados por las dilataciones o
contracciones térmicas.

Los tubos de desagiies nunca deben ser embutidos directamente en el hormigdn, porque pueden ser dafiados por los
vibradores al hacerse el vaciado del hormigdn, y ademas deben tener libre juego.

Tuberias de ventilacion

Las tuberias de ventilacidn incluyen las dispuestas en cada local sanitario para ventilar los diferentes ramales como los
montantes ubicados en los ductos.

Las montantes de ventilacidn suben paralelas al tubo de bajada correspondiente. Sobre cada cafio de descarga a ventilar
se dispone el ramal de ventilacién que se inicia en una tomada mediante una T saliente de la media cafia superior a la que
se conecta mediante codo a 45° y de aqui a la montante de ventilacién se hace a 1,10m por encima del piso
correspondiente, mediante un codo a 45°y un ramal Y invertido".

En los locales sanitarios, las distancias maximas desde un sifén desconector al tubo ventilador deben cefiirse al cuadro
siguiente.

Diametro nominal Distancia maxima
del ramal de descarga (m)
30 0.70
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40 1.00

50 1.20
75 1.80
100 2.40

Debe tenerse especial cuidado en que la instalacidén de toda la tuberia de ventilacién posea una pendiente ascendente de
al menos 0,5% de modo que cualquier liquido que eventualmente ingresase en la misma pueda escurrirse por gravedad
hacia el tubo de bajada, ramal de descarga o sifén desconector en el cual tiene origen el tubo de ventilacion.

La unién de un tubo ventilador al cafio de descarga debe hacerse en la media cafia superior de éste y mediante ramal Y
invertida o ramal T. Todas las uniones entre tubos de ventilacién deben hacerse mediante codos a 45°.

13.7 Material de los tubos
Toda la tuberia cloacal sera de PVC reforzado, con pared de mayor espesor que el normal.
13.8 Colocacion de tubos

Se haréa del nivel mas bajo hacia el mas alto, con las campanas en contra de la pendiente. El eje longitudinal de la tuberia
debera ser perfectamente recto, y su alineacidn correcta se conseguira por medio de niveletas y tendido de hilo de nylon.

13.9 Prueba de la tuberia cloacal

Antes de la colocacidn de los artefactos, debera procederse a la prueba de la instalacién, que se hara piso por piso, en la
siguiente forma:

+ Se comienza por el Gltimo piso. Se tapona la bajada a nivel del piso inferior. Esto puede hacerse con una cdmara de balén
deportivo ("vejiga"), que se introduce sin aire dentro del tubo. Después se la va inflando, hasta que lo llene completamente
y ejerza presion sobre sus paredes. Este taponamiento debe ser completamente estanco, no permitiendo entrada ni salida
de agua.

+ Se debe prever que estas camaras de goma no puedan ser movidas de su sitio debido a la presidn, para lo cual se
prolongara una soga atado al mismo hasta un sostén en el piso superior.

« A continuacién se procede a llenar la tuberia, dejando todas las terminales a la vista. En esta forma, la tuberia esta
trabajando aproximadamente a la maxima presidn estatica a que serd expuesta en servicio.

+ Después del llenado, se deja transcurrir 4 horas, y si en ese lapso no se observa disminucion de nivel del liquido ni
pérdidas en ninglin punto, se da como aprobada la prueba. En caso de observarse pérdidas, debe procederse a corregirlas.
Una vez reparadas, se vuelve a hacer la prueba, hasta que dé un resultado satisfactorio.

Para probar el tramo comprendido entre el primer nivel y la planta baja, se taponan todas las llegadas a los registros de
inspeccion.

Esto se hace con la cdmara de balén deportivo ("vejiga") citado precedentemente, la cual se introduce sin aire dentro del
tubo y se procede en la misma forma descripta precedentemente. Se debe prever que estas camaras de goma no puedan
ser despedidas por la presion, cuidando de poner un sostén rigido entre ellas y la pared opuesta del registro.

Los tramos subterraneos al nivel de terreno se prueban en la misma forma, sélo que en este caso el baldn se introduce en el
ultimo registro de inspeccién, antes de su conexion con el colector publico. En esta forma, se hace la prueba de toda la
tuberia subterranea ubicada a este nivel.

14 Instalacion de agua corriente

14.1 Red de agua corriente
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Introduccién

La instalacion esta proyectada y debe ser construida para proveer un adecuado suministro a todos los artefactos y grifos
mostrados en los planos. Se cumplira estrictamente todo lo establecido en [a NORMA PARAGUAYA NP N°68 INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ademas de lo que se detalla mas adelante.

14.2 Tuberia de PVC rigido soldable (solo para agua fria)

Toda la red de distribucién de agua fria serd de este material, debiendo siempre respetarse las recomendaciones del
fabricante para su instalacion. Siempre deben ser usados los accesorios necesarios: codos, curvas, tees, reducciones, etc.,y
seran del mismo PVC rigido soldable.

Cuando la tuberia va embutida en las paredes, o esté expuesta, ya sea en tramos horizontales o verticales, debera cuidarse
especialmente que tenga una proteccion adecuada y segura para evitar los golpes externos. Esta no debe sufrir los efectos
de los esfuerzos provenientes de deformaciones o asentamientos de la estructura en que esté apoyada o fijada.

Para estos casos (embutida en paredes de albafiileria), debe ser envuelta en papel de 110 gramos o material similar, antes
de ser recubierta con argamasa.

El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y la pared, evitando la aparicién de fisuras y rajaduras en la
misma, ocasionadas por las dilataciones o contracciones térmicas.

14.3 Ejecucion de la junta soldable

La operacion de esta soldadura es simple, pero exige que sean observados fielmente ciertos detalles para la mayor
estanqueidad y solidez de la junta.

El adhesivo para el PVC es basicamente un solvente con un pequefio porcentaje de resina de PVC. Al ser aplicado en las
superficies a ser soldadas, se inicia un proceso de disolucidn de las primeras camadas. Al procederse al encaje de la espiga
de un tubo dentro de la campana del otro, ambas superficies se comprimen, produciéndose la fusion de las mismas, lo que
viene a constituir la soldadura. El solvente se evapora, resultando una masa comun en la regién de empalme.

Antes de comenzar el trabajo, se debe verificar que la espiga y campana de los tubos y conexiones estén perfectamente
limpias. Seguidamente se procede como sigue:

+ Se le saca el brillo de las superficies a ser soldadas mediante la utilizacién de papel de lija. Esto es importante, pues en
esta forma se aumenta el drea de ataque del adhesivo, mejorando su accién.

« Se limpian las superficies lijadas con solucion limpiadora, removiendo las impurezas dejadas por la lija y la grasa de la
mano. Estas impurezas impiden la accion del adhesivo.

« Se distribuye uniformemente el adhesivo en ambas superficies a ser unidas (interna de la campana y externa de la
espiga), utilizando para ello un pincel o el mismo pomo.

+ Se encajan ambas extremidades retirdndose el adhesivo sobrante. El encaje debe ser bien justo (practicamente
impracticable sin adhesivo), pues sin presion no se produce la soldadura.

« Después de efectuada la soldadura, debe esperarse un minimo de 12 horas para usar la tuberia con carga de agua a
presion.

14.4 Uso de piezas especiales

14.4.1 Unidn doble soldable

Estas permiten la ejecucidn de juntas desmontables. Es la Ginica conexidn que permite efectuar el mantenimiento en la red,
estando fijas las extremidades. También esta pieza permite la intercambiabilidad con la unién doble roscable, permitiendo
asi conseguir una unidn con un lado soldable y el otro roscable.

La unién doble soldable debe tener un anillo de goma de seccidn transversal circular, que garantice la estanqueidad de la
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junta. Esta unién permite efectuar el montaje correctamente, sin necesidad del uso de llaves.

14.4.2 Conexiones mixtas

Estas también son conocidas como L/R (liso/rosca): tienen en un lado campana con rosca y en el otro espiga soldable. Son
utilizadas cuando hay necesidad de interligacion de tubos roscables con soldables, o para la espera de piezas no metalicas,
es decir, de plastico. Para la espera de piezas metalicas seran usadas las conexiones con rosca de latdn, a las cuales serad
fijada la canilla metalica u otra pieza similar (se describe mas adelante).

Las conexiones mixtas con rosca macho, deben ser del tipo que no tenga la enmienda (resto producido al sacar el molde de
inyeccion) a lo largo de la rosca, para permitir efectuar un acoplamiento perfecto con la pieza hembra enroscada a ella.

14.4.3 Conexiones con interior de latén

Son las piezas que poseen una campana con la parte roscada interna de laton. Estas deben ser usadas obligatoriamente
para el acoplamiento de tuberias de PVC con piezas metalicas o exteriores, tales como: conexiones flexibles roscadas a WC,
bidets, lavatorios, termocalefones, etc., canillas, valvulas, registros, brazos de duchas, ya que estas normalmente esta
sometidas a esfuerzos externos (golpes, choques, substituciones, etc.).

14.4.4 Tuberias de PVC roscable

Para el caso que por algin motivo deba usarse este tipo de tubos, se dan estas especificaciones. Normalmente estos tubos
son suministrados por el fabricante en barras de 6m con rosca en ambos extremos. Para la unién de dos tubos, se utiliza
una unién sencilla de PVC con rosca.

Ejecucion de una junta con rosca
Deben seguirse cuidadosamente los siguientes pasos:

a) Se coloca el tubo en la morsa cuidando de no exagerar la presion a fin de evitar la ovalizacién del tubo, lo que daria una
rosca imperfecta.

b) Se corta el tubo en escuadra para evitar que la rosca salga tuerta. Las rebarbas deben ser removidas con raqueta.

c) Solamente debe usarse tarraja especial para tubos de PVC. Las que son para metal, tienen filetes que producen una
profundidad mayor de corte y debilitan el tubo de PVC.

d) Debe verificarse que los filetes estén bien limpios. Se coloca la tarraja en el tubo por el lado de la guia, haciendo una
ligera presion con una de las manos, mientras que con la otra se hace girar la herramienta en el sentido de las agujas del
reloj.

Se inicia el corte, haciendo girar media vuelta para adelante, retornando un cuarto de vuelta, y asi sucesivamente hasta
que el tubo quede "relente" a las muescas.

14.4.5 Recomendaciones especiales
Jamas utilizar materiales extrafios para conseguir la estanqueidad de la junta, tales como hilos, cafiamo u otros similares.

Estos materiales producen un exceso de espesor en la pretendida vedacidn, pudiendo producir tensiones localizadas y
roturas ocasionadas por el apretdn, especialmente cuando se pone la tuberia bajo presién. Para el caso de juntas no
desmontables pueden usarse resinas epoxicas.

Las conexiones de PVC con rosca no deben ser atarrajadas exageradamente, pues ello puede producir grietas en el
material.

No es la fuerza de compresion lo que consigue la estanqueidad, sino el material de vedacién adecuado, aplicado
correctamente.

Nunca deben usarse tubos de PVC con conexiones de hierro galvanizado, por la misma razdn que no se deben usar "filetes"
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para hierro en tubos de PVC. Las conexiones de hierro tienen roscas con mayor profundidad, lo que dafia al PVC.

Deben evitarse siempre las altas temperaturas, pues la presion de servicio del tubo decrece rapidamente con el aumento
de la temperatura. Cuando estén sometidas a la accion directa o indirecta del sol, o cualquier otra causa que produzca una
elevacion de temperatura, debe proveerse de una ventilacién conveniente o una proteccién térmica (aislacién) a los tubos.

En los casos de cruce con tubos metalicos que conducen agua caliente debe cuidarse muy especialmente que no haya
contacto, conservando una distancia minima de 20 mm entre tubos.

Para las instalaciones aparentes, puede usarse la unidn de correr, pero recordando que ésta siempre debe permanecer fija
y eventualmente el tubo es el que se mueve. Esta solucidn es para tuberias de 50 mm o mayores. Para el caso de trechos
largos y expuestos con diametros menores, se deben instalar una o mas liras, que habran de compensar las variaciones de
longitud que puedan producirse en estos trechos.

Estas liras deben ser instaladas en el plano horizontal, usdandose curvas y no codos.

14.5 Conexiones con los artefactos

Se haran con conexiones flexibles indeformables con alma de goma reforzada y exterior protegido con malla de acero (no
confundir con las corrugadas, que son deformables), que se comercializan en plaza como conexién "italiana". En todos los
casos las conexiones plasticas de la tuberia deberan tener interior de latén.

Tanto la conexidn con el artefacto como la que da en el codo o Tee de la tuberia, deben hacerse con la torsién exacta que
produzca una junta estanca sin llegar a dafiar la conexion.

14.6 Tuberias enterradas

Cuando una tuberia de PVC esté sujeta a esfuerzos adicionales ocasionados por el paso de vehiculos por encima de ella,
deben tomarse cuidados especiales para evitar eventuales dafios. Para el efecto, se tomaran estas precauciones:

« Dentro de la zanja, la tuberia debe ser envuelta con material desprovisto de piedras u otros cuerpos extrafios que puedan
dafiarla. Para el efecto, se usara arena lavada de rio.

« Los tubos de plastico no deben ser envueltos totalmente con hormigdn o mamposteria, sino que deben ser sélo rodeados
y protegidos por arriba con una cubierta de hormigdn.

+ Después de la colocacion del tubo, la zanja debe ser rellenada por encima de la camada de arena citada
precedentemente.

« El relleno debe hacerse compactando el suelo con pisén manual, en camadas de un espesor no mayor a 15cm, hasta una
altura de 30cm por encima del tubo.

« Para tramos largos de tuberia enterrada, es preferible el uso de tubos soldables, y al instalarlos debe hacerse siguiendo
una linea sinuosa que permita posteriores acomodos cuando se produzcan cambios por dilatacion.

14.7 Tuberias embutidas

Los tubos de PVC que van embutidos, ya sea en albafiileria de ladrillos u hormigén, deben quedar totalmente
independientes de ellas, a fin de que la tuberia pueda moverse libremente. En estos casos, deben preverse espacios libres,
dejandose previamente un tubo de mayor diametro (camisa) o similar, dentro del cual ira finalmente el tubo definitivo.

Cuando van embutidas en paredes de albafiileria, deben ser envueltas en papel grueso (110 gramos) o material similar,
antes de ser recubiertas con argamasa. El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y la pared, evitando
la aparicién de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionados por las dilataciones o contracciones térmicas.

En los pasos de losas y vigas de hormigdn armado, debe ser dejada previamente una abertura de mayor dimensién que el
didmetro exterior del tubo pasante. Normalmente se usa un pedazo de tubo de mayor diametro. Este paso debe ser
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previsto en el proyecto de la estructura.

14.7 Tuberias expuestas

Las tuberias plasticas que estén totalmente expuestas a la intemperie (como los tramos de la impulsién y bajadas de agua
que van sobre azotea), deberan ser convenientemente protegidas de la accién solar y de cualquier accién mecanica
externa mediante lana de vidrio y membrana aluminizada.

14.8 Otras recomendaciones

Nunca, bajo ningin concepto, se permitira el paso de una tuberia de agua a través de pozos, registros de inspeccion, cajas
o registros eléctricos, o estructuras similares.

Cuando son necesarios cambios de direccion en las tuberias, éstos deben ser ejecutados con las piezas especiales para el
efecto. Igualmente, para la junta de dos tubos, se debe usar la correspondiente pieza de unién sencilla. Nunca debe ser
usado el calentamiento para curvar una tuberia, ya que esto puede alterar las propiedades y disminuir su resistencia.

14.9 Prueba para la recepcién de la instalacién

Después de terminados los trabajos y antes de procederse al revestimiento, la instalacién debe ser probada, para verificar
posibles pérdidas o fallas en las juntas.

Equipos

Para efectuar la prueba, se debe disponer de una bomba de agua, manual o eléctrica, con capacidad de producir una
presion de hasta 10kgf/cm2. Puede estar dotada de una cdmara hidroneumatica acoplada, para evitar el golpe de ariete u
oscilaciones de presion. Este equipo debe estar provisto de un manémetro adecuado.

Procedimiento

La tuberia a ser probada debe estar limpia, llena de agua fria (temperatura natural, aproximadamente 15 a 20°C), sin que
quede ningln bolsdn de aire en su interior. Previamente debe verficarse que estén cerrados todos los puntos de salida.

Se elige un punto donde aplicar la salida de la bomba descripta precedentemente, y se inyecta agua a presion, lentamente.

La presion a alcanzar deberd llegar a (seis) 6 Kgr/cm?, que es 1,5 veces la maxima presidn estatica de la instalacion.

Una vez alcanzado el valor de prueba, se deja la tuberia bajo presion durante 6 horas, luego de cuyo lapso deben ser
verificados los puntos de pérdida que se produzcan.

Se sefializaran en forma bien visible los casos de desmonte de juntas producidos por efecto de la presién, debiendo
también ser contados todos los puntos donde hayan ocurrido pérdidas. Todos estos puntos deben ser corregidos, y
posteriormente procederse a un nuevo ensayo, hasta conseguir la completa estanqueidad.

15 Artefactos sanitarios y accesorios
15.1 Artefactos

Los artefactos se ajustaran a los tipos y marca detallados en las planillas correspondientes. Las muestras seran
presentadas a la Direccidon de Obra para su aceptacion y el control de la calidad de los artefactos como de su instalacion
seran verificados por la Supervision de Obra.

Para los bafios del gabinete y sala de reuniones se indica el siguiente equipamiento:
« Lavatorio mediano para oficina del gobernadory sal de reuniones de sobreponer cuadrada sobre mesada de granito..
+Inodoro con tapa acolchada maciza, y cisterna baja.

+» Juego de media jabonera y porta rollo de embutir de loza.
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+ Porta toalla y percha de metal cromado.

« Expendedor de jabén liquido, en caja plastica con botén pulsadory recipiente interior recargable.

Para los bafios publicos y de funcionarios, ademas de los bafios para el personal de servicio, se utilizaran:
» Lavatorios medianos de embutir en mesada de granito natural.

+Inodoro con tapa acolchada maciza, cisterna baja

» Media jabonera de loza para embutir, por cada lavado.

« Porta rollo de loza para embutir, por cada inodoro.

+ Percha de loza doble 2 unidades.

« Expendedor de jabén liquido, en caja plastica con boton pulsadory recipiente interior recargable.

15.2 Griferias
Los lavatorios o lavabos se equiparan con grifo metélico cromado pressmatic, de cierre automatico.

Los inodoros utilizaran valvula de descarga con botén pulsador robusto, de metal cromado y anti vandalismo.

Los mingitorios se equiparan con botdn pulsador metalico cromado pressmatic, de cierre automatico.

Las piletas de kitchenettes se equiparan con grifo metalico cromado para agua fria, de pico mévil y largo, empotrado a la
mesada.

Las canillas exteriores seran cromadas, con pico para manguera de %.

16 Instalacién Eléctrica
16.1 Generalidades

Estos trabajos se haran solo en los lugares necesarios que indiquen los planos de instalacion para la readecuacion de
extension de cableados o ductos que seran puestos para uso de los muebles empotrados a la pared, con tres tomas bajos
por cada muro.

Las especificaciones detalladas se utilizaran en caso de necesidad o materiales que fueran necesarias cambiar.

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones, sin entrar en detalles mas
especificos de elementos menores, no obstante, el instalador sera responsable de la éptima ejecucién de los trabajos y
sistemas, por lo tanto debera incluir todos los elementos menores que se requieran y debera velar por la calidad de todos
los materiales y elementos a instalar.

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminacién y fuerza motriz que se
encuentran expresamente previstos en los planos, con la inclusién de los alimentadores principales, tableros con sus
elementos de proteccidn, el puesto de distribucion y el nicho para medidor necesario para este caso.

Correra por cuenta del contratista el montaje total de la instalacion eléctrica de acuerdo a las presentes especificaciones y
a los planos del proyecto, incluyendo los siguientes trabajos:

« Colocacion de cajas comunes y electroductos de PVC;

+ Cableado de circuitos de iluminacién, tomas y fuerza;

+ Colocacidn, armado y cableado de los tableros a ser instalados en cada sector;

« Montaje y conexion de los alimentadores de tableros;

« Conexidn de los circuitos a sus respectivas protecciones termo magnéticas y barras de neutro y tierra;

« Sistema de tierra y extension de la misma hasta los lugares donde se necesite;
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» La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten;

« La ejecucidn de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalacién y las que la Direccién de Obras juzgue
indispensables para la recepcion de la misma, corriendo por cuenta del mismo la provisiéon de todo el instrumental y
elementos necesarios para dichas pruebas;

Planos entregados para ejecucion: terminada la obra deberan ser corregidos con todas las modificaciones ejecutadas por
mandante o correccion de proyecto, puesto que éstos seran los planos definitivos. En consecuencia, en la oferta se
considerara el costo de la ejecucidon de los nuevos planos.

El Contratista designara un profesional electricista responsable de la direccion y ejecucidn de los trabajos, quién debera
estar matriculado en ANDE con categoria B como minimo.

Los desperfectos o averias que ocurrieren en las instalaciones antes de la recepcidn, seran de responsabilidad Unica y
exclusiva del Contratista.

16.2 Descripcion del Proyecto

El presente documento contempla las especificaciones técnicas generales que regiran solamente para las instalaciones
eléctricas correspondientes al edificio objeto del Contrato. Las especificaciones son complementarias a los planos y
prevalecerdn sobre éstos en caso de discrepancias. Todas las instalaciones y materiales serdn absolutamente nuevos.

La Supervision de obras se reservara el derecho de rechazar todos los trabajos o equipos que no cumplan con las
especificaciones técnicas descritas. Los gastos que se generen por modificaciones o rechazo de obra, seran de exclusiva
responsabilidad del Contratista.

16.3 Inspecciones

El Contratista solicitara con una anticipacion de al menos 3 (tres) dias, las siguientes inspecciones:

+ A la colocacion de los electroductos y cajas, tanto en mamposteria como en losa, y antes de tapar las canaletas;
+ A la terminacion del cableado y sus respectivas conexiones;

+ A la colocacion de los tableros, su conexionado y colocacidn de las llaves de punto y tomas de corriente;

+ A la terminacién de los trabajos de instalacion;

16.4 Suministro de energia

La ejecucion de la conexion del servicio de energia eléctrica sera de total responsabilidad del Contratista de Obras Civiles,
quien tendra a su cargo todo tipo de tramites legales y permisos para la conexion de esta ampliacidn al sistema eléctrico
del edificio.

16.5 Tableros

La placa base de los tableros sera construida en chapa de acero N°14 (2mm) y el cuerpo o carcasa sera en chapa N°16
(1,6mm). Todas las partes metalicas constituyentes de los tableros se someteran a un lavado quimico mediante la
aplicacidn de un compuesto que tiene la propiedad de desengrasar, desoxidar y fosfatizar la chapa dejandola lista para el
proceso de pintura.

El proceso de pintura debera considerar dos manos de imprimante epdxico y dos de terminacion también de base epdxica.

El color sera definido por la Direccién de Obra. Se aceptara también el tratamiento tipo pintura al polvo horneable, con la
correspondiente aprobacion previa.

Los tableros en general constaran con todos los elementos indicados en proyecto y se entregaran debidamente rotulados e
identificados en forma individual por cada circuito, ademas de llevar pegado en la cara interna de la puerta el

correspondiente diagrama unifilar para su facil operacion.
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Todos los tableros deberan tener puerta exterior y puerta interior, la colocacién o extraccién de esta contratapa debera
poder efectuarse facilmente sin peligro de contacto con las partes que se encuentran bajo tension. Las bisagras seran
cromadas y los manijones seran atornillados con arandela de presidn para evitar su aflojamiento.

Todas las conexiones a circuitos menores de alumbrado y fuerza deberan entregarse en bornes de conexiones. Los tableros
de menos de 50A 0 24 circuitos seran del tipo de embutir, con barra de neutro y riel DIM para montaje de disyuntores.

Los interruptores automaticos seran del tipo "molded case". Las capacidades de ruptura estaran de acuerdo a las descritas
en los diagramas unifilares. En todo caso la capacidad de ruptura minima para los disyuntores termomagnéticos sera: 6KA
para monofasicos y trifasicos hasta 40A; 10KA para los disyuntores trifasicos hasta 125A; y 18KA para los de mayor
capacidad.

16.6 Canalizaciones

Para las distribuciones y alimentaciones se usaran tuberias PVC, antillamas en todos los casos, y rigidas de polietileno en
caso de ir embutidas en mamposteria o losa, bandejas portacables zincadas, columnas de distribucién de aluminio (DLP)
105x125mm

No es aceptable el uso de codos de 90° en las redes de tuberia. Deberan emplearse curvas respetando los radios minimos
exigidos por normas internacionales y el reglamento S.E.C.; estas curvas podran ser fabricadas en terreno a partir de los
electroductos disponibles.

Los electroductos conectados a las cajas de luz se ubicaran en el plano de éstas y sostenidas mediante tensores de alambre
galvanizado N°14 sujetos a pernos anclados a la estructura de hormigdn armado o pasantes en la mamposteria.

16.6 Conductores

Se usaran conductores segln se indique en planos y/o cuadro de cargas, teniendo en cuenta que las aislaciones seran de
600Volts 6 mas y temperatura de servicio mayor o igual a 70°C. La seccién minima de los conductores serd 2mm? en todos
los casos.

Los conductores deberan cefiirse al siguiente cédigo de colores:
« fase R: rojo;

«fase S: blanco;

«fase T: azul;

* neutro: negro;

« tierra: verde o verde/amarillo.

Los alimentadores, sub alimentadores y circuitos de distribucion deberan quedar claramente marcados e identificados
mediante el uso de paletas de identificacion, las secciones seran las indicadas en los planos y en ninglin caso menor.

Los cables alimentadores de tableros y subterraneos seran del tipo NYY. Los demds conductores, interiores, seran del tipo
NYA.

16.7 Empalmesy derivaciones de conductores

Los empalmes o derivaciones de conductores seran hechos solamente en cajas de derivacion. Los empalmes o
derivaciones deben aislarse con cinta aislante de autofusion para asegurar una perfecta aislacion.

16.8 Cajas de paso, derivacion y llaves

Las cajas de llave seran de material metalico de dimensiones 100x50mm y 60mm de profundidad, con entradas laterales
para ductos, con dos orejas de fijacion. Las cajas de conexion seran de material metalico del tipo octogonal con orejas de
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sujecion metalicas para tapa o artefactos y con entradas laterales para ductos. Las cajas de derivacion embutidas deben
ser de material plastico termoestable con tapa plastica asegurada con tornillos, de tamafio adecuado para el servicio que
darén.

Estas cajas se acoplaran a los ductos por medio de niples metalicos. Las cajas de instalacion exterior deben tener ademas
un grado de vedacion IP54 como minimo.

Las cajas de luces se ubicaran en un plano sobre el nivel del cielorraso, sostenido de dos cabos Vs tensados por las
mamposterias.

16.9 Accesorios para instalaciones interiores.
Las imagenes son referenciales, deberan ser aprobadas por la supervision previa muestra de los artefactos.

Los tomacorrientes especiales seran con dos polos de conexidon y contactos para tierra al costado. Capacidad 16 a 25A,
250V. Los tomacorrientes para circuitos de computadoras seran del tipo toma con tierra desplazada tipo americano con
dos pinos planos para fase y neutro y uno redondo para tierra. Capacidad 16 a 25 A, 250V.

17 Aire acondicionado sistema Split

La llave de manejo sera de embutir en una caja de conexion de 2"x 4" a una altura de 1,20 m, con cable de 4mm, color rojo,
con conexidn a tierra de 6mm color verde y neutro de 4mm de color negro.

Los compresores deberan ser instalados sobre las losas frontal y posterior, fijado sobre soportes metalicos especificos
anclados a la pared del frontén a 0.30m. del piso.

Los desagties de los evaporadores se realizaran con cafieria de pvc de % o 25mm., estos deberan estar embutidos en las
paredesy se conectaran al desagtie pluvial mas cercano.

Las instalaciones eléctricas como las de aire deberan ser ejecutadas antes de realizar los revoques.

17 Pruebas de puesta en marcha

Dichas pruebas comprenderan la realizacion de las siguientes operaciones en presencia de la Supervision de Obra:
« Limpieza total de canalizaciones, luminarias, cuadros y demas elementos de la instalacion.

« Proteccion contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios (bandejas porta cables, etc.) situados en
puntos criticos o en periodo de oxidacion.

« Comprobacion de los calibres de todas y cada una de las protecciones existentes (fusibles, automaticos, etc.).
« Comprobacion de la regulacion de todos los relés existentes.
+ Prueba de la instalacidn en carga para las potencias demandadas calculadas en cada cuadro secundario.

« Comprobacién en general de que la instalacién cumpla con todos los apartados de este pliego y la reglamentacion
vigente.

« Comprobacién en general del buen funcionamiento de todos los sistemas, equipos y aparatos comprendidos en la
instalacion, en condiciones similares a las de trabajo de cada uno.

« Medicién, durante las veinticuatro (24) horas de siete (7) dias, de tensiones y amperajes en las tres fases, con presentacién
de datos por escrito

19 Limpieza Gral. De la obra

La limpieza profunda del conjunto edilicio, de su equipamiento, de sus instalaciones y del equipamiento ubicado en el area
exterior, con tecnologia adecuada y personal capacitado para realizar el trabajo en el menor tiempo y sin ocasionar dafio
alguno a las partes
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DE LA CIUDAD DE SANTIA

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

A. GENERALIDADES
A.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Consideraciones generales

a. Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su ejecucion.

b. Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

c. Para la ejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

d. EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

e. EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

f. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, y demas
elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros
que deberan ser desglosados en forma individual guardando estricta concordancia con las especificaciones técnicas
incluidas en la Seccidon Especificaciones técnicas del PBC, no estando permitido en el Formulario de Composicién de
precios unitarios el desglose o descomposicion de los precios unitarios en forma general o global en cada componente del
mencionado formulario (equipos, mano de obra, materiales, transporte) so pena de descalificacion de la oferta. g. El
contratista debera contar en su staff, un profesional arquitecto o ingeniero como residente de obra responsable ante la
fiscalizacion para responder ante la ejecucion y avance de los trabajos.

A.2 LIBRO DE OBRA

a. Al inicio de la obra EL CONTRATISTA deberd abrir el libro de obra correspondiente que deberd ser completada
periddicamente, en ella debera asentarse todas las consideraciones realizadas para la ejecucién de los rubros y estaran
refrendadas con las firmas correspondientes del fiscal de obras y el profesional residente. Al concluirse la obra debera
entregarse conjuntamente con los planos y las certificaciones. Ademas, presentard informe fotografico del antes y
después, de los procesos por rubro y de la obra terminada para el pago final correspondiente.

b. En el mismo constara cada fin de semana un recuento de los trabajos realizados hasta la fecha y algin inconveniente
que surja en el proceso a fin de dar solucidn a los mismos una vez constituida la fiscalizacion.

c. También se indicaran dias de lluvias y dias no trabajados.

d. Contara siempre en obra un nivel, cinta métrica, plomadas y otras herramientas necesarias para el control y
medicion correcta de la obra en ejecucion.

e. Contara con el cronograma de avance de obra al momento de la habilitacidn del libro de obra.

A.4 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

El cronograma aprobado seglin contrato sera considerado para el control del avance de las obras, su incumplimiento por
trabajos sera notificado por Unica vez y al no obtener respuesta se procedera a la multa correspondiente por los trabajos
no ejecutados de los rubros indicados en el cronograma.

A.5 REGISTRO DE DIAS DE LLUVIAS
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Constaran en libro de obra los dias de lluvia, y para la solicitud de prérroga de plazo a causa de lluvias la Empresa debera
presentarla solicitud con los datos meteoroldgicos oficiales de la DINAC, de la zona afectada. Las lluvias y sus
consecuencias en la Obra estaran debidamente justificadas presentando documentacion probatoria de la Direccién de
Meteorologia e Hidrologia (DINAC). Por cada dia de lluvia de 2 mm a 5 mm se otorgara 1 dia de prérroga. Por cada dia de
lluvia de 6mm a 20 mm se otorgaran 2 dias de prdrroga. Por cada dia de lluvia mayor a 21 mm se otorgaran 3 dias de
prérroga.

A.6. ACTADE INICIO DE OBRA

Para el acta de inicio de obra se procedera a la autorizacidn correspondiente conforme a lo indicado por la Fiscalizacién de
Obras a partir de la firma del contrato, para lo cual el contratista al momento de recibir el pago debera contar y entregar a
la Secretaria de Obras publicas de la Gobernacidén una copia autenticada de la pdliza solicitada por UOC o en su defecto
deberd presentar a los 10 dias corridos dichas pdlizas, una copia del cronograma de avance de obra, los planos
correspondientes de construccion, el libro de obra en triplicado y enumerado para su aprobacion.

1. MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS

La empresa contratista debera estudiar los planos planialtimétrico de la presente licitacidn y realizar las verificaciones
correspondientes con equipo teodolito en el terreno a fin de realizar los ajustes necesarios para iniciar el replanteo. Si
hubiese diferencias o ajustes de los detalles constructivos solicitados, en un plazo no mayor a 10 dias debera presentar los
nuevos planos cuyo costo correra por cuenta de la empresa adjudicada para la construccion. Los planos topograficos seran
presentados a la Fiscalizacién para su estudio y posterior aprobacién para dar continuidad a los trabajos. Si no existiesen
mayores inconvenientes se autorizara el replanteo de la obra previa marcacién de los perfiles indicados en los planos.

El CONTRATISTA tendra a su cargo el replanteo de toda la obra, cuya exactitud serd comprobada por el FISCAL DE OBRA,
antes de dar comienzo a los trabajos. Realizara la medicion en el eje para la verificacion de las medidas consignadas en la
planilla de oferta y cualquier diferencia entre el terreno y la planilla deberd informar al FISCAL DE OBRA, este le
proporcionara, en caso de ser necesario, en forma clara los ejes de las calles, asi como los vértices de las manzanas.

Al ubicar filas de muros, ejes de calles o perfiles de cualquier estructura, sera indispensable que El CONTRATISTA haga
verificaciones de control por distintas vias haciendo notar al FISCAL DE OBRA cualquier discrepancia, para que ésta tome
una decision definitiva.

Cada proyecto tendra su propio sistema de ejes de referencia. Los diferentes sectores de cada uno estaran ubicados
respecto a estos ejes en las posiciones indicadas en planos, con una tolerancia maxima de 50 mm.

El CONTRATISTA liberara el terreno o los lugares en que han de ejecutarse replanteos de manera que éstos puedan
desarrollarse sin obstaculo alguno y en caso de que existan obstaculos solicitara instrucciones al FISCAL DE OBRA antes de
su remocion.

Los filos de estructuras principales seran delineados con hilos de alambre o material equivalente tendidos con dispositivos
adecuados a medida que se eleven dichas estructuras y alcancen su maxima altura.

Toda tarea extraordinaria o alin remociones, demoliciones de elementos de estructuras de cualquier indole, que fuera
necesario efectuar por errores cometidos en el replanteo, o bien para permitir la correcta ejecucion de éste, seran por
cuenta del CONTRATISTA, sin reconocimiento de adicionales. El CONTRATISTA, no podrad alegar como excusa, la
circunstancia de que el FISCAL DE OBRA no se hubiese hecho presente durante la ejecucién de los trabajos.

Todos los perfiles indicados en los planos cada 20 metros seran estaqueados y marcados para la verificacion de los niveles
de desmontes y/o rellenos para iniciar la caja de empedrado. -

2. MOVIMIENTO DE SUELO

Antes de que se excave seccion alguna, el contratista debera examinar la zona para considerar los Antecedentes de
escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el lugar y se haran, con la asesoria de la Fiscalizacion y las previsiones
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del caso corroborando con las estacas pintadas y marcadas en niveles cada 20 metros, que pudieran indicar alguna
diferencia para el relleno, el desmonte y las pendientes de correntias.

Los materiales provenientes de excavaciones que no sean utilizados en la ejecucidn de rellenos posteriores, deberan ser
depositados en zonas aprobadas que estén a cotas superiores al nivel medio de las aguas de tal manera que se impida el
retorno de materiales sélidos o en suspensidn a las vias acudticas. En caso que esa marca no se muestre en los planos, el
nivel medio de agua sera considerado como la elevacién de la cima de la ribera de los cursos de agua.

Preparacion de cajas para empedrados
a.- Desmontes

En todas las zonas donde se realizan desmontes se llegara hasta la cota de la sub rasante y se procedera a escarificar el
suelo hasta una profundidad no menor a 20cm, posteriormente para su nivelacién dandole las pendientes necesarias
segln el plan altimétrico. La sub rasante asi compactada debe estar libre de todo obstaculo en todo lo ancho de la calzada.
La preparacién de la sub rasante del camino, consistira en el desmonte de los suelos, que serviran de asiento o fundacion
del pavimento a construir, incluidas las zonas de ensancho.

Deberd efectuarse como minimo, tres dias antes de que se comiencen a depositar los materiales para la construccion en
dicho sector, y se la debera conservar con la lisura y perfil correcto, hasta que se proceda a la construccion del pavimento.
Aligual que en los items anteriores el contratista retirara el material sobrante de la obra.

Con el desmonte para la caja segun planilla, la sub rasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados
en los planos, debiendo eliminarse las irregularidades. Tanto en sentido longitudinal como transversal, a fin de asegurar
que las capas a construir sobre la misma, tengan un espesor uniforme. También debera contemplar en los costos de
trabajos preliminares el desmonte o traslado de cafierias de agua u otros, previendo un porcentaje de imprevistos en casos
de cambio total o parcial de cafierias por roturas o pérdidas.

b. Relleno de Zanjas

Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavard su fondo y taludes hasta llegar al suelo consistente, debiendo
ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado. Algunos rellenos considerables para alcanzar el nivel de rasante se
haran con ripios acarreados de las zonas aledafias.

c. Terraplenes

Los terraplenes para base del empedrado se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material suelto libre
de hierbas, raices y escombros. Estas seran compactadas y aprobadas por la fiscalizaciéon.

2.2. DESCRIPCION

Este trabajo comprendera basicamente la excavacion del suelo existente para la construccién del empedrado, ejecutado
de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con los planos y érdenes de trabajo emitidas por el FISCAL DE
OBRA.

Toda excavacién realizada de acuerdo a lo especificado en esta Seccidn se considerard como excavaciéon comun, sin tomar
en cuenta la naturaleza del material excavado, ni el tipo del equipo de excavacién empleado.

2.3. UTILIZACION DE LOS MATERIALES EXCAVADOS

Todo material conveniente a juicio del FISCAL DE OBRA que se obtenga de la excavacion sera considerado como material
de préstamo y utilizado si fuere ordenado en la construccién de terraplenes, rellenos o como colchén para el empedrado a
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construir.

2.3.1. Medicidn

Toda excavacién no utilizada, realizada en la forma especificada, se medira en metros clbicos y el volumen se computara
por el método de la media de las areas. Una vez efectuada la limpieza del terreno, se levantaran perfiles transversales los
que conformados por el FISCAL DE OBRAy el CONTRATISTA serviran de base para la medicién final.

Los volimenes a medir en la forma indicada, comprenden los materiales sobrantes de excavaciones no utilizados en la
construccién de compactacion de la base y relleno y compactacion.

Los volimenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo ordenado por el FISCAL DE OBRA, no seran
medidos ni recibiran pago alguno.

2.4, COMPACTACION

Este trabajo consistira en la compactacion del suelo base procesamiento "in situ", con trabajos de escarificado. En ningtin
caso se hara con suelo mojado.

2.5. RELLENO Y COMPACTACION
2.5.1. Descripcidn

Este trabajo consistira en la provision (excavacion y transporte), colocacion y compactacion de los suelos provenientes de
las excavaciones que ordene el FISCAL DE OBRA, necesarios para la construccion del Relleno y Compactacién hasta las
cotas de sub rasante (superficie inferior de la caja del empedrado), en un todo de acuerdo con estas especificaciones y en
conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Ordenes de Servicio.

2.5.2. Materiales

Todos los materiales excavados que cumplan con los requisitos especificados en este item, podran ser empleados como
materiales para terraplenes, con las siguientes restricciones.

a. De ningin modo se aceptara, en los terraplenes, la colocacion de material que contenga fango, suelo vegetal,
desperdicios, raices, césped u otros materiales organicos.

b. No se colocaran en los terraplenes materiales excavados de las secciones del camino que, a juicio del FISCAL DE
OBRA, sean inadecuados por su calidad o tamafio, incluyendo rocas y pefiascos.

2.5.3. Equipo

El CONTRATISTA empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion
del material aprobado para la ejecucion de terraplenes, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente
compactadas hasta la densidad especificada.

El equipo de compactacidn debera satisfacer los requisitos individuales de construccion relativos al tipo, peso y cualquier
otra caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas
adecuadas para producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos,
aflojamientos y empujes adversos.

2.5.4. Requisitos para la construccién

Debera removerse cualquier material que, a juicio del FISCAL DE OBRA, sea considerado inadecuado como base de asiento
del material a colocar.
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En los tramos en corte que presenten dreas de material inadecuado, este serd removido, si asi lo indica el FISCAL DE OBRAy
serd también considerada como excavacién comun.

2.6. COMPACTACION
2.6.1. Proceso Constructivo

Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacion sera construido en capas horizontales a todo lo
ancho de la seccidn y en longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacion, riego o secado, perfilado y
compactacion.

Cada capa de material suelto serd regada hasta alcanzar la humedad requerida para su compactacion. El material luego de
humedecido sera homogeneizado por medio de motoniveladoras, rastras, discos, u otros equipos que sean aprobados por
el FISCAL DE OBRA.

El material con humedad en exceso, debera ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida. Este proceso podra ser
acelerado por el uso del equipo arriba indicado para homogeneizacion.

2.6.2. Compactacién de Areas Junto a Estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacidén o de movimientos de tierra a distancias menores de 1,20 m. de
Obras de Arte o viviendas.

El relleno y compactacion de este espacio se hara con materiales seleccionados, colocados en capas de espesor suelto no
mayor que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio del empleo de apisonadoras mecanicos
operados manualmente.

Como tampoco se permitird la compactacion con rodillo de gran porte en terreno fangosos y movedizos que puedan
apeligrar el hundimiento y/o derrumbe de las viviendas.

3. PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE COLCHON DE SUELO

3.1. DESCRIPCION

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre
una caja de arena, confinada lateralmente por los cordones.

Antes de iniciar el asentamiento de piedras se procedera a esparcir un colchén de arena(50%) mezclada con ripio o arena
gorda(50%), con espesor de entre 0,15 m sobre la sub-rasante preparada.

Sobre el colchdn de suelo preparado se practicara las pistas con espaciamiento de 1 a 1.35 m en el sentido transversal y de
15 m hasta 20 m en el sentido longitudinal de manera a conformar el perfil proyectado. De esa manera las lineas maestras
formaran un reticulado, facilitando el trabajo de asentamiento.

Seguidamente se asentaran las piedras con las superficies de rodamiento cuidadosamente seleccionadas, trabadas y bien
unidas de modo que no coincidan las juntas vecinas. Las piedras de formas alargadas quedaran en sentido transversal al
eje de la pistay tomando cuidado de que las piedras contacten unas con otras.

Las juntas abiertas seran rellenadas con lajas de piedra dejandolo siempre bien visibles y limpias las caras de la superficie
de rodadura.

Algunas medidas orientativa deberan ser observadas en cuanto a las dimensiones de las piedras:

Seccidn de la cara de rodamiento con lados minimos entre. 0,05 m-0,15m

Alturadeentre....0.15m0.17m
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Observacidn, antes de iniciar el trabajo de pavimentacion pétrea, se procedera primeramente a la construccién
del corddn canal cuneta de hormigdn, elaborado in situ, con encofrado metalico, cuyas especificaciones se
encuentran detallado en el sistema constructivo.

a. Colocacién de piedras

Las piedras se colocaran a mano y martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensidn hacia
la base. La mayor dimensidn de las piedras en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada
y estaran en contacto unas con otras formando lineas o hileras conjuntas discontindas. Se insertaran piedras de menor
tamario entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la estabilidad del conjunto. El afirmado serd
realizado con pisones mecanicos de 12 a 20 kgd e peso ; el cual se pasara dos veces.

b. Piedras maestras

Se colocaran longitudinalmente piedras maestras uniformes en tamafio cada 1.00metro de distancia, dispuestas
paralelamente entre si, partiendo del eje de calle a cada lado.

c. Compactacion y relleno de espacios entre piedras

Antes de la compactacion se esparcira piedras basalticas (trituradas VI) mescladas con ripio y arena lavada de rio de relleno

para llenar los intersticios entre piedras, aprobados por la fiscalizacién, en una cantidad aproximada de 1m?® por cada 150

m2.

El material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que por descomposiciéon pueda
ocasionar asentamiento del terreno. Seguidamente se procedera a compactar el empedrado con una compactadora plana
vibradora de 30.000Kg o la indicada por la Fiscalizacién.

La compactacion sera efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta
operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

3.2. MATERIALES

Piedra: se utilizara piedras sanas, limpias y que no presenten signos evidentes de descomposicion y meteorizacién.
Arena apta de rio, libre de sustancias organicas y de arcilla.

Arena gorda y/oripio.

Ambos tipos se mezclaran para su utilizacién como base de colchén de piedra

Piedra bruta: aproximadamente prismaticas cuyas dimensiones no seran menores a 15x15 cm ni mayores a 20x20. Se
utilizara piedra basaltica. (Piedra negra) o arenisca solidificada roja de la zona

Suelo apto: libre de sustancias orgénicas y de arcillas (para H®).
Piedra triturada: de 6ta., para relleno Y ARENA LAVADA DE RIO

Cemento PZ.

3.3, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

e Motoniveladora

e Rastra de Discos

¢ Pala cargadora frontal

e Regadores de Agua

e Camiodn volquete

e Compactador con Rodillo Liso
¢ Nivel y teodolito
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¢ Compactador manual mecanico
e Herramientas menores como carretillas, palas, barretas, picos, martillos, mazos, corta hierros, nivel de mano, nivel
de manguera, estacas, jabalinas, hilo de nylon N°. 100.

Rodillo Liso Vibratorio

Una vez terminado el trabajo de llenado de las juntas se utilizara el compactador con rodillo liso. El servicio de
compactacién debera iniciarse en los bordes y culminar en la parte central (eje longitudinal). El servicio debe ser
practicado en fajas iguales que garanticen uniformidad en la compactacion. Cada pasada solapara la mitad de la siguiente
faja. Se considera el grado de compactacion adecuado cuando no se observa inestabilidad alguna por efecto del paso de la
compactadora.

Cualquier irregularidad o depresion que aparezcan durante la compactacion debera corregirse, renovando o recolocando
las piedras con mayor o menor cantidad de suelo en el colchdn en cantidad suficiente hasta la completa correccién de la
falta observada.

Seran de peso suficiente para trasmitir una presién comprendida entre 20 y 50 kg. por centimetro de ancho de llanta; el
didmetro de cada rodillo sera por lo menos de 1m.

4. DETALLES CONSTRUCTIVOS PREVISTOS PARA LOS DIFERENTES CASOS QUE SE REQUIERAN OBRAS
COMPLEMENTARIAS

4.1 DETALLE DE CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA.

Cuando la situacidn requiera de canal abierto de piedra bruta colocada, en lugares de aguas surgentes de forma superficial
debiendo preverse perforaciones cada 5 metros que serviran de filtros para las aguas de las napas fredticas no tan
profundas o nacientes, que pudieran evacuarse por este canal. VER PLANOS

Por pendientes pronunciadas y caudales de agua de lluvia o cursos de aguas intermitentes que requieran de un desaglie
pluvial a cielo abierto y uno de los laterales no presentare taludes o nivel de cota mas alto que el empedrado, se
construiran canales de piedra bruta colocada segin detalle especialmente en lugares con mucha agua, suelo movedizo y
fangozo. VER PLANOS

4.2 DETALLE DE CANAL A CIELO ABIERTO DE HORMIGON PARA ENCAUSAMIENTO DE AGUAS EN TERRENOS MAS
FIRMES PERO CON PROBLEMAS DE DESNIVELES CON RESPECTO A LA CALLE PAVIMENTADA

4.3.- CORDON SIMPLE DE HORMIGON FABRICADO INSITU

Una vez terminada la sub.-rasante se procedera a las aberturas de zanjas longitudinales localizadas en los bordes de la
plataforma de pavimentacion.

Las zanjas laterales seran hechas a mano con herramientas menores (palas, picos, barretas etc.) y el material producto de
esa excavacion deberd ser depositado al costado de la zanja, fuera de la plataforma de pavimentacion.

El fondo de las zanjas debera ser regularizado y apisonado para corregir las irregularidades propias de la excavacion
utilizando el material de la propia zanja.

Los cordones simples a colocar tendran las siguientes caracteristicas:

0.100
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- Resistencia caracteristica (fck): 280KG/CM2

- Longitud :1.00cm.
-Altura : 40 cm.
- Espesor :9-10 cm, en la parte superiory de base 12 cm.

Se utilizaran encofrados metalicos. VER PLANOS

Estos irdn asegurados en su parte interna por relleno compactado de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos.
Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las caras frontal y superior sera redondeada o biselada.

Seran rechazados los cordones que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Los cordones sefialaran el borde y nivel de vereda, debiendo quedar los mismos en linea continua, de 12 a 15 cm. por
encima del pavimento final, perfectamente encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2 cm. entre dos cordones
consecutivos. El dosaje a utilizar para el macizado sera 1:3 (cemento, arena).

4.5 CORDON CANAL CUNETA DE HORMIGON FABRICADO INSITU

En la mayoria de los casos donde no requieran de obras complementarias como desagiies pluviales o drenajes a cielo
abierto se ejecutard SEGUN INDIQUEN LOS PLANOS Y SUS PERFILES, con el siguiente detalle, construyéndose cordén
cuneta de hormigdn cargado insitu, construidos con encofrado metalico. HORMIGON FCK 280KG/CM2

Después de la colocacion de los cordones sera ejecutada la contencidn lateral, que consiste en la colocacion del suelo de
las adyacencias formando un triangulo de 0.12 A 15 m de altura por 1.00 m de base detras de los cordones a fin de proteger
el mismo de eventuales deformaciones transversales. Esa porcion de suelo serd compactada manualmente con pisones o
con rodillos vibro compactadores pequeiios.

VER PLANOS

4.6. DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROYECTO DE NORMA DE APLICACION PNA 45 006 10 ACCESIBILIDAD DE
LAS PERSONAS AL MEDIO FISICO PARA TODOS LOS CASOS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

En todas las esquinas donde indique la Fiscalizacién acorde a esta reglamentacion, los cordones de hormigdn sufriran una
depresion en la altura, y se rebajaran segln el detalle presentado, esto ademas se tendra en cuenta para los accesos
peatonales de las viviendas y vehiculares. VER PLANOS

5. RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES

Se debera proceder una vez colocado los cordones el relleno lateral con tierra de manera a proteger el mismo de cualquier
inconveniente procedente del terreno. El mismo debera contar por lo menos de un relleno plano de 1.00mts hacia la vereda
dey el Lindero de Edificacién Municipal.

6. OBRAS COMPLEMENTARIAS
6.1 MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA
6.1.1 Descripcion

Este item consistird en la construccidon de mamposteria de cemento y piedra canteada como muros laterales, de
contencidn, canales revestidos y en otros lugares que indiquen los planos u érdenes de la fiscalizacion.

Se construird la mamposteria sobre la base preparada de fundacién de la misma piedra.

En algunos casos como zonas de manantiales o de lagunas se perforaran en la base de modo que permita absorber el agua
y escurrir por los canales construidos, como un sumidero a cielo abierto.

6.1.2 Materiales
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a. Piedra: la piedra sera limpia, dura y de una clase conocida por su durabilidad y podra ser empleada solamente
después de haber sido aprobada por la Fiscalizacion. Se rechazara piedra que haya sido quebrada debido a
descargas fuertes en la cantera.

b. Formas y tamafios: En general las piedras deberan tener espesores de no menos de 0.15 m. anchos no menores a
1,5 veces su espesor y longitudes de no menos de 1,5 veces su ancho. Cada piedra debera ser de forma adecuada y
libre de depresiones y salientes que puedan debilitarla o impedir su asentamiento normal. Por los menos el 50 % del
volumen total de la mamposteria sera de piedra que tenga un volumen de por lo menos 0,02 metros cubicos cada
una.

Las piedras seran labradas a martillo para quitar cualquier porcion débil o delgada. Las piedras de fachadas seran labradas
en tal forma que provean de asientos y juntas que no varien en mas de 0,04 metros lineales exactas y que asegure la union
de las lineas de juntas y asientos, sin tener que redondear las esquinas de las piedras con un radio mayor de 0,04 metros.

c. Mortero: el mortero para la mamposteria estard compuesto de una gran parte de cemento y tres partes de agregado
fino, por volumen vy la suficiente cantidad de agua, para preparar el mortero de tal consistencia que pueda ser
manejado facilmente y extendido con una cuchara de albafiil. Se mezclara el mortero solamente en las cantidades
que se requieran para uso inmediato. A no ser que se use una maquina mezcladora aprobada, se mezclara agregado
fino y el cemento, en seco, en una caja impermeable hasta que la mezcla obtenga un color uniforme, después de la
cual se afiadira agua, continuando la mezcla hasta que el mortero adquiera una consistencia adecuada. Mortero que
no sea usado dentro de los 45 min. Después de haberse afiadido agua, serd desechado. No se permitira retemplar el
mortero.

6.1.3 Ejecucion

Seleccidn y Colocacién: cuando se proceda a colocar la mamposteria sobre una base preparada de fundacién, la base
debera ser firme y perpendicular en la cara del muro, o en escalones perpendiculares a dicha cara, y debera ser aprobada
por la Fiscalizacion antes de que pueda ser colocada piedra alguna. Cuando la mamposteria ha de ser colocada sobre un
cimiento de mamposteria sera limpiada y mojada completamente momentos antes de esparcir el mortero sobre el asiento.

Se tendra cuidado a evitar agrupaciones de piedras pequefias o de piedras que tengan el mismo tamafio. Cuando se usen
piedras emterperizadas o de colores, o aquellas de contextura variada, se procurara distribuir las clases de piedras
uniformemente por todas las caras descubiertas de la obra. Se usaran piedras grandes en las hiladas inferiores y en las
esquinas se usaran piedras grandes y seleccionadas. En general, las piedras deberan disminuir de tamafio hacia la parte
superior de la estructura.

Toda piedra debera ser limpiada y mojada completamente inmediatamente antes de ser colocada y el lecho que ha de
recibirlas debera ser limpiado y mojado antes de extender el mortero. Deberan ser colocados con las caras mas largas en
posicidn horizontal, en lecho abundante de mortero, y las juntas deberan ser totalmente rellenadas con mortero.

Las caras descubiertas de las piedras individuales deberan estar en posicidn paralela a las caras de los muros en los cuales
se les coloca. Las piedras de fachada seran colocadas en parejo irregular. Se manejaran en tal forma que las piedras ya
colocadas no sean sacudidas ni movidas. No se permitira hacer rodar o girar las piedras sobre el muro. Si una piedra fuera
desprendida después de que el mortero haya iniciado su fraguado, serd retirada y limpiada de mortero y la piedra sera
nuevamente colocada con mortero fresco. Toda mamposteria sera construida por obreros expertos.

7. HORMIGON para LOS CANALES, CUNETAS, PONTILLONES y otros trabajos del mismo material

7.1 Materiales para Hormigones

7.1.1 Agua de Amasado: Sera limpia, libre de impurezas, sin acidos, aceite, cal, materias organicas u otras sustancias
extrafias. Cumplira con las disposiciones de CIRSOC201.

7.1.2 Cemento Portland: Cumplira con las disposiciones del cemento Portland artificial, normal, de fabricacidén nacional,
de marca aprobada. El cemento a utilizar debera ser fresco y no presentar grumos ni particulas endurecidas. Su calidad
respondera a normas IRAM 1504.
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En el momento de su empleo debera encontrarse en perfecto estado pulverulento con una temperatura que no debera
exceder a los 50 grados y cualquier partida que contuviera terrones o sustancias extrafias, de naturaleza y calidad tal que la
Inspeccidn considere perniciosas, serd rechazada y retirada de la obra.

En las partes a ejecutar Hormigoén a la Vista todas las superficies de hormigdn seran vistas segln detalles; debera usarse
una misma marca y fabrica de cemento a fin de asegurar la obtencidn de una colocacién uniforme. Previa ejecucién, se
presentaran muestras de la presentacion superficial, textura y color a obtener.

En caso que no se pudieran cumplir con el tipo de cemento nacional, LA CONTRATISTA SOLICTARA A LA FISCALIZACION su
aprobacion para el tipo de cemento de otro origen, previa presentacion del informe de INTN que relina las mismas
caracteristicas solicitadas.

7.1.3 Agregados: Los agregados extraidos de cantera seran lavados y cribados de manera a obtener una curva
granulométrica apropiada para obtener la resistencia, plasticidad y tamafio maximo de los agregados compatible con la
estructura.

Tamaiio maximo del agregado grueso: 20 mm maximo en columnas y vigas.

Se debe tener en cuenta que el hormigdn debera ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y en todo lugar de
los mismos, especialmente en dngulos, rincones y nudos con fuertes densidades de armaduras. No deben quedar vacias ni
oquedades, no defectos superficiales llamados nidos de abejas.

7.1.4 Aditivos para Hormigones: Seglin IRAM 1663 del mismo titulo.

Las dosis seran ajustadas en Obra mediante ensayos. Los incorporadores de aire cumplirdn con las normas IRAM 1562 y
1662. Se prohibe expresamente el uso de aditivos que contengan cloruros o cualquier otro elemento que pueda favorecer la
corrosion de armaduras.

7.2 Hormigon

7.2.1 Calidad del Hormigén: La Obra debera construirse con un hormigdn de = 280 kg./cm2 medida de probetas
cilindricas de 15 x 30 cm. Dosificacion: un minimo de 380 kg/m3 es lo solicitado para el consumo de cemento.

Queda librada al Contratista la eleccion de los aridos y su dosaje, asi como la relacion agua-cemento, pero deberd
demostrar a la iniciacion de los trabajos que la calidad del hormigdn se ajuste a lo establecido precedentemente. Para ello,
se ensayara a la compresiéon 6 (SEIS) probetas cilindricas de 15 x 30 cm, confeccionadas con el dosaje propuesto,
ensayandose 3 (TRES) de ellas a los 7 dias y 3 (TRES) restantes a los 28 dias de edad.

El ensayo a los 7 dias permitira juzgar la calidad del hormigdn empleado y la resistencia obtenida debe ser de por lo menos,
el 70% de la prescrita para el ensayo a los 28 dias.

En ensayo a los 28 dias sera el determinante para fijar el valor de la resistencia caracteristica del hormigén.

La consistencia debe ser suficiente y necesaria para que, con los medios de colocacién y compactacién mecanica, el
hormigdn se deforme plasticamente en forma rapida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente
en los rincones y en los angulos de los mismos, o volviendo perfectamente las armaduras sin solucion de continuidad y
asegurando una perfecta adherencia entre barras y el hormigén. Ella debe conseguirse sin que produzca la segregacion de
los materiales sélidos, ni acumule un exceso de agua libre ni de lechada, sobre la superficie del hormigdn, las consistencias
de las mezclas serdan determinadas mediante el ensayo de asentamiento posibles que permitan cumplir con las
condiciones generales enunciadas anteriormente. Los pastones de hormigdn colocados en la misma seccion de estructura,
tendra consistencia uniforme. Deben efectuarse controles periddicos de consistencia.

8. OTRAS EXIGENCIAS
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2. CARTELES INDICADORES DE SEGURIDAD EN OBRA

La empresa contratista debera prever todos los carteles necesarios e indicadores que garanticen la seguridad del personal
de obra como asi también de los transelntes, a cuenta de la contratista. -

8.3 LIMPIEZA FINALY ENTREGA DE OBRA

Durante la realizacion de las obras se exigira que el area afectada por la obra se mantenga limpia y ordenada. Para la
limpieza final se exigira la remocidn y retiro de todo material descartado o sobrante (tierra de desmonte, material de
relleno, restos de piedra, etc.) que provenga de los trabajos realizados y basuras de tipo urbano procedentes de los
personales de la Contratante. Para este rubro la contratista debera realizar la limpieza tanto en forma manual o con
maquinas y luego proceder al retiro total de los materiales sobrantes.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (CoOmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segin corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
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una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

Nombre, cargo y la dependencia de la Institucion quien solicita el llamado a ser publicado: Lic. Agustin Barreto,
Secretario de Obras PUblicas de la Gobernacion de Misiones.

Justificacidn de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada.

La Gobernacidn de Misiones dentro de su programa de Desarrollo Humano, contempla la ejecucion de politicas publicas a
favor de la comunidad misionense enfocandose en la construccion de obras destinadas al mejoramiento de las vias de
comunicacion y al mejoramiento de la infraestructura edilicia de las Instituciones del Departamento en concordancia con
las emanadas del Gobierno Nacional para ejecutar las politicas publicas que beneficien a todos los sectores del
Departamento. Asimismo considera prioritario incrementar las capacidades de gestion de los gobiernos locales y las
comunidades en todo el proceso de la inversién piblica como instrumento de mitigacion de la pobreza y erradicacion de la
pobreza extrema, a la vez generando ingresos y empleo temporal en las comunidades.

Justificacion de la planificacion.

En ese sentido todas las acciones se enfocan como necesidades temporales, ya que sus ejecuciones son anuales.
Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas

Las especiaciones técnicas fueron elaboradas y ajustadas conforme a las necesidades y la disponibilidad presupuestaria
anual de la institucion.-

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disenos

Planoo Nombre Propdsito
Disefio N° del Plano
o Disefrio

Planosde | CARPETA ITEM 1 MEJORAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEROS DE LA
las obras DE CIUDAD DE SAN IGNACIO
+

Pgaenos PLANOS ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y
Cbicacidn OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMPARIA SAN RAMON DE LA

CIUDAD DE SANTIAGO

de obras
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Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d P I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

150 dias corridos, excluido el periodo de movilizacion.

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del Contratista de la orden de inicio para comenzar las
Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones siguientes:

A) la aprobacién de autoridades publicas competentes;

B) la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

1. IDy descripcion del llamado,
2. Nombre de la contratante,
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Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida” o codigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o~ O AW

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El Oferente debera incluir en su oferta una descripcién preliminar del método de trabajo y cronogramas, incluyendo
graficos y disefios.

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera: Seran presentados 5 (cinco) certificados
Frecuencia: mensual.

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR | TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Certificado | Certificado | ElCertificado N° 1 se elaboraré a fin de mes de la entrega de la
orden de inicio, si la cantidad de dias restantes de dicho mes
es mayor que los dias correspondientes al periodo de
movilizacion. De lo contrario, se elaborara el Certificado N° 1
afin del siguiente mes.

1 de Obra

Certificado | Certificado | Un mes después del Certificado N° 1, el Certificado N° 2
2 de Obra
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Certificado Certificado | Un mes después del Certificado N° 2, el Certificado N° 3
3 de Obra

Certificado | Certificado | Un mes después del Certificado N° 3, el Certificado N° 4
4 de Obra

Certificado | Certificado | Un mes después del Certificado N° 4, el Certificado N° 5
5 de Obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

“riterios de Adiudicacié

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacién, los
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cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrdnica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacidn por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacidn. La no entrega del informe en ocasion de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse inicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacidn de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion r ri rala firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
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¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccidon de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

60%

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

Estimacion de las oblisaciones financieras de|

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 30 dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

No Aplica

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecuciéon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 30% (treinta por ciento) del monto del
contrato..

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 30% (treinta por ciento) del monto del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 30% (treinta por ciento) del monto del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacion de la contratante y ser
suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en
que la movilizacion se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de
las obras objeto del contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras deberd permanecer vigente por un periodo de
doce (12) meses después de la recepcidn provisional de las mismas.

Todas estas poélizas contendran una disposicion que subordina su cancelacidn a un aviso previo de la compafiia de seguros
a la contratante.
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Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la férmula de
reajuste prevista en esta Clausula, se reconocera un reajuste de precios, en la siguiente proporcion: - 40% (Cuarenta por
ciento), incidencia del Salario Minimo; - 20% (Veinte por ciento), incidencia del gasoil; - 20% (Veinte por ciento), incidencia
del cemento El reajuste de precios sera efectuado sobre trabajos necesarios para finalizacidn de la obra contratada de
acuerdo al Cronograma de Obra Contractual. En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma
de Obra, no se reconocera el reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. El reajuste sera calculado de la siguiente
manera: Ap=P0(0,20+0,40 S+0,20 C+0,20D)-P0________ S0 CODO Ap=P0*Prl- PO D6nde: Ap: Ajuste de precios P0: Precio
contractual cotizado en guaranies seglin Tabla de precios del Contrato, con deduccién del anticipo S: Salario minimo diario
del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccidn, establecido por la Direccién del Trabajo del
Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. SO: Salario minimo diario del pedn
albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccién establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de
Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de presentacion de las ofertas. C: Precio de la bolsa de cemento de 50kg Vallemi, CPIIF-
32 (Tipo Compuesto) para su entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, a partir de la fecha de

la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere
el ajuste solicitado. CO: G precio de la bolsa de cemento de 50Kg. Vallemi, CPII-F-32 (Tipo Compuesto) para su entrega en
Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente a la fecha de presentacion de las ofertas. D: Precio de un
litro de Gas-O0il, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de
este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado. DO:
Precio de un litro de Gas-Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la
variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el

ajuste solicitado.
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El contratista presentara la solicitud de Reajuste y el Certificado de Reajuste en forma independiente y

simultaneamente con los Certificados mensuales especificas de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variacion, emitidas sobre la base de los precios unitarios contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de
los indices involucrados. Esta solicitud y Certificado de reajuste serd verificado y aprobado si corresponde por el Fiscal de
Obras

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

todos los impuestos aplicables conforme a la legislacion vigente en la materia en la RepUblica del Paraguay.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
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limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o U b~ W

Plazo de pago: 45 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: NO APLICA

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

; 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Los pagos a cuenta por materiales disponibles pero no colocados (Acopio) se haran previa presentacion de facturas
certificadas y seran por un monto no mayor del sesenta por ciento (60%) del valor de los materiales estimados y cuyo valor
serd computado en base a los precios establecidos en el Analisis de Costo de la oferta. Asi también, se indicara en cada
certificacion la utilizacion de los materiales del acopio. En ninglin caso en éstos pagos sera incluido el costo del transporte

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

No Aplica

T interé r Mor

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacidon y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrard un acta de medicién que servira de base
a la expedicion del Certificado por el Contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante dentro del plazo de
6 dias corridos posteriores.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: Del importe de cada factura, se deducira: El cero punto
cinco por ciento ( 0,5 % ) por contribucion de contratos suscriptos - De cada certificacion se deduciran también: fondo de
reparos y penalidades.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: MESA DE ENTRADA DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES.
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Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

la aprobacién de autoridades publicas competentes;
la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista.

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

1. En caso de mora en la iniciacién de las obras y en el cumplimiento del PLAZO TOTAL la multa a aplicar sera del uno por
mil (1%) del monto total del Contrato, por cada dia de atraso;

2. En caso de mora en el cumplimiento de las ORDENES DE EJECUCION, la multa a aplicar sera equivalente al 0,5 por mil
(0,5%) del monto total del Contrato, por cada dia de atraso;
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3. En caso de mora en el cumplimiento de las OBLIGACIONES previas a la Recepcidn Definitiva, la multa a aplicar sera del
dos por mil (2%) del monto total del Contrato, por cada dia de atraso a partir de la fecha establecida.
El monto maximo de las multas es del diez por ciento (10%) del monto del contrato

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F encia de . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato seré:

NO APLICA

£ : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién
seran:

NO APLICA

ntratan nvi ntr

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:
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NO APLICA

e -

Pr racion r

Duracion del periodo de movilizacién:

10 dias corridos

F e eiecuCis

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

15 dias corridos

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: TOTAL

Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

Dentro del plazo de veintiln (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA

Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: (NO APLICA

. 51 definitiva de Las of

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 45 dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcidn
provisoria.
2) Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de:5 dias
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corridos

ranti. ntr

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

La falta de constitucidn, entrega oportuna o de extension del plazo de las garantias cuando ello se requiera, sera causal de
rescision del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso la Contratante podra adjudicar el contrato en la
forma prevista en el segundo parrafo del articulo 36 de la Ley N° 2051/03

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

No Aplica

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
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mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario puiblico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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