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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 434738 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCION DE

PUENTES PLURIANUAL

Convocante: Gobierno Departamental de
Itapua (ITAPÚA)

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc Itapua Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Consulta Electrónica a traves
del SICP

Fecha Límite de
Consultas:

26/10/2023 07:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

UOC Gobernación de Itapua Fecha de Entrega de
Ofertas:

02/11/2023 10:30

Lugar de Apertura de
Ofertas:

UOC Gobernación de Itapua Fecha de Apertura de
Ofertas:

02/11/2023 10:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total
de Obligaciones

Datos del Contacto
Nombre: Marizol Gallas Kressin Cargo: Jefa de UOC

Teléfono: 071 204568 Correo Electrónico: magakr@gmail.com
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 20/10/2023

Lugar: Salida desde la Gobernación de Itapua.

Hora: 08:00
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Procedimiento: El fiscal designado partirá desde la Gobernación de Itapúa a la 08:00. Cada potencial oferente podrá
presentarse en a sede dela Gobernación y acompañar por sus propios medios al fiscal hasta el sitio de ejecución de la Obra
o podrán ir directamente al lugar de la visita para la hora establecida. La salida será desde la Gobernación de Itapúa,
siguiendo el siguiente itinerario:

Primero: Puente en Mayor Otaño,

Seguno: Puente en Carlos Antonio López

Tercero: Puente en Naranjito

Cuarto: Puente en Encarnación

Se realizará un acta por cada lugar visitado en el cual conste los participantes. El Original será para el archivo de la
Secretaría de Obras y cada participante deberá retirar una copia y adjuntar la misma con su oferta.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Fernando Oreggioni, Secretario Departamental de Obras u otra
persona que este designe para el efecto.

Participación Obligatoria: Si

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula N°: No aplica

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°: No aplica

Sitio donse se ejecutará la obra: 

1) Distrito Mayor Otaño, Arroyo San Juan

2) Distrito San Rafael Del Paraná, Naranjito, Arroyo Tembeymi

3) Distrito Carlos Antonio López, Arroyo 32, Acceso a Escuela Agrícola

4) Distrito Encarnación, Arroyo Ka´yguangue - Cerrito (Doctor Esculies)

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.
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1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

La presente adjudicación podrá beneficiar a hasta 4 oferentes en una proporción de (25/25/25/25)

En caso de no contar con 4 oferentes calificados se aceptará proporciones de (50/25/25) y en ultimo caso de contar con solo
dos oferentes calificados (50/50)

Se opta por el sistema de abastecimiento simultaneo considerando la necesidad de ejecutar las cuatro obras de forma
simultanea.

 

Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica
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Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
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1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

90
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El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

360 días corridos constados desde la firma del contrato

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas
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Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  
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c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría
General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios 
 (**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
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 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1. Esta
información será extraída del
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados
(2020-2021-2022)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°
5

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor a
0,80. Esta información será
extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados (2020-2021-2022)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°
5
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Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres de
gravámenes, líneas de crédito y
otros medios financieros
(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construcción exigidos para el o los
contratos en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 10% del monto
de la oferta

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se harán cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente, datos del Balance del ultimo
año cerrado 2022.

Puede ser complementado con líneas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40%  del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una línea de crédito al oferente. Requerido solamente en caso de que con sus estados financieros no
demuestre contar con la liquidez solicitada.

19/105



3. Balance General y Estado de Resultados de los últimos tres años cerrados (2020-2021-2022)

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado, durante los
mejores cinco (5) años de los
últimos diez (10) años, en
promedio un volumen anual
de facturación igual o superior
a 70% del monto de la oferta.
El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecución o
terminadas por el oferente,
dividido el número de (5) años
señalado en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 3.

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida
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Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante
en al menos un 2 contratos,
durante los últimos diez [10]
años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un 100%, y el
desempeño deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
4

Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período 2013-
2023  en las siguientes
actividades clave:

Construcción de
Puentes
Hormigón Armado

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia requerida se estableció considerando la complejidad de las obras y la importancia de la correcta ejecución
de las mismas
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Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de 2 contratos anteriores

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

 

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder

22/105



Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave:

Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 años de ejercicio
profesional y experiencia en obras de naturaleza
y complejidad similares.

Un residente de obras Ing. Civil con 3 años de
ejercicio profesional y experiencia en
construcción de puentes y Hormigón Armado.

Los profesionales no podrán ser funcionarios
públicos.

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario N°

6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum firmado en original por el profesional en el que se mencione la calificación y experiencia del personal
clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del
contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

3. Copia de cédula de Identidad de los profesionales

4. Copia de título de grado de los profesionales

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en
alquiler, que a
continuación se indican:
Camioneta 4x4
Generador
2 vibradores
2 hormigoneras
Equipo de corte de
Encofrado
Los equipos mínimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberán estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos
con el 25% 
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 40%  de
los requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°
7 y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el formulario de lista de precios

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing.

5. Copia de habilitación municipal en caso de vehículos
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Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

CRITERIO: No estar atrasado en el ejecución de contratos vigentes con la Gobernación de Itapua al momento de la apertura
de ofertas.

DOCUMENTO: Constancia emitida por la Secretaría Departamental de Obras de la Gobernación de Itapúa en la que conste
que el oferente no cuenta con obras en ejecución o se encuentre en plazo en la ejecución de sus contratos.

 

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

LOTE 1) PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN JUAN MAYOR OTAÑO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PUENTES

La OBRA será ejecutada totalmente en los plazos y fechas convenidos, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en
la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se le
fijen.

Para la ejecución de los trabajos, EL CONTRATISTA proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,
coordinación y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras,
especificaciones técnicas u otros documentos contractuales.

EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecución de la obra.

La Convocante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se señalan en el presente
documento si ello no requiere una modificación en el costo de su ejecución, para lo cual dará aviso oportuno al
CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio
de la obra.

TRABAJOS PRELIMINARES

1. MOVILIZACIÓN (Despeje e instalación de campamento, señalización, seguridad y salud, transporte de          
equipo en zona de obras).

 

Este Ítem considera el establecimiento del contratista en la zona de la obra, el traslado del equipo y maquinaria y la
instalación de campamentos para viviendas, oficinas, talleres, depósitos, laboratorios, etc., así como las labores al final de
la obra, para el levantamiento de dichas instalaciones y traslado y retorno del equipo (a su sede central).

 

Preservación del medio ambiente: Para la elección del terreno en el cual se instalará el campamento, se recomienda que el
mismo esté fuera de las zonas inundables, que el suelo sea en lo posible de tipo permeable y que sea factible la obtención
de agua potable. Antes del inicio de los trabajos de instalación de campamento, se deberá presentar a la Fiscalización, un
proyecto del mismo, en el cual se tenga en cuenta lo siguiente:

Zonificación del terreno definiendo aguas de preservación de la vegetación existente.

El campamento deberá estar provistos de instalaciones sanitarias y de agua potable. El sistema de eliminación de aguas
servidas deberá prever la utilización de cámaras sépticas y pozos de absorción.

 

En el caso de no ser posible por la impermeabilidad del suelo, la utilización de pozos de absorción, el agua pasará por
"filtros anaeróbicos" para luego ser conducidas fuera de la zona del campamento, teniendo cuidado de no contaminar las
nacientes de arroyos vecinos. Se deberá prever lugares adecuados para la preparación y consumo de alimentos y sistema
de recolección y eliminación de basura no orgánica.

Las edificaciones que formarán parte del campamento, deberán ser provistas de medios que eviten la proliferación de
insectos y otros factores epidémicos que atenten contra la salud de las personas.
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Los depósitos de materiales tóxicos y explosivos seguirán las normas de seguridad y salubridad establecidas en las leyes y
reglamentos vigentes.

 

Los parques de maquinarias deberán contar con medidas de seguridad que eviten el derramamiento de combustibles y
lubricantes u otras sustancias contaminantes.

 

Se recomienda en lo posible mantener los equipos en buenas condiciones de operación a fin de evitar que estos despidan
excesivo humo o produzcan ruidos muy estridentes.

 

La quema de combustible se realizará bajo la vigilancia de la Fiscalización, el Contratista no quemará cubiertas, aceite o
materiales que produzcan humo denso.

 

Se tendrá sumo cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause daño a la propiedad privada o
provoque contaminación excesiva del aire.

 

Al finalizar los trabajos de construcción de los caminos, en el caso que se deba desmantelar las instalaciones, el terreno
deberá quedar con la superficie totalmente regularizada y con pendiente suficiente que permita drenar naturalmente.

 

En los lugares donde haya sido removida la capa orgánica del suelo, esta deberá ser restituida, los desechos deberán ser
recogidos y retirados y en ningún caso enterrados en sitios próximos a cursos de aguas o nacientes.

 

Además de lo antes especificados, el Contratista deberá compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales del Contrato.

 

Método de Medición: Este Ítem cuyo monto global no deberá exceder en más del tres por ciento del monto total de la oferta
se medirá a efecto de pago en forma global, después que las máquinas y equipos se hayan trasladado a la obra, se haya
completado la instalación del campamento, y estos hayan sido debidamente inspeccionados y aprobados por la
Fiscalización.

 

Forma de Pago: Se pagará al precio estipulado en el contrato por el Ítem "Movilización". Este pago cubrirá la totalidad de
los gastos de instalación del contratista y su posterior levantamiento de campamento, siendo el precio global máximo
aceptable por la Gobernación de Itapúa, el equivalente a un porcentaje del tres por ciento (3%) del costo original de la
obra, establecido en el contrato de obra.

 

GENERALIDADES

Estas especificaciones limitan su alcance a Diseños Estructurales estandarizados de Puentes ejecutados en Hormigón
Estructural. Se limita a la superestructura, la mesoestructura, fundaciones, movimiento de suelos, hidráulica /           
hidrología, señalizaciones, protección de taludes y obras, etc.

Con el objeto de evitar repeticiones, cualquier expresión empleando permitido, aprobación, aprobados, dispuestos, se
interpretará como si fuera seguida por las palabras por la Fiscalización. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Con carácter general y a los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de
todos los trabajos, el Contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:

•           Tomar precauciones razonables para evitar la contaminación de los ríos, arroyos, lagunas o embalses, por
contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dañinos que no
serán vertidos en o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o embalses.

•           Los materiales de excavaciones provenientes de este ítem, deberán ser depositados en zonas aprobadas que estén a
cotas superiores al nivel medio de las aguas que muestran los planos de manera que se impida el retorno de materiales
sólidos o en suspensión en las vías acuáticas. En caso que esa marca no se muestre en los planos, el nivel medio del agua
será considerado como la cota de la cima de la ribera de los cursos de agua.

•           El desmantelamiento de estructuras existentes se realizará de tal manera que se impida la eliminación o descarga de
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materiales de construcción o materiales de desechos en los cursos de aguas.

•           A menos que se haya aprobado lo contrario, y por escrito por la parte de la Fiscalización, las operaciones de
construcción en los cursos de aguas se limitarán a las áreas donde habrá que entrar para la construcción de estructuras
permanentes o transitorias. Los cursos de aguas serán limpiados tan pronto como sea posible de toda obra accesoria,
escombro u otras obstrucciones puestas allí, o generadas por las operaciones de construcción una vez terminada la
ejecución de este ítem.

•           Los suelos orgánicos existentes en la cara superior de las canteras de piedra deberán ser conservados y depositados
para posterior recuperación de las excavaciones y de la vegetación nativa.

•           Al abandonar las canteras temporarias el Contratista recompondrá el terreno hasta recuperar su característica
hidrológica superficial.

•           En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento, el Contratista no
realizará ninguna zanja o fosa para explotación de piedra:

a)         sin un plan de desagüe basado en levantamiento topográfico,

b)         en las proximidades de poblados o asentamientos

Además de lo antes especificado, el Contratista deberá compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en estas Especificaciones, previa autorización de la Fiscalización.

METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Con carácter general y a menos que se explicite en el correspondiente ítem., el método de medición será por cantidades
físicas de las obras que realmente se construyan, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, los diseños, las
órdenes impartidas por la Fiscalización y siempre que las obras sean aceptadas por ésta.

No se incluirán las cantidades ejecutadas fuera de las medidas establecidas en el proyecto ni de las ordenadas por la
Fiscalización.

En lo que refiere a la forma de pago, el mismo resultará de aplicar los precios unitarios de contratos para cada ítem a las
cantidades físicas resultantes de la medición. Se entiende que dicho precio y pago compensará completamente por el
suministro y la colocación de todos los materiales y por toda la mano de obra, equipo, herramientas, etc., incluyendo todo
el trabajo y materiales imprevistos que puedan necesitarse para la correcta ejecución del ítem.

EXCAVACIÓN

2. Excavación de Suelo No clasificada

 Este trabajo comprenderá la excavación para el emparejado del camino donde sea necesario, incluso sus cunetas
laterales, la excavación de préstamo de suelo común y la excavación de suelo seleccionado, ejecutado de acuerdo con
estas Especificaciones y en conformidad con los Planos y/u Ordenes de Servicios emitidas por la Fiscalización.

Toda excavación realizada de acuerdo a lo especificado en este Item se considerará como excavación no clasificada, sin
tomar en cuenta la naturaleza del material excavado, ni el tipo de equipo de excavación empleado excepto excavaciones
de bolsones que serán pagados según los Items correspondientes.

Método de Medición: La Excavación no clasificada conforme está descripto en este Item, será medida en metros cúbicos en
el lugar de la excavación, y las cantidades serán computadas por el producto del promedio de las áreas extremas por la
distancia entre ellas. Cuando fuera necesario para calcular con mayor exactitud las cantidades, se intercalarán secciones
transversales adicionales.

Los volúmenes a medir en la forma indicada comprenden explícitamente lo siguiente:

a.         Materiales sobrantes de excavaciones en cortes, no utilizados en la construcción de terraplenes y rellenos, en la zona
de Obra o utilizados y no pagados bajo ningún Item.

b.         Excavación de cunetas laterales, no utilizadas en la construcción de terraplenes y rellenos, si están comprendidas en
las áreas de limpieza, excluidos los volúmenes de destape.

c.         Todo material ordenado excavar después de efectuada la limpieza, según el Item "Desbroce y despeje" no
considerando como bolsones o excavación en roca y para el cual se han utilizado equipos y procedimientos corrientes de
excavación.

d.         Todo material inadecuado debajo de la rasante en corte, excavado por procedimientos corrientes.

e.         Cuando el producto total de una determinada excavación se utilice en la formación de terraplenes o revestimiento de
taludes, no se medirá el volumen de la misma. Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo
ordenado por la Fiscalización no se medirán ni recibirán pago alguno.

Forma de Pago: La Excavación no clasificada medida de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones será pagada al
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precio unitario contractual del Item "Excavación no clasificada".

Este precio y pago constituirán compensación completa por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra,
retiro del lugar del material excavado incluyendo su transporte fuera de la zona del camino hasta 500 m, servicios,
materiales, supervisión y los imprevistos necesarios para dar por completado este Item.

Excavación Estructural de Suelo

Este trabajo consistirá en la excavación estructural en suelo, para la cimentación de puentes o alcantarillas celulares. Se
incluye también el retiro y/o aprovechamiento del material excavado remanente, todo de acuerdo a la presente
Especificación, los Planos u Órdenes de Fiscalización.

 

También comprende el desagüe, bombeo, encofrado, apuntalamiento, y la construcción necesaria de entramados, y
ataguías, así como el suministro de los materiales para tales obras y también involucrará la subsecuente remoción de
dichos encofrados y ataguías, al término de los trabajos

 

En esta actividad se incluirá el suministro y colocación del material de relleno granular aprobado, para reponer el material
inadecuado que se haya encontrado al cimentar las estructuras. El material granular provendrá de depósitos aluvionales
de cantos rodados, material de trituración de cantera, o mezclas de ambos, a efectos de obtener una mezcla densa y bien
graduada.

 

En ningún caso será permitido relleno de cualquier naturaleza para compensar excavaciones hechas a más de los límites y
cotas de la fundación. La regularización de ese exceso será hecho en hormigón o mampostería de piedra, después de
verificada la estabilidad de las fundaciones para las nuevas condiciones de carga.

 

Preservación del Medio Ambiente: A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo producido como consecuencia
de la ejecución de este ítem el Contratista deberá tener en cuenta los establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales del Contrato.

Requisitos para la construcción - Limpieza y desbroce: Antes de comenzar las operaciones de excavación en cualquier
punto de la obra, toda la limpieza y desbroce necesarios deberán haber sido llevados a cabo.

 

El Contratista deberá avisar a la Fiscalización, con suficiente anticipación, del comienzo de la excavación. El terreno
natural contiguo a la estructura no deberá alterarse sin permiso de la Fiscalización.

 

No deberán ser realizadas excavaciones estructurales con antelación excesiva sobre los trabajos de construcción, a fin de
que las mismas no queden abiertas demasiado tiempo y sujetas a los azares del tiempo.

 

Las zanjas o fosas para la cimentación de las estructuras o los basamentos de las mismas, deberán ser excavadas hasta las
alineaciones y cotas indicadas en los planos, o como fuese ordenado por la Fiscalización. Deberán tener dimensiones
suficientes para permitir la construcción de las bases de las estructuras indicadas incluyéndose en este aspecto
eventualmente la ejecución de ataguías, entramados, etc.

 

Las cotas de los fondos de cimentación indicados en los Planos, se considerarán solamente aproximadas, y la Fiscalización
puede ordenar, por escrito, los cambios de dimensiones o profundidades que pudiese considerar necesarios para asegurar
una cimentación satisfactoria.

 

Después de terminar la excavación, el Contratista debe informar al respecto a la Fiscalización y no se colocará ningún
basamento y material de asiento hasta que la Fiscalización haya aprobado la profundidad de las excavaciones y la clase del
material de cimentación.

 

Todas las piedras y otro material duro para la cimentación deberá limpiarse de todo material flojo, y labrado para que
tenga una superficie firme, ya sea plana, o dentadad, según ordene la Fiscalización. Todas las juntas y rendijas deberán ser
limpiadas y enlechadas con cemento.
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Utilización de los Materiales Excavados. En lo posible, el material excavado deberá utilizarse como relleno posterior
alrededor de la estructura en la medida en que sea adecuado, a juicio de la Fiscalización. El material sobrante, finalmente
se eliminará en tal forma que no obstruya la corriente ni perjudique en modo alguno la eficiencia o el aspecto de la
construcción. No se deberá depositar ningún material excavado de manera que ponga en peligro la estructura en
construcción.

 

Ataguías

Se emplearán ataguías apropiadas y prácticamente impermeables donde quiera que sea necesario. El Contratista
presentará a la Fiscalización, dibujos que muestren el método propuesto para la construcción de ataguías, para su
aprobación.

 

Las ataguías o cajones para la construcción de fundaciones deberán, por lo general, ser colocadas bastante abajo del
fondo de la cimentación y deberán esta bien apuntaladas, siendo lo más impermeables que sea posible. Por lo general, las
dimensiones interiores de las ataguías deben ser tales que permitan el espacio libre suficiente para la construcción de la
fundación y la inspección desde el exterior, así como permitir el bombeo. Las ataguías o encofrados que se inclinen o
muevan lateralmente durante el proceso de su hincado deberán ser enderezados o suplementados para que proporcionen
el espacio libre necesario.

 

Cuando se presenten condiciones que, a juicio de la Fiscalización hagan impracticables el desagote de la fundación, la
Fiscalización podrá exigir la construcción de una fundación sellada con hormigón con las dimensiones que estime
necesarias, y de espesor suficiente para resistir cualquier sub-presión. El hormigón para tal sellado será colocado como
muestren los planos u ordene la Fiscalización. Después se procederá al desagüe y se colocará la fundación.

 

A menos que fuese dispuesto de otro modo las ataguías y los apuntalamientos correspondientes deberán ser retirados por
el contratista después de terminada la infraestructura, haciéndose de manera que no altere la estructura ya terminada.

 

Relleno alrededor de estructuras

El relleno alrededor de todas las estructuras deberá llevarse a cabo, dentro de los límites mostrados en los Planos, con
materiales seleccionados aprobados. Fuera de tales límites, los materiales de relleno pueden ser de suelo común. En todos
los casos el límite superior del relleno deberá ser el plano de la subrasante. Todo el relleno deberá colocarse de acuerdo a
lo especificado en el Item "Relleno de Fundaciones".

 

3. Excavación en Roca Empleo de barrenos si sea necesario

 

Estos trabajos se refieren a la ejecución de excavación en roca cuando fuera verificada la existencia de roca a nivel de la
cota de fundación.

 

La ejecución de la excavación en roca requiere la excavación del material constituyente del terreno y en el interior de los
límites indicados en el proyecto, consistiendo básicamente en la remoción de dicho material hasta la profundidad indicada
en los planos u órdenes de la Fiscalización.

 

Preservación del Medio Ambiente: A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo producido como consecuencia
de la ejecución de éste Item, el Contratista deberá tener en cuenta lo establecido en la Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAG) del Contrato.

 

Materiales: La excavación de roca, comprende la roca viva y sana, de dureza igual a la de la arenisca, que no puede ser
excavada sin el uso martillos neumáticos y eventualmente explosivos.
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Equipo: La selección del equipo obedecerá a las siguientes indicaciones. Para la excavación en roca serán utilizados
martillos neumáticos. Si fuera necesario, en esta operación, podrán ser empleados explosivos y detonadores adecuados a
la naturaleza de la roca a excavar.

 

Ejecución: Antes de iniciar las operaciones de excavación en roca el Contratista deberá solicitar la autorización
correspondiente a la Fiscalización, previa ejecución de la excavación del material no clasificado sobreyacente, y cumplidas
las órdenes anteriores de la Fiscalización si las hubiere.

 

El explosivo a ser utilizado en caso necesario, deberá ser aprobado por la Fiscalización, así como el plan de fuego
propuesto.

Una vez terminado el trabajo de excavación, el área excavada deberá estar limpio de cualquier material rocoso suelto
existente y los materiales productos de la excavación serán transportados a lugares indicados por la fiscalización sin costo
alguno.

La excavación en roca será medida por metros cúbicos.

La excavación en roca medida de acuerdo a lo establecido en el capítulo precedente se deberá pagar al precio unitario
establecido para el Item Excavación en Roca.

Las obligaciones del Contratista relativo a este Item serán por el suministro de todo el equipo, material y mano de obra
exigido, además de la carga y el transporte del material excavado, incluyendo servicios y otras facilidades necesarias para
dar por completado el Item.

 

4. INFRAESTRUCTURA - Vigas Riostras (VR) (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las Vigas Transversales de Hormigón Armado.
Las cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones de las Vigas Transversales de Hormigón Armado deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medición será por metro cúbico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
diseños y las órdenes de la Fiscalización.

La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de contrato estipulado
en el ítem correspondiente, e incluye todos los gastos de provisión de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de las vigas
transversales de Hormigón Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecución del ítem.

 

5. Zapatas de H° A° H=60cm Fundación directa (fck=240 kg/cm2).

 

Este Ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de Zapatas de Hormigón Armado. Las cotas de
fundación, ubicación, forma y dimensiones de las Zapatas de Hormigón Armado deberán estar en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

 

Materiales:  Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems relativos a Hormigón Estructural
(hormigón tipo C-18) y Acero para Refuerzo.

 

Método de Medición:   Las Zapatas de Hormigón Armado se medirán por metro cúbico de estructura construida, y
aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización.

 

Forma de Pago:    La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de
contrato estipulado en el ítem Zapatas de HºAº, e incluye todos los gastos de provisión de toda la mano de obra,
materiales, inclusive el acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la
construcción de las zapatas de HºAº en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo y materiales e imprevistos necesarios
para la correcta ejecución del ítem, excepto la excavación estructural en suelo o en roca, y el relleno de fundaciones, que se
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pagarán por ítem separado.

 

6. Columnas de H°A° D=75 cm Fundación directa (fck=240kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los columnas ejecutados en hormigón Armado.
Se componen de dos pilares circulares separados entre sí.

Las cotas de fundación, ubicación, forma y dimensiones de los Pilares de Hormigón Armado deberán estar en todo de
acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización. Los materiales responderán a las exigencias
establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para refuerzo pasivo, según corresponda

7. Hormigón de anclaje de estribos cerrados con manto rocoso.

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los estribos cerrados totalmente ejecutados en
hormigón H240 o Fck: 240 kg/cm2     . La geometría, cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos previa verificación estructural y/o lo aprobado por la Fiscalización. Los
materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para refuerzo pasivo ,
según corresponda.

MESO- ESTRUCTURA

8. Vigas de Apoyo VA2 (fck=240 kg/cm2)

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios descritos en el ítem Vigas transversales en hormigón armado y
especificaciones detalladas en planos.

 

9. Viga de Apoyo de Vigas Longitudinales V.A.

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la fabricación y montaje de las vigas fabricadas in situ (en
hormigón armado) las que deberán quedar colocadas correctamente en su posición definitiva, en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos.

Se dejará dos orificios con refuerzos horizontales y verticales de varillas de 10 mm cada 10cm, un orificio en cada lado de la
viga para facilitar el enganche e izado posterior de las vigas.

El vertido del hormigón se debe hacer hasta 20cm menos de la cota de la altura de la viga, de tal forma que la altura

faltante se cargue simultáneamente con la losa (fck=240 kg/cm2).

En el momento del colado del hormigón se debe contar con vibrador a fin de obtener mejor acomodamiento de los
materiales componentes.

Previo al cierre del encofrado debe tener la aprobación de la fiscalización.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas deben ser objeto de un estudio detallado por parte del Contratista, el
que preparará un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a observar en cada
etapa. Dicho listado deberá estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de dicha tarea.

Los cabos y elementos de enganche será proveído por el contratista.

La Fiscalización, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podrá requerirlo en cualquier momento, así como toda
aclaración o complementación que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje estarán a cargo del Equipo de la Gobernación de Itapúa y, en el caso en que
deban construirse especialmente para este trabajo, su fabricación deberá ser confiada a personales de probada capacidad.

Deberán cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en todo lo posible, emplear dispositivos de
seguridad. En particular no se aceptará el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de recuperación, sin un
control previo de sus dimensiones y características físicas. El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas
deberá hacerse con extremo cuidado para evitar distorsiones que puedan derivar en rotura o daño de las mismas.

El Contratista será responsable de cualquier daño y deberá reponer las piezas dañadas a su propio costo.

Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el montaje deberán ser aproximadamente los mismos que
los correspondientes a la posición final definitiva, salvo que la Fiscalización lo autorice expresamente.

No obstante, la aprobación del método de montaje no eximirá al Contratista de su responsabilidad de reemplazar las
piezas dañadas como se describe anteriormente.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural, Acero para Refuerzo Pasivo y
Acero con Armadura Activa.
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Las Vigas fabricadas in situ se medirán por metro cúbico de viga fabricada, montada, y aceptada de acuerdo a estas
especificaciones, los diseños y las órdenes de la Fiscalización. El pago será por la cantidad medida de la forma establecida
anteriormente, computada por el precio unitario de contrato. El pago incluye todos los gastos de provisión de toda la mano
de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y ubicar las
vigas en su lugar, de acuerdo a lo que se apruebe, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser
necesarios para la correcta ejecución en la operación.

10. Estribos cerrados de H°A° (fck=240 kg/cm2)

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los estribos cerrados totalmente ejecutados en
hormigón H240 o Fck: 240 kg/cm2     . La geometría, cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos previa verificación estructural y/o lo aprobado por la Fiscalización. Los
materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para refuerzo pasivo ,
según corresponda.

 

SUPER- ESTRUCTURA

11. Baranda de H°A° - prefabricada

Este ítem incluye las barandas y veredas prefabricadas, ejecutadas en hormigón armado.

En ambos casos, el trabajo consiste en la provisión y colocación de las mismas, fijadas en los lugares indicados en la
documentación y en un todo de acuerdo con el plano correspondiente, estas especificaciones y las órdenes de la
Fiscalización.

Tanto las barandas como las veredas deben ser fijadas en su posición final por medios adecuados antes del vertido del
hormigón de segunda etapa, para evitar pérdida de alineación y garantizar un buen empotramiento de las mismas. La
terminación o acabado debe ser prolija.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para Refuerzo Pasivo.

El Contratista queda obligado a mantener la obra ejecutada en perfectas condiciones de conservación hasta la recepción
final de la misma.

En ambos casos, la medición será por metros lineales de longitud útil (baranda o vereda según corresponda) colocada y
aprobada. El pago será por aplicación del precio unitario de contrato aplicado a las cantidades físicas computables en la
forma determinada precedentemente. Comprende la provisión y colocación de todos los materiales, herramientas y toda
otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado, inclusive la fabricación
transporte, montaje y hormigonado de vinculación.

12. Losa de H°A° - e=14 cm (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las losas que correspondan ejecutadas en
hormigón armado. Las cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones, armadura, etc. deberán estar en todo de acuerdo
con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

Como ya se ha dicho, incluye el tablero adosado en segunda etapa a las vigas longitudinales prefabricadas, losa de
aproximación y losetas prefabricadas a pie de obra.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

La medición se hará por metro cúbico de estructura construida a excepción de las losetas prefabricadas a pie de obra que
serán medidas por unidad, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización. El
pago será por la cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, computada por el precio unitario de
contrato, e incluye todos los gastos de provisión de toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios
para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de Losa y Carpeta de Hormigón Armado en el sitio aprobado,
incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda ser necesario para la correcta ejecución del ítem.

13. Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la fabricación y montaje de las vigas fabricadas in situ (en
hormigón armado) las que deberán quedar colocadas correctamente en su posición definitiva, en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos.

Se dejará dos orificios con refuerzos horizontales y verticales de varillas de 10 mm cada 10cm, un orificio en cada lado de la
viga para facilitar el enganche e izado posterior de las vigas.

El vertido del hormigón se debe hacer hasta 20cm menos de la cota de la altura de la viga, de tal forma que la altura

faltante se cargue simultáneamente con la losa (fck=240 kg/cm2).
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En el momento del colado del hormigón se debe contar con vibrador a fin de obtener mejor acomodamiento de los
materiales componentes.

Previo al cierre del encofrado debe tener la aprobación de la fiscalización.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas deben ser objeto de un estudio detallado por parte del Contratista, el
que preparará un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a observar en cada
etapa. Dicho listado deberá estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de dicha tarea.

Los cabos y elementos de enganche será proveído por el contratista.

La Fiscalización, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podrá requerirlo en cualquier momento, así como toda
aclaración o complementación que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje estarán a cargo del Equipo de la Gobernación de Itapúa y, en el caso en que
deban construirse especialmente para este trabajo, su fabricación deberá ser confiada a personales de probada capacidad.

Deberán cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en todo lo posible, emplear dispositivos de
seguridad. En particular no se aceptará el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de recuperación, sin un
control previo de sus dimensiones y características físicas. El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas
deberá hacerse con extremo cuidado para evitar distorsiones que puedan derivar en rotura o daño de las mismas.

El Contratista será responsable de cualquier daño y deberá reponer las piezas dañadas a su propio costo.

Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el montaje deberán ser aproximadamente los mismos que
los correspondientes a la posición final definitiva, salvo que la Fiscalización lo autorice expresamente.

No obstante, la aprobación del método de montaje no eximirá al Contratista de su responsabilidad de reemplazar las
piezas dañadas como se describe anteriormente.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural, Acero para Refuerzo Pasivo y
Acero con Armadura Activa.

Las Vigas fabricadas in situ se medirán por metro cúbico de viga fabricada, montada, y aceptada de acuerdo a estas
especificaciones, los diseños y las órdenes de la Fiscalización. El pago será por la cantidad medida de la forma establecida
anteriormente, computada por el precio unitario de contrato. El pago incluye todos los gastos de provisión de toda la mano
de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y ubicar las
vigas en su lugar, de acuerdo a lo que se apruebe, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser
necesarios para la correcta ejecución en la operación.

14. Vigas Transversal (VT) in situ (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las Vigas Transversales de Hormigón Armado.
Las cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones de las Vigas Transversales de Hormigón Armado deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medición será por metro cúbico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
diseños y las órdenes de la Fiscalización.

La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de contrato estipulado
en el ítem correspondiente, e incluye todos los gastos de provisión de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de las vigas
transversales de Hormigón Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecución del ítem.

15. Losetas de H°A° Prefabricadas 1.55x0.40 (espesor 6 cm)

Este Ítem comprende todos los trabajos necesarios para la fabricación y montaje de las Losetas Prefabricadas de HºAª. Las
losetas deberán estar colocadas correctamente en su posición definitiva, en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2)  y Acero para
Refuerzo.

Para la fabricación de las losetas se observará todo lo establecido en estas especificaciones para hormigón estructural y
acero para refuerzo.

Las barandas deben ser fijadas en su posición final por medios adecuados antes de vertido del hormigón de segunda
etapa.
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Las Losetas Prefabricadas de Hormigón se medirán por unidad de loseta fabricada, montada, y aceptada de cuerdo a estas
especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización.

16. Apoyos Neoprenos s/planos

El trabajo especificado en este ítem consistirá en la provisión e instalación de apoyos elastoméricos armados, y todos los
otros materiales y equipos necesarios para completar el trabajo de acuerdo a los planos.

Los materiales elastómeros y láminas metálicas tendrán las propiedades de las Especificaciones Estándares para Puentes
Carreteros adoptadas por la AASHTO, las que de aquí en adelante se llamarán Especificaciones Estándares, dichos
materiales serán adoptados posterior a la verificación estructural.

La adhesión elastómero/chapas deberá tener una resistencia mínima descortezamiento (peel) de 7 kN/m. Los Ensayos de
resistencia al descortezamiento deberán ser realizados según el Método B de la ASTM D 429.

La fabricación de los Apoyos con aceros laminados deberá satisfacer los requerimientos de las Especificaciones
Estándares, así como también las tolerancias de fabricación y de instalación de los Apoyos de Neopreno. También se puede
emplear el manual de puentes del MOPC para su determinación.

Los Apoyos de Neopreno se medirán por unidad para cada tamaño de apoyos conforme se indiquen en los planos El pago
será al precio unitario contractual correspondiente al ítem Apoyos de Neopreno. Dicho precio y pago serán en
compensación total por la provisión de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y otros incidentales para, e
inherentes a, dar por completado el ítem.

17. Juntas de dilatación

Este ítem comprende la provisión e instalación de Sellos de Juntas de Dilatación del Tablero del Puente conforme se indica
en los planos.

Los materiales y manufacturas responderán a los requisitos establecidos en los planos y a lo establecido en las
Especificaciones Estándares para la fabricación y colocación de los sellos, así como a exigencias particulares de la
Fiscalización, también se puede emplear el Manual de Puentes del MOPC de manera de verificar la instalacion.

En lo que refiere a la medición y pago, las juntas de dilatación se medirán por metro lineal instalado, El pago será al precio
unitario contractual correspondiente al ítem.

18. Drenaje detrás de muros

Se juntara de la siguiente forma: caño de 100 perforado en el núcleo revestido de piedra tritura de diferentes tamaños y
tela vidín (geotextil).

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las vigas longitudinales fabricadas in situ en
hormigón armado, losas en hormigón armado (tablero, losa de aproximación, losa de continuidad), vigas transversales en
hormigón armado, accesorios prefabricados en hormigón armado (barandas y veredas), aparatos de apoyo elastoméricos,
juntas de dilatación, etc.

Se preparará una pista o cancha nivelada compactada y la ejecución de un contrapiso de hormigón pobre nivelado (fck=90

kg/cm2) donde se ejecutarán las vigas longitudinales y las losetas. Para encofrado de vigas longitudinales prefabricadas y
losetas prefabricadas se utilizarán chapas fenólicas de 10 mm fijando las laterales con los recaudos necesarios.

Se ejecutarán dados de hormigón de 10x5cm por 3cm de espesor con el mismo dosaje de la pieza (fck=240 kg/cm2).

DEFENSA

19. Losa de Aproximación e=20cm (fck=240 kg/cm2)

Este ítem comprende las especificaciones ya citadas en el ítem 5.2. Losa de H°A°  con acero de refuerzo longitudinal Ø10
c/20 cm y transversal Ø8 c/20 cm.

20. Muros de P.B.C y Protección de Taludes

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de Cimientos de Piedra Bruta para el Revestido
con Empedrado de protección de los taludes de cabecera de los puentes. Las cotas de fundación, ubicación, forma y
dimensiones del Cimiento de Piedra Bruta, deberán estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado
por la Fiscalización.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en el ítem Mampostería de Piedra Bruta.

Método de Medición:    El Cimiento de Piedra Bruta se medirá por metro cúbico de estructura construida, y aceptada de
cuerdo a estas especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización.

La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de contrato estipulado
en el Ítem Cimiento para Revestido con Empedrado, e incluye todos los gastos de provisión de toda la mano de obra,
materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de cimientos
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para revestido con empedrado en el sitio aprobado, incluyendo cualquier trabajo, materiales, e imprevistos que pueda ser
necesario para la correcta ejecución del ítem, excepto la excavación estructural en suelo o en roca.

 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Este trabajo consiste en la provisión, colocación, terminación y curado del hormigón en puentes, alcantarillas y estructuras
misceláneas en total concordancia con estas especificaciones y construidas en conformidad razonable con el trazado,
alineación y niveles, así como dimensiones mostradas en los planos o aprobadas por escrito por la Fiscalización. El trabajo
incluye elementos de estructuras construidos por hormigonados en el lugar o elaborados en planta, empleando hormigón
simple, armado o cualquier combinación de los mismos.

El hormigón consistirá en la mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos cuando se los requiera
y agua mezclados en la proporción especificada y aprobada.

El Hormigón Estructural en sus distintos tipos no será medido para efecto de pago ya que el mismo es un componente de
otros ítems tales como zapatas, vigas de arriostre, Cabezales, Vigas, Losetas Prefabricadas, Barandas de Hormigón
Armado, etc. El Hormigón Estructural en sus distintos tipos, no recibirá pago directo y el costo de la provisión de
materiales, equipo y mano de obra necesaria deberá estar incluido en los ítems en los cuales sea necesario su empleo tales
como los antes mencionados en este numeral.

Normas Técnicas

Las normas técnicas a ser empleadas serán las correspondientes a las Especificaciones Estándares para Puentes Carreteros
adoptadas por la AASHTO y las que más adelante se llamarán Especificaciones Estándares asi también el manual de
puentes del MOPC.

COMPOSICIÓN Y TIPO DE LOS HORMIGONES

Resistencia del Hormigón

Los hormigones son clasificados en "clases", en función del valor de la resistencia especificada a la compresión a los 28
días según AASHTO T22 (ASTM C39), valores que se expresan para cada parte de la obra en los correspondientes planos y
memorias.

Los hormigones a emplearse serán del tipo H240 y/o fck 240 kg/cm2 elaborados en planta, para todas las piezas a colar.

Composición de los Hormigones

Los hormigones empleados deben tener una composición determinada experimentalmente a partir de ensayos realizados
en las condiciones más aproximadas posibles a las reales y de acuerdo al ítem correspondiente de las Especificaciones
Estándares. Deberá garantizarse la resistencia mecánica requerida por el proyecto, homogeneidad y compacidad
satisfactoria, así como el correcto recubrimiento de las armaduras y su protección que aseguren la durabilidad de la obra
para las condiciones de utilización y medio ambiente a las cuales esté expuesta.

Naturaleza y Calidad de los Materiales

Agregados: Los agregados deben ser de naturaleza y preparación tales que permitan obtener, por su inalterabilidad y su
regularidad, la constancia de calidad y durabilidad de los hormigones.

Pueden ser constituidos de arena, cantos rodados, piedra triturada, y otros productos cuyo empleo sea de uso corriente.
Debe ser evitado el empleo de agregados física o químicamente alterables o que puedan reaccionar con el cemento en las
condiciones en que son utilizados.

El agregado fino es la arena natural, debiendo obedecer los requerimientos de la AASHTO M6. El agregado grueso es el
material procedente del producto de la trituración de roca sana o de cantos rodados, debiendo obedecer a los
requerimientos de la AASHTO M80. Para su uso, los agregados deben estar limpios y libres de cualquier materia extraña.

Cementos: El cemento debe ser del tipo cemento Portland común o de alto horno que cumpla con las exigencias de la
AASHTO M-85 (ASTM C150).

 Agua:  El agua para la mezcla, debe ser potable. En caso de no existir antecedentes, el agua debe ser analizada para
determinar su "pH", el porcentaje de ácido carbónico, de sulfatos, de cloruros y de otras sales o impurezas. El agua debe
ser limpia, prácticamente exenta de materia orgánica y de productos químicos capaces de perjudicar la durabilidad de la
obra. Se debe cumplir todo lo dispuesto en la AASHTO T26.

Aditivos: El uso de aditivos se admite adoptando precauciones apropiadas y en la medida en que se pueda justificar por
medio de ensayos que la utilización del producto produce el efecto deseado, sin alterar de manera sensible las demás
cualidades exigidas para el hormigón, y que además no representa ningún peligro para las armaduras.

Cuando se pretenda utilizar simultáneamente varios aditivos, se deberá estar seguro de la compatibilidad de los mismos.

Los aditivos se presentan en forma de polvo o líquidos, que se le agregan al hormigón al iniciarse la mezcla. Con el objeto
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de garantizar la repartición uniforme, ellos deben ser previamente diluidos homogéneamente en el agua de la mezcla.

Algunos aditivos pueden presentar riesgos de corrosión para las armaduras y los elementos incorporados al hormigón y
también actuar de modo desfavorable sobre otras características (los aceleradores de fraguado aumentan la retracción, los
incorporadores de aire disminuyen la resistencia, etc.). Para los aditivos químicos se deben satisfacer los requerimientos
de la AASHTO M194 (ASTM C 494).

Las indicaciones que acompañan a las provisiones de aditivos, deben mostrar la fecha de vencimiento del producto.

Ensayos de los Hormigones:  En principio, los ensayos de medida de resistencia de los hormigones deben ser efectuados
según los métodos establecidos con las normas para obras roturas de probetas. Las resistencias mecánicas a garantizar
para el hormigón son las resistencias características a la compresión simple determinadas a los 7 y 28 días de edad,
conforme a lo previsto en la AASHTO T22 (ASTM C 39). Se sugiere extraer 2 probetas por cada camión mixer, teniendo
un aproximado de 8 probetas por piezas estructurales (Zapatas y pórticos, estribos, vigas longitudinales, vigas
transversales, losas en general). También se puede considerar 2 muestras de probetas por cada 15 m3 colados
detallando la zona a implementar.

Deberá ser verificado también, por medio de ensayos adecuados, que el equipamiento disponible en la obra permite
realizar el hormigón definido por los ensayos de estudio.

Deberán ser realizados ensayos de control en la salida de la hormigonera, a modo de verificar que la calidad del hormigón
permite alcanzar las resistencias previstas.

Durante la ejecución, y para controlar la calidad del hormigón utilizado, deberán ser ejecutados ensayos en la obra o en
cuerpos de prueba de hormigón tomados en el local, elaborados según AASHTO T23 (ASTM C 31), a efectos de estimar las
resistencias en un momento dado y de evaluar la posibilidad de autorizar las operaciones de desencofrado,
descimbramiento, puesta en servicio, etc. Estos cuerpos deben ser tomados y conservados en condiciones lo más
semejantes posibles a aquellas de la obra, pudiéndose en caso de duda, proceder a la extracción con equipamiento
rotativo, de muestras del hormigón ya incorporado a la estructura, o a cualquier otro método de investigación, tal como la
auscultación dinámica, etc.

Pueden ser indicados otros ensayos, en caso de necesidad, con finalidades específicas, así como ensayos de
impermeabilidad, congelamiento y descongelamiento, resistencia a la acción del calor o a determinados agentes
agresivos, etc.

Evaluación de los Resultados de los Ensayo

Si la resistencia característica deducida de los ensayos de control es inferior a la resistencia especificada considerada en el
proyecto, se deberá proceder dentro de un plazo razonable, a ensayos no destructivos o a la extracción de cuerpos de
prueba que no afecten de manera sensible la capacidad resistente de las piezas en estudio. En caso de que estos estudios
arrojen resultados corregidos, compatibles con las resistencias del proyecto, la obra será considerada en condición.

Por otro lado, si esos estudios indican tal como los ensayos de control anteriormente realizados, una resistencia inferior a
las previstas, la Fiscalización indicará las providencias a tomar.

Fabricación y Lanzamiento del Hormigón

Acopio de los Agregados:  Los agregados de categorías diferentes o de composiciones granulométricas distintas deberán
ser acopiados en pilas separadas, para evitar que se mezclen.

Dosificación de los Constituyentes del Hormigón:  Las cantidades de cemento y de agregados deberán ser definidas en
peso y pesarse separadamente. Esto será válido también para los eventuales aditivos.

La cantidad de agua a ser agregada a la mezcla deberá ser medida en volumen, en recipientes calibrados, o en peso,
teniendo en cuenta la humedad natural de los agregados.

La planta de hormigón deberá estar equipada de dispositivos que permitan medir el agua contenida en los agregados y
corregir en consecuencia la dosificación de agua. Esta dosificación deberá mantenerse para que el hormigón envuelva las
armaduras sin solución de continuidad y llene completamente los encofrados, teniendo en cuenta los medios de
lanzamiento y aplicación.

 

La resistencia de hormigón será la certificada en planta de fck: 240 kg/cm2.

Mezcla del Hormigón.:    El hormigón debe ser mezclado mecánicamente a modo de obtener un producto final
homogéneo. La mezcla deberá proseguir hasta obtenerse una distribución uniforme de los materiales, debiendo la masa
presentar, color y consistencia uniforme.

Transporte del Hormigón.:    El hormigón deberá ser transportado desde el local de fabricación hasta el punto de
aplicación final en condiciones tales que no haya segregación de los elementos ni se inicie el fraguado antes de la
colocación.
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Deberán ser tomadas precauciones para evitar que, durante el transporte haya pérdida de cualquiera de los constituyentes
de la mezcla, en particular una evaporación excesiva del agua, o la incorporación de materias extrañas.

Cuando el tiempo del transporte sea significativo se deberá proceder a ensayos de adecuación que permitan garantizar
que ese tiempo de transporte es admisible.

Vertido y Colocación del Hormigón.

Se deberán tomar las precauciones para que el hormigón sea colocado en los encofrados antes de cualquier inicio de
fraguado. Para satisfacer lo indicado, se prohíbe el agregado de agua a la mezcla después de finalizada la misma.

Los procesos empleados para el vertido y la colocación del hormigón deberán conservarle la homogeneidad y evitar su
segregación. Si la armadura es densa y la altura de la pieza a hormigonar es significativa, deberá ser necesario prever
medios para conducir el hormigón hasta el fondo del encofrado, a fin de evitar su segregación. Deberá ser evitada durante
la operación de hormigonado cualquier circunstancia que implique una pérdida de agua de la mezcla.

Construcción de hormigonados Interrumpidos:     En casos que las circunstancias hagan necesaria interrupciones en el
hormigonado no previstos en el proyecto, la Fiscalización tomará las determinaciones correspondientes. Cuando se deba
continuar un hormigonado interrumpido en una superficie de un hormigón ya endurecido, la camada superficial deberá
ser convenientemente tratada y limpiada.

Compactación del Hormigón:    Durante su colocación en los encofrados, el hormigón deberá ser compactado por
vibración, presión, centrifugación, golpe o cualquier otro medio eficaz. Su vertido deberá ser particularmente cuidadoso
alrededor de las armaduras, vainas y dispositivos de anclaje, y en los ángulos del encofrado, de modo que constituya una
masa sin contener vacíos.

Curado del Hormigón:  La cura debe comenzar a partir de la finalización de la colocación del hormigón en los encofrados,
en las condiciones indicadas en los proyectos, y deberá continuar hasta que el hormigón alcance 50% de su resistencia
característica a la compresión simple.

Hormigonado a temperaturas elevadas:     Cuando el hormigonado es efectuado a temperaturas elevadas, deberán ser
tomadas precauciones para reducir la temperatura del hormigón, ya sea utilizando agua fría, y/o colocando bajo sombra
los materiales acopiados y los encofrados. Se deberá evitar en lo posible el hormigonado entre las 10 hs de la mañana y las
15 hs de la tarde. También se deberá lograr limitar la temperatura de la masa de hormigón al momento de su colocación en
los encofrados, de manera que no sobrepase los 33ºC y no sea menor que los 10ºC.

ASPECTOS VARIOS

Realización de Juntas entre Elementos Pre-Fabricados

El llenado de las juntas de los módulos de una serie de elementos prefabricados, deberá ser tal que asegure la transmisión
correcta de las tensiones correspondientes de un elemento a los elementos vecinos.

 Piezas Prefabricadas de Hormigón Armado

Las piezas prefabricadas de hormigón armado se realizarán conforme se indiquen en los planos y a las Especificaciones
Estándares.

 

Remoción del Encofrado

La remoción del encofrado, de sus elementos de sostén, terminación superficial de las estructuras y reparación de los
defectos de terminación superficial, deberán satisfacer los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales.

Juntas de Construcción

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible, salvo se
indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observará lo especificado en las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales.

Partes Embutidas

Todos los insertos, anclajes y otros ítems embutidos requeridos para obras anexas o para sus soportes deberán ser
colocados previamente al hormigonado. Estos elementos deben ser colocados correctamente y fijados convenientemente
para evitar desplazamientos durante el hormigonado. Se tomarán las debidas providencias para evitar la entrada de
hormigón en los huecos. El Contratista proveerá todos los ítems embutidos constantes en los planos, salvo se especifique
lo contrario en los mismos.

ACERO PARA REFUERZO

Comprende el suministro de las varillas de acero cortadas, dobladas y colocadas firmemente en sus lugares en los
encofrados, según se indique en los Planos estructurales respectivos. Incluye el suministro de todo el material, equipo,
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herramientas y mano de obra necesaria, así como la realización de todos los ensayos mencionados en las normas
correspondientes.

Salvo se especifique lo contrario, las varillas de acero para hormigón a emplearse serán las conformadas de grado 60 según
AASHTO M31 (ASTM A615) [AP 420 DN según Norma Paraguaya].

Las varillas de acero para refuerzo no serán medidas para efecto de pago ya que las mismas forman parte de otros ítems

Lista de Hierros y Diagrama de doblados

Antes del cortado y doblado de los hierros, deben ser provistas por el Contratista para aprobación, listas de hierros y
diagramas de doblados y ningún material debe ser preparado antes de que tales listas y diagramas de doblados hayan sido
aprobados.

La aprobación de tales listas y diagramas de doblados no exime, de ninguna forma, al Contratista de la responsabilidad por
la corrección de los mismos. Cualquier gasto ocasionado por la revisión del material provisto para que cumpla con lo
especificado en los planos será por cuenta del Contratista.

Almacenamiento y Condición de la Superficie del Acero de Refuerzo:           Los aceros para hormigón deberán ser
almacenados sobre la superficie del terreno en plataformas, sobre travesaños u otros soportes y protegidos, tanto como
sea practicable, contra daños mecánicos y deterioro de la superficie causado por la exposición a condiciones que producen
oxidación (herrumbre). Cuando el acero de refuerzo es colocado en la obra, éste debe estar exento de suciedad, herrumbre
nocivo, laminillas sueltas (costras), pinturas, grasas, aceites u otro material extraño. El refuerzo debe estar libre de
defectos perjudiciales tales como fisuras y laminaciones. No serán objetos de rechazo, aceros con herrumbres, grietas e
irregularidades superficiales, o costras de laminados siempre que, provistas las dimensiones mínimas, el área de la sección
transversal y las propiedades de tracción de un espécimen o muestra cepillado a mano con escobilla de alambre de acero,
satisfagan los requerimientos físicos de dimensiones y grado del acero especificado.

Corte y Doblado:  Las barras de refuerzos deben ser dobladas según las formas mostradas en los planos. Todas las barras
deben ser dobladas en frío, salvo se permita de otra forma.

Barras parcialmente empotradas en el hormigón no deben ser dobladas en el sitio salvo se muestren en los planos o sean
específicamente permitidas.

Los diámetros de las curvas de doblado medidas en la parte interna de la barra deben ser como se muestra en los planos.
Cuando el diámetro de la curva de doblado no es mostrado, el diámetro mínimo de la curva debe estar de acuerdo con lo
mencionado en las Especificaciones Estándares.

Las varillas de refuerzo deben ser transportadas en atados o manojos estándares, etiquetados y marcados de acuerdo a la
norma correspondiente.

Colocación y Fijación

Las armaduras deben ser colocadas exactamente como se muestran en los planos y fijadas firmemente durante el vertido y
fragüe del hormigón.

Las barras deben ser atadas en todas las intersecciones con excepción cuando el espaciamiento es menor que 0,30 metros
en cada dirección, en cuyo caso deben ser atadas las intersecciones alternadas. La soldadura de barras entrecruzadas no
debe ser permitida para ensamble de las armaduras, salvo autorización.

Las distancias a los encofrados deben ser mantenidas mediante tirantes, bloques u otro soporte aprobado, de tal forma
que las barras no varíen de su posición indicada en los planos en más de 5mm. Los bloques para mantener las armaduras
en su posición con respecto a la superficie del encofrado deben ser bloques de morteros prefabricados según forma y
dimensiones aprobadas.

Si las armaduras son transportadas en rollos, antes de ser colocadas deben ser enderezadas previamente.

Empalme de Varillas

Todas las varillas deben ser provistas en las longitudes indicadas en los planos, salvo que la Fiscalización lo permita de
otro modo.

Empalmes de varillas, que no sean mostrados en los planos, no deben ser permitidos sin aprobación escrita. Salvo se
indique de otro modo en los planos, las barras deben ser empalmadas de acuerdo a la normativa de proyecto. En
empalmes por superposición, las varillas deben ser colocadas y atadas de tal forma que mantengan la distancia mínima a
la superficie del hormigón mostrada en los planos.

Los empalmes por soldadura o medios mecánicos de las armaduras deben ser realizados solamente cuando son detallados
en los planos o si son autorizados por escrito. Los empalmes por soldadura y medios mecánicos deben satisfacer los
requisitos establecidos en la normativa de proyecto.

Sustituciones
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Las diferentes medidas de las barras pueden ser sustituidas únicamente mediante autorización escrita. Las barras
colocadas deben tener un área equivalente al área de proyecto, o mayor y deben satisfacer los requerimientos
correspondientes a distribución de las armaduras y control de figuración.

Controles

Durante el desarrollo de los trabajos, la Fiscalización realizará los siguientes controles principales:

■          Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista.

■          Exigir al Contratista certificados de fábrica que incluyan las características físicas y químicas que garanticen la
calidad de todos los suministros de los aceros requeridos para la ejecución de los trabajos.

■          Comprobar que la calidad de los materiales empleados cumpla las exigencias de la presente especificación.

■          Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de ejecución de los trabajos

■          Verificar que los trabajos se realicen de acuerdo con el sistema aprobado, los planos del proyecto y la presente
especificación

■          Efectuar las pruebas pertinentes para verificar la calidad del trabajo ejecutado

■          Exigir al Contratista la adopción de medidas para garantizar la seguridad del personal y los equipos durante la
ejecución de los trabajos.

■          Medir, para efectos de pago, el trabajo correctamente ejecutado de acuerdo con los planos, esta especificación y sus
instrucciones.

 

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias

Calidad del acero:    Los elementos de acero utilizados en los trabajos objeto de la presente especificación, deberán ser
ensayados en la fábrica y sus resultados deberán satisfacer los requisitos que indiquen las normas AASHTO o ASTM que se
han mencionado.

El Contratista deberá suministrar a la Fiscalización una certificación de los resultados de los análisis químicos y pruebas
físicas realizados por el fabricante para el lote correspondiente a cada envío de acero a la obra. En caso de que el
Contratista no cumpla este requisito, la Fiscalización ordenará, a expensas de aquél, la ejecución de todos los ensayos que
considere necesarios sobre el acero, antes de aceptar su utilización. Si los resultados no son satisfactorios, rechazará todo
acero representado por ese fabricante.

21. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - Empastado de Taludes

Se colocará pasto en panes de 15x20 cm con estacas para la sujeción con riego permanente hasta que la consolidación
definitiva de la capa vegetal al talud.

Señalización Vertical

Se colocará a ambos costados de la vía de circulación en la zona de aproximación al mismo, serán de forma rectangular, de
fondo verde y recuadro, flechas, números y/o letras blancas sujeto por caño galvanizado empotrado a una base de
hormigón.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Una vez finalizados todos los rubros de la obra se deberán retirar y disponer adecuadamente todos los residuos producidos
por los materiales, maquinarias y obreros durante la duración de la misma para asegurar la estética y funcionalidad en la
obra en su entrega final y en el correcto funcionamiento futuro de la obra.

 

LOTE 2 PUENTE SOBRE EL ARROYO TEMBE’YMI NARANJITO SAN RAFAEL

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PUENTES

La OBRA será ejecutada totalmente en los plazos y fechas convenidos, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en
la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se le
fijen.

Para la ejecución de los trabajos, EL CONTRATISTA proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,
coordinación y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras,
especificaciones técnicas u otros documentos contractuales.

EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecución de la obra.

40/105



La Convocante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se señalan en el presente
documento si ello no requiere una modificación en el costo de su ejecución, para lo cual dará aviso oportuno al
CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio
de la obra.

1. TRABAJOS PRELIMINARES - MOVILIZACIÓN (Despeje e instalación de campamento, señalización, seguridad
y salud, transporte de equipo en zona de obras).

 

Este Ítem considera el establecimiento del contratista en la zona de la obra, el traslado del equipo y maquinaria y la
instalación de campamentos para viviendas, oficinas, talleres, depósitos, laboratorios, etc., así como las labores al final de
la obra, para el levantamiento de dichas instalaciones y traslado y retorno del equipo (a su sede central).

 

Preservación del medio ambiente: Para la elección del terreno en el cual se instalará el campamento, se recomienda que el
mismo esté fuera de las zonas inundables, que el suelo sea en lo posible de tipo permeable y que sea factible la obtención
de agua potable. Antes del inicio de los trabajos de instalación de campamento, se deberá presentar a la Fiscalización, un
proyecto del mismo, en el cual se tenga en cuenta lo siguiente:

Zonificación del terreno definiendo aguas de preservación de la vegetación existente.

El campamento deberá estar provistos de instalaciones sanitarias y de agua potable. El sistema de eliminación de aguas
servidas deberá prever la utilización de cámaras sépticas y pozos de absorción.

 

En el caso de no ser posible por la impermeabilidad del suelo, la utilización de pozos de absorción, el agua pasará por
"filtros anaeróbicos" para luego ser conducidas fuera de la zona del campamento, teniendo cuidado de no contaminar las
nacientes de arroyos vecinos. Se deberá prever lugares adecuados para la preparación y consumo de alimentos y sistema
de recolección y eliminación de basura no orgánica.

Las edificaciones que formarán parte del campamento, deberán ser provistas de medios que eviten la proliferación de
insectos y otros factores epidémicos que atenten contra la salud de las personas.

 

Los depósitos de materiales tóxicos y explosivos seguirán las normas de seguridad y salubridad establecidas en las leyes y
reglamentos vigentes.

 

Los parques de maquinarias deberán contar con medidas de seguridad que eviten el derramamiento de combustibles y
lubricantes u otras sustancias contaminantes.

 

Se recomienda en lo posible mantener los equipos en buenas condiciones de operación a fin de evitar que estos despidan
excesivo humo o produzcan ruidos muy estridentes.

 

La quema de combustible se realizará bajo la vigilancia de la Fiscalización, el Contratista no quemará cubiertas, aceite o
materiales que produzcan humo denso.

 

Se tendrá sumo cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause daño a la propiedad privada o
provoque contaminación excesiva del aire.

 

Al finalizar los trabajos de construcción de los caminos, en el caso que se deba desmantelar las instalaciones, el terreno
deberá quedar con la superficie totalmente regularizada y con pendiente suficiente que permita drenar naturalmente.

 

En los lugares donde haya sido removida la capa orgánica del suelo, esta deberá ser restituida, los desechos deberán ser
recogidos y retirados y en ningún caso enterrados en sitios próximos a cursos de aguas o nacientes.

 

Además de lo antes especificados, el Contratista deberá compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales del Contrato.

41/105



 

Método de Medición: Este Ítem cuyo monto global no deberá exceder en más del tres por ciento del monto total de la oferta
se medirá a efecto de pago en forma global, después que las máquinas y equipos se hayan trasladado a la obra, se haya
completado la instalación del campamento, y estos hayan sido debidamente inspeccionados y aprobados por la
Fiscalización.

 

Forma de Pago: Se pagará al precio estipulado en el contrato por el Ítem "Movilización". Este pago cubrirá la totalidad de
los gastos de instalación del contratista y su posterior levantamiento de campamento, siendo el precio global máximo
aceptable por la Gobernación de Itapúa, el equivalente a un porcentaje del tres por ciento (3%) del costo original de la
obra, establecido en el contrato de obra.

 

1. Construcción de obras auxiliares para mantener operativo el tramo (provisión de tubos de H°A° de             
2x2 m).

 

La Contratista proveerá tubos de hormigón armado de 2x2m para proceder a la ejecución del camino alternativo. El
proveedor deberá contar con certificado de control de calidad del INTN. Al final de la obra la Gobernación retirará los tubos
que formaran parte de su patrimonio.

 

GENERALIDADES

Estas especificaciones limitan su alcance a Diseños Estructurales estandarizados de Puentes ejecutados en Hormigón
Estructural. Se limita a la superestructura, la mesoestructura, fundaciones, movimiento de suelos, hidráulica /           
hidrología, señalizaciones, protección de taludes y obras, etc.

Con el objeto de evitar repeticiones, cualquier expresión empleando permitido, aprobación, aprobados, dispuestos, se
interpretará como si fuera seguida por las palabras por la Fiscalización. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Con carácter general y a los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de
todos los trabajos, el Contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:

•           Tomar precauciones razonables para evitar la contaminación de los ríos, arroyos, lagunas o embalses, por
contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dañinos que no
serán vertidos en o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o embalses.

•           Los materiales de excavaciones provenientes de este ítem, deberán ser depositados en zonas aprobadas que estén a
cotas superiores al nivel medio de las aguas que muestran los planos de manera que se impida el retorno de materiales
sólidos o en suspensión en las vías acuáticas. En caso que esa marca no se muestre en los planos, el nivel medio del agua
será considerado como la cota de la cima de la ribera de los cursos de agua.

•           El desmantelamiento de estructuras existentes se realizará de tal manera que se impida la eliminación o descarga de
materiales de construcción o materiales de desechos en los cursos de aguas.

•           A menos que se haya aprobado lo contrario, y por escrito por la parte de la Fiscalización, las operaciones de
construcción en los cursos de aguas se limitarán a las áreas donde habrá que entrar para la construcción de estructuras
permanentes o transitorias. Los cursos de aguas serán limpiados tan pronto como sea posible de toda obra accesoria,
escombro u otras obstrucciones puestas allí, o generadas por las operaciones de construcción una vez terminada la
ejecución de este ítem.

•           Los suelos orgánicos existentes en la cara superior de las canteras de piedra deberán ser conservados y depositados
para posterior recuperación de las excavaciones y de la vegetación nativa.

•           Al abandonar las canteras temporarias el Contratista recompondrá el terreno hasta recuperar su característica
hidrológica superficial.

•           En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento, el Contratista no
realizará ninguna zanja o fosa para explotación de piedra:

a)         sin un plan de desagüe basado en levantamiento topográfico,

b)         en las proximidades de poblados o asentamientos

Además de lo antes especificado, el Contratista deberá compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en estas Especificaciones, previa autorización de la Fiscalización.

METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
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Con carácter general y a menos que se explicite en el correspondiente ítem., el método de medición será por cantidades
físicas de las obras que realmente se construyan, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, los diseños, las
órdenes impartidas por la Fiscalización y siempre que las obras sean aceptadas por ésta.

No se incluirán las cantidades ejecutadas fuera de las medidas establecidas en el proyecto ni de las ordenadas por la
Fiscalización.

En lo que refiere a la forma de pago, el mismo resultará de aplicar los precios unitarios de contratos para cada ítem a las
cantidades físicas resultantes de la medición. Se entiende que dicho precio y pago compensará completamente por el
suministro y la colocación de todos los materiales y por toda la mano de obra, equipo, herramientas, etc., incluyendo todo
el trabajo y materiales imprevistos que puedan necesitarse para la correcta ejecución del ítem.

EXCAVACIÓN

2. Excavación de Suelo No clasificada

 Este trabajo comprenderá la excavación para el emparejado del camino donde sea necesario, incluso sus cunetas
laterales, la excavación de préstamo de suelo común y la excavación de suelo seleccionado, ejecutado de acuerdo con
estas Especificaciones y en conformidad con los Planos y/u Ordenes de Servicios emitidas por la Fiscalización.

Toda excavación realizada de acuerdo a lo especificado en este Item se considerará como excavación no clasificada, sin
tomar en cuenta la naturaleza del material excavado, ni el tipo de equipo de excavación empleado excepto excavaciones
de bolsones que serán pagados según los Items correspondientes.

Método de Medición: La Excavación no clasificada conforme está descripto en este Item, será medida en metros cúbicos en
el lugar de la excavación, y las cantidades serán computadas por el producto del promedio de las áreas extremas por la
distancia entre ellas. Cuando fuera necesario para calcular con mayor exactitud las cantidades, se intercalarán secciones
transversales adicionales.

Los volúmenes a medir en la forma indicada comprenden explícitamente lo siguiente:

a.         Materiales sobrantes de excavaciones en cortes, no utilizados en la construcción de terraplenes y rellenos, en la zona
de Obra o utilizados y no pagados bajo ningún Item.

b.         Excavación de cunetas laterales, no utilizadas en la construcción de terraplenes y rellenos, si están comprendidas en
las áreas de limpieza, excluidos los volúmenes de destape.

c.         Todo material ordenado excavar después de efectuada la limpieza, según el Item "Desbroce y despeje" no
considerando como bolsones o excavación en roca y para el cual se han utilizado equipos y procedimientos corrientes de
excavación.

d.         Todo material inadecuado debajo de la rasante en corte, excavado por procedimientos corrientes.

e.         Cuando el producto total de una determinada excavación se utilice en la formación de terraplenes o revestimiento de
taludes, no se medirá el volumen de la misma. Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo
ordenado por la Fiscalización no se medirán ni recibirán pago alguno.

Forma de Pago: La Excavación no clasificada medida de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones será pagada al
precio unitario contractual del Item "Excavación no clasificada".

Este precio y pago constituirán compensación completa por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra,
retiro del lugar del material excavado incluyendo su transporte fuera de la zona del camino hasta 500 m, servicios,
materiales, supervisión y los imprevistos necesarios para dar por completado este Item.

Excavación Estructural de Suelo

Este trabajo consistirá en la excavación estructural en suelo, para la cimentación de puentes o alcantarillas celulares. Se
incluye también el retiro y/o aprovechamiento del material excavado remanente, todo de acuerdo a la presente
Especificación, los Planos u Órdenes de Fiscalización.

 

También comprende el desagüe, bombeo, encofrado, apuntalamiento, y la construcción necesaria de entramados, y
ataguías, así como el suministro de los materiales para tales obras y también involucrará la subsecuente remoción de
dichos encofrados y ataguías, al término de los trabajos

 

En esta actividad se incluirá el suministro y colocación del material de relleno granular aprobado, para reponer el material
inadecuado que se haya encontrado al cimentar las estructuras. El material granular provendrá de depósitos aluvionales
de cantos rodados, material de trituración de cantera, o mezclas de ambos, a efectos de obtener una mezcla densa y bien
graduada.
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En ningún caso será permitido relleno de cualquier naturaleza para compensar excavaciones hechas a más de los límites y
cotas de la fundación. La regularización de ese exceso será hecho en hormigón o mampostería de piedra, después de
verificada la estabilidad de las fundaciones para las nuevas condiciones de carga.

 

Preservación del Medio Ambiente: A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo producido como consecuencia
de la ejecución de este ítem el Contratista deberá tener en cuenta los establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales del Contrato.

Requisitos para la construcción - Limpieza y desbroce: Antes de comenzar las operaciones de excavación en cualquier
punto de la obra, toda la limpieza y desbroce necesarios deberán haber sido llevados a cabo.

 

El Contratista deberá avisar a la Fiscalización, con suficiente anticipación, del comienzo de la excavación. El terreno
natural contiguo a la estructura no deberá alterarse sin permiso de la Fiscalización.

 

No deberán ser realizadas excavaciones estructurales con antelación excesiva sobre los trabajos de construcción, a fin de
que las mismas no queden abiertas demasiado tiempo y sujetas a los azares del tiempo.

 

Las zanjas o fosas para la cimentación de las estructuras o los basamentos de las mismas, deberán ser excavadas hasta las
alineaciones y cotas indicadas en los planos, o como fuese ordenado por la Fiscalización. Deberán tener dimensiones
suficientes para permitir la construcción de las bases de las estructuras indicadas incluyéndose en este aspecto
eventualmente la ejecución de ataguías, entramados, etc.

 

Las cotas de los fondos de cimentación indicados en los Planos, se considerarán solamente aproximadas, y la Fiscalización
puede ordenar, por escrito, los cambios de dimensiones o profundidades que pudiese considerar necesarios para asegurar
una cimentación satisfactoria.

 

Después de terminar la excavación, el Contratista debe informar al respecto a la Fiscalización y no se colocará ningún
basamento y material de asiento hasta que la Fiscalización haya aprobado la profundidad de las excavaciones y la clase del
material de cimentación.

 

Todas las piedras y otro material duro para la cimentación deberá limpiarse de todo material flojo, y labrado para que
tenga una superficie firme, ya sea plana, o dentadad, según ordene la Fiscalización. Todas las juntas y rendijas deberán ser
limpiadas y enlechadas con cemento.

 

Utilización de los Materiales Excavados. En lo posible, el material excavado deberá utilizarse como relleno posterior
alrededor de la estructura en la medida en que sea adecuado, a juicio de la Fiscalización. El material sobrante, finalmente
se eliminará en tal forma que no obstruya la corriente ni perjudique en modo alguno la eficiencia o el aspecto de la
construcción. No se deberá depositar ningún material excavado de manera que ponga en peligro la estructura en
construcción.

 

Ataguías

Se emplearán ataguías apropiadas y prácticamente impermeables donde quiera que sea necesario. El Contratista
presentará a la Fiscalización, dibujos que muestren el método propuesto para la construcción de ataguías, para su
aprobación.

 

Las ataguías o cajones para la construcción de fundaciones deberán, por lo general, ser colocadas bastante abajo del
fondo de la cimentación y deberán esta bien apuntaladas, siendo lo más impermeables que sea posible. Por lo general, las
dimensiones interiores de las ataguías deben ser tales que permitan el espacio libre suficiente para la construcción de la
fundación y la inspección desde el exterior, así como permitir el bombeo. Las ataguías o encofrados que se inclinen o
muevan lateralmente durante el proceso de su hincado deberán ser enderezados o suplementados para que proporcionen
el espacio libre necesario.
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Cuando se presenten condiciones que, a juicio de la Fiscalización hagan impracticables el desagote de la fundación, la
Fiscalización podrá exigir la construcción de una fundación sellada con hormigón con las dimensiones que estime
necesarias, y de espesor suficiente para resistir cualquier sub-presión. El hormigón para tal sellado será colocado como
muestren los planos u ordene la Fiscalización. Después se procederá al desagüe y se colocará la fundación.

 

A menos que fuese dispuesto de otro modo las ataguías y los apuntalamientos correspondientes deberán ser retirados por
el contratista después de terminada la infraestructura, haciéndose de manera que no altere la estructura ya terminada.

 

Relleno alrededor de estructuras

El relleno alrededor de todas las estructuras deberá llevarse a cabo, dentro de los límites mostrados en los Planos, con
materiales seleccionados aprobados. Fuera de tales límites, los materiales de relleno pueden ser de suelo común. En todos
los casos el límite superior del relleno deberá ser el plano de la subrasante. Todo el relleno deberá colocarse de acuerdo a
lo especificado en el Item "Relleno de Fundaciones".

 

3. Excavación en Roca Empleo de barrenos si sea necesario

 

Estos trabajos se refieren a la ejecución de excavación en roca cuando fuera verificada la existencia de roca a nivel de la
cota de fundación.

 

La ejecución de la excavación en roca requiere la excavación del material constituyente del terreno y en el interior de los
límites indicados en el proyecto, consistiendo básicamente en la remoción de dicho material hasta la profundidad indicada
en los planos u órdenes de la Fiscalización.

 

Preservación del Medio Ambiente: A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo producido como consecuencia
de la ejecución de éste Item, el Contratista deberá tener en cuenta lo establecido en la Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAG) del Contrato.

 

Materiales: La excavación de roca, comprende la roca viva y sana, de dureza igual a la de la arenisca, que no puede ser
excavada sin el uso martillos neumáticos y eventualmente explosivos.

 

Equipo: La selección del equipo obedecerá a las siguientes indicaciones. Para la excavación en roca serán utilizados
martillos neumáticos. Si fuera necesario, en esta operación, podrán ser empleados explosivos y detonadores adecuados a
la naturaleza de la roca a excavar.

 

Ejecución: Antes de iniciar las operaciones de excavación en roca el Contratista deberá solicitar la autorización
correspondiente a la Fiscalización, previa ejecución de la excavación del material no clasificado sobreyacente, y cumplidas
las órdenes anteriores de la Fiscalización si las hubiere.

 

El explosivo a ser utilizado en caso necesario, deberá ser aprobado por la Fiscalización, así como el plan de fuego
propuesto.

Una vez terminado el trabajo de excavación, el área excavada deberá estar limpio de cualquier material rocoso suelto
existente y los materiales productos de la excavación serán transportados a lugares indicados por la fiscalización sin costo
alguno.

La excavación en roca será medida por metros cúbicos.

La excavación en roca medida de acuerdo a lo establecido en el capítulo precedente se deberá pagar al precio unitario
establecido para el Item Excavación en Roca.

Las obligaciones del Contratista relativo a este Item serán por el suministro de todo el equipo, material y mano de obra
exigido, además de la carga y el transporte del material excavado, incluyendo servicios y otras facilidades necesarias para
dar por completado el Item.
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INFRAESTRUCTURA

4. Vigas Riostras (VR) (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las Vigas Transversales de Hormigón Armado.
Las cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones de las Vigas Transversales de Hormigón Armado deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medición será por metro cúbico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
diseños y las órdenes de la Fiscalización.

La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de contrato estipulado
en el ítem correspondiente, e incluye todos los gastos de provisión de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de las vigas
transversales de Hormigón Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecución del ítem.

 

5. Zapatas de H° A° H=60cm Fundación directa (fck=240 kg/cm2).

 

Este Ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de Zapatas de Hormigón Armado. Las cotas de
fundación, ubicación, forma y dimensiones de las Zapatas de Hormigón Armado deberán estar en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

 

Materiales:  Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems relativos a Hormigón Estructural
(hormigón tipo C-18) y Acero para Refuerzo.

 

Método de Medición:   Las Zapatas de Hormigón Armado se medirán por metro cúbico de estructura construida, y
aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización.

 

Forma de Pago:    La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de
contrato estipulado en el ítem Zapatas de HºAº, e incluye todos los gastos de provisión de toda la mano de obra,
materiales, inclusive el acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la
construcción de las zapatas de HºAº en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo y materiales e imprevistos necesarios
para la correcta ejecución del ítem, excepto la excavación estructural en suelo o en roca, y el relleno de fundaciones, que se
pagarán por ítem separado.

 

6. Columnas de H°A° D=75 cm Fundación directa (fck=240kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los columnas ejecutados en hormigón Armado.
Se componen de dos pilares circulares separados entre sí.

Las cotas de fundación, ubicación, forma y dimensiones de los Pilares de Hormigón Armado deberán estar en todo de
acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización. Los materiales responderán a las exigencias
establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para refuerzo pasivo, según corresponda

7. Hormigón de anclaje de estribos cerrados con manto rocoso.

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los estribos cerrados totalmente ejecutados en
hormigón H240 o Fck: 240 kg/cm2     . La geometría, cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos previa verificación estructural y/o lo aprobado por la Fiscalización. Los
materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para refuerzo pasivo ,
según corresponda.

MESO- ESTRUCTURA

8. Vigas de Apoyo VA2 (fck=240 kg/cm2)

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios descritos en el ítem Vigas transversales en hormigón armado y
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especificaciones detalladas en planos.

 

9. Viga de Apoyo de Vigas Longitudinales V.A.

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la fabricación y montaje de las vigas fabricadas in situ (en
hormigón armado) las que deberán quedar colocadas correctamente en su posición definitiva, en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos.

Se dejará dos orificios con refuerzos horizontales y verticales de varillas de 10 mm cada 10cm, un orificio en cada lado de la
viga para facilitar el enganche e izado posterior de las vigas.

El vertido del hormigón se debe hacer hasta 20cm menos de la cota de la altura de la viga, de tal forma que la altura

faltante se cargue simultáneamente con la losa (fck=240 kg/cm2).

En el momento del colado del hormigón se debe contar con vibrador a fin de obtener mejor acomodamiento de los
materiales componentes.

Previo al cierre del encofrado debe tener la aprobación de la fiscalización.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas deben ser objeto de un estudio detallado por parte del Contratista, el
que preparará un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a observar en cada
etapa. Dicho listado deberá estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de dicha tarea.

Los cabos y elementos de enganche será proveído por el contratista.

La Fiscalización, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podrá requerirlo en cualquier momento, así como toda
aclaración o complementación que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje estarán a cargo del Equipo de la Gobernación de Itapúa y, en el caso en que
deban construirse especialmente para este trabajo, su fabricación deberá ser confiada a personales de probada capacidad.

Deberán cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en todo lo posible, emplear dispositivos de
seguridad. En particular no se aceptará el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de recuperación, sin un
control previo de sus dimensiones y características físicas. El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas
deberá hacerse con extremo cuidado para evitar distorsiones que puedan derivar en rotura o daño de las mismas.

El Contratista será responsable de cualquier daño y deberá reponer las piezas dañadas a su propio costo.

Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el montaje deberán ser aproximadamente los mismos que
los correspondientes a la posición final definitiva, salvo que la Fiscalización lo autorice expresamente.

No obstante, la aprobación del método de montaje no eximirá al Contratista de su responsabilidad de reemplazar las
piezas dañadas como se describe anteriormente.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural, Acero para Refuerzo Pasivo y
Acero con Armadura Activa.

Las Vigas fabricadas in situ se medirán por metro cúbico de viga fabricada, montada, y aceptada de acuerdo a estas
especificaciones, los diseños y las órdenes de la Fiscalización. El pago será por la cantidad medida de la forma establecida
anteriormente, computada por el precio unitario de contrato. El pago incluye todos los gastos de provisión de toda la mano
de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y ubicar las
vigas en su lugar, de acuerdo a lo que se apruebe, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser
necesarios para la correcta ejecución en la operación.

10. Estribos cerrados de H°A° (fck=240 kg/cm2)

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los estribos cerrados totalmente ejecutados en
hormigón H240 o Fck: 240 kg/cm2     . La geometría, cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos previa verificación estructural y/o lo aprobado por la Fiscalización. Los
materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para refuerzo pasivo ,
según corresponda.

 

SUPER- ESTRUCTURA

11. Baranda de H°A° - prefabricada

Este ítem incluye las barandas y veredas prefabricadas, ejecutadas en hormigón armado.

En ambos casos, el trabajo consiste en la provisión y colocación de las mismas, fijadas en los lugares indicados en la
documentación y en un todo de acuerdo con el plano correspondiente, estas especificaciones y las órdenes de la
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Fiscalización.

Tanto las barandas como las veredas deben ser fijadas en su posición final por medios adecuados antes del vertido del
hormigón de segunda etapa, para evitar pérdida de alineación y garantizar un buen empotramiento de las mismas. La
terminación o acabado debe ser prolija.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para Refuerzo Pasivo.

El Contratista queda obligado a mantener la obra ejecutada en perfectas condiciones de conservación hasta la recepción
final de la misma.

En ambos casos, la medición será por metros lineales de longitud útil (baranda o vereda según corresponda) colocada y
aprobada. El pago será por aplicación del precio unitario de contrato aplicado a las cantidades físicas computables en la
forma determinada precedentemente. Comprende la provisión y colocación de todos los materiales, herramientas y toda
otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado, inclusive la fabricación
transporte, montaje y hormigonado de vinculación.

12. Losa de H°A° - e=14 cm (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las losas que correspondan ejecutadas en
hormigón armado. Las cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones, armadura, etc. deberán estar en todo de acuerdo
con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

Como ya se ha dicho, incluye el tablero adosado en segunda etapa a las vigas longitudinales prefabricadas, losa de
aproximación y losetas prefabricadas a pie de obra.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

La medición se hará por metro cúbico de estructura construida a excepción de las losetas prefabricadas a pie de obra que
serán medidas por unidad, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización. El
pago será por la cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, computada por el precio unitario de
contrato, e incluye todos los gastos de provisión de toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios
para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de Losa y Carpeta de Hormigón Armado en el sitio aprobado,
incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda ser necesario para la correcta ejecución del ítem.

13. Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la fabricación y montaje de las vigas fabricadas in situ (en
hormigón armado) las que deberán quedar colocadas correctamente en su posición definitiva, en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos.

Se dejará dos orificios con refuerzos horizontales y verticales de varillas de 10 mm cada 10cm, un orificio en cada lado de la
viga para facilitar el enganche e izado posterior de las vigas.

El vertido del hormigón se debe hacer hasta 20cm menos de la cota de la altura de la viga, de tal forma que la altura

faltante se cargue simultáneamente con la losa (fck=240 kg/cm2).

En el momento del colado del hormigón se debe contar con vibrador a fin de obtener mejor acomodamiento de los
materiales componentes.

Previo al cierre del encofrado debe tener la aprobación de la fiscalización.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas deben ser objeto de un estudio detallado por parte del Contratista, el
que preparará un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a observar en cada
etapa. Dicho listado deberá estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de dicha tarea.

Los cabos y elementos de enganche será proveído por el contratista.

La Fiscalización, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podrá requerirlo en cualquier momento, así como toda
aclaración o complementación que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje estarán a cargo del Equipo de la Gobernación de Itapúa y, en el caso en que
deban construirse especialmente para este trabajo, su fabricación deberá ser confiada a personales de probada capacidad.

Deberán cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en todo lo posible, emplear dispositivos de
seguridad. En particular no se aceptará el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de recuperación, sin un
control previo de sus dimensiones y características físicas. El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas
deberá hacerse con extremo cuidado para evitar distorsiones que puedan derivar en rotura o daño de las mismas.

El Contratista será responsable de cualquier daño y deberá reponer las piezas dañadas a su propio costo.
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Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el montaje deberán ser aproximadamente los mismos que
los correspondientes a la posición final definitiva, salvo que la Fiscalización lo autorice expresamente.

No obstante, la aprobación del método de montaje no eximirá al Contratista de su responsabilidad de reemplazar las
piezas dañadas como se describe anteriormente.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural, Acero para Refuerzo Pasivo y
Acero con Armadura Activa.

Las Vigas fabricadas in situ se medirán por metro cúbico de viga fabricada, montada, y aceptada de acuerdo a estas
especificaciones, los diseños y las órdenes de la Fiscalización. El pago será por la cantidad medida de la forma establecida
anteriormente, computada por el precio unitario de contrato. El pago incluye todos los gastos de provisión de toda la mano
de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y ubicar las
vigas en su lugar, de acuerdo a lo que se apruebe, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser
necesarios para la correcta ejecución en la operación.

14. Vigas Transversal (VT) in situ (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las Vigas Transversales de Hormigón Armado.
Las cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones de las Vigas Transversales de Hormigón Armado deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medición será por metro cúbico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
diseños y las órdenes de la Fiscalización.

La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de contrato estipulado
en el ítem correspondiente, e incluye todos los gastos de provisión de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de las vigas
transversales de Hormigón Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecución del ítem.

15. Losetas de H°A° Prefabricadas 1.55x0.40 (espesor 6 cm)

Este Ítem comprende todos los trabajos necesarios para la fabricación y montaje de las Losetas Prefabricadas de HºAª. Las
losetas deberán estar colocadas correctamente en su posición definitiva, en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2)  y Acero para
Refuerzo.

Para la fabricación de las losetas se observará todo lo establecido en estas especificaciones para hormigón estructural y
acero para refuerzo.

Las barandas deben ser fijadas en su posición final por medios adecuados antes de vertido del hormigón de segunda
etapa.

Las Losetas Prefabricadas de Hormigón se medirán por unidad de loseta fabricada, montada, y aceptada de cuerdo a estas
especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización.

16. Apoyos Neoprenos s/planos

El trabajo especificado en este ítem consistirá en la provisión e instalación de apoyos elastoméricos armados, y todos los
otros materiales y equipos necesarios para completar el trabajo de acuerdo a los planos.

Los materiales elastómeros y láminas metálicas tendrán las propiedades de las Especificaciones Estándares para Puentes
Carreteros adoptadas por la AASHTO, las que de aquí en adelante se llamarán Especificaciones Estándares, dichos
materiales serán adoptados posterior a la verificación estructural.

La adhesión elastómero/chapas deberá tener una resistencia mínima descortezamiento (peel) de 7 kN/m. Los Ensayos de
resistencia al descortezamiento deberán ser realizados según el Método B de la ASTM D 429.

La fabricación de los Apoyos con aceros laminados deberá satisfacer los requerimientos de las Especificaciones
Estándares, así como también las tolerancias de fabricación y de instalación de los Apoyos de Neopreno. También se puede
emplear el manual de puentes del MOPC para su determinación.

Los Apoyos de Neopreno se medirán por unidad para cada tamaño de apoyos conforme se indiquen en los planos El pago
será al precio unitario contractual correspondiente al ítem Apoyos de Neopreno. Dicho precio y pago serán en
compensación total por la provisión de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y otros incidentales para, e
inherentes a, dar por completado el ítem.

17. Juntas de dilatación
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Este ítem comprende la provisión e instalación de Sellos de Juntas de Dilatación del Tablero del Puente conforme se indica
en los planos.

Los materiales y manufacturas responderán a los requisitos establecidos en los planos y a lo establecido en las
Especificaciones Estándares para la fabricación y colocación de los sellos, así como a exigencias particulares de la
Fiscalización, también se puede emplear el Manual de Puentes del MOPC de manera de verificar la instalacion.

En lo que refiere a la medición y pago, las juntas de dilatación se medirán por metro lineal instalado, El pago será al precio
unitario contractual correspondiente al ítem.

18. Drenaje detrás de muros

Se juntara de la siguiente forma: caño de 100 perforado en el núcleo revestido de piedra tritura de diferentes tamaños y
tela vidín (geotextil).

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las vigas longitudinales fabricadas in situ en
hormigón armado, losas en hormigón armado (tablero, losa de aproximación, losa de continuidad), vigas transversales en
hormigón armado, accesorios prefabricados en hormigón armado (barandas y veredas), aparatos de apoyo elastoméricos,
juntas de dilatación, etc.

Se preparará una pista o cancha nivelada compactada y la ejecución de un contrapiso de hormigón pobre nivelado (fck=90

kg/cm2) donde se ejecutarán las vigas longitudinales y las losetas. Para encofrado de vigas longitudinales prefabricadas y
losetas prefabricadas se utilizarán chapas fenólicas de 10 mm fijando las laterales con los recaudos necesarios.

Se ejecutarán dados de hormigón de 10x5cm por 3cm de espesor con el mismo dosaje de la pieza (fck=240 kg/cm2).

DEFENSA

19. Losa de Aproximación e=20cm (fck=240 kg/cm2)

Este ítem comprende las especificaciones ya citadas en el ítem 5.2. Losa de H°A°  con acero de refuerzo longitudinal Ø10
c/20 cm y transversal Ø8 c/20 cm.

20. Muros de P.B.C y Protección de Taludes

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de Cimientos de Piedra Bruta para el Revestido
con Empedrado de protección de los taludes de cabecera de los puentes. Las cotas de fundación, ubicación, forma y
dimensiones del Cimiento de Piedra Bruta, deberán estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado
por la Fiscalización.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en el ítem Mampostería de Piedra Bruta.

Método de Medición:    El Cimiento de Piedra Bruta se medirá por metro cúbico de estructura construida, y aceptada de
cuerdo a estas especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización.

La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de contrato estipulado
en el Ítem Cimiento para Revestido con Empedrado, e incluye todos los gastos de provisión de toda la mano de obra,
materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de cimientos
para revestido con empedrado en el sitio aprobado, incluyendo cualquier trabajo, materiales, e imprevistos que pueda ser
necesario para la correcta ejecución del ítem, excepto la excavación estructural en suelo o en roca.

 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Este trabajo consiste en la provisión, colocación, terminación y curado del hormigón en puentes, alcantarillas y estructuras
misceláneas en total concordancia con estas especificaciones y construidas en conformidad razonable con el trazado,
alineación y niveles, así como dimensiones mostradas en los planos o aprobadas por escrito por la Fiscalización. El trabajo
incluye elementos de estructuras construidos por hormigonados en el lugar o elaborados en planta, empleando hormigón
simple, armado o cualquier combinación de los mismos.

El hormigón consistirá en la mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos cuando se los requiera
y agua mezclados en la proporción especificada y aprobada.

El Hormigón Estructural en sus distintos tipos no será medido para efecto de pago ya que el mismo es un componente de
otros ítems tales como zapatas, vigas de arriostre, Cabezales, Vigas, Losetas Prefabricadas, Barandas de Hormigón
Armado, etc. El Hormigón Estructural en sus distintos tipos, no recibirá pago directo y el costo de la provisión de
materiales, equipo y mano de obra necesaria deberá estar incluido en los ítems en los cuales sea necesario su empleo tales
como los antes mencionados en este numeral.

Normas Técnicas

Las normas técnicas a ser empleadas serán las correspondientes a las Especificaciones Estándares para Puentes Carreteros
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adoptadas por la AASHTO y las que más adelante se llamarán Especificaciones Estándares asi también el manual de
puentes del MOPC.

COMPOSICIÓN Y TIPO DE LOS HORMIGONES

Resistencia del Hormigón

Los hormigones son clasificados en "clases", en función del valor de la resistencia especificada a la compresión a los 28
días según AASHTO T22 (ASTM C39), valores que se expresan para cada parte de la obra en los correspondientes planos y
memorias.

Los hormigones a emplearse serán del tipo H240 y/o fck 240 kg/cm2 elaborados en planta, para todas las piezas a colar.

Composición de los Hormigones

Los hormigones empleados deben tener una composición determinada experimentalmente a partir de ensayos realizados
en las condiciones más aproximadas posibles a las reales y de acuerdo al ítem correspondiente de las Especificaciones
Estándares. Deberá garantizarse la resistencia mecánica requerida por el proyecto, homogeneidad y compacidad
satisfactoria, así como el correcto recubrimiento de las armaduras y su protección que aseguren la durabilidad de la obra
para las condiciones de utilización y medio ambiente a las cuales esté expuesta.

Naturaleza y Calidad de los Materiales

Agregados: Los agregados deben ser de naturaleza y preparación tales que permitan obtener, por su inalterabilidad y su
regularidad, la constancia de calidad y durabilidad de los hormigones.

Pueden ser constituidos de arena, cantos rodados, piedra triturada, y otros productos cuyo empleo sea de uso corriente.
Debe ser evitado el empleo de agregados física o químicamente alterables o que puedan reaccionar con el cemento en las
condiciones en que son utilizados.

El agregado fino es la arena natural, debiendo obedecer los requerimientos de la AASHTO M6. El agregado grueso es el
material procedente del producto de la trituración de roca sana o de cantos rodados, debiendo obedecer a los
requerimientos de la AASHTO M80. Para su uso, los agregados deben estar limpios y libres de cualquier materia extraña.

Cementos: El cemento debe ser del tipo cemento Portland común o de alto horno que cumpla con las exigencias de la
AASHTO M-85 (ASTM C150).

 Agua:  El agua para la mezcla, debe ser potable. En caso de no existir antecedentes, el agua debe ser analizada para
determinar su "pH", el porcentaje de ácido carbónico, de sulfatos, de cloruros y de otras sales o impurezas. El agua debe
ser limpia, prácticamente exenta de materia orgánica y de productos químicos capaces de perjudicar la durabilidad de la
obra. Se debe cumplir todo lo dispuesto en la AASHTO T26.

Aditivos: El uso de aditivos se admite adoptando precauciones apropiadas y en la medida en que se pueda justificar por
medio de ensayos que la utilización del producto produce el efecto deseado, sin alterar de manera sensible las demás
cualidades exigidas para el hormigón, y que además no representa ningún peligro para las armaduras.

Cuando se pretenda utilizar simultáneamente varios aditivos, se deberá estar seguro de la compatibilidad de los mismos.

Los aditivos se presentan en forma de polvo o líquidos, que se le agregan al hormigón al iniciarse la mezcla. Con el objeto
de garantizar la repartición uniforme, ellos deben ser previamente diluidos homogéneamente en el agua de la mezcla.

Algunos aditivos pueden presentar riesgos de corrosión para las armaduras y los elementos incorporados al hormigón y
también actuar de modo desfavorable sobre otras características (los aceleradores de fraguado aumentan la retracción, los
incorporadores de aire disminuyen la resistencia, etc.). Para los aditivos químicos se deben satisfacer los requerimientos
de la AASHTO M194 (ASTM C 494).

Las indicaciones que acompañan a las provisiones de aditivos, deben mostrar la fecha de vencimiento del producto.

Ensayos de los Hormigones:  En principio, los ensayos de medida de resistencia de los hormigones deben ser efectuados
según los métodos establecidos con las normas para obras roturas de probetas. Las resistencias mecánicas a garantizar
para el hormigón son las resistencias características a la compresión simple determinadas a los 7 y 28 días de edad,
conforme a lo previsto en la AASHTO T22 (ASTM C 39). Se sugiere extraer 2 probetas por cada camión mixer, teniendo
un aproximado de 8 probetas por piezas estructurales (Zapatas y pórticos, estribos, vigas longitudinales, vigas
transversales, losas en general). También se puede considerar 2 muestras de probetas por cada 15 m3 colados
detallando la zona a implementar.

Deberá ser verificado también, por medio de ensayos adecuados, que el equipamiento disponible en la obra permite
realizar el hormigón definido por los ensayos de estudio.

Deberán ser realizados ensayos de control en la salida de la hormigonera, a modo de verificar que la calidad del hormigón
permite alcanzar las resistencias previstas.

Durante la ejecución, y para controlar la calidad del hormigón utilizado, deberán ser ejecutados ensayos en la obra o en
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cuerpos de prueba de hormigón tomados en el local, elaborados según AASHTO T23 (ASTM C 31), a efectos de estimar las
resistencias en un momento dado y de evaluar la posibilidad de autorizar las operaciones de desencofrado,
descimbramiento, puesta en servicio, etc. Estos cuerpos deben ser tomados y conservados en condiciones lo más
semejantes posibles a aquellas de la obra, pudiéndose en caso de duda, proceder a la extracción con equipamiento
rotativo, de muestras del hormigón ya incorporado a la estructura, o a cualquier otro método de investigación, tal como la
auscultación dinámica, etc.

Pueden ser indicados otros ensayos, en caso de necesidad, con finalidades específicas, así como ensayos de
impermeabilidad, congelamiento y descongelamiento, resistencia a la acción del calor o a determinados agentes
agresivos, etc.

Evaluación de los Resultados de los Ensayo

Si la resistencia característica deducida de los ensayos de control es inferior a la resistencia especificada considerada en el
proyecto, se deberá proceder dentro de un plazo razonable, a ensayos no destructivos o a la extracción de cuerpos de
prueba que no afecten de manera sensible la capacidad resistente de las piezas en estudio. En caso de que estos estudios
arrojen resultados corregidos, compatibles con las resistencias del proyecto, la obra será considerada en condición.

Por otro lado, si esos estudios indican tal como los ensayos de control anteriormente realizados, una resistencia inferior a
las previstas, la Fiscalización indicará las providencias a tomar.

Fabricación y Lanzamiento del Hormigón

Acopio de los Agregados:  Los agregados de categorías diferentes o de composiciones granulométricas distintas deberán
ser acopiados en pilas separadas, para evitar que se mezclen.

Dosificación de los Constituyentes del Hormigón:  Las cantidades de cemento y de agregados deberán ser definidas en
peso y pesarse separadamente. Esto será válido también para los eventuales aditivos.

La cantidad de agua a ser agregada a la mezcla deberá ser medida en volumen, en recipientes calibrados, o en peso,
teniendo en cuenta la humedad natural de los agregados.

La planta de hormigón deberá estar equipada de dispositivos que permitan medir el agua contenida en los agregados y
corregir en consecuencia la dosificación de agua. Esta dosificación deberá mantenerse para que el hormigón envuelva las
armaduras sin solución de continuidad y llene completamente los encofrados, teniendo en cuenta los medios de
lanzamiento y aplicación.

 

La resistencia de hormigón será la certificada en planta de fck: 240 kg/cm2.

Mezcla del Hormigón.:    El hormigón debe ser mezclado mecánicamente a modo de obtener un producto final
homogéneo. La mezcla deberá proseguir hasta obtenerse una distribución uniforme de los materiales, debiendo la masa
presentar, color y consistencia uniforme.

Transporte del Hormigón.:    El hormigón deberá ser transportado desde el local de fabricación hasta el punto de
aplicación final en condiciones tales que no haya segregación de los elementos ni se inicie el fraguado antes de la
colocación.

Deberán ser tomadas precauciones para evitar que, durante el transporte haya pérdida de cualquiera de los constituyentes
de la mezcla, en particular una evaporación excesiva del agua, o la incorporación de materias extrañas.

Cuando el tiempo del transporte sea significativo se deberá proceder a ensayos de adecuación que permitan garantizar
que ese tiempo de transporte es admisible.

Vertido y Colocación del Hormigón.

Se deberán tomar las precauciones para que el hormigón sea colocado en los encofrados antes de cualquier inicio de
fraguado. Para satisfacer lo indicado, se prohíbe el agregado de agua a la mezcla después de finalizada la misma.

Los procesos empleados para el vertido y la colocación del hormigón deberán conservarle la homogeneidad y evitar su
segregación. Si la armadura es densa y la altura de la pieza a hormigonar es significativa, deberá ser necesario prever
medios para conducir el hormigón hasta el fondo del encofrado, a fin de evitar su segregación. Deberá ser evitada durante
la operación de hormigonado cualquier circunstancia que implique una pérdida de agua de la mezcla.

Construcción de hormigonados Interrumpidos:     En casos que las circunstancias hagan necesaria interrupciones en el
hormigonado no previstos en el proyecto, la Fiscalización tomará las determinaciones correspondientes. Cuando se deba
continuar un hormigonado interrumpido en una superficie de un hormigón ya endurecido, la camada superficial deberá
ser convenientemente tratada y limpiada.

Compactación del Hormigón:    Durante su colocación en los encofrados, el hormigón deberá ser compactado por
vibración, presión, centrifugación, golpe o cualquier otro medio eficaz. Su vertido deberá ser particularmente cuidadoso
alrededor de las armaduras, vainas y dispositivos de anclaje, y en los ángulos del encofrado, de modo que constituya una
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masa sin contener vacíos.

Curado del Hormigón:  La cura debe comenzar a partir de la finalización de la colocación del hormigón en los encofrados,
en las condiciones indicadas en los proyectos, y deberá continuar hasta que el hormigón alcance 50% de su resistencia
característica a la compresión simple.

Hormigonado a temperaturas elevadas:     Cuando el hormigonado es efectuado a temperaturas elevadas, deberán ser
tomadas precauciones para reducir la temperatura del hormigón, ya sea utilizando agua fría, y/o colocando bajo sombra
los materiales acopiados y los encofrados. Se deberá evitar en lo posible el hormigonado entre las 10 hs de la mañana y las
15 hs de la tarde. También se deberá lograr limitar la temperatura de la masa de hormigón al momento de su colocación en
los encofrados, de manera que no sobrepase los 33ºC y no sea menor que los 10ºC.

ASPECTOS VARIOS

Realización de Juntas entre Elementos Pre-Fabricados

El llenado de las juntas de los módulos de una serie de elementos prefabricados, deberá ser tal que asegure la transmisión
correcta de las tensiones correspondientes de un elemento a los elementos vecinos.

 Piezas Prefabricadas de Hormigón Armado

Las piezas prefabricadas de hormigón armado se realizarán conforme se indiquen en los planos y a las Especificaciones
Estándares.

 

Remoción del Encofrado

La remoción del encofrado, de sus elementos de sostén, terminación superficial de las estructuras y reparación de los
defectos de terminación superficial, deberán satisfacer los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales.

Juntas de Construcción

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible, salvo se
indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observará lo especificado en las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales.

Partes Embutidas

Todos los insertos, anclajes y otros ítems embutidos requeridos para obras anexas o para sus soportes deberán ser
colocados previamente al hormigonado. Estos elementos deben ser colocados correctamente y fijados convenientemente
para evitar desplazamientos durante el hormigonado. Se tomarán las debidas providencias para evitar la entrada de
hormigón en los huecos. El Contratista proveerá todos los ítems embutidos constantes en los planos, salvo se especifique
lo contrario en los mismos.

ACERO PARA REFUERZO

Comprende el suministro de las varillas de acero cortadas, dobladas y colocadas firmemente en sus lugares en los
encofrados, según se indique en los Planos estructurales respectivos. Incluye el suministro de todo el material, equipo,
herramientas y mano de obra necesaria, así como la realización de todos los ensayos mencionados en las normas
correspondientes.

Salvo se especifique lo contrario, las varillas de acero para hormigón a emplearse serán las conformadas de grado 60 según
AASHTO M31 (ASTM A615) [AP 420 DN según Norma Paraguaya].

Las varillas de acero para refuerzo no serán medidas para efecto de pago ya que las mismas forman parte de otros ítems

Lista de Hierros y Diagrama de doblados

Antes del cortado y doblado de los hierros, deben ser provistas por el Contratista para aprobación, listas de hierros y
diagramas de doblados y ningún material debe ser preparado antes de que tales listas y diagramas de doblados hayan sido
aprobados.

La aprobación de tales listas y diagramas de doblados no exime, de ninguna forma, al Contratista de la responsabilidad por
la corrección de los mismos. Cualquier gasto ocasionado por la revisión del material provisto para que cumpla con lo
especificado en los planos será por cuenta del Contratista.

Almacenamiento y Condición de la Superficie del Acero de Refuerzo:           Los aceros para hormigón deberán ser
almacenados sobre la superficie del terreno en plataformas, sobre travesaños u otros soportes y protegidos, tanto como
sea practicable, contra daños mecánicos y deterioro de la superficie causado por la exposición a condiciones que producen
oxidación (herrumbre). Cuando el acero de refuerzo es colocado en la obra, éste debe estar exento de suciedad, herrumbre
nocivo, laminillas sueltas (costras), pinturas, grasas, aceites u otro material extraño. El refuerzo debe estar libre de
defectos perjudiciales tales como fisuras y laminaciones. No serán objetos de rechazo, aceros con herrumbres, grietas e
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irregularidades superficiales, o costras de laminados siempre que, provistas las dimensiones mínimas, el área de la sección
transversal y las propiedades de tracción de un espécimen o muestra cepillado a mano con escobilla de alambre de acero,
satisfagan los requerimientos físicos de dimensiones y grado del acero especificado.

Corte y Doblado:  Las barras de refuerzos deben ser dobladas según las formas mostradas en los planos. Todas las barras
deben ser dobladas en frío, salvo se permita de otra forma.

Barras parcialmente empotradas en el hormigón no deben ser dobladas en el sitio salvo se muestren en los planos o sean
específicamente permitidas.

Los diámetros de las curvas de doblado medidas en la parte interna de la barra deben ser como se muestra en los planos.
Cuando el diámetro de la curva de doblado no es mostrado, el diámetro mínimo de la curva debe estar de acuerdo con lo
mencionado en las Especificaciones Estándares.

Las varillas de refuerzo deben ser transportadas en atados o manojos estándares, etiquetados y marcados de acuerdo a la
norma correspondiente.

Colocación y Fijación

Las armaduras deben ser colocadas exactamente como se muestran en los planos y fijadas firmemente durante el vertido y
fragüe del hormigón.

Las barras deben ser atadas en todas las intersecciones con excepción cuando el espaciamiento es menor que 0,30 metros
en cada dirección, en cuyo caso deben ser atadas las intersecciones alternadas. La soldadura de barras entrecruzadas no
debe ser permitida para ensamble de las armaduras, salvo autorización.

Las distancias a los encofrados deben ser mantenidas mediante tirantes, bloques u otro soporte aprobado, de tal forma
que las barras no varíen de su posición indicada en los planos en más de 5mm. Los bloques para mantener las armaduras
en su posición con respecto a la superficie del encofrado deben ser bloques de morteros prefabricados según forma y
dimensiones aprobadas.

Si las armaduras son transportadas en rollos, antes de ser colocadas deben ser enderezadas previamente.

Empalme de Varillas

Todas las varillas deben ser provistas en las longitudes indicadas en los planos, salvo que la Fiscalización lo permita de
otro modo.

Empalmes de varillas, que no sean mostrados en los planos, no deben ser permitidos sin aprobación escrita. Salvo se
indique de otro modo en los planos, las barras deben ser empalmadas de acuerdo a la normativa de proyecto. En
empalmes por superposición, las varillas deben ser colocadas y atadas de tal forma que mantengan la distancia mínima a
la superficie del hormigón mostrada en los planos.

Los empalmes por soldadura o medios mecánicos de las armaduras deben ser realizados solamente cuando son detallados
en los planos o si son autorizados por escrito. Los empalmes por soldadura y medios mecánicos deben satisfacer los
requisitos establecidos en la normativa de proyecto.

Sustituciones

Las diferentes medidas de las barras pueden ser sustituidas únicamente mediante autorización escrita. Las barras
colocadas deben tener un área equivalente al área de proyecto, o mayor y deben satisfacer los requerimientos
correspondientes a distribución de las armaduras y control de figuración.

Controles

Durante el desarrollo de los trabajos, la Fiscalización realizará los siguientes controles principales:

■          Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista.

■          Exigir al Contratista certificados de fábrica que incluyan las características físicas y químicas que garanticen la
calidad de todos los suministros de los aceros requeridos para la ejecución de los trabajos.

■          Comprobar que la calidad de los materiales empleados cumpla las exigencias de la presente especificación.

■          Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de ejecución de los trabajos

■          Verificar que los trabajos se realicen de acuerdo con el sistema aprobado, los planos del proyecto y la presente
especificación

■          Efectuar las pruebas pertinentes para verificar la calidad del trabajo ejecutado

■          Exigir al Contratista la adopción de medidas para garantizar la seguridad del personal y los equipos durante la
ejecución de los trabajos.

■          Medir, para efectos de pago, el trabajo correctamente ejecutado de acuerdo con los planos, esta especificación y sus

54/105



instrucciones.

 

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias

Calidad del acero:    Los elementos de acero utilizados en los trabajos objeto de la presente especificación, deberán ser
ensayados en la fábrica y sus resultados deberán satisfacer los requisitos que indiquen las normas AASHTO o ASTM que se
han mencionado.

El Contratista deberá suministrar a la Fiscalización una certificación de los resultados de los análisis químicos y pruebas
físicas realizados por el fabricante para el lote correspondiente a cada envío de acero a la obra. En caso de que el
Contratista no cumpla este requisito, la Fiscalización ordenará, a expensas de aquél, la ejecución de todos los ensayos que
considere necesarios sobre el acero, antes de aceptar su utilización. Si los resultados no son satisfactorios, rechazará todo
acero representado por ese fabricante.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

21. Empastado de Taludes

Se colocará pasto en panes de 15x20 cm con estacas para la sujeción con riego permanente hasta que la consolidación
definitiva de la capa vegetal al talud.

22. Señalización Vertical

Se colocará a ambos costados de la vía de circulación en la zona de aproximación al mismo, serán de forma rectangular, de
fondo verde y recuadro, flechas, números y/o letras blancas sujeto por caño galvanizado empotrado a una base de
hormigón.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Una vez finalizados todos los rubros de la obra se deberán retirar y disponer adecuadamente todos los residuos producidos
por los materiales, maquinarias y obreros durante la duración de la misma para asegurar la estética y funcionalidad en la
obra en su entrega final y en el correcto funcionamiento futuro de la obra.

 

LOTE 3 PUENTE SOBRE EL ARROYO 32 - ACCESO ESCUELA AGRÍCOLA CARLOS A. LÓPEZ

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PUENTES

La OBRA será ejecutada totalmente en los plazos y fechas convenidos, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en
la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se le
fijen.

Para la ejecución de los trabajos, EL CONTRATISTA proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,
coordinación y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras,
especificaciones técnicas u otros documentos contractuales.

EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecución de la obra.

La Convocante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se señalan en el presente
documento si ello no requiere una modificación en el costo de su ejecución, para lo cual dará aviso oportuno al
CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio
de la obra.

1. TRABAJOS PRELIMINARES - MOVILIZACIÓN (Despeje e instalación de campamento, señalización, seguridad
y salud, transporte de equipo en zona de obras).

 

Este Ítem considera el establecimiento del contratista en la zona de la obra, el traslado del equipo y maquinaria y la
instalación de campamentos para viviendas, oficinas, talleres, depósitos, laboratorios, etc., así como las labores al final de
la obra, para el levantamiento de dichas instalaciones y traslado y retorno del equipo (a su sede central).

 

Preservación del medio ambiente: Para la elección del terreno en el cual se instalará el campamento, se recomienda que el
mismo esté fuera de las zonas inundables, que el suelo sea en lo posible de tipo permeable y que sea factible la obtención
de agua potable. Antes del inicio de los trabajos de instalación de campamento, se deberá presentar a la Fiscalización, un
proyecto del mismo, en el cual se tenga en cuenta lo siguiente:

Zonificación del terreno definiendo aguas de preservación de la vegetación existente.
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El campamento deberá estar provistos de instalaciones sanitarias y de agua potable. El sistema de eliminación de aguas
servidas deberá prever la utilización de cámaras sépticas y pozos de absorción.

 

En el caso de no ser posible por la impermeabilidad del suelo, la utilización de pozos de absorción, el agua pasará por
"filtros anaeróbicos" para luego ser conducidas fuera de la zona del campamento, teniendo cuidado de no contaminar las
nacientes de arroyos vecinos. Se deberá prever lugares adecuados para la preparación y consumo de alimentos y sistema
de recolección y eliminación de basura no orgánica.

Las edificaciones que formarán parte del campamento, deberán ser provistas de medios que eviten la proliferación de
insectos y otros factores epidémicos que atenten contra la salud de las personas.

 

Los depósitos de materiales tóxicos y explosivos seguirán las normas de seguridad y salubridad establecidas en las leyes y
reglamentos vigentes.

 

Los parques de maquinarias deberán contar con medidas de seguridad que eviten el derramamiento de combustibles y
lubricantes u otras sustancias contaminantes.

 

Se recomienda en lo posible mantener los equipos en buenas condiciones de operación a fin de evitar que estos despidan
excesivo humo o produzcan ruidos muy estridentes.

 

La quema de combustible se realizará bajo la vigilancia de la Fiscalización, el Contratista no quemará cubiertas, aceite o
materiales que produzcan humo denso.

 

Se tendrá sumo cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause daño a la propiedad privada o
provoque contaminación excesiva del aire.

 

Al finalizar los trabajos de construcción de los caminos, en el caso que se deba desmantelar las instalaciones, el terreno
deberá quedar con la superficie totalmente regularizada y con pendiente suficiente que permita drenar naturalmente.

 

En los lugares donde haya sido removida la capa orgánica del suelo, esta deberá ser restituida, los desechos deberán ser
recogidos y retirados y en ningún caso enterrados en sitios próximos a cursos de aguas o nacientes.

 

Además de lo antes especificados, el Contratista deberá compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales del Contrato.

 

Método de Medición: Este Ítem cuyo monto global no deberá exceder en más del tres por ciento del monto total de la oferta
se medirá a efecto de pago en forma global, después que las máquinas y equipos se hayan trasladado a la obra, se haya
completado la instalación del campamento, y estos hayan sido debidamente inspeccionados y aprobados por la
Fiscalización.

 

Forma de Pago: Se pagará al precio estipulado en el contrato por el Ítem "Movilización". Este pago cubrirá la totalidad de
los gastos de instalación del contratista y su posterior levantamiento de campamento, siendo el precio global máximo
aceptable por la Gobernación de Itapúa, el equivalente a un porcentaje del tres por ciento (3%) del costo original de la
obra, establecido en el contrato de obra.

 

GENERALIDADES

Estas especificaciones limitan su alcance a Diseños Estructurales estandarizados de Puentes ejecutados en Hormigón
Estructural. Se limita a la superestructura, la mesoestructura, fundaciones, movimiento de suelos, hidráulica /           
hidrología, señalizaciones, protección de taludes y obras, etc.

Con el objeto de evitar repeticiones, cualquier expresión empleando permitido, aprobación, aprobados, dispuestos, se
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interpretará como si fuera seguida por las palabras por la Fiscalización. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Con carácter general y a los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de
todos los trabajos, el Contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:

•           Tomar precauciones razonables para evitar la contaminación de los ríos, arroyos, lagunas o embalses, por
contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dañinos que no
serán vertidos en o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o embalses.

•           Los materiales de excavaciones provenientes de este ítem, deberán ser depositados en zonas aprobadas que estén a
cotas superiores al nivel medio de las aguas que muestran los planos de manera que se impida el retorno de materiales
sólidos o en suspensión en las vías acuáticas. En caso que esa marca no se muestre en los planos, el nivel medio del agua
será considerado como la cota de la cima de la ribera de los cursos de agua.

•           El desmantelamiento de estructuras existentes se realizará de tal manera que se impida la eliminación o descarga de
materiales de construcción o materiales de desechos en los cursos de aguas.

•           A menos que se haya aprobado lo contrario, y por escrito por la parte de la Fiscalización, las operaciones de
construcción en los cursos de aguas se limitarán a las áreas donde habrá que entrar para la construcción de estructuras
permanentes o transitorias. Los cursos de aguas serán limpiados tan pronto como sea posible de toda obra accesoria,
escombro u otras obstrucciones puestas allí, o generadas por las operaciones de construcción una vez terminada la
ejecución de este ítem.

•           Los suelos orgánicos existentes en la cara superior de las canteras de piedra deberán ser conservados y depositados
para posterior recuperación de las excavaciones y de la vegetación nativa.

•           Al abandonar las canteras temporarias el Contratista recompondrá el terreno hasta recuperar su característica
hidrológica superficial.

•           En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento, el Contratista no
realizará ninguna zanja o fosa para explotación de piedra:

a)         sin un plan de desagüe basado en levantamiento topográfico,

b)         en las proximidades de poblados o asentamientos

Además de lo antes especificado, el Contratista deberá compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en estas Especificaciones, previa autorización de la Fiscalización.

METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Con carácter general y a menos que se explicite en el correspondiente ítem., el método de medición será por cantidades
físicas de las obras que realmente se construyan, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, los diseños, las
órdenes impartidas por la Fiscalización y siempre que las obras sean aceptadas por ésta.

No se incluirán las cantidades ejecutadas fuera de las medidas establecidas en el proyecto ni de las ordenadas por la
Fiscalización.

En lo que refiere a la forma de pago, el mismo resultará de aplicar los precios unitarios de contratos para cada ítem a las
cantidades físicas resultantes de la medición. Se entiende que dicho precio y pago compensará completamente por el
suministro y la colocación de todos los materiales y por toda la mano de obra, equipo, herramientas, etc., incluyendo todo
el trabajo y materiales imprevistos que puedan necesitarse para la correcta ejecución del ítem.

EXCAVACIÓN

2. Excavación de Suelo No clasificada

 Este trabajo comprenderá la excavación para el emparejado del camino donde sea necesario, incluso sus cunetas
laterales, la excavación de préstamo de suelo común y la excavación de suelo seleccionado, ejecutado de acuerdo con
estas Especificaciones y en conformidad con los Planos y/u Ordenes de Servicios emitidas por la Fiscalización.

Toda excavación realizada de acuerdo a lo especificado en este Item se considerará como excavación no clasificada, sin
tomar en cuenta la naturaleza del material excavado, ni el tipo de equipo de excavación empleado excepto excavaciones
de bolsones que serán pagados según los Items correspondientes.

Método de Medición: La Excavación no clasificada conforme está descripto en este Item, será medida en metros cúbicos en
el lugar de la excavación, y las cantidades serán computadas por el producto del promedio de las áreas extremas por la
distancia entre ellas. Cuando fuera necesario para calcular con mayor exactitud las cantidades, se intercalarán secciones
transversales adicionales.

Los volúmenes a medir en la forma indicada comprenden explícitamente lo siguiente:

a.         Materiales sobrantes de excavaciones en cortes, no utilizados en la construcción de terraplenes y rellenos, en la zona
de Obra o utilizados y no pagados bajo ningún Item.
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b.         Excavación de cunetas laterales, no utilizadas en la construcción de terraplenes y rellenos, si están comprendidas en
las áreas de limpieza, excluidos los volúmenes de destape.

c.         Todo material ordenado excavar después de efectuada la limpieza, según el Item "Desbroce y despeje" no
considerando como bolsones o excavación en roca y para el cual se han utilizado equipos y procedimientos corrientes de
excavación.

d.         Todo material inadecuado debajo de la rasante en corte, excavado por procedimientos corrientes.

e.         Cuando el producto total de una determinada excavación se utilice en la formación de terraplenes o revestimiento de
taludes, no se medirá el volumen de la misma. Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo
ordenado por la Fiscalización no se medirán ni recibirán pago alguno.

Forma de Pago: La Excavación no clasificada medida de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones será pagada al
precio unitario contractual del Item "Excavación no clasificada".

Este precio y pago constituirán compensación completa por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra,
retiro del lugar del material excavado incluyendo su transporte fuera de la zona del camino hasta 500 m, servicios,
materiales, supervisión y los imprevistos necesarios para dar por completado este Item.

Excavación Estructural de Suelo

Este trabajo consistirá en la excavación estructural en suelo, para la cimentación de puentes o alcantarillas celulares. Se
incluye también el retiro y/o aprovechamiento del material excavado remanente, todo de acuerdo a la presente
Especificación, los Planos u Órdenes de Fiscalización.

 

También comprende el desagüe, bombeo, encofrado, apuntalamiento, y la construcción necesaria de entramados, y
ataguías, así como el suministro de los materiales para tales obras y también involucrará la subsecuente remoción de
dichos encofrados y ataguías, al término de los trabajos

 

En esta actividad se incluirá el suministro y colocación del material de relleno granular aprobado, para reponer el material
inadecuado que se haya encontrado al cimentar las estructuras. El material granular provendrá de depósitos aluvionales
de cantos rodados, material de trituración de cantera, o mezclas de ambos, a efectos de obtener una mezcla densa y bien
graduada.

 

En ningún caso será permitido relleno de cualquier naturaleza para compensar excavaciones hechas a más de los límites y
cotas de la fundación. La regularización de ese exceso será hecho en hormigón o mampostería de piedra, después de
verificada la estabilidad de las fundaciones para las nuevas condiciones de carga.

 

Preservación del Medio Ambiente: A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo producido como consecuencia
de la ejecución de este ítem el Contratista deberá tener en cuenta los establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales del Contrato.

Requisitos para la construcción - Limpieza y desbroce: Antes de comenzar las operaciones de excavación en cualquier
punto de la obra, toda la limpieza y desbroce necesarios deberán haber sido llevados a cabo.

 

El Contratista deberá avisar a la Fiscalización, con suficiente anticipación, del comienzo de la excavación. El terreno
natural contiguo a la estructura no deberá alterarse sin permiso de la Fiscalización.

 

No deberán ser realizadas excavaciones estructurales con antelación excesiva sobre los trabajos de construcción, a fin de
que las mismas no queden abiertas demasiado tiempo y sujetas a los azares del tiempo.

 

Las zanjas o fosas para la cimentación de las estructuras o los basamentos de las mismas, deberán ser excavadas hasta las
alineaciones y cotas indicadas en los planos, o como fuese ordenado por la Fiscalización. Deberán tener dimensiones
suficientes para permitir la construcción de las bases de las estructuras indicadas incluyéndose en este aspecto
eventualmente la ejecución de ataguías, entramados, etc.

 

Las cotas de los fondos de cimentación indicados en los Planos, se considerarán solamente aproximadas, y la Fiscalización
puede ordenar, por escrito, los cambios de dimensiones o profundidades que pudiese considerar necesarios para asegurar
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una cimentación satisfactoria.

 

Después de terminar la excavación, el Contratista debe informar al respecto a la Fiscalización y no se colocará ningún
basamento y material de asiento hasta que la Fiscalización haya aprobado la profundidad de las excavaciones y la clase del
material de cimentación.

 

Todas las piedras y otro material duro para la cimentación deberá limpiarse de todo material flojo, y labrado para que
tenga una superficie firme, ya sea plana, o dentadad, según ordene la Fiscalización. Todas las juntas y rendijas deberán ser
limpiadas y enlechadas con cemento.

 

Utilización de los Materiales Excavados. En lo posible, el material excavado deberá utilizarse como relleno posterior
alrededor de la estructura en la medida en que sea adecuado, a juicio de la Fiscalización. El material sobrante, finalmente
se eliminará en tal forma que no obstruya la corriente ni perjudique en modo alguno la eficiencia o el aspecto de la
construcción. No se deberá depositar ningún material excavado de manera que ponga en peligro la estructura en
construcción.

 

Ataguías

Se emplearán ataguías apropiadas y prácticamente impermeables donde quiera que sea necesario. El Contratista
presentará a la Fiscalización, dibujos que muestren el método propuesto para la construcción de ataguías, para su
aprobación.

 

Las ataguías o cajones para la construcción de fundaciones deberán, por lo general, ser colocadas bastante abajo del
fondo de la cimentación y deberán esta bien apuntaladas, siendo lo más impermeables que sea posible. Por lo general, las
dimensiones interiores de las ataguías deben ser tales que permitan el espacio libre suficiente para la construcción de la
fundación y la inspección desde el exterior, así como permitir el bombeo. Las ataguías o encofrados que se inclinen o
muevan lateralmente durante el proceso de su hincado deberán ser enderezados o suplementados para que proporcionen
el espacio libre necesario.

 

Cuando se presenten condiciones que, a juicio de la Fiscalización hagan impracticables el desagote de la fundación, la
Fiscalización podrá exigir la construcción de una fundación sellada con hormigón con las dimensiones que estime
necesarias, y de espesor suficiente para resistir cualquier sub-presión. El hormigón para tal sellado será colocado como
muestren los planos u ordene la Fiscalización. Después se procederá al desagüe y se colocará la fundación.

 

A menos que fuese dispuesto de otro modo las ataguías y los apuntalamientos correspondientes deberán ser retirados por
el contratista después de terminada la infraestructura, haciéndose de manera que no altere la estructura ya terminada.

 

Relleno alrededor de estructuras

El relleno alrededor de todas las estructuras deberá llevarse a cabo, dentro de los límites mostrados en los Planos, con
materiales seleccionados aprobados. Fuera de tales límites, los materiales de relleno pueden ser de suelo común. En todos
los casos el límite superior del relleno deberá ser el plano de la subrasante. Todo el relleno deberá colocarse de acuerdo a
lo especificado en el Item "Relleno de Fundaciones".

 

3. Excavación en Roca Empleo de barrenos si sea necesario

 

Estos trabajos se refieren a la ejecución de excavación en roca cuando fuera verificada la existencia de roca a nivel de la
cota de fundación.

 

La ejecución de la excavación en roca requiere la excavación del material constituyente del terreno y en el interior de los
límites indicados en el proyecto, consistiendo básicamente en la remoción de dicho material hasta la profundidad indicada
en los planos u órdenes de la Fiscalización.

59/105



 

Preservación del Medio Ambiente: A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo producido como consecuencia
de la ejecución de éste Item, el Contratista deberá tener en cuenta lo establecido en la Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAG) del Contrato.

 

Materiales: La excavación de roca, comprende la roca viva y sana, de dureza igual a la de la arenisca, que no puede ser
excavada sin el uso martillos neumáticos y eventualmente explosivos.

 

Equipo: La selección del equipo obedecerá a las siguientes indicaciones. Para la excavación en roca serán utilizados
martillos neumáticos. Si fuera necesario, en esta operación, podrán ser empleados explosivos y detonadores adecuados a
la naturaleza de la roca a excavar.

 

Ejecución: Antes de iniciar las operaciones de excavación en roca el Contratista deberá solicitar la autorización
correspondiente a la Fiscalización, previa ejecución de la excavación del material no clasificado sobreyacente, y cumplidas
las órdenes anteriores de la Fiscalización si las hubiere.

 

El explosivo a ser utilizado en caso necesario, deberá ser aprobado por la Fiscalización, así como el plan de fuego
propuesto.

Una vez terminado el trabajo de excavación, el área excavada deberá estar limpio de cualquier material rocoso suelto
existente y los materiales productos de la excavación serán transportados a lugares indicados por la fiscalización sin costo
alguno.

La excavación en roca será medida por metros cúbicos.

La excavación en roca medida de acuerdo a lo establecido en el capítulo precedente se deberá pagar al precio unitario
establecido para el Item Excavación en Roca.

Las obligaciones del Contratista relativo a este Item serán por el suministro de todo el equipo, material y mano de obra
exigido, además de la carga y el transporte del material excavado, incluyendo servicios y otras facilidades necesarias para
dar por completado el Item.

 

INFRAESTRUCTURA

4. Vigas Riostras (VR) (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las Vigas Transversales de Hormigón Armado.
Las cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones de las Vigas Transversales de Hormigón Armado deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medición será por metro cúbico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
diseños y las órdenes de la Fiscalización.

La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de contrato estipulado
en el ítem correspondiente, e incluye todos los gastos de provisión de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de las vigas
transversales de Hormigón Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecución del ítem.

 

5. Zapatas de H° A° H=60cm Fundación directa (fck=240 kg/cm2).

 

Este Ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de Zapatas de Hormigón Armado. Las cotas de
fundación, ubicación, forma y dimensiones de las Zapatas de Hormigón Armado deberán estar en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

 

Materiales:  Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems relativos a Hormigón Estructural
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(hormigón tipo C-18) y Acero para Refuerzo.

 

Método de Medición:   Las Zapatas de Hormigón Armado se medirán por metro cúbico de estructura construida, y
aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización.

 

Forma de Pago:    La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de
contrato estipulado en el ítem Zapatas de HºAº, e incluye todos los gastos de provisión de toda la mano de obra,
materiales, inclusive el acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la
construcción de las zapatas de HºAº en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo y materiales e imprevistos necesarios
para la correcta ejecución del ítem, excepto la excavación estructural en suelo o en roca, y el relleno de fundaciones, que se
pagarán por ítem separado.

 

6. Columnas de H°A° D=75 cm Fundación directa (fck=240kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los columnas ejecutados en hormigón Armado.
Se componen de dos pilares circulares separados entre sí.

Las cotas de fundación, ubicación, forma y dimensiones de los Pilares de Hormigón Armado deberán estar en todo de
acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización. Los materiales responderán a las exigencias
establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para refuerzo pasivo, según corresponda

7. Hormigón de anclaje de estribos cerrados con manto rocoso.

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los estribos cerrados totalmente ejecutados en
hormigón H240 o Fck: 240 kg/cm2     . La geometría, cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos previa verificación estructural y/o lo aprobado por la Fiscalización. Los
materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para refuerzo pasivo ,
según corresponda.

MESO- ESTRUCTURA

8. Vigas de Apoyo VA2 (fck=240 kg/cm2)

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios descritos en el ítem Vigas transversales en hormigón armado y
especificaciones detalladas en planos.

 

9. Viga de Apoyo de Vigas Longitudinales V.A.

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la fabricación y montaje de las vigas fabricadas in situ (en
hormigón armado) las que deberán quedar colocadas correctamente en su posición definitiva, en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos.

Se dejará dos orificios con refuerzos horizontales y verticales de varillas de 10 mm cada 10cm, un orificio en cada lado de la
viga para facilitar el enganche e izado posterior de las vigas.

El vertido del hormigón se debe hacer hasta 20cm menos de la cota de la altura de la viga, de tal forma que la altura

faltante se cargue simultáneamente con la losa (fck=240 kg/cm2).

En el momento del colado del hormigón se debe contar con vibrador a fin de obtener mejor acomodamiento de los
materiales componentes.

Previo al cierre del encofrado debe tener la aprobación de la fiscalización.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas deben ser objeto de un estudio detallado por parte del Contratista, el
que preparará un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a observar en cada
etapa. Dicho listado deberá estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de dicha tarea.

Los cabos y elementos de enganche será proveído por el contratista.

La Fiscalización, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podrá requerirlo en cualquier momento, así como toda
aclaración o complementación que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje estarán a cargo del Equipo de la Gobernación de Itapúa y, en el caso en que
deban construirse especialmente para este trabajo, su fabricación deberá ser confiada a personales de probada capacidad.

Deberán cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en todo lo posible, emplear dispositivos de
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seguridad. En particular no se aceptará el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de recuperación, sin un
control previo de sus dimensiones y características físicas. El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas
deberá hacerse con extremo cuidado para evitar distorsiones que puedan derivar en rotura o daño de las mismas.

El Contratista será responsable de cualquier daño y deberá reponer las piezas dañadas a su propio costo.

Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el montaje deberán ser aproximadamente los mismos que
los correspondientes a la posición final definitiva, salvo que la Fiscalización lo autorice expresamente.

No obstante, la aprobación del método de montaje no eximirá al Contratista de su responsabilidad de reemplazar las
piezas dañadas como se describe anteriormente.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural, Acero para Refuerzo Pasivo y
Acero con Armadura Activa.

Las Vigas fabricadas in situ se medirán por metro cúbico de viga fabricada, montada, y aceptada de acuerdo a estas
especificaciones, los diseños y las órdenes de la Fiscalización. El pago será por la cantidad medida de la forma establecida
anteriormente, computada por el precio unitario de contrato. El pago incluye todos los gastos de provisión de toda la mano
de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y ubicar las
vigas en su lugar, de acuerdo a lo que se apruebe, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser
necesarios para la correcta ejecución en la operación.

10. Estribos cerrados de H°A° (fck=240 kg/cm2)

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los estribos cerrados totalmente ejecutados en
hormigón H240 o Fck: 240 kg/cm2     . La geometría, cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos previa verificación estructural y/o lo aprobado por la Fiscalización. Los
materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para refuerzo pasivo ,
según corresponda.

 

SUPER- ESTRUCTURA

11. Baranda de H°A° - prefabricada

Este ítem incluye las barandas y veredas prefabricadas, ejecutadas en hormigón armado.

En ambos casos, el trabajo consiste en la provisión y colocación de las mismas, fijadas en los lugares indicados en la
documentación y en un todo de acuerdo con el plano correspondiente, estas especificaciones y las órdenes de la
Fiscalización.

Tanto las barandas como las veredas deben ser fijadas en su posición final por medios adecuados antes del vertido del
hormigón de segunda etapa, para evitar pérdida de alineación y garantizar un buen empotramiento de las mismas. La
terminación o acabado debe ser prolija.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para Refuerzo Pasivo.

El Contratista queda obligado a mantener la obra ejecutada en perfectas condiciones de conservación hasta la recepción
final de la misma.

En ambos casos, la medición será por metros lineales de longitud útil (baranda o vereda según corresponda) colocada y
aprobada. El pago será por aplicación del precio unitario de contrato aplicado a las cantidades físicas computables en la
forma determinada precedentemente. Comprende la provisión y colocación de todos los materiales, herramientas y toda
otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado, inclusive la fabricación
transporte, montaje y hormigonado de vinculación.

12. Losa de H°A° - e=14 cm (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las losas que correspondan ejecutadas en
hormigón armado. Las cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones, armadura, etc. deberán estar en todo de acuerdo
con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

Como ya se ha dicho, incluye el tablero adosado en segunda etapa a las vigas longitudinales prefabricadas, losa de
aproximación y losetas prefabricadas a pie de obra.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

La medición se hará por metro cúbico de estructura construida a excepción de las losetas prefabricadas a pie de obra que
serán medidas por unidad, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización. El
pago será por la cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, computada por el precio unitario de
contrato, e incluye todos los gastos de provisión de toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios
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para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de Losa y Carpeta de Hormigón Armado en el sitio aprobado,
incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda ser necesario para la correcta ejecución del ítem.

13. Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la fabricación y montaje de las vigas fabricadas in situ (en
hormigón armado) las que deberán quedar colocadas correctamente en su posición definitiva, en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos.

Se dejará dos orificios con refuerzos horizontales y verticales de varillas de 10 mm cada 10cm, un orificio en cada lado de la
viga para facilitar el enganche e izado posterior de las vigas.

El vertido del hormigón se debe hacer hasta 20cm menos de la cota de la altura de la viga, de tal forma que la altura

faltante se cargue simultáneamente con la losa (fck=240 kg/cm2).

En el momento del colado del hormigón se debe contar con vibrador a fin de obtener mejor acomodamiento de los
materiales componentes.

Previo al cierre del encofrado debe tener la aprobación de la fiscalización.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas deben ser objeto de un estudio detallado por parte del Contratista, el
que preparará un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a observar en cada
etapa. Dicho listado deberá estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de dicha tarea.

Los cabos y elementos de enganche será proveído por el contratista.

La Fiscalización, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podrá requerirlo en cualquier momento, así como toda
aclaración o complementación que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje estarán a cargo del Equipo de la Gobernación de Itapúa y, en el caso en que
deban construirse especialmente para este trabajo, su fabricación deberá ser confiada a personales de probada capacidad.

Deberán cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en todo lo posible, emplear dispositivos de
seguridad. En particular no se aceptará el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de recuperación, sin un
control previo de sus dimensiones y características físicas. El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas
deberá hacerse con extremo cuidado para evitar distorsiones que puedan derivar en rotura o daño de las mismas.

El Contratista será responsable de cualquier daño y deberá reponer las piezas dañadas a su propio costo.

Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el montaje deberán ser aproximadamente los mismos que
los correspondientes a la posición final definitiva, salvo que la Fiscalización lo autorice expresamente.

No obstante, la aprobación del método de montaje no eximirá al Contratista de su responsabilidad de reemplazar las
piezas dañadas como se describe anteriormente.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural, Acero para Refuerzo Pasivo y
Acero con Armadura Activa.

Las Vigas fabricadas in situ se medirán por metro cúbico de viga fabricada, montada, y aceptada de acuerdo a estas
especificaciones, los diseños y las órdenes de la Fiscalización. El pago será por la cantidad medida de la forma establecida
anteriormente, computada por el precio unitario de contrato. El pago incluye todos los gastos de provisión de toda la mano
de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y ubicar las
vigas en su lugar, de acuerdo a lo que se apruebe, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser
necesarios para la correcta ejecución en la operación.

14. Vigas Transversal (VT) in situ (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las Vigas Transversales de Hormigón Armado.
Las cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones de las Vigas Transversales de Hormigón Armado deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medición será por metro cúbico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
diseños y las órdenes de la Fiscalización.

La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de contrato estipulado
en el ítem correspondiente, e incluye todos los gastos de provisión de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de las vigas
transversales de Hormigón Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecución del ítem.
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15. Losetas de H°A° Prefabricadas 1.55x0.40 (espesor 6 cm)

Este Ítem comprende todos los trabajos necesarios para la fabricación y montaje de las Losetas Prefabricadas de HºAª. Las
losetas deberán estar colocadas correctamente en su posición definitiva, en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2)  y Acero para
Refuerzo.

Para la fabricación de las losetas se observará todo lo establecido en estas especificaciones para hormigón estructural y
acero para refuerzo.

Las barandas deben ser fijadas en su posición final por medios adecuados antes de vertido del hormigón de segunda
etapa.

Las Losetas Prefabricadas de Hormigón se medirán por unidad de loseta fabricada, montada, y aceptada de cuerdo a estas
especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización.

16. Apoyos Neoprenos s/planos

El trabajo especificado en este ítem consistirá en la provisión e instalación de apoyos elastoméricos armados, y todos los
otros materiales y equipos necesarios para completar el trabajo de acuerdo a los planos.

Los materiales elastómeros y láminas metálicas tendrán las propiedades de las Especificaciones Estándares para Puentes
Carreteros adoptadas por la AASHTO, las que de aquí en adelante se llamarán Especificaciones Estándares, dichos
materiales serán adoptados posterior a la verificación estructural.

La adhesión elastómero/chapas deberá tener una resistencia mínima descortezamiento (peel) de 7 kN/m. Los Ensayos de
resistencia al descortezamiento deberán ser realizados según el Método B de la ASTM D 429.

La fabricación de los Apoyos con aceros laminados deberá satisfacer los requerimientos de las Especificaciones
Estándares, así como también las tolerancias de fabricación y de instalación de los Apoyos de Neopreno. También se puede
emplear el manual de puentes del MOPC para su determinación.

Los Apoyos de Neopreno se medirán por unidad para cada tamaño de apoyos conforme se indiquen en los planos El pago
será al precio unitario contractual correspondiente al ítem Apoyos de Neopreno. Dicho precio y pago serán en
compensación total por la provisión de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y otros incidentales para, e
inherentes a, dar por completado el ítem.

17. Juntas de dilatación

Este ítem comprende la provisión e instalación de Sellos de Juntas de Dilatación del Tablero del Puente conforme se indica
en los planos.

Los materiales y manufacturas responderán a los requisitos establecidos en los planos y a lo establecido en las
Especificaciones Estándares para la fabricación y colocación de los sellos, así como a exigencias particulares de la
Fiscalización, también se puede emplear el Manual de Puentes del MOPC de manera de verificar la instalacion.

En lo que refiere a la medición y pago, las juntas de dilatación se medirán por metro lineal instalado, El pago será al precio
unitario contractual correspondiente al ítem.

18. Drenaje detrás de muros

Se juntara de la siguiente forma: caño de 100 perforado en el núcleo revestido de piedra tritura de diferentes tamaños y
tela vidín (geotextil).

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las vigas longitudinales fabricadas in situ en
hormigón armado, losas en hormigón armado (tablero, losa de aproximación, losa de continuidad), vigas transversales en
hormigón armado, accesorios prefabricados en hormigón armado (barandas y veredas), aparatos de apoyo elastoméricos,
juntas de dilatación, etc.

Se preparará una pista o cancha nivelada compactada y la ejecución de un contrapiso de hormigón pobre nivelado (fck=90

kg/cm2) donde se ejecutarán las vigas longitudinales y las losetas. Para encofrado de vigas longitudinales prefabricadas y
losetas prefabricadas se utilizarán chapas fenólicas de 10 mm fijando las laterales con los recaudos necesarios.

Se ejecutarán dados de hormigón de 10x5cm por 3cm de espesor con el mismo dosaje de la pieza (fck=240 kg/cm2).

DEFENSA

19. Losa de Aproximación e=20cm (fck=240 kg/cm2)

Este ítem comprende las especificaciones ya citadas en el ítem 5.2. Losa de H°A°  con acero de refuerzo longitudinal Ø10
c/20 cm y transversal Ø8 c/20 cm.

20. Muros de P.B.C y Protección de Taludes
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Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de Cimientos de Piedra Bruta para el Revestido
con Empedrado de protección de los taludes de cabecera de los puentes. Las cotas de fundación, ubicación, forma y
dimensiones del Cimiento de Piedra Bruta, deberán estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado
por la Fiscalización.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en el ítem Mampostería de Piedra Bruta.

Método de Medición:    El Cimiento de Piedra Bruta se medirá por metro cúbico de estructura construida, y aceptada de
cuerdo a estas especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización.

La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de contrato estipulado
en el Ítem Cimiento para Revestido con Empedrado, e incluye todos los gastos de provisión de toda la mano de obra,
materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de cimientos
para revestido con empedrado en el sitio aprobado, incluyendo cualquier trabajo, materiales, e imprevistos que pueda ser
necesario para la correcta ejecución del ítem, excepto la excavación estructural en suelo o en roca.

 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Este trabajo consiste en la provisión, colocación, terminación y curado del hormigón en puentes, alcantarillas y estructuras
misceláneas en total concordancia con estas especificaciones y construidas en conformidad razonable con el trazado,
alineación y niveles, así como dimensiones mostradas en los planos o aprobadas por escrito por la Fiscalización. El trabajo
incluye elementos de estructuras construidos por hormigonados en el lugar o elaborados en planta, empleando hormigón
simple, armado o cualquier combinación de los mismos.

El hormigón consistirá en la mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos cuando se los requiera
y agua mezclados en la proporción especificada y aprobada.

El Hormigón Estructural en sus distintos tipos no será medido para efecto de pago ya que el mismo es un componente de
otros ítems tales como zapatas, vigas de arriostre, Cabezales, Vigas, Losetas Prefabricadas, Barandas de Hormigón
Armado, etc. El Hormigón Estructural en sus distintos tipos, no recibirá pago directo y el costo de la provisión de
materiales, equipo y mano de obra necesaria deberá estar incluido en los ítems en los cuales sea necesario su empleo tales
como los antes mencionados en este numeral.

Normas Técnicas

Las normas técnicas a ser empleadas serán las correspondientes a las Especificaciones Estándares para Puentes Carreteros
adoptadas por la AASHTO y las que más adelante se llamarán Especificaciones Estándares asi también el manual de
puentes del MOPC.

COMPOSICIÓN Y TIPO DE LOS HORMIGONES

Resistencia del Hormigón

Los hormigones son clasificados en "clases", en función del valor de la resistencia especificada a la compresión a los 28
días según AASHTO T22 (ASTM C39), valores que se expresan para cada parte de la obra en los correspondientes planos y
memorias.

Los hormigones a emplearse serán del tipo H240 y/o fck 240 kg/cm2 elaborados en planta, para todas las piezas a colar.

Composición de los Hormigones

Los hormigones empleados deben tener una composición determinada experimentalmente a partir de ensayos realizados
en las condiciones más aproximadas posibles a las reales y de acuerdo al ítem correspondiente de las Especificaciones
Estándares. Deberá garantizarse la resistencia mecánica requerida por el proyecto, homogeneidad y compacidad
satisfactoria, así como el correcto recubrimiento de las armaduras y su protección que aseguren la durabilidad de la obra
para las condiciones de utilización y medio ambiente a las cuales esté expuesta.

Naturaleza y Calidad de los Materiales

Agregados: Los agregados deben ser de naturaleza y preparación tales que permitan obtener, por su inalterabilidad y su
regularidad, la constancia de calidad y durabilidad de los hormigones.

Pueden ser constituidos de arena, cantos rodados, piedra triturada, y otros productos cuyo empleo sea de uso corriente.
Debe ser evitado el empleo de agregados física o químicamente alterables o que puedan reaccionar con el cemento en las
condiciones en que son utilizados.

El agregado fino es la arena natural, debiendo obedecer los requerimientos de la AASHTO M6. El agregado grueso es el
material procedente del producto de la trituración de roca sana o de cantos rodados, debiendo obedecer a los
requerimientos de la AASHTO M80. Para su uso, los agregados deben estar limpios y libres de cualquier materia extraña.

Cementos: El cemento debe ser del tipo cemento Portland común o de alto horno que cumpla con las exigencias de la
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AASHTO M-85 (ASTM C150).

 Agua:  El agua para la mezcla, debe ser potable. En caso de no existir antecedentes, el agua debe ser analizada para
determinar su "pH", el porcentaje de ácido carbónico, de sulfatos, de cloruros y de otras sales o impurezas. El agua debe
ser limpia, prácticamente exenta de materia orgánica y de productos químicos capaces de perjudicar la durabilidad de la
obra. Se debe cumplir todo lo dispuesto en la AASHTO T26.

Aditivos: El uso de aditivos se admite adoptando precauciones apropiadas y en la medida en que se pueda justificar por
medio de ensayos que la utilización del producto produce el efecto deseado, sin alterar de manera sensible las demás
cualidades exigidas para el hormigón, y que además no representa ningún peligro para las armaduras.

Cuando se pretenda utilizar simultáneamente varios aditivos, se deberá estar seguro de la compatibilidad de los mismos.

Los aditivos se presentan en forma de polvo o líquidos, que se le agregan al hormigón al iniciarse la mezcla. Con el objeto
de garantizar la repartición uniforme, ellos deben ser previamente diluidos homogéneamente en el agua de la mezcla.

Algunos aditivos pueden presentar riesgos de corrosión para las armaduras y los elementos incorporados al hormigón y
también actuar de modo desfavorable sobre otras características (los aceleradores de fraguado aumentan la retracción, los
incorporadores de aire disminuyen la resistencia, etc.). Para los aditivos químicos se deben satisfacer los requerimientos
de la AASHTO M194 (ASTM C 494).

Las indicaciones que acompañan a las provisiones de aditivos, deben mostrar la fecha de vencimiento del producto.

Ensayos de los Hormigones:  En principio, los ensayos de medida de resistencia de los hormigones deben ser efectuados
según los métodos establecidos con las normas para obras roturas de probetas. Las resistencias mecánicas a garantizar
para el hormigón son las resistencias características a la compresión simple determinadas a los 7 y 28 días de edad,
conforme a lo previsto en la AASHTO T22 (ASTM C 39). Se sugiere extraer 2 probetas por cada camión mixer, teniendo
un aproximado de 8 probetas por piezas estructurales (Zapatas y pórticos, estribos, vigas longitudinales, vigas
transversales, losas en general). También se puede considerar 2 muestras de probetas por cada 15 m3 colados
detallando la zona a implementar.

Deberá ser verificado también, por medio de ensayos adecuados, que el equipamiento disponible en la obra permite
realizar el hormigón definido por los ensayos de estudio.

Deberán ser realizados ensayos de control en la salida de la hormigonera, a modo de verificar que la calidad del hormigón
permite alcanzar las resistencias previstas.

Durante la ejecución, y para controlar la calidad del hormigón utilizado, deberán ser ejecutados ensayos en la obra o en
cuerpos de prueba de hormigón tomados en el local, elaborados según AASHTO T23 (ASTM C 31), a efectos de estimar las
resistencias en un momento dado y de evaluar la posibilidad de autorizar las operaciones de desencofrado,
descimbramiento, puesta en servicio, etc. Estos cuerpos deben ser tomados y conservados en condiciones lo más
semejantes posibles a aquellas de la obra, pudiéndose en caso de duda, proceder a la extracción con equipamiento
rotativo, de muestras del hormigón ya incorporado a la estructura, o a cualquier otro método de investigación, tal como la
auscultación dinámica, etc.

Pueden ser indicados otros ensayos, en caso de necesidad, con finalidades específicas, así como ensayos de
impermeabilidad, congelamiento y descongelamiento, resistencia a la acción del calor o a determinados agentes
agresivos, etc.

Evaluación de los Resultados de los Ensayo

Si la resistencia característica deducida de los ensayos de control es inferior a la resistencia especificada considerada en el
proyecto, se deberá proceder dentro de un plazo razonable, a ensayos no destructivos o a la extracción de cuerpos de
prueba que no afecten de manera sensible la capacidad resistente de las piezas en estudio. En caso de que estos estudios
arrojen resultados corregidos, compatibles con las resistencias del proyecto, la obra será considerada en condición.

Por otro lado, si esos estudios indican tal como los ensayos de control anteriormente realizados, una resistencia inferior a
las previstas, la Fiscalización indicará las providencias a tomar.

Fabricación y Lanzamiento del Hormigón

Acopio de los Agregados:  Los agregados de categorías diferentes o de composiciones granulométricas distintas deberán
ser acopiados en pilas separadas, para evitar que se mezclen.

Dosificación de los Constituyentes del Hormigón:  Las cantidades de cemento y de agregados deberán ser definidas en
peso y pesarse separadamente. Esto será válido también para los eventuales aditivos.

La cantidad de agua a ser agregada a la mezcla deberá ser medida en volumen, en recipientes calibrados, o en peso,
teniendo en cuenta la humedad natural de los agregados.

La planta de hormigón deberá estar equipada de dispositivos que permitan medir el agua contenida en los agregados y
corregir en consecuencia la dosificación de agua. Esta dosificación deberá mantenerse para que el hormigón envuelva las
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armaduras sin solución de continuidad y llene completamente los encofrados, teniendo en cuenta los medios de
lanzamiento y aplicación.

 

La resistencia de hormigón será la certificada en planta de fck: 240 kg/cm2.

Mezcla del Hormigón.:    El hormigón debe ser mezclado mecánicamente a modo de obtener un producto final
homogéneo. La mezcla deberá proseguir hasta obtenerse una distribución uniforme de los materiales, debiendo la masa
presentar, color y consistencia uniforme.

Transporte del Hormigón.:    El hormigón deberá ser transportado desde el local de fabricación hasta el punto de
aplicación final en condiciones tales que no haya segregación de los elementos ni se inicie el fraguado antes de la
colocación.

Deberán ser tomadas precauciones para evitar que, durante el transporte haya pérdida de cualquiera de los constituyentes
de la mezcla, en particular una evaporación excesiva del agua, o la incorporación de materias extrañas.

Cuando el tiempo del transporte sea significativo se deberá proceder a ensayos de adecuación que permitan garantizar
que ese tiempo de transporte es admisible.

Vertido y Colocación del Hormigón.

Se deberán tomar las precauciones para que el hormigón sea colocado en los encofrados antes de cualquier inicio de
fraguado. Para satisfacer lo indicado, se prohíbe el agregado de agua a la mezcla después de finalizada la misma.

Los procesos empleados para el vertido y la colocación del hormigón deberán conservarle la homogeneidad y evitar su
segregación. Si la armadura es densa y la altura de la pieza a hormigonar es significativa, deberá ser necesario prever
medios para conducir el hormigón hasta el fondo del encofrado, a fin de evitar su segregación. Deberá ser evitada durante
la operación de hormigonado cualquier circunstancia que implique una pérdida de agua de la mezcla.

Construcción de hormigonados Interrumpidos:     En casos que las circunstancias hagan necesaria interrupciones en el
hormigonado no previstos en el proyecto, la Fiscalización tomará las determinaciones correspondientes. Cuando se deba
continuar un hormigonado interrumpido en una superficie de un hormigón ya endurecido, la camada superficial deberá
ser convenientemente tratada y limpiada.

Compactación del Hormigón:    Durante su colocación en los encofrados, el hormigón deberá ser compactado por
vibración, presión, centrifugación, golpe o cualquier otro medio eficaz. Su vertido deberá ser particularmente cuidadoso
alrededor de las armaduras, vainas y dispositivos de anclaje, y en los ángulos del encofrado, de modo que constituya una
masa sin contener vacíos.

Curado del Hormigón:  La cura debe comenzar a partir de la finalización de la colocación del hormigón en los encofrados,
en las condiciones indicadas en los proyectos, y deberá continuar hasta que el hormigón alcance 50% de su resistencia
característica a la compresión simple.

Hormigonado a temperaturas elevadas:     Cuando el hormigonado es efectuado a temperaturas elevadas, deberán ser
tomadas precauciones para reducir la temperatura del hormigón, ya sea utilizando agua fría, y/o colocando bajo sombra
los materiales acopiados y los encofrados. Se deberá evitar en lo posible el hormigonado entre las 10 hs de la mañana y las
15 hs de la tarde. También se deberá lograr limitar la temperatura de la masa de hormigón al momento de su colocación en
los encofrados, de manera que no sobrepase los 33ºC y no sea menor que los 10ºC.

ASPECTOS VARIOS

Realización de Juntas entre Elementos Pre-Fabricados

El llenado de las juntas de los módulos de una serie de elementos prefabricados, deberá ser tal que asegure la transmisión
correcta de las tensiones correspondientes de un elemento a los elementos vecinos.

 Piezas Prefabricadas de Hormigón Armado

Las piezas prefabricadas de hormigón armado se realizarán conforme se indiquen en los planos y a las Especificaciones
Estándares.

 

Remoción del Encofrado

La remoción del encofrado, de sus elementos de sostén, terminación superficial de las estructuras y reparación de los
defectos de terminación superficial, deberán satisfacer los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales.

Juntas de Construcción

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible, salvo se
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indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observará lo especificado en las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales.

Partes Embutidas

Todos los insertos, anclajes y otros ítems embutidos requeridos para obras anexas o para sus soportes deberán ser
colocados previamente al hormigonado. Estos elementos deben ser colocados correctamente y fijados convenientemente
para evitar desplazamientos durante el hormigonado. Se tomarán las debidas providencias para evitar la entrada de
hormigón en los huecos. El Contratista proveerá todos los ítems embutidos constantes en los planos, salvo se especifique
lo contrario en los mismos.

ACERO PARA REFUERZO

Comprende el suministro de las varillas de acero cortadas, dobladas y colocadas firmemente en sus lugares en los
encofrados, según se indique en los Planos estructurales respectivos. Incluye el suministro de todo el material, equipo,
herramientas y mano de obra necesaria, así como la realización de todos los ensayos mencionados en las normas
correspondientes.

Salvo se especifique lo contrario, las varillas de acero para hormigón a emplearse serán las conformadas de grado 60 según
AASHTO M31 (ASTM A615) [AP 420 DN según Norma Paraguaya].

Las varillas de acero para refuerzo no serán medidas para efecto de pago ya que las mismas forman parte de otros ítems

Lista de Hierros y Diagrama de doblados

Antes del cortado y doblado de los hierros, deben ser provistas por el Contratista para aprobación, listas de hierros y
diagramas de doblados y ningún material debe ser preparado antes de que tales listas y diagramas de doblados hayan sido
aprobados.

La aprobación de tales listas y diagramas de doblados no exime, de ninguna forma, al Contratista de la responsabilidad por
la corrección de los mismos. Cualquier gasto ocasionado por la revisión del material provisto para que cumpla con lo
especificado en los planos será por cuenta del Contratista.

Almacenamiento y Condición de la Superficie del Acero de Refuerzo:           Los aceros para hormigón deberán ser
almacenados sobre la superficie del terreno en plataformas, sobre travesaños u otros soportes y protegidos, tanto como
sea practicable, contra daños mecánicos y deterioro de la superficie causado por la exposición a condiciones que producen
oxidación (herrumbre). Cuando el acero de refuerzo es colocado en la obra, éste debe estar exento de suciedad, herrumbre
nocivo, laminillas sueltas (costras), pinturas, grasas, aceites u otro material extraño. El refuerzo debe estar libre de
defectos perjudiciales tales como fisuras y laminaciones. No serán objetos de rechazo, aceros con herrumbres, grietas e
irregularidades superficiales, o costras de laminados siempre que, provistas las dimensiones mínimas, el área de la sección
transversal y las propiedades de tracción de un espécimen o muestra cepillado a mano con escobilla de alambre de acero,
satisfagan los requerimientos físicos de dimensiones y grado del acero especificado.

Corte y Doblado:  Las barras de refuerzos deben ser dobladas según las formas mostradas en los planos. Todas las barras
deben ser dobladas en frío, salvo se permita de otra forma.

Barras parcialmente empotradas en el hormigón no deben ser dobladas en el sitio salvo se muestren en los planos o sean
específicamente permitidas.

Los diámetros de las curvas de doblado medidas en la parte interna de la barra deben ser como se muestra en los planos.
Cuando el diámetro de la curva de doblado no es mostrado, el diámetro mínimo de la curva debe estar de acuerdo con lo
mencionado en las Especificaciones Estándares.

Las varillas de refuerzo deben ser transportadas en atados o manojos estándares, etiquetados y marcados de acuerdo a la
norma correspondiente.

Colocación y Fijación

Las armaduras deben ser colocadas exactamente como se muestran en los planos y fijadas firmemente durante el vertido y
fragüe del hormigón.

Las barras deben ser atadas en todas las intersecciones con excepción cuando el espaciamiento es menor que 0,30 metros
en cada dirección, en cuyo caso deben ser atadas las intersecciones alternadas. La soldadura de barras entrecruzadas no
debe ser permitida para ensamble de las armaduras, salvo autorización.

Las distancias a los encofrados deben ser mantenidas mediante tirantes, bloques u otro soporte aprobado, de tal forma
que las barras no varíen de su posición indicada en los planos en más de 5mm. Los bloques para mantener las armaduras
en su posición con respecto a la superficie del encofrado deben ser bloques de morteros prefabricados según forma y
dimensiones aprobadas.

Si las armaduras son transportadas en rollos, antes de ser colocadas deben ser enderezadas previamente.

Empalme de Varillas
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Todas las varillas deben ser provistas en las longitudes indicadas en los planos, salvo que la Fiscalización lo permita de
otro modo.

Empalmes de varillas, que no sean mostrados en los planos, no deben ser permitidos sin aprobación escrita. Salvo se
indique de otro modo en los planos, las barras deben ser empalmadas de acuerdo a la normativa de proyecto. En
empalmes por superposición, las varillas deben ser colocadas y atadas de tal forma que mantengan la distancia mínima a
la superficie del hormigón mostrada en los planos.

Los empalmes por soldadura o medios mecánicos de las armaduras deben ser realizados solamente cuando son detallados
en los planos o si son autorizados por escrito. Los empalmes por soldadura y medios mecánicos deben satisfacer los
requisitos establecidos en la normativa de proyecto.

Sustituciones

Las diferentes medidas de las barras pueden ser sustituidas únicamente mediante autorización escrita. Las barras
colocadas deben tener un área equivalente al área de proyecto, o mayor y deben satisfacer los requerimientos
correspondientes a distribución de las armaduras y control de figuración.

Controles

Durante el desarrollo de los trabajos, la Fiscalización realizará los siguientes controles principales:

■          Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista.

■          Exigir al Contratista certificados de fábrica que incluyan las características físicas y químicas que garanticen la
calidad de todos los suministros de los aceros requeridos para la ejecución de los trabajos.

■          Comprobar que la calidad de los materiales empleados cumpla las exigencias de la presente especificación.

■          Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de ejecución de los trabajos

■          Verificar que los trabajos se realicen de acuerdo con el sistema aprobado, los planos del proyecto y la presente
especificación

■          Efectuar las pruebas pertinentes para verificar la calidad del trabajo ejecutado

■          Exigir al Contratista la adopción de medidas para garantizar la seguridad del personal y los equipos durante la
ejecución de los trabajos.

■          Medir, para efectos de pago, el trabajo correctamente ejecutado de acuerdo con los planos, esta especificación y sus
instrucciones.

 

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias

Calidad del acero:    Los elementos de acero utilizados en los trabajos objeto de la presente especificación, deberán ser
ensayados en la fábrica y sus resultados deberán satisfacer los requisitos que indiquen las normas AASHTO o ASTM que se
han mencionado.

El Contratista deberá suministrar a la Fiscalización una certificación de los resultados de los análisis químicos y pruebas
físicas realizados por el fabricante para el lote correspondiente a cada envío de acero a la obra. En caso de que el
Contratista no cumpla este requisito, la Fiscalización ordenará, a expensas de aquél, la ejecución de todos los ensayos que
considere necesarios sobre el acero, antes de aceptar su utilización. Si los resultados no son satisfactorios, rechazará todo
acero representado por ese fabricante.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

21. Empastado de Taludes

Se colocará pasto en panes de 15x20 cm con estacas para la sujeción con riego permanente hasta que la consolidación
definitiva de la capa vegetal al talud.

22. Señalización Vertical

Se colocará a ambos costados de la vía de circulación en la zona de aproximación al mismo, serán de forma rectangular, de
fondo verde y recuadro, flechas, números y/o letras blancas sujeto por caño galvanizado empotrado a una base de
hormigón.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Una vez finalizados todos los rubros de la obra se deberán retirar y disponer adecuadamente todos los residuos producidos
por los materiales, maquinarias y obreros durante la duración de la misma para asegurar la estética y funcionalidad en la
obra en su entrega final y en el correcto funcionamiento futuro de la obra.
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LOTE 4 PUENTE SOBRE EL ARROYO KA'YGUÂNGUE CERRITO - ENCARNACIÓN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PUENTES

La OBRA será ejecutada totalmente en los plazos y fechas convenidos, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en
la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se le
fijen.

Para la ejecución de los trabajos, EL CONTRATISTA proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,
coordinación y tecnología necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras,
especificaciones técnicas u otros documentos contractuales.

EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecución de la obra.

La Convocante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se señalan en el presente
documento si ello no requiere una modificación en el costo de su ejecución, para lo cual dará aviso oportuno al
CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio
de la obra.

1. TRABAJOS PRELIMINARES - MOVILIZACIÓN (Despeje e instalación de campamento, señalización, seguridad
y salud, transporte de equipo en zona de obras).

 

Este Ítem considera el establecimiento del contratista en la zona de la obra, el traslado del equipo y maquinaria y la
instalación de campamentos para viviendas, oficinas, talleres, depósitos, laboratorios, etc., así como las labores al final de
la obra, para el levantamiento de dichas instalaciones y traslado y retorno del equipo (a su sede central).

 

Preservación del medio ambiente: Para la elección del terreno en el cual se instalará el campamento, se recomienda que el
mismo esté fuera de las zonas inundables, que el suelo sea en lo posible de tipo permeable y que sea factible la obtención
de agua potable. Antes del inicio de los trabajos de instalación de campamento, se deberá presentar a la Fiscalización, un
proyecto del mismo, en el cual se tenga en cuenta lo siguiente:

Zonificación del terreno definiendo aguas de preservación de la vegetación existente.

El campamento deberá estar provistos de instalaciones sanitarias y de agua potable. El sistema de eliminación de aguas
servidas deberá prever la utilización de cámaras sépticas y pozos de absorción.

 

En el caso de no ser posible por la impermeabilidad del suelo, la utilización de pozos de absorción, el agua pasará por
"filtros anaeróbicos" para luego ser conducidas fuera de la zona del campamento, teniendo cuidado de no contaminar las
nacientes de arroyos vecinos. Se deberá prever lugares adecuados para la preparación y consumo de alimentos y sistema
de recolección y eliminación de basura no orgánica.

Las edificaciones que formarán parte del campamento, deberán ser provistas de medios que eviten la proliferación de
insectos y otros factores epidémicos que atenten contra la salud de las personas.

 

Los depósitos de materiales tóxicos y explosivos seguirán las normas de seguridad y salubridad establecidas en las leyes y
reglamentos vigentes.

 

Los parques de maquinarias deberán contar con medidas de seguridad que eviten el derramamiento de combustibles y
lubricantes u otras sustancias contaminantes.

 

Se recomienda en lo posible mantener los equipos en buenas condiciones de operación a fin de evitar que estos despidan
excesivo humo o produzcan ruidos muy estridentes.

 

La quema de combustible se realizará bajo la vigilancia de la Fiscalización, el Contratista no quemará cubiertas, aceite o
materiales que produzcan humo denso.

 

Se tendrá sumo cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause daño a la propiedad privada o
provoque contaminación excesiva del aire.
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Al finalizar los trabajos de construcción de los caminos, en el caso que se deba desmantelar las instalaciones, el terreno
deberá quedar con la superficie totalmente regularizada y con pendiente suficiente que permita drenar naturalmente.

 

En los lugares donde haya sido removida la capa orgánica del suelo, esta deberá ser restituida, los desechos deberán ser
recogidos y retirados y en ningún caso enterrados en sitios próximos a cursos de aguas o nacientes.

 

Además de lo antes especificados, el Contratista deberá compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales del Contrato.

 

Método de Medición: Este Ítem cuyo monto global no deberá exceder en más del tres por ciento del monto total de la oferta
se medirá a efecto de pago en forma global, después que las máquinas y equipos se hayan trasladado a la obra, se haya
completado la instalación del campamento, y estos hayan sido debidamente inspeccionados y aprobados por la
Fiscalización.

 

Forma de Pago: Se pagará al precio estipulado en el contrato por el Ítem "Movilización". Este pago cubrirá la totalidad de
los gastos de instalación del contratista y su posterior levantamiento de campamento, siendo el precio global máximo
aceptable por la Gobernación de Itapúa, el equivalente a un porcentaje del tres por ciento (3%) del costo original de la
obra, establecido en el contrato de obra.

 

GENERALIDADES

Estas especificaciones limitan su alcance a Diseños Estructurales estandarizados de Puentes ejecutados en Hormigón
Estructural. Se limita a la superestructura, la mesoestructura, fundaciones, movimiento de suelos, hidráulica /           
hidrología, señalizaciones, protección de taludes y obras, etc.

Con el objeto de evitar repeticiones, cualquier expresión empleando permitido, aprobación, aprobados, dispuestos, se
interpretará como si fuera seguida por las palabras por la Fiscalización. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Con carácter general y a los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de
todos los trabajos, el Contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:

•           Tomar precauciones razonables para evitar la contaminación de los ríos, arroyos, lagunas o embalses, por
contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dañinos que no
serán vertidos en o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o embalses.

•           Los materiales de excavaciones provenientes de este ítem, deberán ser depositados en zonas aprobadas que estén a
cotas superiores al nivel medio de las aguas que muestran los planos de manera que se impida el retorno de materiales
sólidos o en suspensión en las vías acuáticas. En caso que esa marca no se muestre en los planos, el nivel medio del agua
será considerado como la cota de la cima de la ribera de los cursos de agua.

•           El desmantelamiento de estructuras existentes se realizará de tal manera que se impida la eliminación o descarga de
materiales de construcción o materiales de desechos en los cursos de aguas.

•           A menos que se haya aprobado lo contrario, y por escrito por la parte de la Fiscalización, las operaciones de
construcción en los cursos de aguas se limitarán a las áreas donde habrá que entrar para la construcción de estructuras
permanentes o transitorias. Los cursos de aguas serán limpiados tan pronto como sea posible de toda obra accesoria,
escombro u otras obstrucciones puestas allí, o generadas por las operaciones de construcción una vez terminada la
ejecución de este ítem.

•           Los suelos orgánicos existentes en la cara superior de las canteras de piedra deberán ser conservados y depositados
para posterior recuperación de las excavaciones y de la vegetación nativa.

•           Al abandonar las canteras temporarias el Contratista recompondrá el terreno hasta recuperar su característica
hidrológica superficial.

•           En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento, el Contratista no
realizará ninguna zanja o fosa para explotación de piedra:

a)         sin un plan de desagüe basado en levantamiento topográfico,

b)         en las proximidades de poblados o asentamientos

Además de lo antes especificado, el Contratista deberá compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
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todo lo indicado en estas Especificaciones, previa autorización de la Fiscalización.

METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Con carácter general y a menos que se explicite en el correspondiente ítem., el método de medición será por cantidades
físicas de las obras que realmente se construyan, en un todo de acuerdo con estas especificaciones, los diseños, las
órdenes impartidas por la Fiscalización y siempre que las obras sean aceptadas por ésta.

No se incluirán las cantidades ejecutadas fuera de las medidas establecidas en el proyecto ni de las ordenadas por la
Fiscalización.

En lo que refiere a la forma de pago, el mismo resultará de aplicar los precios unitarios de contratos para cada ítem a las
cantidades físicas resultantes de la medición. Se entiende que dicho precio y pago compensará completamente por el
suministro y la colocación de todos los materiales y por toda la mano de obra, equipo, herramientas, etc., incluyendo todo
el trabajo y materiales imprevistos que puedan necesitarse para la correcta ejecución del ítem.

EXCAVACIÓN

2. Excavación de Suelo No clasificada

 Este trabajo comprenderá la excavación para el emparejado del camino donde sea necesario, incluso sus cunetas
laterales, la excavación de préstamo de suelo común y la excavación de suelo seleccionado, ejecutado de acuerdo con
estas Especificaciones y en conformidad con los Planos y/u Ordenes de Servicios emitidas por la Fiscalización.

Toda excavación realizada de acuerdo a lo especificado en este Item se considerará como excavación no clasificada, sin
tomar en cuenta la naturaleza del material excavado, ni el tipo de equipo de excavación empleado excepto excavaciones
de bolsones que serán pagados según los Items correspondientes.

Método de Medición: La Excavación no clasificada conforme está descripto en este Item, será medida en metros cúbicos en
el lugar de la excavación, y las cantidades serán computadas por el producto del promedio de las áreas extremas por la
distancia entre ellas. Cuando fuera necesario para calcular con mayor exactitud las cantidades, se intercalarán secciones
transversales adicionales.

Los volúmenes a medir en la forma indicada comprenden explícitamente lo siguiente:

a.         Materiales sobrantes de excavaciones en cortes, no utilizados en la construcción de terraplenes y rellenos, en la zona
de Obra o utilizados y no pagados bajo ningún Item.

b.         Excavación de cunetas laterales, no utilizadas en la construcción de terraplenes y rellenos, si están comprendidas en
las áreas de limpieza, excluidos los volúmenes de destape.

c.         Todo material ordenado excavar después de efectuada la limpieza, según el Item "Desbroce y despeje" no
considerando como bolsones o excavación en roca y para el cual se han utilizado equipos y procedimientos corrientes de
excavación.

d.         Todo material inadecuado debajo de la rasante en corte, excavado por procedimientos corrientes.

e.         Cuando el producto total de una determinada excavación se utilice en la formación de terraplenes o revestimiento de
taludes, no se medirá el volumen de la misma. Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo
ordenado por la Fiscalización no se medirán ni recibirán pago alguno.

Forma de Pago: La Excavación no clasificada medida de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones será pagada al
precio unitario contractual del Item "Excavación no clasificada".

Este precio y pago constituirán compensación completa por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra,
retiro del lugar del material excavado incluyendo su transporte fuera de la zona del camino hasta 500 m, servicios,
materiales, supervisión y los imprevistos necesarios para dar por completado este Item.

Excavación Estructural de Suelo

Este trabajo consistirá en la excavación estructural en suelo, para la cimentación de puentes o alcantarillas celulares. Se
incluye también el retiro y/o aprovechamiento del material excavado remanente, todo de acuerdo a la presente
Especificación, los Planos u Órdenes de Fiscalización.

 

También comprende el desagüe, bombeo, encofrado, apuntalamiento, y la construcción necesaria de entramados, y
ataguías, así como el suministro de los materiales para tales obras y también involucrará la subsecuente remoción de
dichos encofrados y ataguías, al término de los trabajos

 

En esta actividad se incluirá el suministro y colocación del material de relleno granular aprobado, para reponer el material
inadecuado que se haya encontrado al cimentar las estructuras. El material granular provendrá de depósitos aluvionales
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de cantos rodados, material de trituración de cantera, o mezclas de ambos, a efectos de obtener una mezcla densa y bien
graduada.

 

En ningún caso será permitido relleno de cualquier naturaleza para compensar excavaciones hechas a más de los límites y
cotas de la fundación. La regularización de ese exceso será hecho en hormigón o mampostería de piedra, después de
verificada la estabilidad de las fundaciones para las nuevas condiciones de carga.

 

Preservación del Medio Ambiente: A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo producido como consecuencia
de la ejecución de este ítem el Contratista deberá tener en cuenta los establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales del Contrato.

Requisitos para la construcción - Limpieza y desbroce: Antes de comenzar las operaciones de excavación en cualquier
punto de la obra, toda la limpieza y desbroce necesarios deberán haber sido llevados a cabo.

 

El Contratista deberá avisar a la Fiscalización, con suficiente anticipación, del comienzo de la excavación. El terreno
natural contiguo a la estructura no deberá alterarse sin permiso de la Fiscalización.

 

No deberán ser realizadas excavaciones estructurales con antelación excesiva sobre los trabajos de construcción, a fin de
que las mismas no queden abiertas demasiado tiempo y sujetas a los azares del tiempo.

 

Las zanjas o fosas para la cimentación de las estructuras o los basamentos de las mismas, deberán ser excavadas hasta las
alineaciones y cotas indicadas en los planos, o como fuese ordenado por la Fiscalización. Deberán tener dimensiones
suficientes para permitir la construcción de las bases de las estructuras indicadas incluyéndose en este aspecto
eventualmente la ejecución de ataguías, entramados, etc.

 

Las cotas de los fondos de cimentación indicados en los Planos, se considerarán solamente aproximadas, y la Fiscalización
puede ordenar, por escrito, los cambios de dimensiones o profundidades que pudiese considerar necesarios para asegurar
una cimentación satisfactoria.

 

Después de terminar la excavación, el Contratista debe informar al respecto a la Fiscalización y no se colocará ningún
basamento y material de asiento hasta que la Fiscalización haya aprobado la profundidad de las excavaciones y la clase del
material de cimentación.

 

Todas las piedras y otro material duro para la cimentación deberá limpiarse de todo material flojo, y labrado para que
tenga una superficie firme, ya sea plana, o dentadad, según ordene la Fiscalización. Todas las juntas y rendijas deberán ser
limpiadas y enlechadas con cemento.

 

Utilización de los Materiales Excavados. En lo posible, el material excavado deberá utilizarse como relleno posterior
alrededor de la estructura en la medida en que sea adecuado, a juicio de la Fiscalización. El material sobrante, finalmente
se eliminará en tal forma que no obstruya la corriente ni perjudique en modo alguno la eficiencia o el aspecto de la
construcción. No se deberá depositar ningún material excavado de manera que ponga en peligro la estructura en
construcción.

 

Ataguías

Se emplearán ataguías apropiadas y prácticamente impermeables donde quiera que sea necesario. El Contratista
presentará a la Fiscalización, dibujos que muestren el método propuesto para la construcción de ataguías, para su
aprobación.

 

Las ataguías o cajones para la construcción de fundaciones deberán, por lo general, ser colocadas bastante abajo del
fondo de la cimentación y deberán esta bien apuntaladas, siendo lo más impermeables que sea posible. Por lo general, las
dimensiones interiores de las ataguías deben ser tales que permitan el espacio libre suficiente para la construcción de la
fundación y la inspección desde el exterior, así como permitir el bombeo. Las ataguías o encofrados que se inclinen o
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muevan lateralmente durante el proceso de su hincado deberán ser enderezados o suplementados para que proporcionen
el espacio libre necesario.

 

Cuando se presenten condiciones que, a juicio de la Fiscalización hagan impracticables el desagote de la fundación, la
Fiscalización podrá exigir la construcción de una fundación sellada con hormigón con las dimensiones que estime
necesarias, y de espesor suficiente para resistir cualquier sub-presión. El hormigón para tal sellado será colocado como
muestren los planos u ordene la Fiscalización. Después se procederá al desagüe y se colocará la fundación.

 

A menos que fuese dispuesto de otro modo las ataguías y los apuntalamientos correspondientes deberán ser retirados por
el contratista después de terminada la infraestructura, haciéndose de manera que no altere la estructura ya terminada.

 

Relleno alrededor de estructuras

El relleno alrededor de todas las estructuras deberá llevarse a cabo, dentro de los límites mostrados en los Planos, con
materiales seleccionados aprobados. Fuera de tales límites, los materiales de relleno pueden ser de suelo común. En todos
los casos el límite superior del relleno deberá ser el plano de la subrasante. Todo el relleno deberá colocarse de acuerdo a
lo especificado en el Item "Relleno de Fundaciones".

 

3. Excavación en Roca Empleo de barrenos si sea necesario

 

Estos trabajos se refieren a la ejecución de excavación en roca cuando fuera verificada la existencia de roca a nivel de la
cota de fundación.

 

La ejecución de la excavación en roca requiere la excavación del material constituyente del terreno y en el interior de los
límites indicados en el proyecto, consistiendo básicamente en la remoción de dicho material hasta la profundidad indicada
en los planos u órdenes de la Fiscalización.

 

Preservación del Medio Ambiente: A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo producido como consecuencia
de la ejecución de éste Item, el Contratista deberá tener en cuenta lo establecido en la Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAG) del Contrato.

 

Materiales: La excavación de roca, comprende la roca viva y sana, de dureza igual a la de la arenisca, que no puede ser
excavada sin el uso martillos neumáticos y eventualmente explosivos.

 

Equipo: La selección del equipo obedecerá a las siguientes indicaciones. Para la excavación en roca serán utilizados
martillos neumáticos. Si fuera necesario, en esta operación, podrán ser empleados explosivos y detonadores adecuados a
la naturaleza de la roca a excavar.

 

Ejecución: Antes de iniciar las operaciones de excavación en roca el Contratista deberá solicitar la autorización
correspondiente a la Fiscalización, previa ejecución de la excavación del material no clasificado sobreyacente, y cumplidas
las órdenes anteriores de la Fiscalización si las hubiere.

 

El explosivo a ser utilizado en caso necesario, deberá ser aprobado por la Fiscalización, así como el plan de fuego
propuesto.

Una vez terminado el trabajo de excavación, el área excavada deberá estar limpio de cualquier material rocoso suelto
existente y los materiales productos de la excavación serán transportados a lugares indicados por la fiscalización sin costo
alguno.

La excavación en roca será medida por metros cúbicos.

La excavación en roca medida de acuerdo a lo establecido en el capítulo precedente se deberá pagar al precio unitario
establecido para el Item Excavación en Roca.
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Las obligaciones del Contratista relativo a este Item serán por el suministro de todo el equipo, material y mano de obra
exigido, además de la carga y el transporte del material excavado, incluyendo servicios y otras facilidades necesarias para
dar por completado el Item.

 

INFRAESTRUCTURA

4. Vigas Riostras (VR) (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las Vigas Transversales de Hormigón Armado.
Las cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones de las Vigas Transversales de Hormigón Armado deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medición será por metro cúbico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
diseños y las órdenes de la Fiscalización.

La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de contrato estipulado
en el ítem correspondiente, e incluye todos los gastos de provisión de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de las vigas
transversales de Hormigón Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecución del ítem.

 

5. Zapatas de H° A° H=60cm Fundación directa (fck=240 kg/cm2).

 

Este Ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de Zapatas de Hormigón Armado. Las cotas de
fundación, ubicación, forma y dimensiones de las Zapatas de Hormigón Armado deberán estar en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

 

Materiales:  Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems relativos a Hormigón Estructural
(hormigón tipo C-18) y Acero para Refuerzo.

 

Método de Medición:   Las Zapatas de Hormigón Armado se medirán por metro cúbico de estructura construida, y
aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización.

 

Forma de Pago:    La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de
contrato estipulado en el ítem Zapatas de HºAº, e incluye todos los gastos de provisión de toda la mano de obra,
materiales, inclusive el acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la
construcción de las zapatas de HºAº en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo y materiales e imprevistos necesarios
para la correcta ejecución del ítem, excepto la excavación estructural en suelo o en roca, y el relleno de fundaciones, que se
pagarán por ítem separado.

 

6. Columnas de H°A° D=75 cm Fundación directa (fck=240kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los columnas ejecutados en hormigón Armado.
Se componen de dos pilares circulares separados entre sí.

Las cotas de fundación, ubicación, forma y dimensiones de los Pilares de Hormigón Armado deberán estar en todo de
acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización. Los materiales responderán a las exigencias
establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para refuerzo pasivo, según corresponda

7. Hormigón de anclaje de estribos cerrados con manto rocoso.

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los estribos cerrados totalmente ejecutados en
hormigón H240 o Fck: 240 kg/cm2     . La geometría, cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos previa verificación estructural y/o lo aprobado por la Fiscalización. Los
materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para refuerzo pasivo ,
según corresponda.

MESO- ESTRUCTURA
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8. Vigas de Apoyo VA2 (fck=240 kg/cm2)

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios descritos en el ítem Vigas transversales en hormigón armado y
especificaciones detalladas en planos.

 

9. Viga de Apoyo de Vigas Longitudinales V.A.

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la fabricación y montaje de las vigas fabricadas in situ (en
hormigón armado) las que deberán quedar colocadas correctamente en su posición definitiva, en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos.

Se dejará dos orificios con refuerzos horizontales y verticales de varillas de 10 mm cada 10cm, un orificio en cada lado de la
viga para facilitar el enganche e izado posterior de las vigas.

El vertido del hormigón se debe hacer hasta 20cm menos de la cota de la altura de la viga, de tal forma que la altura

faltante se cargue simultáneamente con la losa (fck=240 kg/cm2).

En el momento del colado del hormigón se debe contar con vibrador a fin de obtener mejor acomodamiento de los
materiales componentes.

Previo al cierre del encofrado debe tener la aprobación de la fiscalización.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas deben ser objeto de un estudio detallado por parte del Contratista, el
que preparará un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a observar en cada
etapa. Dicho listado deberá estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de dicha tarea.

Los cabos y elementos de enganche será proveído por el contratista.

La Fiscalización, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podrá requerirlo en cualquier momento, así como toda
aclaración o complementación que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje estarán a cargo del Equipo de la Gobernación de Itapúa y, en el caso en que
deban construirse especialmente para este trabajo, su fabricación deberá ser confiada a personales de probada capacidad.

Deberán cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en todo lo posible, emplear dispositivos de
seguridad. En particular no se aceptará el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de recuperación, sin un
control previo de sus dimensiones y características físicas. El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas
deberá hacerse con extremo cuidado para evitar distorsiones que puedan derivar en rotura o daño de las mismas.

El Contratista será responsable de cualquier daño y deberá reponer las piezas dañadas a su propio costo.

Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el montaje deberán ser aproximadamente los mismos que
los correspondientes a la posición final definitiva, salvo que la Fiscalización lo autorice expresamente.

No obstante, la aprobación del método de montaje no eximirá al Contratista de su responsabilidad de reemplazar las
piezas dañadas como se describe anteriormente.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural, Acero para Refuerzo Pasivo y
Acero con Armadura Activa.

Las Vigas fabricadas in situ se medirán por metro cúbico de viga fabricada, montada, y aceptada de acuerdo a estas
especificaciones, los diseños y las órdenes de la Fiscalización. El pago será por la cantidad medida de la forma establecida
anteriormente, computada por el precio unitario de contrato. El pago incluye todos los gastos de provisión de toda la mano
de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y ubicar las
vigas en su lugar, de acuerdo a lo que se apruebe, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser
necesarios para la correcta ejecución en la operación.

10. Estribos cerrados de H°A° (fck=240 kg/cm2)

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los estribos cerrados totalmente ejecutados en
hormigón H240 o Fck: 240 kg/cm2     . La geometría, cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos previa verificación estructural y/o lo aprobado por la Fiscalización. Los
materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para refuerzo pasivo ,
según corresponda.

 

SUPER- ESTRUCTURA

11. Baranda de H°A° - prefabricada

Este ítem incluye las barandas y veredas prefabricadas, ejecutadas en hormigón armado.
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En ambos casos, el trabajo consiste en la provisión y colocación de las mismas, fijadas en los lugares indicados en la
documentación y en un todo de acuerdo con el plano correspondiente, estas especificaciones y las órdenes de la
Fiscalización.

Tanto las barandas como las veredas deben ser fijadas en su posición final por medios adecuados antes del vertido del
hormigón de segunda etapa, para evitar pérdida de alineación y garantizar un buen empotramiento de las mismas. La
terminación o acabado debe ser prolija.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural y Acero para Refuerzo Pasivo.

El Contratista queda obligado a mantener la obra ejecutada en perfectas condiciones de conservación hasta la recepción
final de la misma.

En ambos casos, la medición será por metros lineales de longitud útil (baranda o vereda según corresponda) colocada y
aprobada. El pago será por aplicación del precio unitario de contrato aplicado a las cantidades físicas computables en la
forma determinada precedentemente. Comprende la provisión y colocación de todos los materiales, herramientas y toda
otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado, inclusive la fabricación
transporte, montaje y hormigonado de vinculación.

12. Losa de H°A° - e=14 cm (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las losas que correspondan ejecutadas en
hormigón armado. Las cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones, armadura, etc. deberán estar en todo de acuerdo
con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

Como ya se ha dicho, incluye el tablero adosado en segunda etapa a las vigas longitudinales prefabricadas, losa de
aproximación y losetas prefabricadas a pie de obra.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

La medición se hará por metro cúbico de estructura construida a excepción de las losetas prefabricadas a pie de obra que
serán medidas por unidad, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización. El
pago será por la cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, computada por el precio unitario de
contrato, e incluye todos los gastos de provisión de toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios
para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de Losa y Carpeta de Hormigón Armado en el sitio aprobado,
incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda ser necesario para la correcta ejecución del ítem.

13. Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la fabricación y montaje de las vigas fabricadas in situ (en
hormigón armado) las que deberán quedar colocadas correctamente en su posición definitiva, en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos.

Se dejará dos orificios con refuerzos horizontales y verticales de varillas de 10 mm cada 10cm, un orificio en cada lado de la
viga para facilitar el enganche e izado posterior de las vigas.

El vertido del hormigón se debe hacer hasta 20cm menos de la cota de la altura de la viga, de tal forma que la altura

faltante se cargue simultáneamente con la losa (fck=240 kg/cm2).

En el momento del colado del hormigón se debe contar con vibrador a fin de obtener mejor acomodamiento de los
materiales componentes.

Previo al cierre del encofrado debe tener la aprobación de la fiscalización.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas deben ser objeto de un estudio detallado por parte del Contratista, el
que preparará un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a observar en cada
etapa. Dicho listado deberá estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de dicha tarea.

Los cabos y elementos de enganche será proveído por el contratista.

La Fiscalización, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podrá requerirlo en cualquier momento, así como toda
aclaración o complementación que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje estarán a cargo del Equipo de la Gobernación de Itapúa y, en el caso en que
deban construirse especialmente para este trabajo, su fabricación deberá ser confiada a personales de probada capacidad.

Deberán cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en todo lo posible, emplear dispositivos de
seguridad. En particular no se aceptará el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de recuperación, sin un
control previo de sus dimensiones y características físicas. El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas
deberá hacerse con extremo cuidado para evitar distorsiones que puedan derivar en rotura o daño de las mismas.
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El Contratista será responsable de cualquier daño y deberá reponer las piezas dañadas a su propio costo.

Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el montaje deberán ser aproximadamente los mismos que
los correspondientes a la posición final definitiva, salvo que la Fiscalización lo autorice expresamente.

No obstante, la aprobación del método de montaje no eximirá al Contratista de su responsabilidad de reemplazar las
piezas dañadas como se describe anteriormente.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural, Acero para Refuerzo Pasivo y
Acero con Armadura Activa.

Las Vigas fabricadas in situ se medirán por metro cúbico de viga fabricada, montada, y aceptada de acuerdo a estas
especificaciones, los diseños y las órdenes de la Fiscalización. El pago será por la cantidad medida de la forma establecida
anteriormente, computada por el precio unitario de contrato. El pago incluye todos los gastos de provisión de toda la mano
de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y ubicar las
vigas en su lugar, de acuerdo a lo que se apruebe, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser
necesarios para la correcta ejecución en la operación.

14. Vigas Transversal (VT) in situ (fck=240 kg/cm2)

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las Vigas Transversales de Hormigón Armado.
Las cotas de asiento, ubicación, forma y dimensiones de las Vigas Transversales de Hormigón Armado deberán estar en
todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalización.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medición será por metro cúbico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
diseños y las órdenes de la Fiscalización.

La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de contrato estipulado
en el ítem correspondiente, e incluye todos los gastos de provisión de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de las vigas
transversales de Hormigón Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecución del ítem.

15. Losetas de H°A° Prefabricadas 1.55x0.40 (espesor 6 cm)

Este Ítem comprende todos los trabajos necesarios para la fabricación y montaje de las Losetas Prefabricadas de HºAª. Las
losetas deberán estar colocadas correctamente en su posición definitiva, en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en los ítems Hormigón Estructural (fck=240 kg/cm 2)  y Acero para
Refuerzo.

Para la fabricación de las losetas se observará todo lo establecido en estas especificaciones para hormigón estructural y
acero para refuerzo.

Las barandas deben ser fijadas en su posición final por medios adecuados antes de vertido del hormigón de segunda
etapa.

Las Losetas Prefabricadas de Hormigón se medirán por unidad de loseta fabricada, montada, y aceptada de cuerdo a estas
especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización.

16. Apoyos Neoprenos s/planos

El trabajo especificado en este ítem consistirá en la provisión e instalación de apoyos elastoméricos armados, y todos los
otros materiales y equipos necesarios para completar el trabajo de acuerdo a los planos.

Los materiales elastómeros y láminas metálicas tendrán las propiedades de las Especificaciones Estándares para Puentes
Carreteros adoptadas por la AASHTO, las que de aquí en adelante se llamarán Especificaciones Estándares, dichos
materiales serán adoptados posterior a la verificación estructural.

La adhesión elastómero/chapas deberá tener una resistencia mínima descortezamiento (peel) de 7 kN/m. Los Ensayos de
resistencia al descortezamiento deberán ser realizados según el Método B de la ASTM D 429.

La fabricación de los Apoyos con aceros laminados deberá satisfacer los requerimientos de las Especificaciones
Estándares, así como también las tolerancias de fabricación y de instalación de los Apoyos de Neopreno. También se puede
emplear el manual de puentes del MOPC para su determinación.

Los Apoyos de Neopreno se medirán por unidad para cada tamaño de apoyos conforme se indiquen en los planos El pago
será al precio unitario contractual correspondiente al ítem Apoyos de Neopreno. Dicho precio y pago serán en
compensación total por la provisión de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y otros incidentales para, e
inherentes a, dar por completado el ítem.
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17. Juntas de dilatación

Este ítem comprende la provisión e instalación de Sellos de Juntas de Dilatación del Tablero del Puente conforme se indica
en los planos.

Los materiales y manufacturas responderán a los requisitos establecidos en los planos y a lo establecido en las
Especificaciones Estándares para la fabricación y colocación de los sellos, así como a exigencias particulares de la
Fiscalización, también se puede emplear el Manual de Puentes del MOPC de manera de verificar la instalacion.

En lo que refiere a la medición y pago, las juntas de dilatación se medirán por metro lineal instalado, El pago será al precio
unitario contractual correspondiente al ítem.

18. Drenaje detrás de muros

Se juntara de la siguiente forma: caño de 100 perforado en el núcleo revestido de piedra tritura de diferentes tamaños y
tela vidín (geotextil).

Éste ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las vigas longitudinales fabricadas in situ en
hormigón armado, losas en hormigón armado (tablero, losa de aproximación, losa de continuidad), vigas transversales en
hormigón armado, accesorios prefabricados en hormigón armado (barandas y veredas), aparatos de apoyo elastoméricos,
juntas de dilatación, etc.

Se preparará una pista o cancha nivelada compactada y la ejecución de un contrapiso de hormigón pobre nivelado (fck=90

kg/cm2) donde se ejecutarán las vigas longitudinales y las losetas. Para encofrado de vigas longitudinales prefabricadas y
losetas prefabricadas se utilizarán chapas fenólicas de 10 mm fijando las laterales con los recaudos necesarios.

Se ejecutarán dados de hormigón de 10x5cm por 3cm de espesor con el mismo dosaje de la pieza (fck=240 kg/cm2).

DEFENSA

19. Losa de Aproximación e=20cm (fck=240 kg/cm2)

Este ítem comprende las especificaciones ya citadas en el ítem 5.2. Losa de H°A°  con acero de refuerzo longitudinal Ø10
c/20 cm y transversal Ø8 c/20 cm.

20. Muros de P.B.C y Protección de Taludes

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de Cimientos de Piedra Bruta para el Revestido
con Empedrado de protección de los taludes de cabecera de los puentes. Las cotas de fundación, ubicación, forma y
dimensiones del Cimiento de Piedra Bruta, deberán estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado
por la Fiscalización.

Los materiales responderán a las exigencias establecidas en el ítem Mampostería de Piedra Bruta.

Método de Medición:    El Cimiento de Piedra Bruta se medirá por metro cúbico de estructura construida, y aceptada de
cuerdo a estas especificaciones, los diseños y las órdenes de la fiscalización.

La cantidad medida de la forma establecida en el párrafo anterior, se pagará por el precio unitario de contrato estipulado
en el Ítem Cimiento para Revestido con Empedrado, e incluye todos los gastos de provisión de toda la mano de obra,
materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construcción de cimientos
para revestido con empedrado en el sitio aprobado, incluyendo cualquier trabajo, materiales, e imprevistos que pueda ser
necesario para la correcta ejecución del ítem, excepto la excavación estructural en suelo o en roca.

 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Este trabajo consiste en la provisión, colocación, terminación y curado del hormigón en puentes, alcantarillas y estructuras
misceláneas en total concordancia con estas especificaciones y construidas en conformidad razonable con el trazado,
alineación y niveles, así como dimensiones mostradas en los planos o aprobadas por escrito por la Fiscalización. El trabajo
incluye elementos de estructuras construidos por hormigonados en el lugar o elaborados en planta, empleando hormigón
simple, armado o cualquier combinación de los mismos.

El hormigón consistirá en la mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos cuando se los requiera
y agua mezclados en la proporción especificada y aprobada.

El Hormigón Estructural en sus distintos tipos no será medido para efecto de pago ya que el mismo es un componente de
otros ítems tales como zapatas, vigas de arriostre, Cabezales, Vigas, Losetas Prefabricadas, Barandas de Hormigón
Armado, etc. El Hormigón Estructural en sus distintos tipos, no recibirá pago directo y el costo de la provisión de
materiales, equipo y mano de obra necesaria deberá estar incluido en los ítems en los cuales sea necesario su empleo tales
como los antes mencionados en este numeral.

Normas Técnicas
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Las normas técnicas a ser empleadas serán las correspondientes a las Especificaciones Estándares para Puentes Carreteros
adoptadas por la AASHTO y las que más adelante se llamarán Especificaciones Estándares asi también el manual de
puentes del MOPC.

COMPOSICIÓN Y TIPO DE LOS HORMIGONES

Resistencia del Hormigón

Los hormigones son clasificados en "clases", en función del valor de la resistencia especificada a la compresión a los 28
días según AASHTO T22 (ASTM C39), valores que se expresan para cada parte de la obra en los correspondientes planos y
memorias.

Los hormigones a emplearse serán del tipo H240 y/o fck 240 kg/cm2 elaborados en planta, para todas las piezas a colar.

Composición de los Hormigones

Los hormigones empleados deben tener una composición determinada experimentalmente a partir de ensayos realizados
en las condiciones más aproximadas posibles a las reales y de acuerdo al ítem correspondiente de las Especificaciones
Estándares. Deberá garantizarse la resistencia mecánica requerida por el proyecto, homogeneidad y compacidad
satisfactoria, así como el correcto recubrimiento de las armaduras y su protección que aseguren la durabilidad de la obra
para las condiciones de utilización y medio ambiente a las cuales esté expuesta.

Naturaleza y Calidad de los Materiales

Agregados: Los agregados deben ser de naturaleza y preparación tales que permitan obtener, por su inalterabilidad y su
regularidad, la constancia de calidad y durabilidad de los hormigones.

Pueden ser constituidos de arena, cantos rodados, piedra triturada, y otros productos cuyo empleo sea de uso corriente.
Debe ser evitado el empleo de agregados física o químicamente alterables o que puedan reaccionar con el cemento en las
condiciones en que son utilizados.

El agregado fino es la arena natural, debiendo obedecer los requerimientos de la AASHTO M6. El agregado grueso es el
material procedente del producto de la trituración de roca sana o de cantos rodados, debiendo obedecer a los
requerimientos de la AASHTO M80. Para su uso, los agregados deben estar limpios y libres de cualquier materia extraña.

Cementos: El cemento debe ser del tipo cemento Portland común o de alto horno que cumpla con las exigencias de la
AASHTO M-85 (ASTM C150).

 Agua:  El agua para la mezcla, debe ser potable. En caso de no existir antecedentes, el agua debe ser analizada para
determinar su "pH", el porcentaje de ácido carbónico, de sulfatos, de cloruros y de otras sales o impurezas. El agua debe
ser limpia, prácticamente exenta de materia orgánica y de productos químicos capaces de perjudicar la durabilidad de la
obra. Se debe cumplir todo lo dispuesto en la AASHTO T26.

Aditivos: El uso de aditivos se admite adoptando precauciones apropiadas y en la medida en que se pueda justificar por
medio de ensayos que la utilización del producto produce el efecto deseado, sin alterar de manera sensible las demás
cualidades exigidas para el hormigón, y que además no representa ningún peligro para las armaduras.

Cuando se pretenda utilizar simultáneamente varios aditivos, se deberá estar seguro de la compatibilidad de los mismos.

Los aditivos se presentan en forma de polvo o líquidos, que se le agregan al hormigón al iniciarse la mezcla. Con el objeto
de garantizar la repartición uniforme, ellos deben ser previamente diluidos homogéneamente en el agua de la mezcla.

Algunos aditivos pueden presentar riesgos de corrosión para las armaduras y los elementos incorporados al hormigón y
también actuar de modo desfavorable sobre otras características (los aceleradores de fraguado aumentan la retracción, los
incorporadores de aire disminuyen la resistencia, etc.). Para los aditivos químicos se deben satisfacer los requerimientos
de la AASHTO M194 (ASTM C 494).

Las indicaciones que acompañan a las provisiones de aditivos, deben mostrar la fecha de vencimiento del producto.

Ensayos de los Hormigones:  En principio, los ensayos de medida de resistencia de los hormigones deben ser efectuados
según los métodos establecidos con las normas para obras roturas de probetas. Las resistencias mecánicas a garantizar
para el hormigón son las resistencias características a la compresión simple determinadas a los 7 y 28 días de edad,
conforme a lo previsto en la AASHTO T22 (ASTM C 39). Se sugiere extraer 2 probetas por cada camión mixer, teniendo
un aproximado de 8 probetas por piezas estructurales (Zapatas y pórticos, estribos, vigas longitudinales, vigas
transversales, losas en general). También se puede considerar 2 muestras de probetas por cada 15 m3 colados
detallando la zona a implementar.

Deberá ser verificado también, por medio de ensayos adecuados, que el equipamiento disponible en la obra permite
realizar el hormigón definido por los ensayos de estudio.

Deberán ser realizados ensayos de control en la salida de la hormigonera, a modo de verificar que la calidad del hormigón
permite alcanzar las resistencias previstas.
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Durante la ejecución, y para controlar la calidad del hormigón utilizado, deberán ser ejecutados ensayos en la obra o en
cuerpos de prueba de hormigón tomados en el local, elaborados según AASHTO T23 (ASTM C 31), a efectos de estimar las
resistencias en un momento dado y de evaluar la posibilidad de autorizar las operaciones de desencofrado,
descimbramiento, puesta en servicio, etc. Estos cuerpos deben ser tomados y conservados en condiciones lo más
semejantes posibles a aquellas de la obra, pudiéndose en caso de duda, proceder a la extracción con equipamiento
rotativo, de muestras del hormigón ya incorporado a la estructura, o a cualquier otro método de investigación, tal como la
auscultación dinámica, etc.

Pueden ser indicados otros ensayos, en caso de necesidad, con finalidades específicas, así como ensayos de
impermeabilidad, congelamiento y descongelamiento, resistencia a la acción del calor o a determinados agentes
agresivos, etc.

Evaluación de los Resultados de los Ensayo

Si la resistencia característica deducida de los ensayos de control es inferior a la resistencia especificada considerada en el
proyecto, se deberá proceder dentro de un plazo razonable, a ensayos no destructivos o a la extracción de cuerpos de
prueba que no afecten de manera sensible la capacidad resistente de las piezas en estudio. En caso de que estos estudios
arrojen resultados corregidos, compatibles con las resistencias del proyecto, la obra será considerada en condición.

Por otro lado, si esos estudios indican tal como los ensayos de control anteriormente realizados, una resistencia inferior a
las previstas, la Fiscalización indicará las providencias a tomar.

Fabricación y Lanzamiento del Hormigón

Acopio de los Agregados:  Los agregados de categorías diferentes o de composiciones granulométricas distintas deberán
ser acopiados en pilas separadas, para evitar que se mezclen.

Dosificación de los Constituyentes del Hormigón:  Las cantidades de cemento y de agregados deberán ser definidas en
peso y pesarse separadamente. Esto será válido también para los eventuales aditivos.

La cantidad de agua a ser agregada a la mezcla deberá ser medida en volumen, en recipientes calibrados, o en peso,
teniendo en cuenta la humedad natural de los agregados.

La planta de hormigón deberá estar equipada de dispositivos que permitan medir el agua contenida en los agregados y
corregir en consecuencia la dosificación de agua. Esta dosificación deberá mantenerse para que el hormigón envuelva las
armaduras sin solución de continuidad y llene completamente los encofrados, teniendo en cuenta los medios de
lanzamiento y aplicación.

 

La resistencia de hormigón será la certificada en planta de fck: 240 kg/cm2.

Mezcla del Hormigón.:    El hormigón debe ser mezclado mecánicamente a modo de obtener un producto final
homogéneo. La mezcla deberá proseguir hasta obtenerse una distribución uniforme de los materiales, debiendo la masa
presentar, color y consistencia uniforme.

Transporte del Hormigón.:    El hormigón deberá ser transportado desde el local de fabricación hasta el punto de
aplicación final en condiciones tales que no haya segregación de los elementos ni se inicie el fraguado antes de la
colocación.

Deberán ser tomadas precauciones para evitar que, durante el transporte haya pérdida de cualquiera de los constituyentes
de la mezcla, en particular una evaporación excesiva del agua, o la incorporación de materias extrañas.

Cuando el tiempo del transporte sea significativo se deberá proceder a ensayos de adecuación que permitan garantizar
que ese tiempo de transporte es admisible.

Vertido y Colocación del Hormigón.

Se deberán tomar las precauciones para que el hormigón sea colocado en los encofrados antes de cualquier inicio de
fraguado. Para satisfacer lo indicado, se prohíbe el agregado de agua a la mezcla después de finalizada la misma.

Los procesos empleados para el vertido y la colocación del hormigón deberán conservarle la homogeneidad y evitar su
segregación. Si la armadura es densa y la altura de la pieza a hormigonar es significativa, deberá ser necesario prever
medios para conducir el hormigón hasta el fondo del encofrado, a fin de evitar su segregación. Deberá ser evitada durante
la operación de hormigonado cualquier circunstancia que implique una pérdida de agua de la mezcla.

Construcción de hormigonados Interrumpidos:     En casos que las circunstancias hagan necesaria interrupciones en el
hormigonado no previstos en el proyecto, la Fiscalización tomará las determinaciones correspondientes. Cuando se deba
continuar un hormigonado interrumpido en una superficie de un hormigón ya endurecido, la camada superficial deberá
ser convenientemente tratada y limpiada.

Compactación del Hormigón:    Durante su colocación en los encofrados, el hormigón deberá ser compactado por
vibración, presión, centrifugación, golpe o cualquier otro medio eficaz. Su vertido deberá ser particularmente cuidadoso
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alrededor de las armaduras, vainas y dispositivos de anclaje, y en los ángulos del encofrado, de modo que constituya una
masa sin contener vacíos.

Curado del Hormigón:  La cura debe comenzar a partir de la finalización de la colocación del hormigón en los encofrados,
en las condiciones indicadas en los proyectos, y deberá continuar hasta que el hormigón alcance 50% de su resistencia
característica a la compresión simple.

Hormigonado a temperaturas elevadas:     Cuando el hormigonado es efectuado a temperaturas elevadas, deberán ser
tomadas precauciones para reducir la temperatura del hormigón, ya sea utilizando agua fría, y/o colocando bajo sombra
los materiales acopiados y los encofrados. Se deberá evitar en lo posible el hormigonado entre las 10 hs de la mañana y las
15 hs de la tarde. También se deberá lograr limitar la temperatura de la masa de hormigón al momento de su colocación en
los encofrados, de manera que no sobrepase los 33ºC y no sea menor que los 10ºC.

ASPECTOS VARIOS

Realización de Juntas entre Elementos Pre-Fabricados

El llenado de las juntas de los módulos de una serie de elementos prefabricados, deberá ser tal que asegure la transmisión
correcta de las tensiones correspondientes de un elemento a los elementos vecinos.

 Piezas Prefabricadas de Hormigón Armado

Las piezas prefabricadas de hormigón armado se realizarán conforme se indiquen en los planos y a las Especificaciones
Estándares.

 

Remoción del Encofrado

La remoción del encofrado, de sus elementos de sostén, terminación superficial de las estructuras y reparación de los
defectos de terminación superficial, deberán satisfacer los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales.

Juntas de Construcción

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible, salvo se
indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observará lo especificado en las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales.

Partes Embutidas

Todos los insertos, anclajes y otros ítems embutidos requeridos para obras anexas o para sus soportes deberán ser
colocados previamente al hormigonado. Estos elementos deben ser colocados correctamente y fijados convenientemente
para evitar desplazamientos durante el hormigonado. Se tomarán las debidas providencias para evitar la entrada de
hormigón en los huecos. El Contratista proveerá todos los ítems embutidos constantes en los planos, salvo se especifique
lo contrario en los mismos.

ACERO PARA REFUERZO

Comprende el suministro de las varillas de acero cortadas, dobladas y colocadas firmemente en sus lugares en los
encofrados, según se indique en los Planos estructurales respectivos. Incluye el suministro de todo el material, equipo,
herramientas y mano de obra necesaria, así como la realización de todos los ensayos mencionados en las normas
correspondientes.

Salvo se especifique lo contrario, las varillas de acero para hormigón a emplearse serán las conformadas de grado 60 según
AASHTO M31 (ASTM A615) [AP 420 DN según Norma Paraguaya].

Las varillas de acero para refuerzo no serán medidas para efecto de pago ya que las mismas forman parte de otros ítems

Lista de Hierros y Diagrama de doblados

Antes del cortado y doblado de los hierros, deben ser provistas por el Contratista para aprobación, listas de hierros y
diagramas de doblados y ningún material debe ser preparado antes de que tales listas y diagramas de doblados hayan sido
aprobados.

La aprobación de tales listas y diagramas de doblados no exime, de ninguna forma, al Contratista de la responsabilidad por
la corrección de los mismos. Cualquier gasto ocasionado por la revisión del material provisto para que cumpla con lo
especificado en los planos será por cuenta del Contratista.

Almacenamiento y Condición de la Superficie del Acero de Refuerzo:           Los aceros para hormigón deberán ser
almacenados sobre la superficie del terreno en plataformas, sobre travesaños u otros soportes y protegidos, tanto como
sea practicable, contra daños mecánicos y deterioro de la superficie causado por la exposición a condiciones que producen
oxidación (herrumbre). Cuando el acero de refuerzo es colocado en la obra, éste debe estar exento de suciedad, herrumbre
nocivo, laminillas sueltas (costras), pinturas, grasas, aceites u otro material extraño. El refuerzo debe estar libre de
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defectos perjudiciales tales como fisuras y laminaciones. No serán objetos de rechazo, aceros con herrumbres, grietas e
irregularidades superficiales, o costras de laminados siempre que, provistas las dimensiones mínimas, el área de la sección
transversal y las propiedades de tracción de un espécimen o muestra cepillado a mano con escobilla de alambre de acero,
satisfagan los requerimientos físicos de dimensiones y grado del acero especificado.

Corte y Doblado:  Las barras de refuerzos deben ser dobladas según las formas mostradas en los planos. Todas las barras
deben ser dobladas en frío, salvo se permita de otra forma.

Barras parcialmente empotradas en el hormigón no deben ser dobladas en el sitio salvo se muestren en los planos o sean
específicamente permitidas.

Los diámetros de las curvas de doblado medidas en la parte interna de la barra deben ser como se muestra en los planos.
Cuando el diámetro de la curva de doblado no es mostrado, el diámetro mínimo de la curva debe estar de acuerdo con lo
mencionado en las Especificaciones Estándares.

Las varillas de refuerzo deben ser transportadas en atados o manojos estándares, etiquetados y marcados de acuerdo a la
norma correspondiente.

Colocación y Fijación

Las armaduras deben ser colocadas exactamente como se muestran en los planos y fijadas firmemente durante el vertido y
fragüe del hormigón.

Las barras deben ser atadas en todas las intersecciones con excepción cuando el espaciamiento es menor que 0,30 metros
en cada dirección, en cuyo caso deben ser atadas las intersecciones alternadas. La soldadura de barras entrecruzadas no
debe ser permitida para ensamble de las armaduras, salvo autorización.

Las distancias a los encofrados deben ser mantenidas mediante tirantes, bloques u otro soporte aprobado, de tal forma
que las barras no varíen de su posición indicada en los planos en más de 5mm. Los bloques para mantener las armaduras
en su posición con respecto a la superficie del encofrado deben ser bloques de morteros prefabricados según forma y
dimensiones aprobadas.

Si las armaduras son transportadas en rollos, antes de ser colocadas deben ser enderezadas previamente.

Empalme de Varillas

Todas las varillas deben ser provistas en las longitudes indicadas en los planos, salvo que la Fiscalización lo permita de
otro modo.

Empalmes de varillas, que no sean mostrados en los planos, no deben ser permitidos sin aprobación escrita. Salvo se
indique de otro modo en los planos, las barras deben ser empalmadas de acuerdo a la normativa de proyecto. En
empalmes por superposición, las varillas deben ser colocadas y atadas de tal forma que mantengan la distancia mínima a
la superficie del hormigón mostrada en los planos.

Los empalmes por soldadura o medios mecánicos de las armaduras deben ser realizados solamente cuando son detallados
en los planos o si son autorizados por escrito. Los empalmes por soldadura y medios mecánicos deben satisfacer los
requisitos establecidos en la normativa de proyecto.

Sustituciones

Las diferentes medidas de las barras pueden ser sustituidas únicamente mediante autorización escrita. Las barras
colocadas deben tener un área equivalente al área de proyecto, o mayor y deben satisfacer los requerimientos
correspondientes a distribución de las armaduras y control de figuración.

Controles

Durante el desarrollo de los trabajos, la Fiscalización realizará los siguientes controles principales:

■          Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista.

■          Exigir al Contratista certificados de fábrica que incluyan las características físicas y químicas que garanticen la
calidad de todos los suministros de los aceros requeridos para la ejecución de los trabajos.

■          Comprobar que la calidad de los materiales empleados cumpla las exigencias de la presente especificación.

■          Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de ejecución de los trabajos

■          Verificar que los trabajos se realicen de acuerdo con el sistema aprobado, los planos del proyecto y la presente
especificación

■          Efectuar las pruebas pertinentes para verificar la calidad del trabajo ejecutado

■          Exigir al Contratista la adopción de medidas para garantizar la seguridad del personal y los equipos durante la
ejecución de los trabajos.
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■          Medir, para efectos de pago, el trabajo correctamente ejecutado de acuerdo con los planos, esta especificación y sus
instrucciones.

 

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias

Calidad del acero:    Los elementos de acero utilizados en los trabajos objeto de la presente especificación, deberán ser
ensayados en la fábrica y sus resultados deberán satisfacer los requisitos que indiquen las normas AASHTO o ASTM que se
han mencionado.

El Contratista deberá suministrar a la Fiscalización una certificación de los resultados de los análisis químicos y pruebas
físicas realizados por el fabricante para el lote correspondiente a cada envío de acero a la obra. En caso de que el
Contratista no cumpla este requisito, la Fiscalización ordenará, a expensas de aquél, la ejecución de todos los ensayos que
considere necesarios sobre el acero, antes de aceptar su utilización. Si los resultados no son satisfactorios, rechazará todo
acero representado por ese fabricante.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

21. Empastado de Taludes

Se colocará pasto en panes de 15x20 cm con estacas para la sujeción con riego permanente hasta que la consolidación
definitiva de la capa vegetal al talud.

22. Señalización Vertical

Se colocará a ambos costados de la vía de circulación en la zona de aproximación al mismo, serán de forma rectangular, de
fondo verde y recuadro, flechas, números y/o letras blancas sujeto por caño galvanizado empotrado a una base de
hormigón.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Una vez finalizados todos los rubros de la obra se deberán retirar y disponer adecuadamente todos los residuos producidos
por los materiales, maquinarias y obreros durante la duración de la misma para asegurar la estética y funcionalidad en la
obra en su entrega final y en el correcto funcionamiento futuro de la obra.

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
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Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

No aplica. Se adjunta nota del MADES.

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

Nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado: Secretaría
Departamental de Obras, Ing.Fernando Oreggioni
Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: Mejorar la infraestructura
de las vías de comunicación, reemplazando puentes existentes de madera, en estado de derrumbe o intransitables
que ponen en peligro a los usuarios de esas vías de comunicación y falta de puentes que implican recorridos de
grandes distancias para acceso de los habitantes a zonas céntricas donde puedan tener acceso a servicios de
asistencia y salud.
Justificar la planificación. No corresponde a llamados periódicos o sucesivos. Son necesidades temporales.
Las especificaciones técnicas están de acuerdo a la necesidad del presente llamado, corresponden a las
especificaciones requeridas para construcción de puentes de hormigón.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

EN EL SICP   
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Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

El plazo para la ejecución de cada puente es e 240 días corridos contados desde la orden de inicio.

Se deberán iniciar en simultaneo los cuatro puentes.

LOTE 1) Puente en Mayor Otaño, sobre Arroyo San Juan

LOTE 2) Puente en Naranjito, Arroyo Tembeymi. San Rafael del Parana.

LOTE 3) Puente en Carlos Antonio López, Arroyo 32 Acceso a la Escuela Agrícola

LOTE 4) Puente en Encarnación, Arroyo Ka´yguangue - Cerrito (Doctor Esculies)

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
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sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

no aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la
fecha que debe presentar según el PBC)

Inicio Acta de
Inicio

Diez días después de la firma de contrato

Certificado 1 Certificado
de Obra

30 días después del inicio de obras

Certificado 2 Certificado
de Obra

60 días después del inicio de obras
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Certificado 3 Certificado
de Obra

90 días después del inicio de obras

Certificado 4 Certificado
de Obra

120 días después del inicio de obras

Certificado 5 Certificado
de Obra

150 días después del inicio de obras

Certificado 6 Certificado
de Obra

180 días después del inicio de obras

Certificado 7 Certificado
de Obra

210 días después del inicio de obras

Certificado 8
Certificado
de Obra

240 días después del inicio de obras

Terminación de la obra (culminación de
todos los trabajos contractuales)

Recepción
provisoria

240 días después del inicio de obras

Recepción Definitiva Recepción
Definitiva

90 dias después de la recepción provisoria

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.
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3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 días corridos contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

Se admitirá la sustitución de este fondo, previa presentación de una póliza de seguros por el monto total del                 
fondo de reparo (5% del monto del contrato), emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y                
emitir pólizas en el territorio nacional. La póliza podrá ser presentada desde el acto de presentación del primer
Certificado de Obras , y tendrá una vigencia por un plazo de 360 días.

S

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 10% del monto total del contrato.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 10% del monto total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de 10% del monto total del contrato.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: obligatorias.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 
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No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los                
siguientes: .

Rm = Pmo [Σ Ak (Ikm) - 1]

      k - 1          Iko

Rm: Monto del Reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes m a precios básicos.
Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuación del índice lkm. La sumatoria de dicho
coeficiente, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.
Iko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la construcción (CAPACO).
Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción
(CAPACO)

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén
disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén
disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
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contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

 

 

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
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aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 15 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: El presente proceso es
plurianual, los pagos previstos para el ejercicio 2024 se encuentran supeditados a la aprobación del presupuesto del
mencionado ejercicio.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

no aplica

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
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ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

A pedido del contratista se otorgará un anticipo de hasta el 20% del monto total del contato.

a) Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 10 días desde la firma del contato

b) Dirección: Avda. Irrazabal entre Sgto Reverchon y Capitán Caballero

c) Horario de atención:  07:00 a 13:00 hs.

d) Oficina y/o departamento:  Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones

e) Responsable de la recepción: Ing. Marizol Gallas, Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones

f) Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la
solicitud:  15 días siguientes a la solicitud y presentación de las pólizas.

g) Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: 20% en cada certificación.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
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monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se harán cada 30 días, a partir de los cuales se labrará un Acta de Medición, donde constarán los
trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada Fiscal de Obra designado por la Gobernación y el Residente de
Obra, designado por la Contratista, para luego proceder a la emisión del correspondiente certificado.

(b) El Contratista realizará conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones serán consideradas provisorias
hasta la medición final y definitiva a la conclusión de las obras.

(c) El Contratista presentará, dentro de los seis (6) primeros días de cada mes, la certificación correspondiente al mes
anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. La presentación será por Mesa de Entrada de la Gobernación de
Itapúa, la cual remitirá a la Secretaria de Obras para ser sometida a consideración del Fiscal de Obras.

 

 

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

- el monto de amortización por pago de anticipo;
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- Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;

- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: 

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Mesa de Entrada de la
Gobernación de Itapúa acompañado de una nota dirigida a la máxima autoridad de la Gobernación

 

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras será total. La gestión y obtención de todas las autorizaciones y aprobaciones requeridas
para la ejecución de las obras estarán a cargo de la convocante, quien entregará al contratista todas las autorizaciones y
aprobaciones requeridas para la ejecución de las obras al momento de emitir la orden de inicio.
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Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajo será del 0,10% por cada día de atraso. Días corridos.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

no aplica

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

no aplica

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

Lugar de las obras
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Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a los criterios indicados en la cláusula control de calidad a materiales y productos de las AGC

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

El periodo de movilización se hará a partir de la firma del acta de inicio de obras y se fijará una duración máxima de 5 días
calendario. El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la
aprobación del Fiscal de Obras dentro de ocho (5) días calendario a partir de la fecha de la firma del contrato.

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

l contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación
del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: Total

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: no aplica
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: no aplica
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras:no aplica
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: no aplica
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Recepción definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 90 días corridos, contados desde la fecha del acta de la recepción
provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 10
días.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

no aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:
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no aplica

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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