

Item N°	Código de Catálogo	Descripción del bien	Unidad de medida.	Cantidad	ID 387408	ID 430829	ID 431851	ID 432728	EMTAUSA	VILLSER COMERCIAL	ND SERVICIOS	PRECIO PROMEDIO EN GUARANIES	
					Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	82101502-004	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	unidad	1,00		#####			1.430.000	1.512.628	1.500.000	1.510.974	1.510.974
2	72131601-013	Limpieza del sitio de obra.	metros cuadrados	1,00					8.600.000	9.096.925	9.000.000	8.898.975	8.898.975
3	72131601-009	Obrador.	metros cuadrados	1,00					1.200.000	1.269.338	1.250.000	1.239.779	1.239.779
4	81151604-001	Trabajos de topografía.	global	1,00					4.500.000	4.760.019	4.700.000	4.653.340	4.653.340
5	72131601-9974	Replanteo y marcación.	metro lineal	85,00		7.450			108.600	114.875	115.000	86.481	7.350.906
6	72141511-001	Excavación.	metro cúbico	120,00	60.000				110.000	116.356	117.000	100.839	12.100.680
7	76111602-001	Limpieza de desagüe cloacal de tipo alcantarilla tubular existente.	global	1,00					5.600.000	5.923.579	5.900.000	5.807.860	5.807.860
8	72102905-001	Relleno y compactación.	metro cúbico	97,00	80.000				161.000	170.303	180.000	147.826	14.339.098
9	72141202-001	Canal a cielo abierto de piedra bruta colocada de espesor 0,50m. Sector 1.	metro cúbico	82,00			334.800		695.000	735.158	750.000	628.740	51.556.639
10	72101703-003	Base de PBC para disipadores de energía en escalón. Espesor 0,20m.	metros cuadrado	25,00					192.700	203.835	250.000	215.512	5.387.792
11	72131601-004	Base de hormigón. Espesor 0,10m.	metro cúbico	5,50				#####	2.610.000	2.760.811	2.700.000	2.332.703	12.829.865
12	72101703-003	Muro de PBC de 0,50m de espesor. Apoyo para puente de losa de H°A° y aletas. Sector 2.	metro cúbico	24,75	750.000				695.000	735.158	750.000	558.790	13.830.040
13	72101703-003	Base de hormigón. Espesor 0,10m. Sector 2.	metro cúbico	0,80			#####	#####	2.989.000	3.161.710	3.200.000	2.372.942	1.898.354
14	30101717-001	Viga cadena de H°A°. Sector 2.	metro cúbico	4,60		#####			3.080.000	3.257.969	3.250.000	3.172.048	14.591.420
15	72101704-001	Losa de H°A° espesor 0,20m. Sector 2.	metro cúbico	3,60		#####			3.080.000	3.257.969	3.250.000	3.047.548	10.971.172
16	72101703-003	Muros de PBC espesor 0,30m.	metro cúbico	21,00					695.000	735.158	750.000	726.719	15.261.106
17	72101703-003	Registro 1,20x2,70m de PBC con tapa de rejilla metálica.	unidad	1,00				#####	5.600.000	5.923.579	5.900.000	5.038.269	5.038.269
18	72101703-003	Base de hormigón. Espesor 0,10m.	metro cúbico	0,80				#####	2.589.000	2.738.598	2.800.000	2.346.900	1.877.520
19	72131701-019	Colocación de Barandas de nivel de contención H1.	metro lineal	30,00					350.000	370.224	365.200	361.808	10.854.240
20	72131701-019	Colocación de pretiles.	unidad	20,00					366.000	387.148	380.000	377.716	7.554.320
21	55121710-001	Señales de tránsito.	unidad	4,00					1.204.000	1.273.570	1.200.000	1.225.857	4.903.427
22	72131601-013	Limpieza Final.	global	1,00	#####				7.000.000	7.404.474	1.400.000	4.326.119	4.326.119
Reparación de Canales de Desagüe Pluvial en calle Pte. Franco													
23	82101502-004	Cartel de obra 1,50x1,20m de chapa y perfiles metálicos.	unidad	1,00		#####			1.430.000	1.512.628	1.500.000	1.510.974	1.510.974
24	72131601-013	Limpieza del sitio de obra.	global	1,00					7.200.000	7.616.030	1.600.000	5.472.010	5.472.010
25	72131601-9974	Replanteo y marcación de reparación de canal a cielo abierto de PBC.	metro lineal	25,00		7.450			108.600	114.875	115.000	86.481	2.162.031
26	72101703-009	Reparación de canal a cielo abierto de piedra bruta colocada de espesor 0,40m.	metro cúbico	15,00			334.800		695.000	735.158	725.000	622.490	9.337.343
27	72101703-011	Reparación de base de hormigón. Espesor 0,10m.	metro cúbico	3,10				#####	2.610.000	2.760.811	2.700.000	2.332.703	7.231.379
28	76111602-001	Limpieza de desagüe cloacal de tipo alcantarilla tubular existente.	global	1,00					4.100.000	4.336.906	4.300.000	4.245.635	4.245.635
29	72131601-013	Limpieza final completa	metro lineal	298,00					29.000	30.676	28.000	29.225	8.709.149
		TOTAL:											255.137.119



ESMERALDA SILVA CASCO
Responsable de la UOC