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Sefior

Dr. Abg. Juan Agustin Encina Pérez, Director Nacional
Direccidén Nacional de Contrataciones Publicas
Presente

En atencidn a vuestro comentario sobre la verificacion del llamado, referente a la MENOR
CUANTIA NACIONAL N2 10/2024 para el “SERVICIO DE AJUSTE DEL EJE TRITURADORA 2 CON
CONFECCION DE PLACAS PARA MOLINO 3 DE FABRICA VALLEMI Y FABRICACION DE PIEZAS METALICAS
PARA EL CIP VILLETA” - ID N°447.962, manifestamos lo siguiente:

OBSERVACIONES

1, CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Datos de Licitacion ;
Visita técnica con posible plazo insuficiente.
Atendiendo a la fecha o fechas topes establecidas para las visitas técnicas, se recomienda prorrogar
el plazo para realizar las mismas.
Comentario i :
a) Al momento de la verificacion del llamado, la fecha de visitas se encuentra fenecida.
b) El organismo financiador, no fue indicado en el SlaP

Respuesta:

a) Se ha realizado |la modificacidn correspondiente.

b) El Organismo Financiador es 1- GENUINO, que se encuentra indicado en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria (ver CDP adjunto en Documentos), por error u omisién en el sistema
(SICP) no se visualiza el mismo.

Sin otro motivo en particular, hago propicia la ocasidn para saludarle muy atentamente.
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