



Villarrica 19 de Agosto de 2024

Señor
Director Dr. Agustín Encina
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

ID 441855 "Construcción de Capa Asfáltica en la Ciudad de Villarrica-Plurianual" Por la presente comunico las modificaciones al PBC y en el SICP del presente procedimiento de contratación en los indicadores siguientes.

Conforme a la consulta recibida, la convocante procede a realizar la modificación en una de las cláusulas según el detalle que se presenta a continuación:

ADENDA Nº 01/2024

PUNTO N° 1: Con respecto a la pregunta 2 realizada en el SICP, se modifica EL LOTE 1 (ITEM 7), LOTE 2 (ITEM 6) LOTE 3 (ITEM 6) LOTE 10 (ITEM 6) corrigiendo los lotes mencionados y así unificando la unidad de medida a metro lineal.

PUNTO N° 2: Con respecto a la pregunta 3 realizada en el SICP, se modifica EL LOTE 2 y LOTE 3 (ITEM 3) corrigiendo los lotes mencionados y así unificando la unidad de medida a litros.

PUNTO N° 3: Con respecto a la pregunta 4 realizada en el SICP, se modifica EL LOTE 4 (ITEM 3) corrigiendo el lote mencionado y así unificando la unidad de medida a Unidad.

PUNTO N° 4: Con respecto a la pregunta 5 realizada en el SICP, se modifica el LOTE 9 (ITEM 2 y 6) corrigiendo la descripción de dicho lote quedando de la siguiente manera: ITEM 2 – Descripción: Limpieza de tramos, ITEM 6 – Descripción: Carpeta asfáltica 80 Kilogramos. Según EE.TT

PUNTO N° 5: Con respecto a la pregunta 6 realizada en el SICP, la corrección al error de tipeo fue subsanada en el SICP.


CEN Denise M. Báez Giménez
Jefa de la UOC
Gobernación de Guairá