

Aregua, 23 DE AGOSTO DE 2024

Señores

LBB CONSTRUCCIONES.

Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representación de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL y por este medio solicitamos su buena predisposición a fin de facilitar presupuesto para la programación de proceso licitatorio **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS**, esta solicitud es realizada en base a la resolución 454/2024 de acuerdo a la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas en sus Art. 26 y 53.  
Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato.

Atentamente.-



Lic. Leticia Cáceres  
Directora UOC GDC



LBB CONSTRUCCIONES  
de Leopoldo Benítez Bareiro  
RUC: 945.927-8

## PRESUPUESTO

### LBB CONSTRUCCIONES.

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio de la  
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.

Nº	Descripción	LBB CONSTRUCCIONES
1	Marcacion y Replanteo	6.000
2	Vallado de obras	50.000
3	Demolicion de mamposteria de 0,15	15.000
4	Demoliciones de mamposteria de 0,30	20.000
5	Demoliciones de mamposteria de 0,40	25.000
6	Demoliciones de ciminetos de h²a²	42.000
7	Demolicion de piso ceramico	12.000
8	Demolicion de contrapiso	6.000
9	Demolicion de techo de chapa	10.000
10	Demolicion de techo de teja	20.000
11	Demolicion de azulejos	10.000
12	Desmante de artefacto sanitario	50.000
13	Desmante de aberturas	80.000
14	Fabricacion de cordones perimetrales para caminero ladrillo comun y revoque de la misma	143.000
15	Compactacion de terreno para caminero y relleno de la misma	45.000
16	Piso canto rodado fabricacion insitus	120.000
17	Piso ceramico baldoza	110.000
18	Relleno y compactacion de tierra	60.000
19	Fabricacion de piso de hormigon llaneado h: 8cm	159.000
20	Fabricacion de piso de hormigon llaneado h: 7cm	120.000
21	Fabricacion de piso de hormigon llaneado h: 5cm	80.000
22	Fabricacion de pista alisada de hormigon con previa compactacion de terreno	54.000
23	Provision y colocacion de pasto sintetico	104.000
24	Separador de muro de mamposteria 15cm, revocado y pintado entre areas de juegos	143.000
25	Excavacion de zanja para cimiento de PBC	65.000
26	Zapata H° A°	2.800.000
27	Fuste - Pilares H² A²	3.000.000
28	Viga Inferior H² A²	3.000.000
29	Viga superior H² A²	3.000.000
30	Losa H° A° e= 0,12m	2.650.000
31	Escalera de hormigon Armado	3.300.000
32	Vigas de encadenado H° A°	3.000.000
33	Cimentacion de PBC	580.000
34	Muro de nivelacion de 0,30m con envarillado	175.000
35	Aislacion horizontal	26.000
36	Mamposteria de 0,15m para revocar	110.000
37	Mamposteria de 0,30m para revocar	160.000
38	Mamposteria de 0,15m con una cara vista	185.000
39	Envarillado a la altura del dintel	27.000
40	Fabricacion de mesada de mamposteria, hormigon, con dos pileta acero inoxidable, terminacion revestido de azulejos	450.000
41	Fabricacion de parrilla exterior de mamposteria, mesada y pileta de acero inoxidable, incluye parrilla	500.000

  
**LBB CONSTRUCCIONES**  
 de Leopoldo Benitez Berro  
 RUC: 945-927-8

42	Revoque interior a 2 capas filtrado	46.000
43	Revoque exterior a 2 capas con hidrofugo	54.000
44	Revoque de cielorrasoa 1 capa	56.000
45	Revoque de mochetas	31.000
46	Techo de chapa N° 27 con estructura metalica, pilares, vigas y correas, con antioxido y pintado con sintetico	290.000
47	Techo de Chapa tipo Termopaneles natural de 5 cm	380.000
48	Provision y colocacion de caños metalico como pilar y estructura de caño para el techo bastidores de los toldos según diseño	143.000
49	Contrapiso hormigon de cascote	48.000
50	Carpeta para piso	35.000
51	Piso ceramico antideslizantes	99.000
52	Piso Porcelanato 60x60	150.000
53	Zocalos de porcelanatos	28.000
54	Revestido de Azulejos	99.000
55	Puerta placa de madera con marco recto 0,70 x 2,10m, incluye cerradura	1.100.000
56	Puerta placa de madera con marco recto 0,80 x 2,10m, incluye cerradura	1.300.000
57	Puerta placa de madera con marco recto 0,90 x 2,10m, incluye cerradura	1.400.000
58	Puerta tablero de madera con marco recto 0,80 x 2,10m, incluye cerradura	1.600.000
59	Puerta tablero de madera con marco recto 0,90 x 2,10m, incluye cerradura	1.700.000
60	Puerta tablero de madera con marco recto 1,00 x 2,10m, incluye cerradura	1.900.000
61	Cielo raso tipo durlock	140.000
62	Mampara divisoria Plegable	650.000
63	Provision y colocacion de puerta metalica 0,80m	800.000
64	Baranda metalica	340.000
65	Provision y colocacion de ventanas valancin	200.000
66	Ventana de vidrio templada 8mm	700.000
67	Desmonte y montaje de equipo de gimnacio existente con anclaje de fundacion	300.000
68	Provision y colocacion de equipo de gimnacio con anclaje de fundacion	7.000.000
69	Desmontaje y montaje de juego de niño existente	1.340.000
70	Provision de colocacion de arcos futbol con red	1.800.000
71	Provision de colocacion de arcos de basquetbol	3.200.000
72	Provision de colocacion de columna de caños metalicos para la red de voley	160.000
73	Provision y colocacion de banco	750.000
74	Provision y colocacion de basurero	360.000
75	Provision y colocacion mesa de ajedres	2.540.000
76	Provision y colocacion mesa de pinpong	3.240.000
77	Escenario, terminacion piso de HºAº llaneado mecanico	600.000
78	Tablero general TG hasta 60 modulo, con todos los accesorios para su funcionamiento	4.000.000
79	Montaje en general de tablero y circuito de alimentacion cableado con sus respectivas llave	1.200.000
80	Alimentación al tablero general (4x10Nyy+1x10T)	140.000
81	Circuito de luces	130.000


**LBB CONSTRUCCIONES**  
 de Leopoldo Benitez Bareiro  
 RUC 945 927-8

82	Circuito de tomas	130.000
83	Circuito de luces exteriores subteraneo	245.000
84	Circuito de toma especial c/ tierra.	245.000
85	Circuito para Aire Acondicionado	450.000
86	Provision y colocacion de columna de hormigon, con reflectores de 200 w	1.890.000
87	Artefacto de iluminacion led de 48 w	120.000
88	Artefacto de iluminacion led de adosar	130.000
89	Artefacto de iluminacion led de empotrar	145.000
90	Fabricacion registro electrico	350.000
91	Provision y colocacion de fotoceluda	120.000
92	Alimentacion de motores (agua)	533.300
93	Circuito para internet (solo dusctos y cajas)	200.000
94	Caño PVC 100 mm - incluye materiales y MO	66.000
95	Caño PVC 1" Roscable - incluye materiales y MO	50.000
96	Caño PVC 3/4 Roscable - incluye materiales y MO	36.100
97	Caño PVC 1/2 Roscable - incluye materiales y MO	28.900
98	Alimentacion hidraulica dentro de piletas	340.000
99	Alimentacion hidraulica dentro del baño	580.000
100	Desague cloacal dentro del baño	678.000
101	Desague cloacal dentro de piletas	300.000
102	Provision y colocacion de mesada de granitos incluye griferias	1.100.000
103	Migitorio, incluye griferia y accesorios	540.000
104	Inodor sisterna alta con mochila y tapa	540.000
105	Lavatorio con pedestal	260.000
106	Provision y colocacion de griferia	140.000
107	Sepador de migitorio, granito	1.200.000
108	Fabricacion de registros cloacal	480.000
109	Fabricacion de camara ceptica	2.200.000
110	Fabricacion de poso absorbente	3.800.000
111	Provision y colocacion de espejos	450.000
112	Provision y colocacion de canillas	120.000
113	Caño PVC 150 mm - incluye materiales y MO desfue pluvial	70.000
114	Registros pluviales 40 x 40 c/ rejilla	500.000
115	Pintura de piso polideportivo	45.000
116	Pintura de latex pared con enduido	35.000
117	Pintura de latex pared sin enduido	23.000
118	Esmalte sintetico de aberturas y mamparas	30.000
119	Tratamiento de losa vista	45.000
120	Limpieza final de obra	1.200.000


  
**LBB CONSTRUCCIONES**
  
 de Leopoldo Benítez Benítez
   
 RUC: 945.927-8

Aregua, 23 DE AGOSTO DE 2024

**Señores**

CONSTRUCTORA OR.

**Presente:**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representación de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL y por este medio solicitamos su buena predisposición a fin de facilitar presupuesto para la programación de proceso licitatorio **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS**, esta solicitud es realizada en base a la resolución 454/2024 de acuerdo a la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas en sus Art. 26 y 53.  
Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato.

*Atentamente.-*



Lic. Leticia Cáceres  
Directora UOC GDC



LA CONSTRUCTORA OR  
RUC. 1683567-0  
OBRAS CIVILES Y VIALES

## PRESUPUESTO


CONSTRUCTORA OR.

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.

Nº	Descripción	CONSTRUCTORA OR
1	Marcacion y Replanteo	5.400
2	Vallado de obras	45.000
3	Demolicion de mamposteria de 0,15	13.500
4	Demoliciones de mamposteria de 0,30	18.000
5	Demoliciones de mamposteria de 0,40	22.500
6	Demoliciones de ciminetos de hºaº	37.800
7	Demolicion de piso ceramico	10.800
8	Demolicion de contrapiso	5.400
9	Demolicion de techo de chapa	9.000
10	Demolicion de techo de teja	18.000
11	Demolicion de azulejos	9.000
12	Desmote de artefacto sanitario	45.000
13	Desmote de aberturas	72.000
14	Fabricacion de cordones perimetrales para caminero ladrillo comun y revoque de la misma	128.700
15	Compactacion de terreno para caminero y relleno de la misma	40.500
16	Piso canto rodado fabricacion insitus	108.000
17	Piso ceramico baldoza	99.000
18	Relleno y compactacion de tierra	54.000
19	Fabricacion de piso de hormigon llaneado h: 8cm	143.100
20	Fabricacion de piso de hormigon llaneado h: 7cm	108.000
21	Fabricacion de piso de hormigon llaneado h: 5cm	72.000
22	Fabricacion de pista alisada de hormigon con previa compactacion de terreno	48.600
23	Provision y colocacion de pasto sintetico	93.600
24	Separador de muro de mamposteria 15cm, revocado y pintado entre areas de juegos	128.700
25	Excavacion de zanja para cimiento de PBC	58.500
26	Zapata Hº Aº	2.520.000
27	Fuste - Pilares Hº Aº	2.700.000
28	Viga Inferior Hº Aº	2.700.000
29	Viga superior Hº Aº	2.700.000


LA CONSTRUCTORA OR  
Ruc. 1683567-0  
OBRAS CIVILES Y VIALES

30	Losa H°A° e= 0,12m	2.385.000
31	Escalera de hormigon Armado	2.970.000
32	Vigas de encadenado H° A°	2.700.000
33	Cimentacion de PBC	522.000
34	Muro de nivelacion de 0,30m con envarillado	157.500
35	Aislacion horizontal	23.400
36	Mamposteria de 0,15m para revocar	99.000
37	Mamposteria de 0,30m para revocar	144.000
38	Mamposteria de 0,15m con una cara vista	166.500
39	Envarillado a la altura del dintel	24.300
40	Fabricacion de mesada de mamposteria, hormigon, con dos pileta acero inoxidable, terminacion revestido de azulejos	405.000
41	Fabricacion de parrilla exterior de mamposteria, mesada y pileta de acero inoxidable, incluye parrilla	450.000
42	Revoque interior a 2 capas filtrado	41.400
43	Revoque exterior a 2 capas con hidrofugo	48.600
44	Revoque de cielorraso 1 capa	50.400
45	Revoque de mochetas	27.900
46	Techo de chapa N° 27 con estructura metalica, pilares, vigas y correas, con antioxido y pintado con sintetico	261.000
47	Techo de Chapa tipo Termopaneles natural de 5 cm	342.000
48	Provision y colocacion de caños metalico como pilar y estructura de caño para el techo bastidores de los toldos según diseño	128.700
49	Contrapiso hormigon de cascote	43.200
50	Carpeta para piso	31.500
51	Piso ceramico antideslizantes	89.100
52	Piso Porcelanato 60x60	135.000
53	Zocalos de porcelanatos	25.200
54	Revestido de Azulejos	89.100
55	Puerta placa de madera con marco recto 0,70 x 2,10m, incluye cerradura	990.000
56	Puerta placa de madera con marco recto 0,80 x 2,10m, incluye cerradura	1.170.000
57	Puerta placa de madera con marco recto 0,90 x 2,10m, incluye cerradura	1.260.000
58	Puerta tablero de madera con marco recto 0,80 x 2,10m, incluye cerradura	1.440.000
59	Puerta tablero de madera con marco recto 0,90 x 2,10m, incluye cerradura	1.530.000

  
 LA CONSTRUCTORA OR  
 Ruc. 1683567-0  
 OBRAS CIVILES Y VIALES




60	Puerta tablero de madera con marco recto 1,00 x 2,10m, incluye cerradura	1.710.000
61	Cielo raso tipo durlock	126.000
62	Mampara divisoria Plegable	585.000
63	Provision y colocacion de puerta metalica 0,80m	720.000
64	Baranda metalica	306.000
65	Provision y colocacion de ventanas valancin	180.000
66	Ventana de vidrio templada 8mm	630.000
67	Desmonte y montaje de equipo de gimnasio existente con anclaje de fundacion	270.000
68	Provision y colocacion de equipo de gimnasio con anclaje de fundacion	6.300.000
69	Desmontaje y montaje de juego de niño existente	1.206.000
70	Provision de colocacion de arcos futbol con red	1.620.000
71	Provision de colocacion de arcos de basquetbol	2.880.000
72	Provision de colocacion de columna de caños metalicos para la red de voley	144.000
73	Provision y colocacion de banco	675.000
74	Provision y colocacion de basurero	324.000
75	Provision y colocacion mesa de ajedres	2.286.000
76	Provision y colocacion mesa de pinpong	2.916.000
77	Escenario, terminacion piso de H <sup>2</sup> A <sup>2</sup> llaneado mecanico	540.000
78	Tablero general TG hasta 60 modulo, con todos los accesorios para su funcionamiento	3.600.000
79	Montaje en general de tablero y circuito de alimentacion cableado con sus respectivas llave	1.080.000
80	Alimentación al tablero general (4x10Nyy+1x10T)	126.000
81	Circuito de luces	117.000
82	Circuito de tomas	117.000
83	Circuito de luces exteriores subteraneo	220.500
84	Circuito de toma especial c/ tierra.	220.500
85	Circuito para Aire Acondicionado	405.000
86	Provision y colocacion de columna de hormigon, con reflectores de 200 w	1.701.000
87	Artefacto de iluminacion led de 48 w	108.000
88	Artefacto de iluminacion led de adosar	117.000
89	Artefacto de iluminacion led de empotrar	130.500
90	Fabricacion registro electrico	315.000
91	Provision y colocacion de fotoceluda	108.000

  
 LA CONSTRUCTORA OR  
 Ruc. 1683567-0  
 OBRAS CIVILES Y VIALES



92	Alimentacion de motores (agua)	479.970
93	Circuito para internet (solo dusctos y cajas)	180.000
94	Caño PVC 100 mm - incluye materiales y MO	59.400
95	Caño PVC 1" Roscable - incluye materiales y MO	45.000
96	Caño PVC 3/4 Roscable - incluye materiales y MO	32.490
97	Caño PVC 1/2 Roscable - incluye materiales y MO	26.010
98	Alimentacion hidraulica dentro de piletas	306.000
99	Alimentacion hidraulica dentro del baño	522.000
100	Desague cloacal dentro del baño	610.200
101	Desague cloacal dentro de piletas	270.000
102	Provision y colocacion de mesada de granitos incluye griferias	990.000
103	Migitorio, incluye griferia y accesorios	486.000
104	Inodor sisterna alta con mochila y tapa	486.000
105	Lavatorio con pedestal	234.000
106	Provision y colocacion de griferia	126.000
107	Sepador de migitorio, granito	1.080.000
108	Fabricacion de registros cloacal	432.000
109	Fabricacion de camara ceptica	1.980.000
110	Fabricacion de poso absorbente	3.420.000
111	Provision y colocacion de espejos	405.000
112	Provision y colocacion de canillas	108.000
113	Caño PVC 150 mm - incluye materiales y MO desafue pluvial	63.000
114	Registros pluviales 40 x 40 c/ rejilla	450.000
115	Pintura de piso polideportivo	40.500
116	Pintura de latex pared con enduido	31.500
117	Pintura de latex pared sin enduido	20.700
118	Esmalte sintetico de aberturas y mamparas	27.000
119	Tratamiento de losa vista	40.500
120	Limpieza final de obra	1.080.000

  
**LA CONSTRUCTORA OR**  
**Ruc. 1683567-0**  
**OBRAS CIVILES Y VIALES**

Aregua, 23 DE AGOSTO DE 2024

**Señores**

CONSTRUCAR.

**Presente:**

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representación de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL y por este medio solicitamos su buena predisposición a fin de facilitar presupuesto para la programación de proceso licitatorio **MANTENIMIENTO Y REPARACCION DE ESPACIOS PUBLICOS**, esta solicitud es realizada en base a la resolución 454/2024 de acuerdo a la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas en sus Art. 26 y 53.  
Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato.

*Atentamente.-*



Lic. Leticia Cáceres  
Directora UOC GDC

  
Lic. Mateo Cardozo  
RUC: 1002970 -  
PROPIETARIO CONSTRUCAR

PRESUPUESTO

CONSTRUCAR.

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.

Nº	Descripción	CONSTRUCAR
1	Marcacion y Replanteo	6.600
2	Vallado de obras	55.000
3	Demolicion de mamposteria de 0,15	16.500
4	Demoliciones de mamposteria de 0,30	22.000
5	Demoliciones de mamposteria de 0,40	27.500
6	Demoliciones de ciminetos de hªaº	46.200
7	Demolicion de piso ceramico	13.200
8	Demolicion de contrapiso	6.600
9	Demolicion de techo de chapa	11.000
10	Demolicion de techo de teja	22.000
11	Demolicion de azulejos	11.000
12	Desmante de artefacto sanitario	55.000
13	Desmante de aberturas	88.000
14	Fabricacion de cordones perimetrales para caminero ladrillo comun y revoque de la misma	157.300
15	Compactacion de terreno para caminero y relleno de la misma	49.500
16	Piso canto rodado fabricacion insitus	132.000
17	Piso ceramico baldoza	121.000
18	Relleno y compactacion de tierra	66.000

El Secretario Construcar:  
C.I. 1002970 -  
SECRETARIO CONSTRUCAR

Alfredo Cardozo



19	Fabricacion de piso de hormigon llaneado h: 8cm	174.900
20	Fabricacion de piso de hormigon llaneado h: 7cm	132.000
21	Fabricacion de piso de hormigon llaneado h: 5cm	88.000
22	Fabricacion de pista alisada de hormigon con previa compactacion de terreno	59.400
23	Provision y colocacion de pasto sintetico	114.400
24	Separador de muro de mamposteria 15cm, revocado y pintado entre areas de juegos	157.300
25	Excavacion de zanja para cimientado de PBC	71.500
26	Zapata H° A°	3.080.000
27	Fuste - Pilares H° A°	3.300.000
28	Viga Inferior H° A°	3.300.000
29	Viga superior H° A°	3.300.000
30	Losa H°A° e= 0,12m	2.915.000
31	Escalera de hormigon Armado	3.630.000
32	Vigas de encadenado H° A°	3.300.000
33	Cimentacion de PBC	638.000
34	Muro de nivelacion de 0,30m con envarillado	192.500
35	Aislacion horizontal	28.600
36	Mamposteria de 0,15m para revocar	121.000
37	Mamposteria de 0,30m para revocar	176.000
38	Mamposteria de 0,15m con una cara vista	203.500
39	Envarillado a la altura del dintel	29.700

Mateo Cardozo  
 RUC: 1002970 -  
 PROPIETARIO CONSTRUCTOR



40	Fabricacion de mesada de mamposteria, hormigon, con dos pileta acero inoxidable, terminacion revestido de azulejos	495.000
41	Fabricacion de parrilla exterior de mamposteria, mesada y pileta de acero inoxidable, incluye parrilla	550.000
42	Revoque interior a 2 capas filtrado	50.600
43	Revoque exterior a 2 capas con hidrofugo	59.400
44	Revoque de cielorrasoa 1 capa	61.600
45	Revoque de mochetas	34.100
46	Techo de chapa N° 27 con estructura metalica, pilares, vigas y correas, con antioxido y pintado con sintetico	319.000
47	Techo de Chapa tipo Termopaneles natural de 5 cm	418.000
48	Provision y colocacion de caños metalico como pilar y estructura de caño para el techo bastidores de los toldos según diseño	157.300
49	Contrapiso hormigon de cascote	52.800
50	Carpeta para piso	38.500
51	Piso ceramico antideslizantes	108.900
52	Piso Porcelanato 60x60	165.000
53	Zocalos de porcelanatos	30.800
54	Revestido de Azulejos	108.900
55	Puerta placa de madera con marco recto 0,70 x 2,10m, incluye cerradura	1.210.000
56	Puerta placa de madera con marco recto 0,80 x 2,10m, incluye cerradura	1.430.000
57	Puerta placa de madera con marco recto 0,90 x 2,10m, incluye cerradura	1.540.000
58	Puerta tablero de madera con marco recto 0,80 x 2,10m, incluye cerradura	1.760.000
59	Puerta tablero de madera con marco recto 0,90 x 2,10m, incluye cerradura	1.870.000

Lic. Mateo Cardozo  
 RUC: 1002970 -  
 PROPIETARIO CONSTRUCTOR  


60	Puerta tablero de madera con marco recto 1,00 x 2,10m, incluye cerradura	2.090.000
61	Cielo raso tipo durlock	154.000
62	Mampara divisoria Plegable	715.000
63	Provision y colocacion de puerta metalica 0,80m	880.000
64	Baranda metalica	374.000
65	Provision y colocacion de ventanas valancin	220.000
66	Ventana de vidrio templada 8mm	770.000
67	Desmonte y montaje de equipo de gimnasio existente con anclaje de fundacion	330.000
68	Provision y colocacion de equipo de gimnasio con anclaje de fundacion	7.700.000
69	Desmontaje y montaje de juego de niño existente	1.474.000
70	Provision de colocacion de arcos futbol con red	1.980.000
71	Provision de colocacion de arcos de basquetbol	3.520.000
72	Provision de colocacion de columna de caños metalicos para la red de voley	176.000
73	Provision y colocacion de banco	825.000
74	Provision y colocacion de basurero	396.000
75	Provision y colocacion mesa de ajedres	2.794.000
76	Provision y colocacion mesa de pinpong	3.564.000
77	Escenario, terminacion piso de HªAº llaneado mecanico	660.000
78	Tablero general TG hasta 60 modulo, con todos los accesorios para su funcionamiento	4.400.000
79	Montaje en general de tablero y circuito de alimentacion cableado con sus respectivas llave	1.320.000

PROPIETARIO CONSTRUCTORA.

Le Mateo Cardozo  
RUC: 1002970 -



80	Alimentación al tablero general (4x10Nyy+1x10T)	154.000
81	Circuito de luces	143.000
82	Circuito de tomas	143.000
83	Circuito de luces exteriores subteraneo	269.500
84	Circuito de toma especial c/ tierra.	269.500
85	Circuito para Aire Acondicionado	495.000
86	Provision y colocacion de columna de hormigon, con reflectores de 200 w	2.079.000
87	Artefacto de iluminacion led de 48 w	132.000
88	Artefacto de iluminacion led de adosar	143.000
89	Artefacto de iluminacion led de empotrar	159.500
90	Fabricacion registro electrico	385.000
91	Provision y colocacion de fotoceluda	132.000
92	Alimentacion de motores (agua)	586.630
93	Circuito para internet (solo ducstos y cajas)	220.000
94	Caño PVC 100 mm - incluye materiales y MO	72.600
95	Caño PVC 1" Roscable - incluye materiales y MO	55.000
96	Caño PVC 3/4 Roscable - incluye materiales y MO	39.710
97	Caño PVC 1/2 Roscable - incluye materiales y MO	31.790
98	Alimentacion hidraulica dentro de piletas	374.000
99	Alimentacion hidraulica dentro del baño	638.000
100	Desague cloacal dentro del baño	745.800
101	Desague cloacal dentro de piletas	330.000

PROPIETARIO CONSTRUCAR

RUC: 1002970 -

L. Mateo Cardozo





102	Provision y colocacion de mesada de granitos incluye griferias	1.210.000
103	Migitorio, incluye griferia y accesorios	594.000
104	Inodor sisterna alta con mochila y tapa	594.000
105	Lavatorio con pedestal	286.000
106	Provision y colocacion de griferia	154.000
107	Sepador de migitorio, granito	1.320.000
108	Fabricacion de registros cloacal	528.000
109	Fabricacion de camara ceptica	2.420.000
110	Fabricacion de poso absorbente	4.180.000
111	Provision y colocacion de espejos	495.000
112	Provision y colocacion de canillas	132.000
113	Caño PVC 150 mm - incluye materiales y MO desague pluvial	77.000
114	Registros pluviales 40 x 40 c/ rejilla	550.000
115	Pintura de piso polideportivo	49.500
116	Pintura de latex pared con enduido	38.500
117	Pintura de latex pared sin enduido	25.300
118	Esmalte sintetico de aberturas y mamparas	33.000
119	Tratamiento de losa vista	49.500
120	Limpieza final de obra	1.320.000

Lic. Mateo Cardozo  
 RUC: 1002970 -  
 PROPIETARIO CONSTRUCTOR  
