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Aregua, 28 de Agosto de 2024 
 

DICTAMEN PRECIOS REFERENCIALES Nº 452910 - MANTENIMIENTO Y REPARACCION DE ESPACIOS 
PUBLICOS. 

Esta UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES conforme a lo que establece la resolución 454/2024 de 
acuerdo a la Ley Nº 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Públicas en sus Art. 26 y 53 procede a realizar 
el dictamen justificativo de la obtención de los precios referenciales de acuerdo a las opciones:  
Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible 
alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar 
el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación 
deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la 
metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia. 
 
Justificación: Analizando la particularidad, envergadura y complejidad de la licitación para esta convocante no 
resulta posible alcanzar la combinación de fuentes, los ítems, especificaciones técnicas establecidas no 
contemplan o tienen jurisprudencia de llamados con características similares (valor monetario, ee.tt. planos, 
cronogramas de trabajos), si bien pueden existir descripciones similares los precios de mercado no se 
relacionan en vista a la magnitud que debe adoptar el valor monetario (costo) de cada ítem. Además 
consultamos la revista de la CAMARA PARAGUAYA DE CONSTRUCCIONES, no siendo los precios similares a 
lo requerido por lo que agotamos instancias en la búsqueda que repercuta en los requerimientos de la Secretaria 
de Obras y nos adecuamos a la excepcionalidad. Por tanto redundando la explicación anterior esta convocante 
convoco y solicito a potenciales oferentes la elaboración de cotización de precios, y las mismas serán 
promediadas para obtener el precio referencial de acuerdo a la resolución DNCP Nº 454/2024, cumpliendo lo 
establecido en la resolución expresamos lo siguiente a continuación: 
CONFORME A LAS OPCIONES SE TIENE QUE LOS PRECIOS  REFERENCIALES SON LOS SIGUIENTES: 

 

Nº Descripción  
CONSTRUCTORA 

OR 
LBB 

CONSTRUCCIONES 
CONSTRUCAR TOTAL PR 

1 Marcacion y Replanteo  5.400 6.000 6.600 18.000 6.000 

2 Vallado de obras 45.000 50.000 55.000 150.000 50.000 

3 Demolicion de mamposteria de 0,15 13.500 15.000 16.500 45.000 15.000 

4 Demoliciones de mamposteria de 0,30 18.000 20.000 22.000 60.000 20.000 

5 Demoliciones de mamposteria de 0,40 22.500 25.000 27.500 75.000 25.000 

6 Demoliciones de ciminetos de hºaº 37.800 42.000 46.200 126.000 42.000 

7 Demolicion de piso ceramico 10.800 12.000 13.200 36.000 12.000 

8 Demolicion de contrapiso 5.400 6.000 6.600 18.000 6.000 

9 Demolicion de techo de chapa 9.000 10.000 11.000 30.000 10.000 

10 Demolicion de techo de teja 18.000 20.000 22.000 60.000 20.000 

11 Demolicion de azulejos 9.000 10.000 11.000 30.000 10.000 

12 Desmonte de artefacto sanitario 45.000 50.000 55.000 150.000 50.000 

13 Desmonte de aberturas 72.000 80.000 88.000 240.000 80.000 

14 
Fabricacion de cordones perimetrales para caminero  
ladrillo comun y revoque de la misma  

128.700 143.000 157.300 429.000 143.000 

15 
Compactacion de terreno para caminero  y relleno de la 
misma 

40.500 45.000 49.500 135.000 45.000 

16 Piso canto rodado fabricacion insitus 108.000 120.000 132.000 360.000 120.000 

17 Piso ceramico baldoza 99.000 110.000 121.000 330.000 110.000 

18 Relleno y compactacion  de tierra  54.000 60.000 66.000 180.000 60.000 

19 Fabricacion de piso de hormigon llaneado h: 8cm 143.100 159.000 174.900 477.000 159.000 

20 Fabricacion de piso de hormigon llaneado  h: 7cm 108.000 120.000 132.000 360.000 120.000 

21 Fabricacion de piso de hormigon llaneado  h: 5cm 72.000 80.000 88.000 240.000 80.000 

22 
Fabricacion de pista alisada de hormigon con previa 
compactacion de terreno  

48.600 54.000 59.400 162.000 54.000 

23 Provision y colocacion de pasto sintetico 93.600 104.000 114.400 312.000 104.000 
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24 
Separador de muro de mamposteria 15cm, revocado y 
pintado entre areas de juegos  

128.700 143.000 157.300 429.000 143.000 

25 Excavacion  de zanja para cimiento de PBC 58.500 65.000 71.500 195.000 65.000 

26 Zapata H° A°  2.520.000 2.800.000 3.080.000 8.400.000 2.800.000 

27 Fuste - Pilares Hº Aº  2.700.000 3.000.000 3.300.000 9.000.000 3.000.000 

28 Viga Inferior Hº Aº  2.700.000 3.000.000 3.300.000 9.000.000 3.000.000 

29 Viga superior Hº Aº  2.700.000 3.000.000 3.300.000 9.000.000 3.000.000 

30 Losa  H°A° e= 0,12m 2.385.000 2.650.000 2.915.000 7.950.000 2.650.000 

31 Escalera de hormigon Armado 2.970.000 3.300.000 3.630.000 9.900.000 3.300.000 

32 Vigas de encadenado  H° A° 2.700.000 3.000.000 3.300.000 9.000.000 3.000.000 

33 Cimentacion de PBC 522.000 580.000 638.000 1.740.000 580.000 

34 Muro de nivelacion de 0,30m con envarillado  157.500 175.000 192.500 525.000 175.000 

35 Aislacion horizontal 23.400 26.000 28.600 78.000 26.000 

36 Mamposteria de 0,15m para revocar  99.000 110.000 121.000 330.000 110.000 

37 Mamposteria de 0,30m para revocar  144.000 160.000 176.000 480.000 160.000 

38 Mamposteria de 0,15m con una cara vista  166.500 185.000 203.500 555.000 185.000 

39 Envarillado a la altura del dintel  24.300 27.000 29.700 81.000 27.000 

40 
Fabricacion de mesada de mamposteria, hormigon, con 
dos pileta acero inoxidable, terminacion revestido de 
azulejos  

405.000 450.000 495.000 1.350.000 450.000 

41 
Fabricacion de parrilla exterior de mamposteria, mesada 
y pileta de acero inoxidable, incluye parrilla 

450.000 500.000 550.000 1.500.000 500.000 

42 Revoque  interior a 2 capas filtrado 41.400 46.000 50.600 138.000 46.000 

43 Revoque  exterior a 2 capas con hidrofugo 48.600 54.000 59.400 162.000 54.000 

44 Revoque de cielorrasoa 1 capa 50.400 56.000 61.600 168.000 56.000 

45 Revoque de mochetas  27.900 31.000 34.100 93.000 31.000 

46 
Techo de chapa N° 27 con estructura metalica, pilares, 
vigas y correas, con antioxido y pintado con sintetico  

261.000 290.000 319.000 870.000 290.000 

47 Techo de Chapa tipo Termopaneles natural de 5 cm 342.000 380.000 418.000 1.140.000 380.000 

48 
Provision y colocacion de caños metalico como pilar y 
estructura de caño para el techo bastidores de los toldos 
según diseño 

128.700 143.000 157.300 429.000 143.000 

49 Contrapiso hormigon de cascote 43.200 48.000 52.800 144.000 48.000 

50 Carpeta para piso  31.500 35.000 38.500 105.000 35.000 

51 Piso ceramico antideslizantes  89.100 99.000 108.900 297.000 99.000 

52 Piso Porcelanato 60x60 135.000 150.000 165.000 450.000 150.000 

53 Zocalos de porcelanatos  25.200 28.000 30.800 84.000 28.000 

54 Revestido de Azulejos  89.100 99.000 108.900 297.000 99.000 

55 
Puerta placa de madera con marco recto  0,70 x 2,10m, 
incluye cerradura 

990.000 1.100.000 1.210.000 3.300.000 1.100.000 

56 
Puerta placa de madera con marco recto  0,80 x 2,10m, 
incluye cerradura 

1.170.000 1.300.000 1.430.000 3.900.000 1.300.000 

57 
Puerta placa de madera con marco recto  0,90 x 2,10m, 
incluye cerradura 

1.260.000 1.400.000 1.540.000 4.200.000 1.400.000 

58 
Puerta tablero de madera con marco recto  0,80 x 2,10m, 
incluye cerradura 

1.440.000 1.600.000 1.760.000 4.800.000 1.600.000 
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59 
Puerta tablero de madera con marco recto  0,90 x 2,10m, 
incluye cerradura 

1.530.000 1.700.000 1.870.000 5.100.000 1.700.000 

60 
Puerta tablero de madera con marco recto  1,00 x 2,10m, 
incluye cerradura 

1.710.000 1.900.000 2.090.000 5.700.000 1.900.000 

61 Cielo raso tipo durlock 126.000 140.000 154.000 420.000 140.000 

62 Mampara divisoria Plegable 585.000 650.000 715.000 1.950.000 650.000 

63 Provision y colocacion de puerta metalica 0,80m 720.000 800.000 880.000 2.400.000 800.000 

64 Baranda metalica 306.000 340.000 374.000 1.020.000 340.000 

65 Provision y colocacion de ventanas valancin 180.000 200.000 220.000 600.000 200.000 

66 Ventana de vidrio templada 8mm 630.000 700.000 770.000 2.100.000 700.000 

67 
Desmonte y montaje de equipo de gimnacio existente 
con anclaje de fundacion  

270.000 300.000 330.000 900.000 300.000 

68 
Provision y colocacion  de equipo de gimnacio con anclaje 
de fundacion  

6.300.000 7.000.000 7.700.000 21.000.000 7.000.000 

69 Desmontaje y montaje de juego de niño existente  1.206.000 1.340.000 1.474.000 4.020.000 1.340.000 

70 Provision de colocacion de arcos futbol con red 1.620.000 1.800.000 1.980.000 5.400.000 1.800.000 

71 Provision de colocacion de arcos de basquetbol 2.880.000 3.200.000 3.520.000 9.600.000 3.200.000 

72 
Provision de colocacion de columna de caños metalicos 
para la red de voley 

144.000 160.000 176.000 480.000 160.000 

73 Provision y colocacion de banco 675.000 750.000 825.000 2.250.000 750.000 

74 Provision y colocacion de basurero  324.000 360.000 396.000 1.080.000 360.000 

75 Provision y colocacion mesa de ajedres  2.286.000 2.540.000 2.794.000 7.620.000 2.540.000 

76 Provision y colocacion mesa de pinpong 2.916.000 3.240.000 3.564.000 9.720.000 3.240.000 

77 Escenario, terminacion piso de HºAº llaneado mecanico 540.000 600.000 660.000 1.800.000 600.000 

78 
Tablero general TG hasta 60 modulo, con todos los 
accesorios para su funcionamiento  

3.600.000 4.000.000 4.400.000 12.000.000 4.000.000 

79 
Montaje en general de tablero y  circuito de alimentacion 
cableado con sus respectivas llave 

1.080.000 1.200.000 1.320.000 3.600.000 1.200.000 

80 Alimentación al tablero general (4x10Nyy+1x10T) 126.000 140.000 154.000 420.000 140.000 

81 Circuito de luces  117.000 130.000 143.000 390.000 130.000 

82 Circuito de tomas  117.000 130.000 143.000 390.000 130.000 

83 Circuito de luces exteriores subterraneo 220.500 245.000 269.500 735.000 245.000 

84 Circuito de toma especial c/ tierra.  220.500 245.000 269.500 735.000 245.000 

85 Circuito para Aire Acondicionado 405.000 450.000 495.000 1.350.000 450.000 

86 
Provision y colocacion de columna de hormigon, con 
reflectores de 200 w  

1.701.000 1.890.000 2.079.000 5.670.000 1.890.000 

87 Artefacto de iluminacion led de 48 w 108.000 120.000 132.000 360.000 120.000 

88 Artefacto de iluminacion led de adosar  117.000 130.000 143.000 390.000 130.000 

89 Artefacto de iluminacion led de empotrar  130.500 145.000 159.500 435.000 145.000 

90 Fabricacion  registro electrico  315.000 350.000 385.000 1.050.000 350.000 

91 Provision y colocacion de fotoceluda  108.000 120.000 132.000 360.000 120.000 

92 Alimentacion de motores (agua) 479.970 533.300 586.630 1.599.900 533.300 
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93 Circuito para internet (solo dusctos y cajas) 180.000 200.000 220.000 600.000 200.000 

94 Caño PVC 100 mm - incluye materiales y MO 59.400 66.000 72.600 198.000 66.000 

95 Caño PVC 1"  Roscable - incluye materiales y MO 45.000 50.000 55.000 150.000 50.000 

96 Caño PVC 3/4  Roscable - incluye materiales y MO 32.490 36.100 39.710 108.300 36.100 

97 Caño PVC 1/2 Roscable - incluye materiales y MO 26.010 28.900 31.790 86.700 28.900 

98 Alimentacion hidraulica dentro de piletas 306.000 340.000 374.000 1.020.000 340.000 

99 Alimentacion hidraulica dentro del baño 522.000 580.000 638.000 1.740.000 580.000 

100 Desague cloacal dentro del baño 610.200 678.000 745.800 2.034.000 678.000 

101 Desague cloacal dentro de piletas  270.000 300.000 330.000 900.000 300.000 

102 
Provision y colocacion de mesada de granitos incluye 
griferias 

990.000 1.100.000 1.210.000 3.300.000 1.100.000 

103 Migitorio, incluye griferia y accesorios 486.000 540.000 594.000 1.620.000 540.000 

104 Inodor sisterna alta con mochila y tapa 486.000 540.000 594.000 1.620.000 540.000 

105 Lavatorio con pedestal 234.000 260.000 286.000 780.000 260.000 

106 Provision y colocacion de griferia  126.000 140.000 154.000 420.000 140.000 

107 Sepador de migitorio, granito  1.080.000 1.200.000 1.320.000 3.600.000 1.200.000 

108 Fabricacion de registros cloacal 432.000 480.000 528.000 1.440.000 480.000 

109 Fabricacion de camara ceptica  1.980.000 2.200.000 2.420.000 6.600.000 2.200.000 

110 Fabricacion de poso absorbente  3.420.000 3.800.000 4.180.000 11.400.000 3.800.000 

111 Provision y colocacion de espejos 405.000 450.000 495.000 1.350.000 450.000 

112 Provision y colocacion de canillas 108.000 120.000 132.000 360.000 120.000 

113 
Caño PVC 150 mm - incluye materiales y MO desafue 
pluvial 

63.000 70.000 77.000 210.000 70.000 

114 Registros pluviales 40 x 40 c/ rejilla 450.000 500.000 550.000 1.500.000 500.000 

115 Pintura de piso polideportivo 40.500 45.000 49.500 135.000 45.000 

116 Pintura de latex pared con enduido  31.500 35.000 38.500 105.000 35.000 

117 Pintura de latex pared sin enduido  20.700 23.000 25.300 69.000 23.000 

118 Esmalte sintetico de aberturas y mamparas  27.000 30.000 33.000 90.000 30.000 

119 Tratamiento de losa vista 40.500 45.000 49.500 135.000 45.000 

120 Limpieza final de obra  1.080.000 1.200.000 1.320.000 3.600.000 1.200.000 

 
                                                                                                                          Estimado en Gs. 83.976.300 

Metodología para la Elaboración de Precios Referenciales: 

De manera indicativa y no limitativa: 
1. Promedio 
El precio referencial es el promedio de la suma de la opción 4; P1+P2+P3= total/3= PR* 
De esta manera de obtención de los precios referenciales da cumplimiento a las legislaciones vigentes.   
Es mi Dictamen 

 
Lic. Leticia Cáceres 
Directora UOC GDC 


