

CONTRATO N° 25/2.024



Licitación
Publica Nacional

***“Mantenimiento y Reparación de
Estructuras Edilicias de la G.D.C.
SEGUNDA ETAPA”***

ID 441780

***ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVÍAN
SAN EXPEDITO CONSULTORA***

2.024

CONTRATO N° 25 /2024

Entre la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL** con RUC N° 80009835-8, domiciliada en Ruta D070 Capiatá Areguá, Km 24 Compañía Costa Fleytas , Ciudad de Areguá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador **Ricardo Adolfo Estigarribia Medina**, con Cédula de Identidad N° 3.596.110, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVÍAN – SAN EXPEDITO CONSULTORA** con RUC: 1513152-1 domiciliada en domiciliado en las calles Avda. Orlando Mateucci y calle 8 casa N° 33, de la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **"Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C. SEGUNDA ETAPA. ID N° 441.780**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación de la convocatoria: **"Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la G.D.C. SEGUNDA ETAPA. ID N° 441.780**

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales, que forman parte integral del contrato, además de los documentos contractuales firmados por las partes, son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final)


Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 441780.

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional LPN N° 441.780**, convocado por la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación del Departamento Central. La adjudicación fue realizada según acto administrativo, **Resolución GDC N° 471 /2024** de fecha 23 de mayo de 2024.


"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY



CONTRATO N° 25 /2024

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras


Licitación: 441780 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias de la GDC SEGUNDA ETAPA							
Grupo 1 - Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias							
Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 750.000.000 Máximo: 1.500.000.000), Abastecimiento Simultaneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72103003-001	Demolición de techo de chapas - mano de obra (Desmonte de chapas existentes, incluye reposición de chapas rotas. Disposición final de desechos. Limpieza de Obras.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	procedencia: nacional
2	72103003-001	Demolición de pared - mano de obra,(Demolición de mamposterías sin recuperación de ladrillos. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	procedencia: nacional
3	72103003-001	Demolición de revoque - mano de obra, (Demolición de revoque. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
4	72103003-001	Demolición de pisos - mano de obra, (Demolición de pisos existentes. Incluye zócalos, limpieza, disposición final de desechos.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
5	72103003-001	Demolición de revestido cerámico/piedra -mano de obra, (Demolición de revestidos cerámico/piedras existentes. Incluye limpieza, disposición final de desechos)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
6	72103003-001	Demolición de abertura - mano de obra, (Desmontaje de marcos, puertas y ventanas en general. Incluye retiro y disposición final de material de desecho, limpieza de obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000	55.000	procedencia: nacional
7	72103003-001	Demolición de artefacto sanitario - mano de obra , (Desmontaje de artefactos sanitarios en general. Incluye retiro y disposición final de material de desecho, limpieza de obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000	55.000	procedencia: nacional
8	72103003-001	Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera.- mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo:	60.000	60.000	procedencia: nacional



CONTRATO N° 25 /2024

		(Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera)		0,00			
9	72103003-001	Demolición de losa de Hormigón - mano de obra , (Demolición de losa de hormigón armado, incluye retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.000	90.000	procedencia: nacional
10	72101603-001	Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada - mano de obra, (Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.700	102.700	procedencia: nacional
11	72103003-001	Demolición de pared - mano de obra,(Demolición de mamposterías sin recuperación de ladrillos. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
12	72102602-004	Cambio y colocación de vidrio - mano de obra, (Colocación de vidrio, incluye colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de existentes)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	83.428	83.428	procedencia: nacional
13	72102602-004	Cambio y colocación de vidrio - materiales, (Colocación de vidrio , incluye colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de existentes)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	333.713	333.713	procedencia: nacional
14	72131601-005	Mampostería de 0,15 - mano de obra,(Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	procedencia: nacional
15	72131601-005	Mampostería de 0,15 - materiales, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.000	135.000	procedencia: nacional
16	72131601-005	Mampostería de 0,30 - mano de obra, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	procedencia: nacional
17	72131601-005	Mampostería de 0,30 - materiales,(Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	155.000	155.000	procedencia: nacional
18	72131601-005	Mampostería de 0,45 - mano de obra, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45, visto/enrasado. Mezcla 1:2:)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAQUA PARAGUAY



CONTRATO N° 25 /2024

19	72131601-005	Mampostería de 0,45 - materiales, (Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45, visto/enrasado. Mezcla 1:)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	145.000	145.000	procedencia: nacional
20	72102508-999	Mesada de cocina - mano de obra, (Mesada de mampostería de ladrillo común de 0,15. Mezcla 1:2:8)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	procedencia: nacional
21	72102508-999	Mesada de cocina - materiales, (Mesada de mampostería de ladrillo común de 0,15. Mezcla 1:2:8)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000	250.000	procedencia: nacional
22	72131601-005	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - mano de obra, Picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z , con mezcla rica en cemento, colocadas)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
23	72131601-005	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.547	29.547	procedencia: nacional
24	72131601-005	Reparación de fisuras en muros incluido revoque de terminación - mano de obra,(1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.000	29.000	procedencia: nacional
25	72131601-005	Reparación de fisuras en muros incluido revoque de terminación - materiales, (1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
26	72101510-005	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra, (Cañería de desagüe de PVC de diámetros varios, incluye instalación en terreno y/o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	65.178	65.178	procedencia: nacional
27	72101510-005	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - materiales, (Cañería de desagüe de PVC de diámetros varios, incluye instalación en terreno y/o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	73.014	73.014	procedencia: nacional
28	72102304-003	Reparaciones de registros cloacales y pluviales - mano de obra, (Reparación de registros cloacales y pluviales según las necesidades indicaciones por el Fiscal d Obras.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	87.870	87.870	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C. 1513182-1
HUAQUA - TAMBULAY



CONTRATO N° 25 /2024

29	72102304-003	Reparación de registros cloacales y pluviales - materiales, (Reparación de registros cloacales y pluviales según las necesidades indicaciones por el Fiscal d Obras)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.322	50.322	procedencia: nacional
30	72102304-003	Reparaciones de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de aguas - mano de obra, (Se reemplazará el tramo de la cañería donde se encuentra la pérdida.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.490	84.490	procedencia: nacional
31	72102304-003	Reparación de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de agua - materiales, (Se reemplazará el tramo de la cañería donde se encuentra la pérdida.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.330	46.330	procedencia: nacional
32	72102507-003	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- mano de obra, (Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
33	72102507-003	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- materiales, (Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.457	44.457	procedencia: nacional
34	72102304-9996	Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - mano de obra, (Cañería de provisión de agua de PVC, con sus respectivos accesorios.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.212	50.212	procedencia: nacional
35	72102304-9996	Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - materiales, (Cañería de provisión de agua de PVC, con sus respectivos accesorios.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.200	45.200	procedencia: nacional
36	72102209-9995	Construcción de registro de 40x40x40cm - mano de obra, (Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hormigón.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280.025	280.025	procedencia: nacional
37	72102209-9995	Construcción de registro de 40x40x40 cm - materiales, (Registro de 40x40x40 cm con tapa de Hormigón.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	307.831	307.831	procedencia: nacional
38	72102209-9995	Construcción de registro de 60x60x50cm - mano de obra, (Registro de 60x60x50cm con tapa de Hormigón.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	376.585	376.585	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ASUNCION, PARAGUAY



CONTRATO N° 25 /2024

39	72102209-9995	Construcción de registro de 60x60x50 cm - materiales, (Registro de 60x60x50cm con tapa de Hormigón.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	510.795	510.795	procedencia: nacional
40	72101510-9997	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas marca y línea - mano de obra, (Se cambiarán las canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas según marca y línea.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
41	72101510-9997	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canilla extraída marca y línea - materiales, (Se cambiarán las canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas según marca y línea.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	209.822	209.822	procedencia: nacional
42	72101510-001	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiarán las tapas de inodoros de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.936	57.936	procedencia: nacional
43	72101510-001	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiarán las tapas de inodoros de acuerdo al modelo extraído)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	154.496	154.496	procedencia: nacional
44	72102508-9999	Provisión y Colocación de espejo de 3 mm borde pulido - mano de obra, (Provisión y Colocación de espejo de 3 mm borde pulido.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	57.936	57.936	procedencia: nacional
45	72102508-9999	Provisión y colocación de espejo de 3 mm borde pulido - materiales, (Provisión y Colocación de espejo de 3 mm borde pulido.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
46	72101510-9998	Cambio de cisterna alta - mano de obra, (Se cambiará la cisterna alta, de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.560	96.560	procedencia: nacional
47	72101510-9998	Cambio de cisterna alta - materiales, (Se cambiará la cisterna alta, de acuerdo al modelo extraído)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	98.459	98.459	procedencia: nacional
48	72101510-9998	Cambio de cisterna baja - mano de obra, Se cambiará la cisterna baja, de acuerdo al modelo extraído)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.118	165.118	procedencia: nacional
49	72101510-9998	Cambio de cisterna baja - materiales, (Se cambiará la cisterna baja, de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
50	72101510-9998	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará la llave de paso de	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C. 1610142-1
ITAUGUA PARAGUAY



CONTRATO N° 25 /2024

		mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído.)					
51	72101510- 9998	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - materiales, (Se cambiará la llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	procedencia: nacional
52	72101510- 004	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente - mano de obra, (Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
53	72101510- 004	Mantenimiento y control de cisternas bajas para inodoro. - mano de obra, (Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.529	165.529	procedencia: nacional
54	72101510- 9998	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará el inodoro de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	173.809	173.809	procedencia: nacional
55	72101510- 9998	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiará el inodoro de acuerdo al modelo extraído)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.081.476	1.081.476	procedencia: nacional
56	72101510- 9998	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará el mingitorio de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	173.809	173.809	procedencia: nacional
57	72101510- 9998	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiará el mingitorio de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	853.499	853.499	procedencia: nacional
58	72101510- 9998	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - mano de obra, (Se cambiará el lavatorio de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	173.809	173.809	procedencia: nacional
59	72101510- 9998	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - materiales, (Se cambiará el lavatorio de acuerdo al modelo extraído.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	532.545	532.545	procedencia: nacional
60	72101704- 001	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - mano de obra, (Lavatorio embutido en losa, tamaño según hueco en mesada de granito.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	159.325	159.325	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
HABANA - CUBA



CONTRATO Nº 25 /2024

61	72101704-001	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - materiales, (Lavatorio embutido en losa, tamaño según hueco en mesada de granito.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	516.597	516.597	procedencia: nacional
62	72131601-005	Embutir cañerías de electricidad de en mampostería - mano de obra, (Embutir cañerías de electricidad en mampostería)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.831	32.831	procedencia: nacional
63	72131601-005	Embutir cañerías de electricidad en mampostería - materiales, (Embutir cañerías de electricidad en mampostería.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.799	19.799	procedencia: nacional
64	72102203-9992	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra, (Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional
65	72102203-9992	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales, (Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
66	72102203-9992	Cambio de Conexión metálica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - mano de obra, (Se cambiará la conexión metálica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm, según corresponda.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.249	77.249	procedencia: nacional
67	72102203-9992	Cambio de Conexión metálica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - materiales, (Se cambiará la conexión metálica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm, según corresponda.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.568	60.568	procedencia: nacional
68	72102208-999	Desmontaje de cableado eléctrico - mano de obra, (Desmontaje de cableado eléctrico. Disposición final de desechos. Limpieza de Obras.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.379	3.379	procedencia: nacional
69	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - mano de obra, (Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAIQUA PARAGUAY



CONTRATO Nº 25 /2024

70	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - materiales, (Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
71	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - mano de obra, (Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
72	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - materiales, (Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts. Modelo y marca aprobado por Fiscal de Obra.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
73	72102201-9998	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts cálido con protección IP65 (Ídem al existente) con garantía - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
74	72102201-9998	revisión y colocación de reflector LED 20 watts cálido con protección IP65 (Ídem al existente) con garantía - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	800.476	800.476	procedencia: nacional
75	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.969	28.969	procedencia: nacional
76	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	97.654	97.654	procedencia: nacional
77	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.969	28.969	procedencia: nacional
78	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	62.282	62.282	procedencia: nacional
79	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
80	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	382.379	382.379	procedencia: nacional

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C. 1513152 - 1
Itapúa, PARAGUAY



CONTRATO N° 25 /2024

81	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
82	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	164.153	164.153	procedencia: nacional
83	72102201-9998	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.969	28.969	procedencia: nacional
84	72102201-9998	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.388	101.388	procedencia: nacional
85	72102201-9998	Provisión y colocación de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	183.465	183.465	procedencia: nacional
86	72102201-9998	Provisión y colocación de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	768.293	768.293	procedencia: nacional
87	72102203-9992	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra, (Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	270.369	270.369	procedencia: nacional
88	72102203-9992	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales, (Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	431.346	431.346	procedencia: nacional
89	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.249	77.249	procedencia: nacional
90	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.249	77.249	procedencia: nacional
91	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos módulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.249	77.249	procedencia: nacional
92	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos módulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.560	96.560	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY



CONTRATO Nº 25 /2024

93	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres módulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.249	77.249	procedencia: nacional
94	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres módulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.873	115.873	procedencia: nacional
95	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro módulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	77.249	77.249	procedencia: nacional
96	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro módulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.185	135.185	procedencia: nacional
97	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
98	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
99	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos módulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
100	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos módulos con interruptor o tomacorriente - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.216	106.216	procedencia: nacional
101	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres módulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
102	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres módulos con interruptor o tomacorriente - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.529	125.529	procedencia: nacional
103	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro módulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional
104	72102201-003	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro módulos con interruptor o tomacorriente - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.840	144.840	procedencia: nacional
105	72102201-003	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	86.904	86.904	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C. 1513152 - 1
ITAGUA PARAGUAY



CONTRATO Nº 25 /2024

106	72102201-003	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.280	48.280	procedencia: nacional
107	72102201-003	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.000	350.000	procedencia: nacional
108	72102201-003	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.000	350.000	procedencia: nacional
109	72102201-003	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	937.708	937.708	procedencia: nacional
110	72102201-003	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.369.231	1.369.231	procedencia: nacional
111	72102201-003	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	972.170	972.170	procedencia: nacional
112	72102201-003	Instalación y cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - mano de obra e instalación de artefactos de energía eléctrica	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.592	67.592	procedencia: nacional
113	72102201-003	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	201.045	201.045	procedencia: nacional
114	72102201-003	Ampliación de red eléctrica, (Provisión y colocación de electroducto tipo Conduit incluye accesorios.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.415	16.415	procedencia: nacional
115	72102201-003	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	36.693	36.693	procedencia: nacional
116	72102201-003	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.937	15.937	procedencia: nacional
117	72131601-006	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- mano de obra, (Aislación hidrófuga en revoques exterior 1:3 + hidrófugo.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	71.696	71.696	procedencia: nacional
118	72131601-006	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	67.013	67.013	procedencia: nacional

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAGUA PARAGUAY




CONTRATO Nº 25 /2024

119	72102507-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	156.428	156.428	procedencia: nacional
120	72102507-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.428	74.428	procedencia: nacional
121	72131601-005	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mampostería - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.831	32.831	procedencia: nacional
122	72131601-005	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mampostería - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.799	19.799	procedencia: nacional
123	72102201-003	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico 32A. - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
124	72102201-003	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico 32A - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
125	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional
126	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	170.000	170.000	procedencia: nacional
127	72101603-001	Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	102.700	102.700	procedencia: nacional
128	72101607-001	Revoques en mamposterías interior filtrado - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
129	72101607-001	Revoques en mamposterías interior filtrado - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.000	28.000	procedencia: nacional
130	72101607-001	Revoques en mamposterías exterior filtrado - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
131	72101607-001	Revoques en mamposterías exterior filtrado - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.000	29.000	procedencia: nacional
132	72152605-001	Cambio de cielo raso tipo PVC, con colocación y provisión - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.000	95.000	procedencia: nacional
133	72152605-001	Cambio de cielo raso tipo PVC, con colocación y provisión - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional

"SAN EXPEDITO"


Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY



CONTRATO Nº 25 /2024

134	72102602-9999	Servicio de Cambio, Provisión y Colocación de Cortinas/alfombras - mano de obra (Desmontaje y/o Colocación de cortinados)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
135	72102602-9999	Servicio de Cambio, Provisión y Colocación de Cortinas/alfombras - materiales (Colocación de cortinados)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
136	72131601-009	Piso de porcelanato antideslizante masa única borde rectificado - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.000	160.000	procedencia: nacional
137	72131601-009	Piso de porcelanato antideslizante masa única borde rectificado - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
138	72102508-003	De azulejos blancos 0,30x0,40 m - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
139	72102508-003	Colocación de azulejos blancos 0,30x0,40 m - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
140	72102601-001	colocación de cenefa metálica - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.731	76.731	procedencia: nacional
141	72102601-001	Provisión de cenefa metálica - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	385.133	385.133	procedencia: nacional
142	30151509-9999	Colocación de entramado metálico (percolado) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	624.988	624.988	procedencia: nacional
143	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.475	55.475	procedencia: nacional
144	72102601-001	Provisión de cerraduras en puertas - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	222.291	222.291	procedencia: nacional
145	72102601-001	Provisión de puertas de madera - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	833.774	833.774	procedencia: nacional
146	72102601-001	Colocación de puertas de madera - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	111.636	111.636	procedencia: nacional
147	72131601-008	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigón armado incluye azotada impermeable - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	72.416	72.416	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
NAYUCA PARAGUAY



CONTRATO Nº 25 /2024

148	72131601-008	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigón armado incluye azotada impermeable - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.092	28.092	procedencia: nacional
149	72131601-002	Paneles, Aislación de piso, puerta y Equipos - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
150	72131601-002	Paneles, Aislación de piso, puerta y Equipos - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
151	72102602-001	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - mano de obra, (Cambio y colocación de herrajes de ventanas, de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas.)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	74.351	74.351	procedencia: nacional
152	72102602-001	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - materiales, (Cambio y colocación de herrajes de ventanas, de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	procedencia: nacional
153	72102602-001	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - mano de obra, (Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y montaje. Limpieza de Obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	221.606	221.606	procedencia: nacional
154	72102602-001	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - materiales, (Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y montaje. Limpieza de Obra)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	765.227	765.227	procedencia: nacional
155	72102602-004	Provisión de vidrio templado de 10mm - mano de obra, (Colocación de vidrio templado 10 mm, en los lugares indicados por el Fiscal de Obras, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje si fuera necesario)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	procedencia: nacional
156	72102602-004	Provisión de vidrio templado de 10mm - materiales, (Colocación de vidrio templado 10 mm, en los lugares indicados por el Fiscal de Obras, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	850.000	850.000	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
CONSULTORA
R.U.C 1513152 - 1
ITAQUA PARAGUAY



CONTRATO Nº 25 /2024

		montaje si fuera necesario.),					
157	72102602-004	Colocación de cristal templado fijo/pivotante - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	165.505	165.505	procedencia: nacional
158	72102602-004	cristal templado, fijo/pivotante - material	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.385.395	1.385.395	procedencia: nacional
159	72102602-005	Provisión puerta metálica con bastidor de caos de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro Angulo	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	558.911	558.911	procedencia: nacional
160	72102602-005	Mano de Obra de Colocación puerta metálica con bastidor de caos de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro Angulo	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.683	55.683	procedencia: nacional
161	72102504-001	Provisión rejas de caos cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	554.745	554.745	procedencia: nacional
162	72102504-001	Mano de obra de Colocación rejas de caos cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.266	55.266	procedencia: nacional
163	72101703-007	Provisión de Reja perimetral - material	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	550.579	550.579	procedencia: nacional
164	72101703-007	Colocación de reja Perimetral - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.849	54.849	procedencia: nacional
165	72102602-005	Provisión de techo metálico para ductos (medida variable) - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.000	160.000	procedencia: nacional
166	72102602-005	Provisión de techo metálico para ductos (medida variable) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional
167	72152605-001	Provisión de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	procedencia: nacional
168	72152605-001	Colocación de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C. 1513152 - 1
ITAPUA, PARAGUAY



CONTRATO Nº 25 /2024

169	72101601-002	Provisión de Cielorrasos desmontables - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000	180.000	procedencia: nacional
170	72101601-002	Colocación de cielorrasos desmontables - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
171	72152605-001	Provisión de Cielorrasos de fibra Mineral - material	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000	150.000	procedencia: nacional
172	72152605-001	Colocación de cielorrasos de fibra mineral - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	32.844	32.844	procedencia: nacional
173	72101601-002	Provisión de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspensión - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	procedencia: nacional
174	72101601-002	Colocación de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspensión - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
175	72101601-002	Provisión de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspensión - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	procedencia: nacional
176	72101601-002	Colocación de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspensión - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.343	33.343	procedencia: nacional
177	72101601-002	Provisión de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspensión - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	procedencia: nacional
178	72101601-002	Colocación de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspensión - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	33.094	33.094	procedencia: nacional
179	72101601-002	Provisión de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminación de pintura al polvo - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	procedencia: nacional
180	72101601-002	Colocación de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminación de pintura al polvo - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	54.849	54.849	procedencia: nacional
181	72131601-012	Provisión de pintura interiores al látex acrílico (al agua) - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAPUA, PARAGUAY




CONTRATO Nº 25 /2024

182	72131601-012	Pintura para colocación de pintura interiores al látex acrílico (al agua) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
183	72131601-012	Provisión de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar) - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
184	72131601-012	Colocación de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.813	20.813	procedencia: nacional
185	72131601-012	Provisión de pintura con acabado transparente (siliconas) - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
186	72131601-012	Colocación de pintura con acabado transparente (siliconas) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.982	10.982	procedencia: nacional
187	72131601-012	Provisión de pintura con esmalte sintético - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
188	72131601-012	Colocación de pintura con esmalte sintético - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.422	16.422	procedencia: nacional
189	72131601-012	Provisión pintura de paredes de nivelación al agua - cemento - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000	30.000	procedencia: nacional
190	72131601-012	Pintura de paredes de nivelación al agua - cemento - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
191	72131601-012	Provisión de pintura en moquetas y molduras revocadas - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.193	20.193	procedencia: nacional
192	72131601-012	Colocación de pintura en moquetas y moldura revocadas - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.672	16.672	procedencia: nacional
193	72131601-012	De muralla perimetral - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	76.359	76.359	procedencia: nacional
194	72131601-012	Mano de obra de muralla perimetral	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.969	20.969	procedencia: nacional
195	72131601-012	Exterior con silleta - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
196	72131601-012	Mano de obra exterior con silleta	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional

"SAN EXPEDITO"


R.U.C 1513152 - 1
ITAGUA PARAGUAY



CONTRATO Nº 25 /2024

197	72131601-012	De tejas con impacril color cerámico - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	61.163	61.163	procedencia: nacional
198	72131601-012	Mano de obra de tejas con impacril color cerámico	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.672	16.672	procedencia: nacional
199	72131601-012	Provisión de pintura insecticida con microcápsulas poliméricas - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
200	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura insecticida con microcápsulas poliméricas	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.547	16.547	procedencia: nacional
201	72131601-012	Provisión de pintura para aberturas metálicas al esmalte sintético	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
202	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura para aberturas metálicas al esmalte sintético	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000	15.000	procedencia: nacional
203	72131601-012	Provisión de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
204	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.107	11.107	procedencia: nacional
205	72131601-012	Provisión de pintura para aberturas de madera al esmalte sintético	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
206	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura para aberturas de madera al esmalte sintético	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.736	20.736	procedencia: nacional
207	72131601-012	De techo de estructura metálica, previo dos manos de antióxido	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	procedencia: nacional
208	72131601-012	mano de obra de techo de estructura metálica, previo dos manos de antióxido.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.580	20.580	procedencia: nacional
209	72131601-012	De canaletas y bajadas.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
210	72131601-012	Mano de obra de canaletas y bajadas	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
211	72131601-012	Laqueado de puertas de madera	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional


"SAN/EXPEDITO"
 CONSULTA
 R.U.C 1513152 - 1
 ITAUGUA PARAGUAY



CONTRATO N° 25 /2024

212	72131601-012	Mano de obra de laqueado de puertas de madera	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.610	16.610	procedencia: nacional
213	72131601-012	Provisión de pintura al látex (al agua)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
214	72131601-012	Mano de obra de colocación de pintura al látex (al agua)	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
215	72131601-012	Provisión de pintura insecticida con microcápsulas poliméricas	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
216	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura insecticida con microcápsulas poliméricas	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.796	16.796	procedencia: nacional
217	72131601-012	Provisión de pintura epoxi en cielorrasos	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
218	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura epoxi en cielorrasos	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
219	72131601-012	Provisión de pintura aséptica con nanopartículas. en paredes sobre enduido cementicia	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
220	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura aséptica con nanopartículas. en paredes sobre enduido cementicia	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
221	72131601-012	Provisión de pintura aséptica con nanopartículas en cielorraso sobre enduido cementicia	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
222	72131601-012	Mano de obra de Colocación de pintura aséptica con nanopartículas en cielorraso sobre enduido cementicia	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
223	72131601-012	De tejuelones y maderamen con aplicación de vermífugo	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
224	72131601-012	Mano de obra de tejuelones y maderamen con aplicación de vermífugo	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
225	72131601-012	Al epoxi en paredes sobre enduido cementicia	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
226	72131601-012	Mano de obra de colocación de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicia	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.743	44.743	procedencia: nacional

SAN EXPEDITO
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY



CONTRATO N° 25 /2024

227	72101703-011	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	138.178	138.178	procedencia: nacional
228	72101703-011	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.677	101.677	procedencia: nacional
229	72131601-012	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido para exterior) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
230	72131601-012	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduido para exterior) - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
231	72131601-012	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.350	46.350	procedencia: nacional
232	72131601-012	Pintura Látex para interior (con retoques de enduido) - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.112	23.112	procedencia: nacional
233	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex.- mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
234	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex.- materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	15.000	15.000	procedencia: nacional
235	72131601-012	Pintura de cielorraso al barniz - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
236	72131601-012	Pintura de cielorraso al barniz - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
237	72131601-012	Pintura de carpintería metálica al sintético - mano	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
238	72131601-012	Pintura de carpintería metálica al sintético	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
239	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAQUA PARAGUAY



CONTRATO Nº 25 /2024

240	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
241	72131601-012	Pintura de aberturas al látex - mano de obra,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
242	72131601-012	Pintura de aberturas al látex - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
243	72131601-012	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.350	46.350	procedencia: nacional
244	72131601-012	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
245	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo antióxido - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
246	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo antióxido - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
247	72131601-012	Pintura de mampostería a la silicona - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
248	72131601-012	Pintura de mampostería a la silicona - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
249	72131601-012	Pintura con resina transparente para proteger pisos - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
250	72131601-012	Pintura con resina transparente para proteger pisos - materiales,	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
251	72131601-012	Enduido para interior cielorraso o pared - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
252	72131601-012	Enduido para interior cielorraso o pared - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
253	72131601-012	Pintura antióxido en carpintería metálica - mano de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
254	72131601-012	Pintura antióxido en carpintería metálica - materiales	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
Consulero
R.U.C 1513152 - 1
ITAGUÁ PARAGUAY



CONTRATO N° 25 /2024

255	72154048-001	De cemento para exteriores h=10cm	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
256	72154048-001	Mano de obra de colocación de cemento para exteriores h=10cm	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
257	72131601-006	Horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorgánico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
258	72131601-006	Mano de obra aislación horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorgánico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	24.751	24.751	procedencia: nacional
259	72131601-006	De losa de H? A? con membrana elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	95.000	95.000	procedencia: nacional
260	72131601-006	Mano de obra de aislaciones losa de H? A? con membrana elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
261	72131601-006	De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	procedencia: nacional
262	72131601-006	Mano de obra aislación de losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
263	72131601-006	Vertical con panderete con hidrofugo.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
264	72131601-006	Mano de obra aislación vertical con panderete con hidrofugo.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
265	72131601-006	De hormigón armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para áreas transitables.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
266	72131601-006	Mano de obra de hormigón armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para áreas transitables.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.890	44.890	procedencia: nacional
267	72131601-006	De losa de hormigón armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para áreas no transitables.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.000	130.000	procedencia: nacional
268	72131601-006	Mano de Obra De losa de hormigón armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para áreas no	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.556	44.556	procedencia: nacional


"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY



CONTRATO N° 25 /2024

		transitables.					
269	72131601-006	Aislación de junta de dilatación en H? A?.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000	80.000	procedencia: nacional
270	72131601-006	mano de obra de Aislación de junta de dilatación en H? A?.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
271	72131601-006	Aislación de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	procedencia: nacional
272	72131601-006	Mano de Obra de Aislación de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.743	43.743	procedencia: nacional
273	72131601-006	Para Juntas verticales en estructuras de hormigón.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
274	72131601-006	Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigón.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
275	72131601-006	Para juntas horizontales en estructuras de hormigón armado.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional
276	72131601-006	Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigón armado.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
277	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000	45.000	procedencia: nacional
278	72131601-006	Mano de obra aislación de techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
279	72131601-006	De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsión bituminosa y manta asfáltica.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
280	72131601-006	Mano de obra aislación de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsión bituminosa y manta asfáltica.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
281	72131601-006	Impermeabilización interna de reservorios.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUQUA PARAGUAY



CONTRATO N° 25 /2024

282	72131601-006	Mano de obra de impermeabilización interna de reservorios.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
283	72131601-006	Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretánicas (membrana fibrada).	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000	55.000	procedencia: nacional
284	72131601-006	Mano de obra de impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretánicas (membrana fibrada).	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
285	72131601-006	Aislación térmica y acústica.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000	120.000	procedencia: nacional
286	72131601-006	Mano de obra aislación térmica y acústica.	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional
287	72131601-002	Servicio de Limpieza y preparación del terreno incluye nivelación del suelo natural	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
288	72131601-002	Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000	20.000	procedencia: nacional
289	72131601-002	Provisión de materiales para vallado de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	procedencia: nacional
290	72131601-002	Mano de obra para montaje de vallado de obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	10.000	10.000	procedencia: nacional
291	72131601-002	Provisión de materiales para obrador, incluye oficinas, Depósitos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	procedencia: nacional
292	72131601-002	Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depósitos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000	35.000	procedencia: nacional
293	72131601-002	Provisión de cartel de Obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	588.795	588.795	procedencia: nacional
294	72131601-002	Mano de obra para montaje de Cartel de Obra	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.672	125.672	procedencia: nacional
295	72131601-002	Limpieza de Obra Periódica	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	8.243	8.243	procedencia: nacional
Total, por Grupo:					36.633.494		

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.O.C. 1614189-1
ITAQUA PARAGUAY

CONTRATO N° 25 /2024

El monto mínimo del contrato asciende a la suma de Gs. 750.000.000 (guaraníes setecientos cincuenta millones) y el monto máximo asciende a la suma de Gs. 1.500.000.000 (guaraníes unos mil quinientos millones).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: desde la firma de contrato hasta el 29/12/2024.

Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas y/o prestación de servicios del pliego de bases.

Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de:

Nombre: Saul Arturo García Ortiz

Cargo: Funcionario Departamento de Obras.

Dependencia: Secretaría Departamental de Obras Públicas – designado por Resolución GDC N° 471/2024 de fecha 23 de mayo de 2024.

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.


Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY



CONTRATO N° 25 /2024

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Contribución sobre contratos suscriptos.

Las retenciones que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el la Ley 7021/22 en su Artículo 63 "...Independientemente del procedimiento o modalidad de contratación que se hubiere empleado, las contratantes deberán retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecución de los contratos materia de la presente ley..."

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Aregua, República del Paraguay a los 11 días del mes junio del 2024.

Rolando R. Amarilla Servian
Representante Legal
San Expedito Consultora

Ricardo Estigarribia Medina
GOBERNADOR
Gobernación del Departamento Central