



Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias". -

TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS

Licitación: 439509 - OBRA: MANTENIMIENTO VIAL EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. CONTRATO ABIERTO																	
Lote 1 - MANTENIMIENTO VIAL - NOCTURNO MICROCENTRO																	
Grupo 1 - LOTE 1 MANTENIMIENTO VIAL - NOCTURNO - MICROCENTRO																	
Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 1500000000 Máximo: 3000000000), Abastecimiento Simultaneo: No																	
				CONSTRUCTORA ALPE S.A.				DISCAS DE VÍCTOR MANUEL VALLOVERA MARTINEZ				TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de Variación	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de Variación	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de Variación	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de Variación	Precio Total
1	72131701-010	BACHEO SUPERFICIAL	Metros cuadrados	1,00	178.170	140.754	-21%	140.754	141.385	-21%	141.385	179.898	1%	179.898	142.480	-20%	142.537
2	72131701-010	BACHEO PROFUNDO	Metros cúbicos	1,00	400.206	316.163	-21%	316.163	309.672	-23%	309.672	626.275	56%	626.275	320.040	-20%	324.161
3	72131701-004	REGULARIZACION ASFALTICA 75KG/M2	Tonelada	1,00	1.804.392	1.425.470	-21%	1.425.470	1.518.687	-16%	1.518.687	1.589.820	-12%	1.589.820	1.442.970	-20%	1.450.169
4	72131701-004	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	Metros cúbicos	1,00	3.797.357	2.999.912	-21%	2.999.912	2.505.547	-34%	2.505.547	2.892.353	-24%	2.892.353	3.036.750	-20%	3.608.498
5	72131701-004	REMOCION Y NIVELACION DE TAPAS DE REGISTROS	Unidad	1,00	1.557.867	1.230.715	-21%	1.230.715	1.343.798	-14%	1.343.798	656.659	-58%	656.659	1.245.830	-20%	1.247.545
6	72131701-010	FRESADO DE CARPETA	Metros cuadrados	1,00	45.554	35.988	-21%	35.988	45.500	0%	45.500	23.106	-49%	23.106	36.430	-20%	36.442
					Total por Grupo:	6.149.002		Total por Grupo:	5.864.589		5.968.111	Total por Grupo:		6.224.500	Total por Grupo:		6.809.352



 Lic. José E. Trebastoni
 Director de U.O.C.
 Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad".

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO

TELÉFONOS: 0961.333.331 - 0961.333.335

SAN LORENZO - PARAGUAY




Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias" -

Grupo 1 - LOTE 2 SECTOR ESTE MANTENIMIENTO VIAL - DIURNO													
Lote 2 - SECTOR ESTE MANTENIMIENTO VIAL-DIURNO													
Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 750000000 Máximo: 1500000000), Abastecimiento Simultaneo: No													
CONSTRUCTORA ALPE S.A.				DISEÑOS DE VÍCTOR MANUEL VALLOVERA MARTINEZ				TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA				CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	
CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.L.				PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)		PORCENTAJE DE VARIACIÓN		PRECIO TOTAL		PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)		PORCENTAJE DE VARIACIÓN	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Includido)	Porcentaje de Variación	Precio Total	Precio Unitario (IVA Includido)	Porcentaje de Variación	Precio Total	Precio Unitario (IVA Includido)	Porcentaje de Variación
1	72131701-010	BACHEO SUPERFICIAL	Metros cuadrados	1,00	141.385	111.694	-21%	111.694	130.000	-8%	130.000	175.846	24%
2	72131701-010	BACHEO PROFUNDO	Metros cúbicos	1,00	309.672	244.641	-21%	244.641	262.221	-15%	262.221	613.617	98%
3	72131701-004	REGULARIZACION ASFALTICA 75 KG/M2	Tonelada	1,00	1.518.687	1.199.763	-21%	1.199.763	1.400.000	-8%	1.400.000	1.540.270	1%
4	72131701-004	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	Metros cúbicos	1,00	2.505.547	1.979.382	-21%	1.979.382	2.300.000	-8%	2.300.000	2.883.607	15%
5	72131701-004	REMOCION Y NIVELACION DE TAPAS DE REGISTROS	Unidad	1,00	1.343.798	1.061.600	-21%	1.061.600	1.101.914	-18%	1.101.914	601.391	-55%
6	72131701-004	FRESADO DE CARPETA	Metros cuadrados	1,00	41.906	33.106	-21%	33.106	38.500	-8%	38.500	20.023	-52%
				Total por lote:		4.630.186		5.232.635		5.834.754		4.687.040	
				Total por Grupo:		4.630.186		5.232.635		5.834.754		4.687.040	
				Total por lote:		5.834.754		33.510		33.510		33.541	
				Total por Grupo:		5.834.754		5.534.916		5.534.916		5.534.916	

U.O.Q.
Lic. José C. Trebasconi
Director de U.O.Q. Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad" -



Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias" -

Lote 3 - SECTOR OESTE MANTENIMIENTO VIAL DIURNO																				
Grupo 1 - SECTOR OESTE MANTENIMIENTO VIAL DIURNO																				
Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 750000000 Máximo: 1500000000),																				
Abastecimiento Simultaneo: No																				
CONSTRUCTORA ALPE S.A.					DISEÑOS DE VÍCTOR MANUEL VALLOVERA MARTÍNEZ				TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA				CORPORACIÓN LEMURIA S.A.				CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de Variación	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de Variación	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de Variación	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Porcentaje de Variación	Precio Total			
1	72131701-010	BACHEO SUPERFICIAL	Metros cuadrados	1,00	141.385	111.694	-21%	111.694	115.936	-18%	115.936	175.846	24%	175.846	113.070	-20%	113.070			
2	72131701-010	BACHEO PROFUNDO	Metros cúbicos	1,00	309.672	244.641	-21%	244.641	263.221	-15%	263.221	613.617	98%	613.617	247.640	-20%	247.640			
3	72131701-004	REGULARIZACIÓN ASFALTICA 75 KG/M2	Tonelada	1,00	1.518.687	1.199.763	-21%	1.199.763	1.245.323	-18%	1.245.323	1.540.270	1%	1.540.270	1.214.490	-20%	1.214.490			
4	72131701-004	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO	Metros cúbicos	1,00	2.505.547	1.979.382	-21%	1.979.382	2.054.549	-18%	2.054.549	2.883.607	15%	2.883.607	2.003.690	-20%	2.003.690			
5	72131701-004	REMOCIÓN Y NIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO	Unidad	1,00	1.343.798	1.061.600	-21%	1.061.600	1.101.914	-18%	1.101.914	601.391	-55%	601.391	1.074.640	-20%	1.074.640			
6	72131701-010	FRESADO DE CARPETA	Metros cuadrados	1,00	41.906	33.106	-21%	33.106	38.500	-8%	38.500	20.023	-52%	20.023	33.510	-20%	33.510			
						Total por Grupo:		4.630.186	Total por Grupo:		4.819.443	Total por Grupo:		5.834.754	Total por Grupo:		4.687.040			
						Total por lote:		4.630.186	Total por lote:		4.819.443	Total por lote:		5.834.754	Total por lote:		4.687.040			
																	5.534.916			

U.O.C.
Lic. José E. Trebas
Dn. José E. Trebas
Municipalidad de San Lorenzo

Visión: "Ser un Municipio que se destaque por promover la participación ciudadana y el desarrollo local, con equipos de trabajo eficientes, que atiendan las necesidades de los contribuyentes y brinden soluciones a la comunidad" -

AVDA. ESPAÑA Y SAN LORENZO
TELÉFONOS: 0961.333.331 – 0961.333.335.
SANT LORENZO - PARAGUAY