Cuadro Comparativo de Ofertas
CONSTRUCCION DE ESCUELA DE DANZA ID 447226
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Grupo 1 - CONSTRUCCION DE ESCUELA DE DANZA

Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No
_ Letrero de obra 1,00 x 1,20. N/A N/A 1 1.315.000 1.315.000 N/A N/A 1 1.315.444 1.315.444
A Limpieza y preparacion del terrene. N/A N/A 160,87 8.000 1.286.960 N/A N/A 160,87 7.740 1.245.134
= Replanteo y mareacion N/A N/A 160,87 9.000 1.447.830 N/A N/A 160,87 8.940 1.438.178
i Excavacion y carga de cimiento con PBC. N/A N/A 19 432.700 8.221.300 N/A N/A 19 432.707 8.221.433
: Encadenados de H® A°. N/A N/A 2,07 1.916.000 3.966.120 N/A N/A 2,07 1.916.748 3.967.668
¢ Viga de H® A°. N/A N/A 2,19 1.890.000 4.139.100 N/A N/A 2,19 1.893.699 4.147.201
! Excavacién y carga de zapatas de H® A° N/A N/A 336 1.560.000 5.241.600 N/A N/A 3,36 1.561.486 5.246.593
) Pilares de H® A® N/A N/A 7,83 2.035.000 15.934.050 N/A N/A 7,83 2.035.033 15.934.308
’ Mamposteria de nivelacion 0,30 cms. N/A N/A 17,55 150.000 2.632.500 N/A N/A 17,55 150.696 2.644.715
. Relleno y apisonado de interiores. N/A N/A 14,94 76.000 1.135.440 N/A N/A 14,94 76.404 1.141.476
H Aislacion asfaltica de paredes. N/A N/A 17,55 82.000 1.439.100 N/A N/A 17,55 82.528 1.448.366
. Mamposteria de 0,15 para revocar. N/A N/A 320 99.000 31.680.000 N/A N/A 320 99.551 31.856.320
: Envarillado bajo aberturas 2x8 porhiladas 8 (4 hiladas). N/A N/A 236 16.500 3.894.000 N/A N/A 236 16.541 3.903.676
a Techo de chapa isopanel sobre estructura metalica. N/A N/A 190 304.900 57.931.000 N/A N/A 190 304.973 57.944.870
15 Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/hidrofuge

(incluye mochetas en aberturas). N/A N/A 640 37.300 23.872.000 N/A N/A 640 37.377 23.921.280




Contrapiso de H® de cascofes. N/A N/A 150 32.700 4.905.000 N/A N/A 150 32.711 4.906.650
17 )

Carpeta de nivelacion. N/A N/A 150 33.500 5.025.000 N/A N/A 150 33.503 5,025.450
18 Piso de maderamen N/A N/A 120 166.700 20.004.000 N/A N/A 120 166.733 20.007.960
¥ |Zzocalo madera N/A N/A 44 43.800 1.927.200 N/A N/A 44 43.800 1.927.200
2 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. N/A N/A 64 102.100 6.524.190 N/A N/A 64 102.146 6.527.129
2! |piso cerdmico. N/A N/A 30 131.700 3.951.000 N/A N/A 30 131.724 3.951.720
2 |7scalo cerdimico. N/A N/A 3 24.400 780.800 N/A N/A 32 24.464 782.848
23 |Barra de estiramiento de caiio galvanizado N/A N/A 30 160.600 4.818.000 N/A N/A 30 160.600 4.818.000
24

Ventanas metilicas tipo balancin 0,60X0,40. N/A N/A 5 283.950 1.419.750 N/A N/A 5 283.950 1.419.750
2 |puerta Metalica N/A N/A 5 1.568.000 7.840.000 N/A N/A 5 1.568.847 7.844.235
% | pintura de paredes al latex. Interior/exterior N/A N/A 640 34.100 21.824.000 N/A N/A 640 34.101 21.824.640
27 | pintura de aberturas metilicas con pintura sintética. N/A N/A 10 33.100 331.000 N/A N/A 10 33.178 331.780
2 Ventanas de vidrio blidex de 8 mm N/A N/A 1 856.000 1.061.440 N/A N/A 1 856.711 1.062.322
" |instalacion electrica en gral. N/A N/A 1 4.680.000 4.680.000 N/A N/A 1 4.650.000 4.650.000

Aguacorriente-desague cloacal-camara de inspeccion -
il artefactos sanitarios griferias y accesorios. N/A N/A 3 4.964.800 14.894.400 N/A N/A 3 4.950.000 14.850.000
3 | Camara septica 1,20 x 2,00. N/A N/A 1 1.375.000 1.375.000 N/A N/A 1 1.375.136 1.375.136
32 |pozo absorvente. N/A N/A 1 2.955.000 2.955.000 N/A N/A 1 2.955.437 2.955.437
3 | Espejo float de 4 mm N/A N/A 80 159.260 12.740.800 N/A N/A 80 159.260 12.740.800

Cercado perimetral segiin detalle de plano, incluye postes de |
H lmeae N/A N/A 60 167.200 10.032.000 N/A N/A 60 167.200 10.032.000
3 | portén Metalico tipo 4,00x2,00mts. N/A N/A 2 2.600.000 5.200.000 N/A N/A 2 2.600.000 5.200.000
¥ | Limpieza final. N/A N/A 161 14.200 2,284.780 N/A N/A 161 14.233 2.290.090

298.709.360 298.899.809
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