




Cuadro Comparativo de Ofertas

MEJOR CUANTIA NACIONAL (MCN) 01/2024 CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS -FONAES ID 447953

Item	Descripción	CONSTRUCCIONES SANTA INES				ITAPOTY SA			
		Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 5113 DE SAN CARLOS BORRERO- Cartel de obra de 2,00 x 1,00 mts con soporte metálico	UN	1,00	1.333.333	1.333.333	UN	1	1.306.700	1.306.700,00
2	Preparación del terreno	M2	93,8	8.583	805.085	M2	93,8	8.411	789.961,80
3	Replanteo y marcación	M2	93,8	13.557	1.271.847	M2	93,8	13.285	1.248.133,00
4	EXCAVACION Y FUNDACION a- Excavación y carga de cemento con PBC	M3	10,73	671.100	7.200.903	M3	10,73	657.678	7.066.884,94
5	ESTRUCTURA DE H° A° a- Zapatas de H° A°	M3	0,65	2.445.460	1.589.549	M3	0,65	2.396.551	1.567.758,02
6	b- Pilares de H° A°	M3	0,65	2.485.000	2.112.250	M3	0,65	2.435.300	2.070.006,00
7	c- Viga cumbra, galería y dado de H° A°	M3	1,21	2.918.148	3.530.959	M3	1,21	2.948.232	3.567.380,72
8	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06	2.629.476	8.046.197	M3	3,06	2.656.584	8.128.147,04
9	e- Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	GL	1,00	266.667	266.667	GL	1	261.334	261.334,00
10	MUROS DE NIVELACION a- De 0,30 m	M2	20,78	202.333	4.204.480	M2	20,78	198.290	4.120.466,20
11	RELLENO DE INTERIORES a- Relleno y apisonado de interiores	M3	23,44	116.500	2.730.780	M3	23,44	114.170	2.678.144,80
12	AISLACION HORIZONTAL a- De paredes	M2	7,63	110.867	845.915	M2	7,63	108.650	828.999,50
13	MUROSDE ELEVACION a- De 0,15 para revocar	M2	46,04	113.767	5.237.833	M2	46,04	111.492	5.133.091,68
14	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semipensados macizos	M2	97,23	142.800	13.884.444	M2	97,23	139.944	13.606.756,12
15	c- Envanillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	22,00	25.067	551.474	ML	22	24.566	540.444,52
16	PILARES a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semipensados macizos	ML	8,64	267.000	2.306.880	ML	8,64	261.660	2.260.742,40
17	TECHO a- Tejas con tejuclones prensados y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	M2	123,20	296.433	36.520.546	M2	123,2	290.504	36.780.134,88
18	REVOQUES a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	176,02	43.133	7.592.271	M2	176,02	42.270	7.440.425,25
19	b- De viga cumbra, galería y encadenados de H° A°	M2	37,44	65.233	2.442.324	M2	37,44	63.928	2.393.477,06
20	c- De pilares de H° A°	ML	7,00	51.589	361.123	ML	7	50.557	353.900,54
21	d- Moldura lineal en balancines	ML	35,50	37.000	1.313.500	ML	35,5	36.260	1.287.230,00
22	CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS a- Contrapiso de H° de cascotes 10 cms	M2	87,28	46.333	4.043.944	M2	87,28	45.406	3.963.065,36
23	b- Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	87,28	165.633	14.456.448	M2	87,28	162.320	14.167.319,28
24	c- Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms	ML	53,90	81.333	4.383.849	ML	53,9	79.706	4.296.171,73
25	d- Afteizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	44,80	23.300	1.043.840	ML	44,8	22.834	1.022.963,20
26	e- Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	M2	1,90	102.167	194.117	M2	1,9	100.124	190.234,56
27	ABERTURAS a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa con cerraduras	UN	2,00	1.069.810	2.139.620	UN	2	1.048.414	2.096.827,80
28	b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1,00	1.925.082	1.925.082	UN	1	2.096.200	2.096.200,00
29	c- Ventanas balancines	M2	17,64	382.067	6.739.662	M2	17,64	374.426	6.604.968,64
30	PINTURAS a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	176,02	32.500	5.720.650	M2	176,02	31.850	5.608.237,00
31	b- De paredes revocados al latex	M2	176,02	36.433	6.412.937	M2	176,02	35.704	6.294.677,53
32	c- De pilares vistos con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	13,13	34.767	456.491	M2	13,13	34.072	447.360,90
33	d- De viga cumbra, galería, encadenado y pilares al latex	M2	37,44	43.167	1.616.172	M2	37,44	42.304	1.583.848,53
34	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64	43.900	774.396	M2	17,64	43.022	758.908,08
35	f- De ladrillos vistos con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	97,19	37.000	3.596.030	M2	97,19	36.260	3.524.106,40
36	g- De tejuclones con barniz	M2	102,87	38.000	3.909.060	M2	102,87	37.240	3.830.878,00
37	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,16	42.583	219.728	M2	5,16	41.731	215.333,71
38	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	79,80	39.000	3.112.200	M2	79,8	38.220	3.049.966,00
39	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	37,80	56.217	2.125.003	ML	37,8	55.093	2.082.602,56
40	VIDRIOS a- Vidrios dobles de 4 mm	M2	17,64	222.667	3.927.846	M2	17,64	218.214	3.849.288,96
41	a- Rampa peatonal	GL	1,00	838.333	838.333	GL	1	821.566	821.566,34
42	DESAGUE PLUVIAL a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms	ML	37,80	130.333	4.926.587	ML	37,8	127.726	4.828.066,68
43	a- Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,40	106.000	2.480.400	M2	23,4	103.880	2.430.792,00
44	INSTALACION ELECTRICA Y ARTEFACTOS a- Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG	GL	6,00	127.583	765.498	GL	6	125.031	750.186,04
45	b- Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	GL	4,00	136.000	544.000	GL	4	133.280	533.120,00
46	c- Alimentación de los circuitos de luces	GL	12,00	130.850	1.570.200	GL	12	128.233	1.538.796,00
47	d- Alimentación de los circuitos de ventiladores	GL	11,00	133.667	1.470.337	GL	11	130.994	1.440.938,28
48	e- Alimentación de los circuitos de ventiladores	GL	5,00	130.667	654.335	GL	5	128.250	641.248,30
49	f- Alimentación 2 x 6 mm. N° 1 al tablero existente	M	25,00	61.333	1.533.325	M	25	60.106	1.502.650,50
50	g- Artefactos electricos: Antena de fluorescentes de 2 x 40 W	UN	6,00	223.000	1.338.000	UN	6	218.540	1.311.240,00

61	h-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galeña	UN	6,00	165 667	994.002	UN	6	162 354	974 121,86
62	i-Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	UN	1,00	420 633	420.633	UN	1	412 416	412 416,34
63	Construcción e instalaciones eléctricas	UN	1,00	133 400	133.400	UN	1	130 732	130 732,00
64	k-Ventilador de techo de 56 "	UN	5,00	793 667	3.968.335	UN	5	777 794	3.886.866,30
65	l-Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms	UN	3,00	351 667	1.055.001	UN	3	344 634	1 033 900,96
66	INSTALACION Y DESAGUE a-Regilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bacias de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40, pozo absorbente y mesada de H" A" con azulejos	GL	1,00	6 000 834	6.000.834	GL	1	6 190 334	6.190.333,66
67	limpieza de obra	M2	93,80	8 667	812.965	M2	93,8	8 494	796.705,31
68	Preparación de obra-CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 7512 MARIA AUXILIADORA	M2	124,7	8 000	997.600	M2	124,7	7 840	977.648,00
69	Cartel de obra, con estructura metálica de 2mts x 1 mts	UN	1	1 516 667	1.516.667	UN	1	1 486 334	1.486.333,66
70	Replanteo	M2	124,7	12 333	1.537.925	M2	124,7	12 086	1.567.166,00
71	Excavación y carga de cemento con PBC	M3	23,4	504 667	11.809.208	M3	23,4	494 574	11.673.823,64
72	Vigas y dado de H" A"	M3	2,32	3 135 000	7.273.200	M3	2,32	3 234 000	7.602.880,00
73	Encadenados de H" A"	M3	3,72	2 850 000	10.602.000	M3	3,72	2 940 000	10.936.800,00
74	Loseta de H" A" sobre puerta de acceso	GL	2	561 667	1.123.334	GL	2	550 434	1.100.867,32
75	Muros de nivelación de 0,45m	M2	5,5	271 000	1.490.500	M2	5,5	265 580	1.460.890,00
76	Muros de nivelación de 0,30m	M2	13,1	178 333	2.336.162	M2	13,1	174 766	2.289.438,06
77	Muros de nivelación de 0,60m para pilares	M2	0,9	308 667	277.800	M2	0,9	302 494	272.244,29
78	Repleno y apisonado de interiores	M3	46	85 000	3.910.000	M3	46	83 300	3.831.800,00
79	Aislación asfáltica de paredes	M2	11	84 167	925.837	M2	11	82 484	907.320,26
80	Muros de elevación de 0,30 para revocar	M2	20,05	180 000	3.609.000	M2	20,05	176 400	3.536.820,00
81	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	6,7	113 333	759.331	M2	6,7	111 066	744.144,48
82	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	51,5	205 000	10.557.500	M2	51,5	200 900	10.346.360,00
83	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64	125 667	8.042.688	M2	64	123 154	7.881.834,24
84	Envanillado bajo aberturas 2 de 8 por hiladas (2 hiladas)	ML	32	31 400	1.004.800	ML	32	30 772	964.704,00
85	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	11	375 000	4.125.000	ML	11	367 500	4.042.800,00
86	Tejas con tejuclones prensados a máquina y tirantes de H" A" de 2" x 6" con listón de boca	M2	168,5	321 667	54.200.890	M2	168,5	315 234	63.116.871,71
87	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	134,5	37 400	5.030.300	M2	134,5	36 652	4.929.694,00
88	Revoque de viga cumbra, galería, encadenado de H" A"	M2	29,5	64 333	1.897.824	M2	29,5	63 046	1.868.867,03
89	Revoques moldura lineal en balcones	ML	77,6	46 267	3.590.319	ML	77,6	45 342	3.518.912,82
90	Contrapiso de H" de casote 10cm	M2	115	44 333	5.098.295	M2	115	43 446	4.996.329,10
91	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm	M2	115	184 333	21.198.295	M2	115	180 646	20.774.328,10
92	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm	ML	67	85 667	5.739.689	ML	67	83 954	5.624.895,22
93	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	2	2 235 000	4.469.999	UN	2	2 433 666	4.867.332,68
94	Ventanas balcones de 1,50 x 1,68m	M2	20,54	416 667	8.558.340	M2	20,54	408 334	8.387.173,38
95	Afeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento-arena)	ML	51,2	31 667	1.621.350	ML	51,2	31 034	1.588.823,39
96	Pinturas de paredes a la cai-base para latex (2 manos y lijado)	M2	134,5	28 333	3.810.789	M2	134,5	27 766	3.734.672,73
97	Pinturas de paredes revocadas al latex	M2	134,5	39 333	5.290.289	M2	134,5	38 546	5.184.682,73
98	Pintura de pilares visto con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	20	37 333	746.660	M2	20	36 586	731.728,90
99	Pintura de viga cumbra y galería al latex	M2	29,5	40 333	1.189.824	M2	29,5	39 526	1.166.027,03
100	Pintura de balcones con pintura sintética	M2	20,5	42 333	867.827	M2	20,5	41 486	850.468,97
101	Pintura de ladrillos vistos con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	160	37 333	5.973.280	M2	160	36 586	5.863.614,40
102	Pintura de tejuclones con barniz	M2	149	41 667	6.208.383	M2	149	40 834	6.064.216,34
103	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	M2	11	43 000	473.000	M2	11	42 140	463.840,00
104	Pintura de tirantes y listón de boca de H" A" al latex	M2	98,26	39 333	3.864.861	M2	98,26	38 546	3.787.563,37
105	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	43,5	38 400	1.670.400	ML	43,5	37 632	1.636.992,00
106	Vidrios dobles de 4mm	M2	20,54	214 500	4.405.830	M2	20,54	210 210	4.317.713,40
107	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 40cm	ML	43,5	111 187	4.835.765	ML	43,5	108 944	4.738.048,21
108	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	27,7	96 333	2.668.424	M2	27,7	94 406	2.618.066,62
109	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	UN	24	125 333	3.007.992	UN	24	122 826	2.947.832,16
110	Instalación del tablero de comando TC	UN	24	122 000	2.928.000	UN	24	119 560	2.868.440,00
111	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	16	122 000	1.952.000	UN	16	119 560	1.812.960,00
112	Alimentación de los circuitos de luces	UN	20	122 000	2.440.000	UN	20	119 560	2.391.200,00
113	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	12	122 000	1.464.000	UN	12	119 560	1.434.720,00
114	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	16	122 000	1.952.000	UN	16	119 560	1.812.960,00
115	Alimentación de los circuitos del TC	UN	24	122 000	2.928.000	UN	24	119 560	2.868.440,00
116	Alimentación de los circuitos de tomas computadoras	UN	40	158 667	6.346.680	UN	40	155 494	6.219.746,40
117	Alimentación 4 x 6mm NYY al tablero existente	M	25	80 000	2.000.000	M	25	78 400	1.960.000,00
118	Artefactos fluorescentes de 3 x 40w	UN	4	252 667	1.010.668	UN	4	252 667	1.010.668,00

109	Artefactos fluorescentes de 2 x 40w	UN	8	171.667	1.373.336	UN	8	168.234	1.348.889,28
110	Artefactos fluorescentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	UN	4	135.000	540.000	UN	4	132.300	629.200,00
111	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	UN	1	276.667	276.667	UN	1	271.134	271.133,86
112	Tablero TC de 6 AG	UN	2	149.000	298.000	UN	2	146.020	292.040,00
113	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	2	120.667	241.334	UN	2	118.254	236.507,32
114	Ventilador de techo de 56 "	UN	4,00	816.667	3.266.668	UN	4	800.334	3.201.334,64
115	Registro electrico de 40 x 40 x70cm	UN	3	389.333	1.167.999	UN	3	381.546	1.144.639,02
116	Rampa peatonal	UN	1	1.400.000	1.400.000	UN	1	1.372.000	1.372.000,00
117	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	UN	2	1.650.000	3.300.000	UN	2	1.617.000	3.234.000,00
118	Limpieza de obra	GL	1,00	885.000	885.000	GL	1	963.670	963.670,00
	TOTAL				464.539.124				457.623.477



[Signature]
U.C. Edgar Luis Anola Villalba
 Responsable de la U.O.C.