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www.contrataciones.gov.py       

Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 295947
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:44 del día 15/7/2015,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 295947 -
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO ÑU GUAZÚ

 de la Institución:

Código Verificador: bad777d3dc073963a96304ad1a833d32

 

Nivel de Entidad: EMPRESAS PÚBLICAS

Entidad: Petróleos Paraguayos

UOC: Uoc Petropar

Código SICP: 1338

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos la provisión de planos en Autocad, a fin de poder ajustar la oferta. 28-05-2015 12:44:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Los planos en formado CAD se encuentran publicados en el Sistema de Información de las Contrataciones 
Públicas (SICP). Favor Verificar. Los mismos pueden ser descargados del sistema. Asimismo pueden ser 
retirados de Petropar (Chile Nº 753 entre Haedo y Humaita Edificio Centro Financiero Piso 9º).

29-05-2015 08:20:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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    Listado de Consultas

Nos dirigimos a Ustedes a fin  de solicitar lo siguiente: 

1.)	Solicitamos que el siguiente requerimiento formal: SECCIÓN VII. ANEXOS. ANEXO Nº1 f. Documentos 
que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en la 
sección II, 3: c) Presentar Balances Generales  de los tres últimos ejercicios fiscales (2012,2013 y 2014). Pase a 
ser de carácter SUSTANCIAL. 
2.)	Solicitamos que además del Formulario Nº 19, DECLARACIÓN JURADA DEL SOFTWARE OFERTADO 
que debe firmar el Contratista, se incluya un Formulario de Carácter SUSTANCIAL de COMPROMISO DE 
PROVISIÓN DE SERVICIOS donde la EMPRESA PROVEEDORA del Software ofertado, se comprometa a 
desarrollar para El Contratista según las especificaciones técnicas proveídas por la Convocante el Software que 
será ofertado. Además de adjuntar catálogos.
3.)	Con respecto a la AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE solicitada en la Página 36 del PBC: EL 
OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE A OFERTAR DEL 
CONTROLADOR DE SURTIDORES. Solicitamos que la Empresa proveedora declare en carácter de 
declaración jurada que lo OFERTADO está de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas en el PBC, 
que sea acompañada de catálogos y/o folletos. Además dada la relevancia de dicha documentación, solicitamos 
sea considerada de carácter SUSTANCIAL.
Obs: Vale destacar que lo solicitado en los puntos 2 y 3, se debe a lo relevante de dichos costos, que tendrán sin 
lugar a dudas incidencia en el monto de la Oferta. Se solicita la obligatoriedad de las mismas, a fin de que la 
Convocante reciba Ofertas serias, y que todos los potenciales Oferentes, coticemos cabalmente estos ítems tan 
importantes. 
4.)	Con respecto al ítem: 5.11 Provisión y colocación de Caja de seguridad con buzón (revest. De HºAº) En las 
especificaciones técnicas, pág. 45 del PBC, no se especifica ninguna medida referencial. 
Esta solicitud, se realiza en cumplimiento de lo indicado en el PBC Pg. 49. Observación: I- Ante cualquier 
consulta que pueda existir entre los planos, la planilla y estas Especificaciones Técnicas, y la verificación in situ, 
el Oferente deberá realizar las consultas correspondientes en el periodo indicado en el Pliego de Bases y 
Condiciones, conforme a lo establecido en la Ley 2.51. En la Oferta todos los costos deberán ser previstos, no 
admitiéndose sobrecostos posteriores a la presentación de las ofertas. 
5.)	En cuanto al Periodo de Construcción, solicitamos tengan a bien analizar la posibilidad de extender el mismo, 
a un mínimo de 8 meses y/o máximo 12 meses, ya que las condiciones establecidas en el PBC pág. 19: EL 
CONTRATISTA ganador deberá presentar el DISEÑO, LOS CÁLCULOS y la memoria técnica justificativa del 
cálculo. Los planos entregados por Petropar serán de referencia de los planos a ejecutar por el Contratista. 
Por lo antes dicho, y  dada la envergadura de la Obra, solicitamos a la Convocante de lugar a nuestra petición.   
6.)	Podría la Convocante proveer alguna información sobre el ítem: 9, rubro: JARDINERÍA, ya que las 
especificaciones técnicas no son suficientes para cotizar tal rubro. Con respecto a la información del plano de 
referencia, si bien se especifican las especies de plantas, no se hallan detalladas cantidades, superficie a ser 
cubierta, etc. Lo cual nos parece que puede prestar a significativa confusión, y/o cotización muy diferente por 
parte de los Oferentes, ya que la cotización prácticamente está a criterio de cada Oferente. 
7.)	Solicitamos tengan a bien modificar el Punto de la obligatoriedad sobre la Certificación ISO 9001 de El 
Fabricante y Proveedor local en Paraguay para lo especificado en el PBC Pg. 44.- Ya que por lo investigado, la 
fabricación de los equipos si se realiza en base a la Certificación, sin embargo la mayoría de los proveedores 
locales no cuenta con dicha certificación como proveedor. 
8.)	En el punto 6.1.10.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN LOGO PETROPAR DE ILUMINACIÓN (SECTOR 
CENEFA TECHO DE ISLAS, CONSIDERAR 3 LADOS. CANT. 157. Podría la Convocante proveer más 
información: Medidas, materiales. etc

Desde ya muchas gracias.

23-06-2015 10:22:47

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

1) Ajustarse a las documentaciones y al Caracter Sustancial o Formal de los documentos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones. Todas las documentaciones solicitadas en el PLiego de Bases y Condiciones son 
requisitos para el oferente. La diferencia entre Sustancial o Formal implica que los documentos sustanciales 
deben ser presentados indefectiblemente en el Acto de Apertura de Sobres y los demas documentos pueden ser 
presentados conforme a la solicitud por parte del Comite de Evaluación. Asimismo se aclara que la presentación 
posterior no implica que la tramitación del documento sea posterior. 

2) Ajustarse a las documentaciones y al Caracter Sustancial o Formal de los documentos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones. Todas las documentaciones solicitadas en el PLiego de Bases y Condiciones son 
requisitos para el oferente. La diferencia entre Sustancial o Formal implica que los documentos sustanciales 
deben ser presentados indefectiblemente en el Acto de Apertura de Sobres y los demas documentos pueden ser 
presentados conforme a la solicitud por parte del Comite de Evaluación. Asimismo se aclara que la presentación 
posterior no implica que la tramitación del documento sea posterior.

3) Ajustarse a las documentaciones y al Caracter Sustancial o Formal de los documentos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones. Todas las documentaciones solicitadas en el PLiego de Bases y Condiciones son 
requisitos para el oferente. La diferencia entre Sustancial o Formal implica que los documentos sustanciales 
deben ser presentados indefectiblemente en el Acto de Apertura de Sobres y los demas documentos pueden ser 
presentados conforme a la solicitud por parte del Comite de Evaluación. Asimismo se aclara que la presentación 
posterior no implica que la tramitación del documento sea posterior.

4) Verificar Adenda Nº 6 al Pliego de Bases y Condiciones.

5) Verificar Adenda Nº 6 al Pliego de Bases y Condiciones.

6) Verificar Adenda Nº 6 al Pliego de Bases y Condiciones.

7) Verificar Adenda Nº 6 al Pliego de Bases y Condiciones.

8) Verificar Adenda Nº 6 al Pliego de Bases y Condiciones.

26-06-2015 15:10:14

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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    Listado de Consultas

Nos dirigimos a Ustedes a fin  realizar las siguientes consultas: 
1)      Según el PBC, Pg. 33, X1: SOFTWARE DE GESTIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIOS, se especifican 
variados requerimientos, entre ellos las integraciones a controlador de surtidores y de telemedición, Generación 
de archivo HECHAUKA, Integración con Sistema  Flota de Petropar, Cumplimiento de las disposiciones 
tributarias, etc. CONSULTA: En qué ítem se deben cotizar? 5.1? 5.3? o 5.5? la consulta se debe a que si bien en 
el PBC está bien detallado, en el ítem 5.1, dice: SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIOS 
(SISTEMA PLAYERO SIN SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE), etc. Favor aclarar. 
2)      En qué ítem se deben cotizar: Despeje, desbroce y limpieza del terreno.
3)      En qué ítem se deben cotizar: Alcantarillas paralelas a la Avenida, en la zona de ACCESO a la Estación de 
Servicio. 
3.)     En qué ítem se deben cotizar: 
 Excavación para colocación posterior de Tanques
 Tanques de los diferentes tipos de combustibles que están en los planos.
 Expendedores de Combustibles
 Conexiones de cañerías entre tanques y expendedores
 Puesta en Marcha.
Esta consulta se debe a que según planilla: B-SECTOR PLAYAS E ISLAS, en el Ítem: 3.2 PAVIMENTO DE 
HºAº SOBRE TANQUES  sin embargo no hay especificaciones sobre lo consultado, si la Convocante se encarga 
de lo arriba mencionado, favor aclarar. 
4.)     En la Planilla de Cómputo Métrico D-CARTELERÍA E IMAGEN, ítem: 1.1: PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE CARTEL TOTEM DE 9.00MTS DOS PATAS Y CINCO BANDEJAS PARA INFO. 
CONSIDERAR LA BASE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
Favor proveer información a fin de poder cotizar, por ejemplo:
 Es una o doble faz?
 9 metros es la Altura? Cuánto debería tener de ancho?
 Las 5 bandejas (paneles) son luminosos todos de igual tamaño? O en otro caso,  Cuánto deben ocupar dentro de 
los 9 mts c/bandeja?
 El material debe ser: tela vinílica, letras corpóreas? 
 El fondo es en chapa o ACM?

Agradecemos su respuesta para una oferta adecuada.

29-06-2015 11:57:14

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

1) DEBERÁ COTIZARSE EN EL ÍTEM 5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIOS 
(SISTEMA PLAYERO SIN SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE) DEL PUNTO 
5.SISTEMA AUTOMATIZACION DE DATOS PARA TANQUES Y SURTIDORES DEL SECTOR C ? 
INSTALACION ELECTRICA.
2) DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO DEBERÁ COTIZARSE EN EL ITEM 3.1 
MOVIMIENTO DE SUELO  DEL PUNTO 3 ? PREPARACION DEL TERRENO / TERRAPLENADO DEL 
SECTOR A ? AREA CAJA EDIFICADA.
3) ALCANTARILLAS PARALELAS A LA AVENIDA, EN LA ZONA DE ACCESO A LA ESTACIÓN DE 
SERVICIO DEBERÁ COTIZARSE EN EL ITEM  3.1 PAVIMENTO DE Hº Aº DEL PUNTO 3 PAVIMENTO 
DE PLAYA DEL SECTOR C ? SECTOR PLAYA E ISLAS
4) LA INSTALACION ELECTROMECANICA NO SE COTIZA, SOLO PAVIMENTO DE HºAº SOBRE 
SECTOR TANQUES  COTIZARSE EN EL ITEM 3.2 PAVIMENTO DE HºAº SOBRE TANQUES  DEL 
PUNTO 3 PAVIMENTO DE PLAYA DEL SECTOR C ? SECTOR PLAYA E ISLAS.
5) VERIFICAR ADENDA Nº 7 AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN EL CUAL SE REMITE LOS 
DATOS REQUERIDOS Y SE ADJUNTA MODELO DEL TOTEM.

02-07-2015 14:57:44

Listado de Proveedores Participantes

Oferente Categoría Nro. Nro. Garantía Tipo Entidad Fecha 
Emisión

Fecha Inicio 
de Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

Consorcio Ñu Guazú - 
DNCP-000592

Sin categorizar 1 06.1501.037562/000 Póliza Rumbos S.A. de 
Seguros

06-07-2015 15-07-2015 23-10-2015

GUSTAVO ANIBAL 
MENDOZA 

FERNANDEZ - 
1270669-8

Sin categorizar 2 49.1501.0003833.0000 Póliza BANCO REGIONAL 
SAECA

22-06-2015 01-07-2015 13-10-2015

CARAGUATAY S.A. 
- 80011849-9

Sin categorizar 3 007.1501.023247 Póliza LA CONSOLIDADA 
S.A.

14-07-2015 14-07-2015 01-11-2015

YUKON SA - 
80015208-5

Sin categorizar 4 007.1501.023243 Póliza La Consolidada S.A. 14-07-2015 15-07-2015 22-11-2015

GCA S.A. SERVICIO 
DE INGENIERIA 

INTEGRAL - 
80027085-1

Sin categorizar 5 31.1508.0006264.0000 Póliza GENERAL 
SEGUROS

06-07-2015 15-07-2015 23-10-2015

EMMANUEL MARIE 
DE COLLEVILLE 

FLECHA - 558210-5

Sin categorizar 6 13.1508.0002508.0000 Póliza PATRIA S.A. DE 
SEGUROS Y 

REASEGUROS

06-07-2015 14-07-2015 22-10-2015

YATYTA SA 
EMPRESA DE 

CONSTRUCCIONES - 
80002900-3

Sin categorizar 7 19.1501.0001163.000 Póliza Fenix S.A. de Seguros 
y Reaseguros

14-07-2015 15-07-2015 13-10-2015
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Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 72131601-9998 CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO ÑU GUAZU 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
Consorcio Ñu Guazú - 
DNCP-000592

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA  5.490.000.000 5.490.000.000

GUSTAVO ANIBAL 
MENDOZA 
FERNANDEZ - 
1270669-8

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA  6.070.207.243 6.070.207.243

CARAGUATAY S.A. - 
80011849-9

SIN MARCA NO APLICA SIN MODELO PARAGUAYA  6.500.000.000 6.500.000.000

YUKON SA - 
80015208-5

YUKON S.A. YUKON S.A. YUKON S.A. YUKON S.A. Construcción de Estación de 
Servicio Ñu Guazú

7.000.000.000 7.000.000.000

GCA S.A. SERVICIO 
DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 
80027085-1

Nacional Nacional Nacional Nacional  8.490.000.000 8.490.000.000

EMMANUEL MARIE 
DE COLLEVILLE 
FLECHA - 558210-5

Edec Ingenieria Edec Ingenieria Edec Ingenieria Paraguaya  10.108.213.514 10.108.213.514

YATYTA SA 
EMPRESA DE 
CONSTRUCCIONES - 
80002900-3

Yatyta S.A. Yatyta S.A. N/A Paraguay  6.000.000.000 6.000.000.000

 

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

 

Listado General de todas las Ofertas
 

1 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO ÑU GUAZÚ

Oferente Precio Fecha Hora Estado
Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.035.000.000 15-07-2015 08:44:20.820 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bf09f1b8c3a1b5a1a30473c7890439cb

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.039.000.000 15-07-2015 08:44:13.083 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0bc289038c3d04d3ed6a35b95a34a34a

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.045.000.000 15-07-2015 08:44:05.871 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b50599723c7b7a5cd0a88fb498310136

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.049.000.000 15-07-2015 08:43:50.318 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 05299a2d24e7b173a8648c42d4751fa1

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.050.000.000 15-07-2015 08:43:43.697 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 11d5fdf3344d2b32731c86107effb92a

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.059.000.000 15-07-2015 08:43:29.278 Periodo Aleatorio

Código Verificador: a93a85e32f1dc79f620aac8381625e01

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.060.000.000 15-07-2015 08:43:18.935 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 700f72f342586c8ee714526e9a90775c

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.069.000.000 15-07-2015 08:43:09.402 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 3ff3f1499e90e68c4d1468a2113b8fa9

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.070.000.000 15-07-2015 08:42:54.654 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bb75b5e8d80387ec2e47561bad534dce

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.079.000.000 15-07-2015 08:42:44.191 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8ded45447f55a36bc89fd7122d343e99

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.081.000.000 15-07-2015 08:42:31.352 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bb4275af841b9bb9ffcddf65037ef865

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.089.000.000 15-07-2015 08:42:19.348 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 324181d7318f635cf5cbbc378ad42774

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.090.000.000 15-07-2015 08:41:57.207 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ad88916abb63c6fed20430d420db80b8

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.109.000.000 15-07-2015 08:41:49.378 Periodo Aleatorio
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Listado General de todas las Ofertas
Código Verificador: 83faa7097dbed0b19853627dcaed5c60

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.110.000.000 15-07-2015 08:41:25.046 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 40322157ad6e8bb0fc470fa169e57f36

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.119.000.000 15-07-2015 08:41:15.498 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 29e3c238ffd417ca577d3d5006d50456

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.120.000.000 15-07-2015 08:40:59.519 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 41a34926d1c84e7ed59b51223df622d8

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.139.000.000 15-07-2015 08:40:53.437 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0f0ba9c486921295497d9c1172ffee64

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.140.000.000 15-07-2015 08:40:36.933 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1f44df3022a89081d250459d831d2d9c

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.149.000.000 15-07-2015 08:40:26.144 Periodo Aleatorio

Código Verificador: ef6e6d7eff7653ce51007058183422fd

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.150.000.000 15-07-2015 08:40:13.991 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b18df300082dd50b51b06284f2df093c

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.199.000.000 15-07-2015 08:40:03.515 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 7bb20928ac776a2fb3698dafb419d6aa

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.200.000.000 15-07-2015 08:39:49.557 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0f8ef24aaa00b7de3c819e7aad84de53

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.259.000.000 15-07-2015 08:39:38.821 Periodo Aleatorio

Código Verificador: af3de97eeb1348425a638b7505ae31c7

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.260.000.000 15-07-2015 08:39:24.843 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 2480d8d7f08e8747a65a2c7077c54c27

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.284.000.000 15-07-2015 08:39:15.976 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f855ed1ffd90828c0398052bace86182

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.285.000.000 15-07-2015 08:39:03.701 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d69113371f43b75fdbf95eb2bc63c526

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.289.000.000 15-07-2015 08:38:49.171 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1d1eb1e07dc1b3c57c1eb67cf549acd1

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.290.000.000 15-07-2015 08:35:30.113 Etapa de Puja

Código Verificador: 3bf7f2cce5ff9b4be8420416383ada34

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.300.000.000 15-07-2015 08:27:38.017 Etapa de Puja

Código Verificador: de08b9ea045a74980985248f016cab67

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.320.000.000 15-07-2015 08:24:44.735 Recepción de Lances

Código Verificador: f70da9168798d335c68c67310c5cca5f

GUSTAVO ANIBAL MENDOZA 
FERNANDEZ - 1270669-8

5.345.000.000 15-07-2015 08:44:04.531 Periodo Aleatorio

Código Verificador: def15e8ba56872674e19dd783163a3fc

YUKON SA - 80015208-5 5.349.000.000 15-07-2015 08:43:35.494 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 8ddf661d50459e223d53efc3063b7863

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.350.000.000 15-07-2015 08:23:37.528 Recepción de Lances

Código Verificador: bd9d44818e657534d3c8a622ca537f78

GUSTAVO ANIBAL MENDOZA 
FERNANDEZ - 1270669-8

5.350.000.000 15-07-2015 08:43:10.268 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1d0b22ce04d6c21249afa3a6f64341dd

YUKON SA - 80015208-5 5.390.000.000 15-07-2015 08:39:59.618 Periodo Aleatorio

Código Verificador: cab7db7aa98e4cdcc3e06ab1ad94bb42

GUSTAVO ANIBAL MENDOZA 
FERNANDEZ - 1270669-8

5.399.000.000 15-07-2015 08:23:26.367 Recepción de Lances

Código Verificador: 98812c35b16b7b76cdec34a902b04a2b

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.400.000.000 15-07-2015 08:22:08.224 Recepción de Lances

Código Verificador: 3b5d51c94ce9279580daf01359093b98

GUSTAVO ANIBAL MENDOZA 
FERNANDEZ - 1270669-8

5.425.000.000 15-07-2015 08:21:19.433 Recepción de Lances

Código Verificador: cb953623aa22c96bc8479d2d488aa217

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.430.000.000 15-07-2015 08:20:43.563 Recepción de Lances

Código Verificador: 3d8e94647d9a1e4ddeb4b04c0af4e984
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GUSTAVO ANIBAL MENDOZA 
FERNANDEZ - 1270669-8

5.445.000.000 15-07-2015 08:19:54.553 Recepción de Lances

Código Verificador: 769b83124b45f8e5b056e51323fd871c

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.450.000.000 15-07-2015 08:18:31.183 Recepción de Lances

Código Verificador: 89a53e9b85488cdb13ee0ab2a1da79fa

GUSTAVO ANIBAL MENDOZA 
FERNANDEZ - 1270669-8

5.480.000.000 15-07-2015 08:17:43.570 Recepción de Lances

Código Verificador: e7d7e4bb4f132cfdb4c06bd5dfbeea32

Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.490.000.000 15-07-2015 08:00:47.944 Propuesta

Código Verificador: 641769276c4dc0f5ecf4ec312eafb613

GUSTAVO ANIBAL MENDOZA 
FERNANDEZ - 1270669-8

5.543.068.178 15-07-2015 08:15:22.355 Recepción de Lances

Código Verificador: e43d68f54c44987fe42159c78c873a7d

YUKON SA - 80015208-5 5.599.000.000 15-07-2015 08:39:26.635 Periodo Aleatorio

Código Verificador: aa28528bd78ff144a964ef8f7c862165

CARAGUATAY S.A. - 80011849-9 5.600.000.000 15-07-2015 08:39:02.609 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 79bc9ecbfd726779bf98293bbc1b990d

YUKON SA - 80015208-5 5.737.000.000 15-07-2015 08:39:07.736 Periodo Aleatorio

Código Verificador: eba6191929da96b2721cbb9301d3bc1f

YATYTA SA EMPRESA DE 
CONSTRUCCIONES - 80002900-3

5.739.500.000 15-07-2015 08:38:50.716 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6b899e27962c9a963d12dabb245746f5

YUKON SA - 80015208-5 5.740.000.000 15-07-2015 08:38:34.696 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 228e3f7e67eb5b1e953e27fe900037fd

YATYTA SA EMPRESA DE 
CONSTRUCCIONES - 80002900-3

5.742.500.000 15-07-2015 08:38:30.071 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0633d655f124a49dde5ac40f066fead9

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.745.000.000 15-07-2015 08:38:08.860 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 831c6cf1ded8bfe330989b9ea376d080

YATYTA SA EMPRESA DE 
CONSTRUCCIONES - 80002900-3

5.749.500.000 15-07-2015 08:38:22.534 Periodo Aleatorio

Código Verificador: d9a208f8f1e3eb69008403a59b4adcab

YUKON SA - 80015208-5 5.750.000.000 15-07-2015 08:37:58.166 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bf88fc998804e2582dd5deab5f14f847

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.758.000.000 15-07-2015 08:37:51.642 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b2fac630ddefd4323c0bba1594ca0abc

YATYTA SA EMPRESA DE 
CONSTRUCCIONES - 80002900-3

5.758.500.000 15-07-2015 08:38:09.096 Periodo Aleatorio

Código Verificador: bea31475a08fee49c159030ab20bd3a5

YATYTA SA EMPRESA DE 
CONSTRUCCIONES - 80002900-3

5.759.000.000 15-07-2015 08:37:40.941 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 950220155f423ab29e310550ede488d2

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.759.000.000 15-07-2015 08:37:42.726 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 0cda5d9be921485a546d654409dd7f61

YUKON SA - 80015208-5 5.760.000.000 15-07-2015 08:37:06.980 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 1c37aba636b62d5a77da1c7353891754

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.788.000.000 15-07-2015 08:37:15.113 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f99cc5dab936de45d562f7ac37ff93ac

YATYTA SA EMPRESA DE 
CONSTRUCCIONES - 80002900-3

5.789.000.000 15-07-2015 08:36:44.119 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 44e0fea3e900bd941b0a92262f91b568

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.799.000.000 15-07-2015 08:36:59.320 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b9ce4e49bfc032a573c869779ce35078

YUKON SA - 80015208-5 5.800.000.000 15-07-2015 08:36:36.250 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 95d8887bd46709a2606c6597cb216c0a

YATYTA SA EMPRESA DE 
CONSTRUCCIONES - 80002900-3

5.849.000.000 15-07-2015 08:36:15.485 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 93d18e4743992ffc8a76f749a48e1a6f

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.895.000.000 15-07-2015 08:36:35.616 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f6a7219b54e1f70970ab425c6573d156

CARAGUATAY S.A. - 80011849-9 5.900.000.000 15-07-2015 08:36:03.215 Periodo Aleatorio
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Código Verificador: e1da9b90f7b46844298df0c2366070b0

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

5.945.000.000 15-07-2015 08:36:07.591 Periodo Aleatorio

Código Verificador: dcdbf4467ea5f495d3aa62dd46ec97e0

YATYTA SA EMPRESA DE 
CONSTRUCCIONES - 80002900-3

5.949.000.000 15-07-2015 08:33:21.861 Etapa de Puja

Código Verificador: 84169172353d5dc4bef62a8fb4f8ad4c

CARAGUATAY S.A. - 80011849-9 5.950.000.000 15-07-2015 08:29:23.635 Etapa de Puja

Código Verificador: 718d051f40deaa41c97c54d6603c275c

YATYTA SA EMPRESA DE 
CONSTRUCCIONES - 80002900-3

6.000.000.000 15-07-2015 08:00:47.945 Propuesta

Código Verificador: 99507a7d2f317ed31e56fd3f0a96e034

YUKON SA - 80015208-5 6.000.000.000 15-07-2015 08:29:36.088 Etapa de Puja

Código Verificador: 6504fb05e8b75c385691a7f2b1b6af81

GUSTAVO ANIBAL MENDOZA 
FERNANDEZ - 1270669-8

6.070.207.243 15-07-2015 08:00:47.942 Propuesta

Código Verificador: aa417a3e8f24be8d96fc58a2b799c5de

CARAGUATAY S.A. - 80011849-9 6.500.000.000 15-07-2015 08:00:47.937 Propuesta

Código Verificador: 8aff82df8d17c6a8dbdabeada983e075

YUKON SA - 80015208-5 7.000.000.000 15-07-2015 08:00:47.939 Propuesta

Código Verificador: ca8b069f03ef3c54686629f2c0f9249f

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA 
INTEGRAL - 80027085-1

8.490.000.000 15-07-2015 08:00:47.935 Propuesta

Código Verificador: 3aa80f88d2b0f8c87fa751cf5753d06b

EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE 
FLECHA - 558210-5

9.600.000.000 15-07-2015 08:19:07.173 Recepción de Lances

Código Verificador: b0dfb40283984faf1a6027cd4a89f8b1

EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE 
FLECHA - 558210-5

10.108.213.514 15-07-2015 08:00:47.941 Propuesta

Código Verificador: ac395c32a0e730cffcb79157fb157d49

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO ÑU GUAZÚ

Oferente Mejor Precio
Consorcio Ñu Guazú - DNCP-000592 5.035.000.000

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL - 
80027085-1

5.039.000.000

GUSTAVO ANIBAL MENDOZA FERNANDEZ - 
1270669-8

5.345.000.000

YUKON SA - 80015208-5 5.349.000.000

CARAGUATAY S.A. - 80011849-9 5.600.000.000

YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 
80002900-3

5.739.500.000

EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA - 
558210-5

9.600.000.000

 

Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: DNCP-000592 - Consorcio Ñu Guazú

Item Precio Ganador
1 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO ÑU GUAZÚ 5.035.000.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO ÑU GUAZÚ

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 15-07-2015 08:10:32.527

Buenos días, comenzamos la Subasta. 15-07-2015 08:10:43.850

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 15-07-2015 08:10:50.901

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 15-07-2015 08:11:01.633



15-07-2015 8 de 8

Listado de Mensajes
Señores bajen sus precios. 15-07-2015 08:14:41.485

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 15-07-2015 08:14:47.558

Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios 15-07-2015 08:16:31.155

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. 15-07-2015 08:17:45.581

Atención pasamos a la etapa de puja. 15-07-2015 08:22:21.818

Señores esperamos mejores ofertas. 15-07-2015 08:24:54.763

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 15-07-2015 08:24:57.317

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

15-07-2015 08:35:36.151

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 15-07-2015 08:44:22.314

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 15-07-2015 08:44:22.365

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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