

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 302423

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:34 del día 17/3/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 302423 - REACONDICIONAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D9-901 Y D9-902 - AD REFERENDUM 2016 de la Institución:

**Código Verificador:** b4934c8c81725a1b2f4c095ea26dfcbb

<b>Nivel de Entidad:</b>	Empresas Públicas
<b>Entidad:</b>	Petróleos Paraguayos
<b>UOC:</b>	Uoc Petropar
<b>Código SICP:</b>	1338

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección II, en el apartado 2.b1. Experiencia, solicitamos que sean considerados experiencia suficiente la fabricación y construcción de tanques de almacenamiento de hidrocarburos, con techo flotante, y sus obras conexas.	10-02-2016	13:33:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Verificar Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones	12-02-2016	14:48:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor proveer planos de las obras a ser realizadas, en especial requerimos los planos de detalles que guardan relación con las partes de las instalaciones que serán afectadas a los trabajos: el lay-out de planta en zona de recinto de tanques, esquema general de los tanques, el trazado de cañerías antincendios, el plano de detalle de las cámaras de espuma, plano de detalle del piso y muro pantalla para los recipientes de espuma mecánica, planos de detalle del sistema de drenaje pluvial articulado donde se muestren los diámetros de las cañerías, así como las juntas articuladas, planos del sistema de nivel externo, planos de detalles de los sellos del techo flotante, y planos de las plataformas superiores.	10-02-2016	13:43:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los planos serán publicados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) en la brevedad posible por lo que todos los plazos han sido prorrogados conforme a la Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones.	12-02-2016	14:50:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección III, ítem B.9 Esquemas de Pintura a utilizar, indica 2 capas de antióxido de 40 micrones de primer fondo antióxido al cromato de zinc. Consultamos si se podría aplicar primer fondo antióxido al fosfato de zinc u óxido de hierro, ya que el cromato de zinc no es recomendable por razones de salud.	10-02-2016	13:44:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Verificar Adenda N° 2 al pliego de bases y condiciones.	12-02-2016	14:51:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

En la sección III, ítem B.9 Esquemas de Pintura a utilizar, indica 2 capas de 35 micrones de pintura epoxi poliámida brillante, con 75% volumen mínimo de sólidos. Consultamos si se podría aplicar pintura epoxi modificada semibrillante, con 75% de volumen de sólidos, atendiendo al alto volumen de sólidos solicitado.	10-02-2016	13:45:00
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se mantiene la pintura epoxi poliámida brillante especificada para la fase de acabado, dado el mejor comportamiento y más estable a ser teñido por las impurezas del medio ambiente: humo, polvo, otros vapores y gases. Verificar Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones.	12-02-2016	14:52:06
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
A los efectos de un análisis más detallado del proyecto y a fin de obtener las cotizaciones de los bienes a suministrar, tales como los sellos del techo flotante y las cámaras de espuma, solicitamos una prórroga de 3 semanas en los plazos de la subasta.	10-02-2016	14:02:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Verificar Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones	12-02-2016	14:52:28
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos una prórroga de 15 días debido a la falta de planos, y reiteramos la necesidad de contar con los mismos.	26-02-2016	16:01:31
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor Verificar Adenda N° 3 al Pliego de Bases y Condiciones por medio del cual fue extendido el plazo de consultas y se ha adjuntado los planos correspondientes que forman parte del Pliego de Bases y Condiciones	04-03-2016	10:49:24
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos por favor aclarar los metros cuadrados de pintura a ser suministrados, ya que las cantidades en el formulario 3 no coinciden con las cantidades indicadas en las especificaciones técnicas. Solicitamos además aclarar si el techo interior hay que pintar y cuantos metros cuadrados adicional significaría esa pintura.	01-03-2016	13:39:49
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La descripción de la Sección III - Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos. 1 - Especificaciones Técnicas conjuntamente con las especificaciones de la Adenda N° 2 son correctas.  El formulario 3 - Fomulario de oferta de la Sección VI - Formulario ya fue corregido con los datos solicitados en la Adenda N° 3. Favor tener en cuenta que el Formulario N° 3 - Formulario de Oferta a utilizar es el que se encuentra adjunto a la Adenda N° 3.	04-03-2016	10:55:49

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
CIE S.A. - 80030503-5	Sin categorizar	1	007.1501.024155/000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	15-03-2016	16-03-2016	04-07-2016
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	Sin categorizar	2	13.1508.0003122.0000	Póliza	Patria S.A. de Seguros y Reaseguros	15-03-2016	17-03-2016	15-07-2016
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	Sin categorizar	3	22.1501.07784/000	Póliza	Seguros Chaco S.A	15-03-2016	17-03-2016	15-07-2016
BETA INGENIERIA S.A. - 80026303-0	Sin categorizar	4	1.1508.0010349.0000	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A.	12-03-2016	16-03-2016	24-06-2016

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	81141804-040	RECONDICIONAMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO D9-901 Y D9-902					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CIE S.A. - 80030503-5	CIE SA	CIE SA	CIE SA	Paraguay	Conforme a las Especificaciones del pliego de la Licitación	4.580.000.000	4.580.000.000
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	Electro-Mec	Electro-Mec	N/A	Paraguay	N/A	3.482.000.000	3.482.000.000
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	Consortio Edifica	Consortio Edifica	Consortio Edifica	Paraguaya		3.700.000.000	3.700.000.000
BETA INGENIERIA S.A. - 80026303-0	BETA INGENIERIA S.A.	INATEX	BETA INGENIERIA S.A.	NACIONAL		3.997.100.000	3.997.100.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

#### 1 - REACONDICIONAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D9-901 Y D9-902 - AD REFERENDUM 2016

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.105.000.000	17-03-2016	08:33:53.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1973d17f2f031e9a69bd6abdc3f6571d	
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.108.000.000	17-03-2016	08:33:35.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02dee0391e2db408a3bac8870b807f04	
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.110.000.000	17-03-2016	08:33:19.081	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	090bbfbbb349b5a40e53266a9c055c90	
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.119.000.000	17-03-2016	08:33:01.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acf2ac5d60ed5e76db84e03ea3224b8d	
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.120.000.000	17-03-2016	08:32:53.140	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48fd272a6e7dfb6de2c96cf823f04d88	
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.128.000.000	17-03-2016	08:32:44.580	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e96a284f72406cd0fb203818067d73ea	
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.130.000.000	17-03-2016	08:32:31.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c61c01fb7c43ec1ee7d16a17a024b40	
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.134.000.000	17-03-2016	08:32:11.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e722e43752f20886673d861cbbc8f0c1	
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.135.000.000	17-03-2016	08:31:56.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	937f14eff805a77bc2c1f36dbfe79f25	
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.137.000.000	17-03-2016	08:31:46.886	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e269030d903609b401447abf872beb32	
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.138.000.000	17-03-2016	08:31:11.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d5c4945d3a62455e73304d4bb93af20	
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.237.000.000	17-03-2016	08:30:51.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e1441e099c8ac53de94c23f151aac18	
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.238.000.000	17-03-2016	08:30:24.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62058f075d078bd1e91a2d97fda5dff2	
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.240.000.000	17-03-2016	08:30:14.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9fafc12216d1a6bb42cc096c0f025a1	
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.245.000.000	17-03-2016	08:29:58.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f78d9b3e4b3a9f95b42391cabe8e73cb	
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.247.000.000	17-03-2016	08:29:53.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ab5b012fb30a306e070476bd7d82d55	
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.248.000.000	17-03-2016	08:29:37.653	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3e89c0f5e461898f72e6d03fe1516ec	
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.250.000.000	17-03-2016	08:29:14.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88e89c205ac30960f1fde2894047798e	
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.347.000.000	17-03-2016	08:29:08.883	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	f31de88e835c5ee0b363794ed9b4ead3
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.348.000.000	17-03-2016	08:28:56.507
		Código Verificador:	f23c4e1d7d84273d03b0f1c968ff96b7
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.350.000.000	17-03-2016	08:28:39.158
		Código Verificador:	0d9a522d938eb94cd77718ac1cca029c
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.358.000.000	17-03-2016	08:28:18.235
		Código Verificador:	4027ce105b4a7aff31b636dd64ac618f
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.360.000.000	17-03-2016	08:28:04.408
		Código Verificador:	6e40b3fc083f1292181b52149caa1109
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.368.000.000	17-03-2016	08:27:48.468
		Código Verificador:	8e55aac2e0f431e44480bba7f5bfb8a7
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.370.000.000	17-03-2016	08:27:29.129
		Código Verificador:	ce1288eb7a0b8e0b9c1055b605153063
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.398.000.000	17-03-2016	08:27:06.054
		Código Verificador:	d4462e1c3e7bc4cabd1469677f9a83fd
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.400.000.000	17-03-2016	08:26:47.031
		Código Verificador:	0306940a48aad19426792c3b8ea1630f
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.470.000.000	17-03-2016	08:26:23.234
		Código Verificador:	e9817682ffc78ce49550a3eedd4e2f01
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.500.000.000	17-03-2016	08:26:04.096
		Código Verificador:	79e42285022f352ccc1e0d983a53a8e0
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.650.000.000	17-03-2016	08:26:02.433
		Código Verificador:	01d72f3f18e0bb83339473e0c4b1aacb
BETA INGENIERIA S.A. - 80026303-0	2.700.000.000	17-03-2016	08:25:44.231
		Código Verificador:	e8cfc1e55b67680462f137f27cf7de1d
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.750.000.000	17-03-2016	08:25:40.895
		Código Verificador:	b6dec495f0942601a1a7bbd02a853563
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.800.000.000	17-03-2016	08:25:17.268
		Código Verificador:	c88815526291090670a83bd0fb571f79
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	3.098.000.000	17-03-2016	08:25:23.560
		Código Verificador:	5358852559cc691e24c3f488b6589116
BETA INGENIERIA S.A. - 80026303-0	3.107.000.000	17-03-2016	08:25:16.459
		Código Verificador:	617d077f34dc295b4014c573e804c621
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	3.175.000.000	17-03-2016	08:25:01.459
		Código Verificador:	da239849110c7f5445f6ee525465f7c7
BETA INGENIERIA S.A. - 80026303-0	3.177.000.000	17-03-2016	08:24:55.172
		Código Verificador:	bc802408ee503b14739a324657b6a26e
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	3.198.000.000	17-03-2016	08:20:35.169
		Código Verificador:	022f42a9bdb65f690cde95a35f6462d
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	3.200.000.000	17-03-2016	08:18:14.865
		Código Verificador:	1cf2a991325cbf11902c1702f33be2a2
CIE S.A. - 80030503-5	3.440.000.000	17-03-2016	08:18:56.195
		Código Verificador:	3454aa2fad56e16fc708b6448b933fce
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	3.482.000.000	17-03-2016	08:09:37.566
		Código Verificador:	b223a082fc8c7d8f91d618c05670bbfd
CIE S.A. - 80030503-5	3.650.000.000	17-03-2016	08:18:11.452
		Código Verificador:	1b7dbb9ba2f72f423c30fa4df6046ac1
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	3.700.000.000	17-03-2016	08:09:37.575
		Código Verificador:	7c9e0debc9b08a644af5195effbb5908
CIE S.A. - 80030503-5	3.880.000.000	17-03-2016	08:16:54.124
		Código Verificador:	11ef35c15d20949be1bb5c9ea6ea99fb
BETA INGENIERIA S.A. - 80026303-0	3.997.100.000	17-03-2016	08:09:37.577
		Código Verificador:	d7642ac39d80448cc6800cf9ce04431a

### Listado General de todas las Ofertas

CIE S.A. - 80030503-5	4.580.000.000	17-03-2016	08:09:37.571	Propuesta
		Código Verificador:	8dcc17d95ae8e4fbd3ebc0ffdd0f4f1f	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - REACONDICIONAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D9-901 Y D9-902 - AD REFERENDUM 2016

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO EDIFICA - 80080673-5	2.105.000.000
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS - 2886152-3	2.108.000.000
BETA INGENIERIA S.A. - 80026303-0	2.700.000.000
CIE S.A. - 80030503-5	3.440.000.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80080673-5 - CONSORCIO EDIFICA

Item	Precio Ganador
1 - REACONDICIONAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D9-901 Y D9-902 - AD REFERENDUM 2016	2.105.000.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - REACONDICIONAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D9-901 Y D9-902 - AD REFERENDUM 2016

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-03-2016	08:10:33.284
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-03-2016	08:10:44.227
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-03-2016	08:13:30.539
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	17-03-2016	08:13:47.748
Señores esperamos mejores ofertas.	17-03-2016	08:13:54.912
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-03-2016	08:14:51.825
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-03-2016	08:15:03.440
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-03-2016	08:24:14.983
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-03-2016	08:34:01.284
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-03-2016	08:34:01.369

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.