

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 328470

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:48 del día 4/8/2017,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 328470 -
TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPOS AERONAUTICOS
de la Institución:

Código Verificador: 35f1542d3fe570f4c8ff7c0233d4879f

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
UOC:	Uoc Dinac
Código SICP:	1337

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Informar si la DINAC con personal propio realizó el desmontaje de los sistemas VOR DME e ILS a ser trasladados y montados en otros sitios. Favor informar si existe un Inventario certificado por DINAC de las partes de cada sistema. Favor informar si el Inventario (si fue realizado) fue comparado con los Documentos de Comisionamiento inicial. Favor informar si existen faltantes con relación al Comisionamiento inicial.	24-06-2017	19:13:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	05-07-2017	13:42:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos una visita técnica a los Equipos a ser trasladados e instalados en otros sitios. Será necesario verificar con el Fiscal de DINAC que participó del retiro de los equipos para conocer el estado de los mismos. Será necesario que DINAC autorice la verificación completa de los equipos.	24-06-2017	19:16:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3	05-07-2017	13:42:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Mcal Estigarribia. Hemos realizado una visita al sitio y es necesario tener en cuenta que el terreno (aunque no se tiene definido el lugar) el terreno en general es muy afectado por el agua en días de lluvia y varios días con posterioridad. Eso hará que los trabajos de la obra requerida sea retrasada no solo por los días de lluvia sino por los días sucesivos en que será imposible seguir los trabajos hasta que se tenga superada la situación.	24-06-2017	19:19:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	05-07-2017	13:43:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos la verificación de los equipos en el lugar de almacenamiento y la revisión de la bitácora de desmontaje y almacenamiento del mismo. El Pliego sugiere que el DME aparentemente tiene falla por eso debe ser previsto el reemplazo del mismo. En caso que el VOR tenga fallas irreparables, podrá ser reemplazado por otro de iguales prestaciones? En caso que el ILS tenga fallas irreparables, podrá ser reemplazado por otro de iguales prestaciones?	24-06-2017	19:23:12
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3	05-07-2017	13:44:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Proporcionar los datos de contacto de la empresa que tiene contrato con DINAC para la realización del Chequeo en Vuelo de los instrumentos de los aeropuertos del país, a fin de contactar con ella, pues sería la única empresa nacional que tenga contrato firmado para esa tarea y por lo tanto, la única que podrá calificar con este requisito. ¿Es la misma empresa que se encargó del desmontaje de los equipos VOR - DME - ILS a trasladar y reinstalar en otro sitio?	24-06-2017	19:26:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación a la consulta queda a cargo de los oferentes determinar con qué proveedor/es definir su participación en el presente proceso licitatorio.	05-07-2017	13:46:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Será necesario mayor definición de los sitios precisos de instalación de los equipos de modo a calcular el cableado y trabajos relacionados necesarios para energizar la estación y la incorporación de otros servicios. Esta información hace al precio. ¿La DINAC se encargará de realizar los accesos hasta los sitios de implantación de las casetas solicitadas en el Pliego? Con esta información, solicitamos se realice una visita técnica específica al sitio de implantación y facilidades existentes (ductos, energía, acceso, etc).	24-06-2017	19:29:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3. Se adjuntan Planos.	05-07-2017	13:47:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos visita técnica al sitio de almacenamiento de los equipos. Registro de desmontaje e inventario.	24-06-2017	19:32:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	05-07-2017	13:47:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) En las especificaciones se solicita AA del tipo ventana. Actualmente solo vienen AA del tipo spleet, se podrá cotizar estos en su reemplazo?	26-06-2017	10:33:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Nuestra experiencia ha demostrado que los A.A. del tipo ventana tienen mayor facilidad de mantenimiento y durabilidad.	05-07-2017	13:48:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2) En las especificaciones mencionan que la alimentación para el GP y el LOC se realizarán mediante líneas subterráneas y 2 transformadores (Elevador y Reductor) para cada Caseta. Sin embargo en la planilla de los ítems no figura el ítem de líneas subterráneas para ser cotizado. 3) También en la planilla de los ítems figura solo un transformador para ser cotizado. 4) Para la alimentación del LOC creemos que es mas conveniente la alimentación en MT, por el acceso más cercano de la ubicación del futuro LOC. 5) Tampoco figuran en los ítems a ser cotizados los generadores solicitados en las especificaciones. 6) El plano provisto corresponde al VOR de Macal, sin embargo se debe instalar un sistema ILS en este Aeropuerto. Favor proveer ubicación mediante un plano del LOC y GP, de modo a poder cotizar la líneas de alimentación. 7) La ubicación del GP es importante, pues si se va a montar del lado oeste se debe proveer información si existe cruce de pista en forma subterránea y distancia que influye tremendamente en el precio	26-06-2017	10:36:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	05-07-2017	13:49:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
8) En las especificaciones mencionan que la alimentación para el VOR se realizarán mediante línea subterránea y 2 transformadores (Elevador y Reductor). Sin embargo en los ítems no figura el ítem de línea subterránea para ser cotizado. 9) También en los ítems figura solo un transformador para ser cotizado. Favor aclarar estos puntos. 10) Tampoco figuran en los ítems a ser cotizados los generadores solicitados en las especificaciones. 11) Si se va alimentar de la sala que menciona las especificaciones y que cuenta con generador de 230 KVA, por que se solicita otro generador de 25 KVA en las especificaciones. 12) El plano provisto corresponde al VOR de Mcal, sin embargo se debe instalar en el Aeropuerto de Encarnación. Favor proveer ubicación mediante un plano del VOR, de modo a poder cotizar la líneas de alimentación.	26-06-2017	10:37:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	05-07-2017	13:50:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Siendo que el proveedor de los equipos será la DINAC y no el contratista adjudicado, solicitamos rever la garantía solicitada de 2 años. Los equipos nuevos tienen una garantía máxima de UN AÑO, extensible a un costo proporcional de vida útil, por lo que en este caso, la garantía de 2 años de los equipos proveídos por la DINAC no encajan en una garantía real, salvo que se incorpore un costo proporcional de 2 años. Solicitamos que la garantía exigida sea por los trabajos, insumos y equipos proveídos por el contratista y que la DINAC se encargue de la garantía de los equipos que suministra para su traslado e instalación en otro sitio.	26-06-2017	10:40:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 3.	05-07-2017	13:50:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación a lo establecido en la sección III - Alcance de las obras; Lote 1; 1.1. Elementos suministrados por DINAC, favor detallar específicamente qué incluyen en los ítems 1.1.1. y 1.1.2. y su estado. Aclarar también si ¿Se incluye algún control remoto? ¿Se incluye algún sistema de monitoreo y mantenimiento remoto? y ¿Se incluye algún modem?	04-07-2017	13:16:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 5. Lista detallada de equipos VOR e ILS	26-07-2017	13:18:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que el área de instalación de la caseta del Localizador más próxima a la Terminal SGME - es próximo al cercado perimetral de una propiedad que no pertenecería a la DINAC (según consultas en el sitio pertenecería a alguna unidad militar) y, a fin de evitar confusiones, podría la DINAC indicar en una addenda o documento de aclaración, exactamente las coordenadas del sitio de impantación de dicha caseta, de modo a que todos los interesados tengan pleno conocimiento del lugar pretendido.	04-07-2017	13:20:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 5. Plano de Aeródromo	26-07-2017	13:18:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los equipos DME que sean proveídos por el Contratista, será necesaria la aceptación y training en fabrica?	04-07-2017	13:23:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 5. (Dígame. Pag. 24 Item. 4.3.4.-A fin de garantizar la transferencia de conocimiento al funcionario de DINAC, el oferente deberá incluir en su oferta la capacitación en fabrica sobre el equipo nuevo ofertado. Teniendo en cuenta el plazo de entrega previsto, la fecha de esta capacitación podrá ser con posterioridad a la entrega, instalación y puesta en marcha del equipo. Dígame Pag. 18 Item 1.5 A fin de garantizar la transferencia de conocimiento al funcionario de DINAC, el oferente deberá incluir en su oferta la capacitación en fabrica sobre el equipo nuevo ofertado. Teniendo en cuenta el plazo de entrega previsto, la fecha de esta capacitación podrá ser con posterioridad a la entrega, instalación y puesta en marcha del equipo).	26-07-2017	13:21:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Podrían proveernos diseños, especificaciones técnicas y ubicación deseada por DINAC para las casetas de GP y LOC SGME?	04-07-2017	13:26:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 5 (Cabecera 01 Mantener un plano)	26-07-2017	13:23:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El sitio probable de instalación de las antenas y su área de influencia abarca aproximadamente 11 has. ¿Esa limpieza corresponderá al Contratista? ¿Se podrá hacer un despeje de la vegetación con tractores o tienen algún plan de protección del área contra erosión? ¿La DINAC TIENE ALGUNA LICENCIA AMBIENTAL QUE ABARQUE EL AEROPUERTO DE MARISCAL ESTIGARRIBIA?	04-07-2017	13:28:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC, Pag. 26.	26-07-2017	13:26:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor indicar expresamente en un adenda el sitio pretendido por DINAC para la colocación del VOR teniendo en cuenta que en las especificaciones técnicas para el lote 1 se establece que "Se deberá efectuar Nivelación y limpieza de vegetación nativa en un radio de 100 metros en torno a la caseta. Posterior a esos 100 mts no se aceptará obstrucciones mayores al 2%, con gradiente de ascenso". Estas condiciones son inherentes al sitio de instalación, por lo que es necesario que indiquen expresamente el sitio.	04-07-2017	13:32:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 3. Plano de Aeródromo	26-07-2017	13:29:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Favor aclarar lo solicitado en el numeral 1.4 de la Sección III Alcance de las Obras - Lote N° 1, que dice: "1.4. El oferente deberá presentar con la oferta un estudio detallado sobre la cobertura de DME en cuestión." ¿Tienen definido algún formato o datos específicos requeridos para que todas las ofertas sean comparables?	04-07-2017	13:36:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC. Estudio detallado de Cobertura DME INSTALADO para futuros procedimientos PBN. (agregar la parte amarilla Pag. 18 Item 1.4 y en Pag 24 Item 4.3.3)	26-07-2017	13:30:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que la DINAC tiene contratado el Servicio de chequeo en Vuelo (que abarcan los aeropuertos de Mariscal Estigarribia para el VOR, NDB y Luces y para Encarnación para el sistema de luces de pista), cuyo contrato estará vigente para la fecha estimada de culminación de los trabajos y en todo caso, contratará de nuevo por el procedimiento normal, solicitamos se excluya el item de este llamado, teniendo en cuenta que GENERARÁ UN SOBRE-COSTO para la Institución pagar nuevamente por este servicio teniendo contratado el mismo.	05-07-2017	06:00:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es importante mencionar que el chequeo en vuelo de cada equipo y el costo de la homologación no se encuentra contemplado en el contrato actual de la DINAC, por lo tanto, el oferente preverá el servicio solicitado en el PBC.	26-07-2017	13:34:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a lo requerido en el numeral 4.3.3, especificar si el estudio de cobertura del DME requerido es un estudio general del DME mismo o debe ser un estudio detallado aplicado a la instalación del Lote 2? Aunque se determine que el DME para el Lote 1 debe ser reemplazado, no se necesita tal estudio para esa oferta?	07-07-2017	13:03:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la respuesta 18.	26-07-2017	13:34:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Numeral 7 de Lote 1 y Numeral 6 del Lote 1. Favor aclarar el concepto ASISTENCIA TÉCNICA.	07-07-2017	13:24:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 5. (El oferente deberá incluir en su oferta una visita técnica mensual a las instalaciones para la realización de trabajos de verificación de y certificación de funcionamiento de todos los equipos e instalaciones incluidas en su oferta. Esta asistencia Técnica incluirá adicionalmente a lo arriba mencionado, una visita a requerimiento resultante de algún malfuncionamiento. Para resolver esta situación, el oferente deberá utilizar el lote de repuestos disponibles. En caso de ser requerido repuestos no considerados en el lote de repuestos, el responsable de la visita técnica deberá informar a DINAC para el procesamiento correspondiente de la compra. El oferente deberá disponer de una línea directa de atención al cliente de 07/24 con respuesta en un mínimo de 24 horas.)	26-07-2017	13:35:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor aclarar la modificación hecha en los títulos INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA de los Lotes 1 y 2, teniendo en cuenta que la Adenda 3 no responde las preguntas relacionadas a Inventario y Certificación de parte de la DINAC de los componentes que serán entregados al contratista para su traslado e instalación de equipos. El oferente podrá contemplar en su oferta todos los suministros necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema solamente a partir del listado-inventario o documento que determine qué equipos serán entregados para su traslado y reinstalación.	07-07-2017	13:30:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 5. Lista de Inventario	26-07-2017	13:35:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La respuesta 1 no responde a la pregunta. En todo caso, favor indicar en qué parte de la Adenda 3 está la respuesta a lo puntualmente solicitado?	07-07-2017	13:32:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 5. Listado de Inventarios	26-07-2017	13:36:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La respuesta que pone la DINAC dice Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. Favor aclarar a qué parte del pliego de Bases y condiciones uno debe dirigirse. Por ejemplo, en la página 25, numeral 5 dice 90 (noventa) días hábiles mientras que en la página 28, para el mismo lote, dice 90 (noventa) días calendarios.	07-07-2017	13:37:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Cambia a noventa días hábiles. Remitirse a la Adenda 5	26-07-2017	13:38:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

La respuesta no contesta dos preguntas puntuales que serían soluciones muy prácticas y convenientes para DINAC y para el contratista en caso de encontrarse en la situación de que el ILS o el VOR al instalarse, no funcionen. Se preguntó específicamente y por separado si podrán ser reemplazados los equipos suministrados por DINAC en caso que no funcionen. Al buscar en la Adenda 3, no encontramos una respuesta apropiada a ambas preguntas. Favor responder concretamente las preguntas, de modo a garantizar el éxito de los trabajos aún ante una falla insalvable que se puedan presentar en los equipos antiguos, desmontados y almacenados.	07-07-2017	13:43:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 5. Lista de Inventario.	26-07-2017	13:38:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿La DINAC se encargará de realizar los accesos hasta los sitios de implantación de las casetas solicitadas en el Pliego?	07-07-2017	13:50:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 5. Plano del Sitio	26-07-2017	13:39:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la respuesta a la consulta 6, la DINAC menciona que adjunta planos. La adenda 3 adjunta 3 planos, 1 plano para Encarnación y 2 planos para Mariscal Estigarribia. Los dos planos dedicados a Mariscal Estigarribia contienen información opuesta. Uno de ellos representa la colocación del ILS con cabecera 01 y el otro con cabecera 19. Favor definir cuál de ellas es la correcta.	08-07-2017	18:15:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 5. Se adjunta Plano del Sitio	26-07-2017	13:40:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la provisión de los planos de estructura, zapatas, pilares, vigas, losas de las casetas. Incluir medidas de losas, vigas, pilares, zapatas. Favor aclarar si los planos indicados en el PBC para el Lote 2 del aeropuerto de la ciudad de Mariscal Estigarribia son correctos y si los mismos serán para la caseta de sistema LOCALIZADOR y para el Sistema de Glide Path? Técnicamente existen nuevas tecnologías de aislación, podría ser mejorada la que solicitan en el PBC?	08-07-2017	19:08:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 5. PLANOS DE VOR, GP Y LOC.	26-07-2017	13:41:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El ducto solicitado de 3" de 8 kilos podrá ser reemplazado por ductos de 2 1/2" para 8 kilos?	08-07-2017	19:19:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC.	26-07-2017	13:41:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a lo respondido: "Remitirse al PBC. Estudio detallado de Cobertura DME INSTALADO para futuros procedimientos PBN. (agregar la parte amarilla Pag. 18 Item 1.4 y en Pag 24 Item 4.3.3)" Favor aclarar la parte amarilla que se debe agregar	27-07-2017	05:55:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC. Estudio detallado de Cobertura DME instalado para futuros procedimientos PBN.	31-07-2017	14:38:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por favor informe los requerimientos específicos de cobertura que tienen respecto a futuros procedimientos PBN. Un DME asociado a ILS normalmente utiliza una antena del tipo unidireccional. Ustedes requieren de una antena omnidireccional para procedimientos fuera del alcance del ILS? Por favor clarificar esta nueva necesidad.	27-07-2017	06:03:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
N/A para Lote N° 2, solo para el Lote N° 1.	31-07-2017	14:42:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación a este requerimiento que surge en la Adenda 5 y Respuestas a consultas, favor proveer el estudio de la cobertura del DME Instalado que irá asociado al VOR y que sería instalado en Encarnación, teniendo en cuenta que el equipo será proveído por DINAC.	27-07-2017	08:03:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el PBC se solicita dicho estudio a la empresa oferente.	31-07-2017	14:45:03

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: AVALON S.A. - RUC: 80028173-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
25.1508.003746/000	Póliza	SEGURIDAD SA COMPAÑÍA DE SEGUROS	31-07-2017	03-08-2017	06-12-2017
Oferente: A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80048197-6					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 2		
007.1508.039787/000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	02-08-2017	03-08-2017	21-12-2017
Oferente: A & M S.A. ASOCIADOS - RUC: 80063919-7					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 3		
007.1508.039766/000	Póliza	La Consolidada SA de Seguros	01-08-2017	03-08-2017	21-12-2017

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 1 - AEROPUERTO TTE RAMON AMIN AYUB GONZALEZ (ENCARNACION)							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102802-001	Excavación para fundación					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Excavación para fundación	11.088.900	49.345.605
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Excavación para fundación	11.288.700	50.234.715
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Excavación para fundación	10.000.000	44.500.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72102802-001	Relleno y compactación					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Relleno y compactación	5.661.000	16.983.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Relleno y compactación	5.763.000	17.289.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Relleno y compactación	5.500.000	16.500.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72102802-001	Zapatas de Ho Ao					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Zapatas de Ho Ao	3.885.000	3.496.500
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Zapatas de Ho Ao	3.955.000	3.559.500
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Zapatas de Ho Ao	4.000.000	3.600.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

4	72102802-001	Vigas de fundación						2
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Vigas de fundación	3.185.700	4.778.550	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Vigas de fundación	3.243.100	4.864.650	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Vigas de fundación	3.000.000	4.500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
5	72102802-001	Pilar de Ho Ao					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Pilar de Ho Ao	5.674.320	3.972.024	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Pilar de Ho Ao	5.776.560	4.043.592	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Pilar de Ho Ao	5.500.000	3.850.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
6	72102802-001	Vigas tipo cadena superior					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Vigas tipo cadena superior	4.317.900	3.886.110	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Vigas tipo cadena superior	4.395.700	3.956.130	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Vigas tipo cadena superior	4.000.000	3.600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
7	72102802-001	Losa de Ho Ao					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Losa de Ho Ao	5.106.000	6.637.800	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Losa de Ho Ao	5.198.000	6.757.400	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Losa de Ho Ao	5.000.000	6.500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
8	72102802-001	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de ancho					28	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de ancho	455.100	12.742.800	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de ancho	463.300	12.972.400	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m de ancho	450.000	12.600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
9	72102802-001	Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa					16	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa	1.998.000	32.567.400	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa	2.034.000	33.154.200	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa	2.000.000	32.600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
10	72102802-001	Revoque interior					14	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Revoque interior	376.290	5.268.060
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Revoque interior	383.070	5.362.980
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Revoque interior	400.000	5.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102802-001	Revoque exterior	14

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Revoque exterior	349.317	4.890.438
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Revoque exterior	355.611	4.978.554
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Revoque exterior	400.000	5.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102802-001	Piso de Ho Ao, incluye piso exterior en acceso	12

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Piso de Ho Ao, incluye piso exterior en acceso	4.118.100	47.358.150
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Piso de Ho Ao, incluye piso exterior en acceso	4.192.300	48.211.450
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Piso de Ho Ao, incluyendo piso exterior en acceso	4.000.000	46.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102802-001	Canaleta en piso	6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Canaleta en piso	1.107.780	6.646.680
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Canaleta en piso	1.127.740	6.766.440
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Canaleta en piso	1.100.000	6.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102802-001	Pintura tipo Látex interior	14

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	PINTULATEX	PINTULATEX	PINTULATEX	NACIONAL	Pintura tipo Látex interior	61.050	854.700
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	ALBA	AMANECECER	LATEX PINTOR	NACIONAL	Pintura tipo Látex interior	62.150	870.100
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Pintura tipo latex interior	60.000	840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102802-001	Pintura tipo Sintética exterior	14

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	BAMBI	BAMBI	BAMBI	NACIONAL	Pintura tipo Sintética exterior	99.012	1.386.168
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	ALBA	AMANECECER	ALBALUX	NACIONAL	Pintura tipo Sintética exterior	100.796	1.411.144
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Pintura tipo sintética exterior	100.000	1.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102802-001	Reparacion DME y puesta a punto	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Reparacion DME y puesta a punto	388.500.000	388.500.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Reparacion DME y puesta a punto	395.500.000	395.500.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Wilcox	Wilcox-Thales	5960	Proveído por DINAC	Reparación personal de A&M Asociados SA	400.000.000	400.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

17	72102802-001	Provisión y colocación de puerta 0,90 x 2,10 metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de puerta 0,90 x 2,10 metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura	5.106.777	5.106.777	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de puerta 0,90 x 2,10 metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura	5.198.791	5.198.791	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Puertas metálicas	5.000.000	5.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
18	72102802-001	Provisión y colocación de marcos para equipos de AA					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de marcos para equipos de AA	405.705	811.410	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de marcos para equipos de AA	413.015	826.030	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	marcos para AA	450.000	900.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
19	40101701-001	Provisión y colocación de equipo de AA de 18.000 BTU					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de equipo de AA de 18.000 BTU	4.662.000	9.324.000	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de equipo de AA de 18.000 BTU	4.746.000	9.492.000	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Midea	Midea	Ventana	Brasil	Aire de ventana de 18000 BTU Disponible en el mercado	5.500.000	11.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
20	72102802-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40)					4	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40)	210.900	843.600	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40)	214.700	858.800	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Vcp	Vcp	2 x 40 interior	Paraguay	Artefactos 2 x 40 interior	250.000	1.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
21	72102802-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40)	210.900	210.900	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40)	214.700	214.700	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Vcp	Vcp	2 x 40 exterior	Paraguay	Artefactos 2 x 40 exterior	250.000	250.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
22	72102802-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia	804.750	804.750	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia	819.250	819.250	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Vcp	Vcp	Led emergencia	Paraguay	Artefactos de iluminación de emergencia	1.000.000	1.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

23	72102802-001	Provisión y colocación de sistema de detección de incendio						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de detección de incendio	3.318.900	3.318.900	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de detección de incendio	3.378.700	3.378.700	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Siemens Fire Alarm	Siemens	Fire alarm detector	CE	Detección de incendios	3.500.000	3.500.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
24	72102802-001	Provisión y colocación de extintor de incendio					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de extintor de incendio	432.900	432.900	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de extintor de incendio	440.700	440.700	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Chaco	Extintores Chaco	Conforme al Pliego	Paraguay	Extintor de Incendios para sala técnica	450.000	450.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
25	72102802-001	Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM)	14.319.000	14.319.000	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM)	14.577.000	14.577.000	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Sistema eléctrico	15.000.000	15.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
26	72102802-001	Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	TECNOTRAFO	TECNOTRAFO	transformador reductor de 15 KVA	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea.	103.230.000	103.230.000	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	GENÉRICO	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea	105.090.000	105.090.000	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Contrafo	Contrafo	15 kva	Paraguay	Trasnformador reductor 15KVA	100.000.000	100.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
27	72102802-001	Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	TECNOTRAFO	TECNOTRAFO	transformador elevador de 15 KVA	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea	103.230.000	103.230.000	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	GENÉRICO	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea	105.090.000	105.090.000	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Contrafo	Contrafo	15 kva	Paraguay	Transformador elevador 15 kva	100.000.000	100.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
28	72102802-001	Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
AVALON S.A. - 80028173-0	RESA	RESA	Generador-15KVA	CHINO	Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA)	283.050.000	283.050.000	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	GENÉRICO	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA)	288.150.000	288.150.000	

A & M.S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	SDMO	SDMO	15 Kva o superior	Francia/Brasil	Generador diesel 15KVA	275.000.000	275.000.000
-----------------------------------	------	------	-------------------	----------------	------------------------	-------------	-------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	72102802-001	Sistema puesta a tierra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	Sistema puesta a tierra	NACIONAL	Sistema puesta a tierra	31.845.900	31.845.900
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	GENÉRICO	NACIONAL	Sistema puesta a tierra	32.419.700	32.419.700
A & M.S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Puesta a tierra	35.000.000	35.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	72102802-001	Excavación para base de contrantena	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Excavación para base de contrantena	77.700.000	77.700.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Excavación para base de contrantena	79.100.000	79.100.000
A & M.S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Excavación para base de contrantena	85.000.000	85.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	72102802-001	Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para contrantena	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para contrantena	91.443.040	146.308.864
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para contrantena	93.090.000	148.944.000
A & M.S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Base tipo Zapata	95.000.000	152.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102802-001	Colocación de pilar para contrantena en fuste de Ho	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Colocación de pilar para contrantena en fuste de Ho	63.270.000	253.080.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Colocación de pilar para contrantena en fuste de Ho	64.410.000	257.640.000
A & M.S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Colocación de pilar para contrantena	65.000.000	260.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102802-001	Limpieza final de obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Limpieza final de obra	60.162.000	60.162.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Limpieza final de obra	61.246.000	61.246.000
A & M.S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Limpieza final de obra	100.000.000	100.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72102802-001	Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	IFS	IFS	Calibración	CHILE	Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo	388.500.000	388.500.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	IFS	IFS	GENÉRICO	CHILE	Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo	395.500.000	395.500.000
A & M.S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	RDC COMUNICACIONE	RDC COMUNICACIONE SA	Conforme al Pliego	Argentina	Chequeo en vuelo	150.000.000	150.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS M. ARGANA (MCAL. ESTIGARRIBIA)
DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102802-001	Excavación para fundación	6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Excavación para fundación	11.088.900	66.533.400
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Excavación para fundación	11.288.700	67.732.200
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Excavación para fundación	15.000.000	90.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102802-001	Relleno y compactación	6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Relleno y compactación	5.661.000	33.966.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Relleno y compactación	5.763.000	34.578.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Relleno y compactación	5.500.000	33.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102802-001	Zapatos de Ho Ao	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Zapatos de Ho Ao	3.885.000	6.993.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Zapatos de Ho Ao	3.955.000	7.119.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Zapatos de Ho Ao	4.000.000	7.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102802-001	Vigas de fundación	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Vigas de fundación	3.185.700	9.557.100
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Vigas de fundación	3.243.100	9.729.300
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Vigas de fundación	3.500.000	10.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102802-001	Pilar de Ho Ao	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Pilar de Ho Ao	5.674.320	7.944.048
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Pilar de Ho Ao	5.776.560	8.087.184
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Pilar de Ho Ao	5.500.000	7.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102802-001	Vigas tipo cadena superior	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Vigas tipo cadena superior	4.317.900	7.772.220
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Vigas tipo cadena superior	4.395.700	7.912.260
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Vigas tipo cadena superior	4.500.000	8.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102802-001	Losa de Ho Ao	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Losa de Ho Ao	5.106.000	13.275.600

A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Losa de Ho Ao	5.198.000	13.514.800
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Losa de Ho Ao	5.000.000	13.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102802-001	Mampostería de 0,15	30

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Mampostería de 0,15	455.100	13.653.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Mampostería de 0,15	463.300	13.899.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Mampostería de 0,15	600.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102802-001	Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa	16

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa	1.998.000	32.567.400
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa	2.034.000	33.154.200
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Aislación asfáltica + membrana soldable con protección de aluminio sobre losa	2.000.000	32.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102802-001	Revoque interior	28

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Revoque interior	376.290	10.536.120
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Revoque interior	383.070	10.725.960
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Revoque interior	450.000	12.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102802-001	Revoque exterior	28

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Revoque exterior	349.317	9.780.876
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Revoque exterior	355.611	9.957.108
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Revoque exterior	450.000	12.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102802-001	Piso de Ho Ao, incluye piso exterior en acceso	23

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Piso de Ho Ao, incluye piso exterior en acceso	4.118.100	94.716.300
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Piso de Ho Ao, incluye piso exterior en acceso	4.192.300	96.422.900
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Piso Ho Ao	4.500.000	103.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102802-001	Canaleta en piso	12

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Canaleta en piso	1.107.780	13.293.360
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Canaleta en piso	1.127.740	13.532.880
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Canaleta en piso	1.500.000	18.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	72102802-001	Pintura tipo Látex interior	28

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	PINTULATEX	PINTULATEX	PINTULATEX	NACIONAL	Pintura tipo Látex interior	61.050	1.709.400
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	ALBA	AMANECER	LATEX PINTOR	NACIONAL	Pintura tipo Látex interior	62.150	1.740.200
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Pintura latex interior	100.000	2.800.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	72102802-001	Pintura tipo Sintética exterior	28

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	BAMBI	BAMBI	BAMBI	NACIONAL	Pintura tipo Sintética exterior	99.012	2.772.336
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	ALBA	AMANECER	ALBALUX	NACIONAL	Pintura tipo Sintética exterior	100.796	2.822.288
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Pintura sintetica exterior	100.000	2.800.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	72102802-001	Provisión y colocación de puerta metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de puerta metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura	5.106.777	10.213.554
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de puerta metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura	5.198.791	10.397.582
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Provisión y colocación de puerta metálica de chapa doblada con rejilla de ventilación, incluye cerradura	5.000.000	10.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	72102802-001	Provisión y colocación de marcos para equipos de AA	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de marcos para equipos de AA	405.705	1.622.820
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de marcos para equipos de AA	413.015	1.652.060
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Provisión y colocación de marcos para equipos de AA	500.000	2.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	40101701-001	Provisión y colocación de equipo de AA de 18.000 BTU	4

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de equipo de AA de 18.000 BTU	4.662.000	18.648.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de equipo de AA de 18.000 BTU	4.746.000	18.984.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Midea	Midea	18000 BTU Disponible en el mercado	Brasil	AA de ventana 18000 BTU Disponible en el mercado	4.500.000	18.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	72102802-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40)	8

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40)	210.900	1.687.200
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40)	214.700	1.717.600
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Vcp	Vcp	2 x 40 interior	Paraguay	Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior (fluorescente 2 x 40)	250.000	2.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	72102802-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40)	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40)	210.900	421.800
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40)	214.700	429.400
A & M.S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Vcp	Vcp	2 x 40 exterior	Paraguay	Provisión y colocación de artefactos de iluminación exterior (fluorescente 2 x 40)	250.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	72102802-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Restauración y/o reparación de edificios Descripción: Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia	804.750	1.609.500
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia	819.250	1.638.500
A & M.S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Vcp	Vcp	Emergency Light	Paraguay	Provisión y colocación de artefactos de iluminación de emergencia	1.000.000	2.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	72102802-001	Provisión y colocación de sistema de detección de incendio	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de detección de incendio	3.318.900	6.637.800
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de detección de incendio	3.378.700	6.757.400
A & M.S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Siemens	Siemens	Fire detection alarm	USA-Alemania	Provisión y colocación de sistema de detección de incendio	3.500.000	7.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	72102802-001	Provisión y colocación de extintor de incendio	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y colocación de extintor de incendio	432.900	865.800
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y colocación de extintor de incendio	440.700	881.400
A & M.S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	CHACO	EXTINTORES CHACO	EXTINTOR PARA SALA TECNICA	PARAGUAY	Provisión y colocación de extintor de incendio	450.000	900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	72102802-001	Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM)	14.319.000	14.319.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM)	14.577.000	14.577.000
A & M.S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Provisión y montaje del sistema eléctrico (incluye electroductos, canaletas, cableado, tableros y llaves TM)	13.500.000	13.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	72102802-001	Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea.	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	TECNOTRAFO	TECNOTRAFO	transformador reductor de 15 KVA	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea	51.615.000	103.230.000

A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	GENÉRICO	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea	52.545.000	105.090.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Contrafo	Contrafo	Reductor 15 Kva	Paraguay	Provisión y colocación de sistema de transformador reductor de 15 KVA con extensión de línea subterránea.	80.000.000	160.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	72102802-001	Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea.	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	TECNOTRAFO	TECNOTRAFO	transformador elevador de 15 KVA	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea	51.615.000	103.230.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	GENÉRICO	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea.	52.545.000	105.090.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	Contrafo	Contrafo	Elevador 15 kva	Paraguay	Provisión y colocación de sistema de transformador elevador de 15 KVA con extensión de línea subterránea.	80.000.000	160.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	72102802-001	Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	RESA	RESA	Generador-15KVA	CHINO	Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA)	222.000.000	222.000.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	GENÉRICO	NACIONAL	Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA)	226.000.000	226.000.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	SDMO	SDMO	Diesel 15kva	Francia-Brasil	Provisión y colocación de sistema de alimentación auxiliar (generador-15KVA)	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	72102802-001	Sistema puesta a tierra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	Sistema puesta a tierra	NACIONAL	Sistema puesta a tierra	31.845.900	31.845.900
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	GENÉRICO	NACIONAL	Sistema puesta a tierra	32.419.700	32.419.700
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Sistema de puesta a tierra	35.000.000	35.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	72102802-001	Excavación para base de torre de soporte de antena	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Excavación para base de torre de soporte de antena	77.700.000	77.700.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Excavación para base de torre de soporte de antena	79.100.000	79.100.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Excavación para base de torre de soporte de antena	80.000.000	80.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	72102802-001	Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para torre de soporte de antena	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para torre de soporte de antena	88.800.000	88.800.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para torre de soporte de antena	90.400.000	90.400.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Base tipo zapata de Ho Ao y fuste para torre de soporte de antena	100.000.000	100.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	72102802-001	Colocación de pilar para contrantena	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Colocación de pilar para contrantena	233.100.000	233.100.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	A*X	237.300.000	237.300.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Colocación de pilar para contrantena	250.000.000	250.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102802-001	Limpieza final de obra	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	AVALON	AVALON	AVALON	NACIONAL	Limpieza final de obra	60.162.000	60.162.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	A*X	A*X	A*X	NACIONAL	Limpieza final de obra	61.246.000	61.246.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	Personal A&M Asociados SA	Conforme al Pliego	Paraguay	Limpieza final de obra	100.000.000	100.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102802-001	Equipo DMEasociado al ILS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	INTELCAN	INTELCAN	Skynav N9000 DME	CANADA	Equipo DMEasociado al ILS	611.033.466	611.033.466
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	SELEX	SELEX	1.118 A DME	USA	Equipo DMEasociado al ILS	627.000.000	627.000.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	NORMARC-INDRA	NORMARC-INDRA	LDB-103 DME	Norway	Equipo DMEasociado al ILS	500.000.000	500.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72102802-001	Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AVALON S.A. - 80028173-0	IFS	IFS	Calibración	CHILE	Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo	336.000.000	336.000.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	IFS	IFS	GENERICO	CHILE	Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo.	339.000.000	339.000.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	S/M	RDC COMUNICACION SA	Conforme al Pliego	Argentina	Calibración y Comprobación mediante Inspección en Vuelo	150.000.000	150.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1 - AEROPUERTO TTE RAMON AMIN AYUB GONZALEZ (ENCARNACION)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AVALON S.A. - 80028173-0	1.725.000.000	04-08-2017	08:32:12.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8a4a2acf098165853425b4d04539f65	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.737.000.000	04-08-2017	08:32:09.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	808e3d5b30ae7f00df3708e9a6da95b0	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.738.000.000	04-08-2017	08:31:56.123	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0200b31e23d6aa175646cb98589dc53e	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.739.900.000	04-08-2017	08:31:48.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	656ac29535aa9cbaf4f71f33f56c82f1	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.743.000.000	04-08-2017	08:31:46.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	655dcf7fb31631a2e60a75ad61fb8324	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.743.800.000	04-08-2017	08:31:24.021	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8374df0e01770d4c8ea258e7a1256d9a	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.754.900.000	04-08-2017	08:31:22.173	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65351c8fe207ae04b508f49e1de38e97	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.758.000.000	04-08-2017	08:30:49.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	415115234af8ba2d47d56d040cc380a7	

Listado General de todas las Ofertas

A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.763.000.000	04-08-2017	08:31:08.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5c4eadc7d693fac70ead88fee35bdf6	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.764.900.000	04-08-2017	08:30:45.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddf4739bf84958047d74d2d7a07a8d36	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.765.000.000	04-08-2017	08:30:26.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b839751fc42f0b674a9b4ea3eefa9234	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.765.000.000	04-08-2017	08:30:33.186	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2dda49ffd880eb023daf84c76b85b4e0	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.767.900.000	04-08-2017	08:30:30.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef56df7dd02949bdc2e9b5c141754133	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.769.900.000	04-08-2017	08:30:13.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef6175cc449315183f64b494a17ecd37	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.773.900.000	04-08-2017	08:30:04.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0260df372ff1a7c79cae206b79ffbd57	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.775.000.000	04-08-2017	08:29:48.365	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2346a0206c2f8f81f10c7945dd27f66c	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.775.000.000	04-08-2017	08:30:13.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9894a2b25876a1fb1a6fbf3e09f0a14f	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.778.900.000	04-08-2017	08:29:50.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65d349a52ea7e70b7099f11f477389ab	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.780.000.000	04-08-2017	08:29:36.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71d8ac7461507535c4f100afb219793c	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.780.000.000	04-08-2017	08:29:57.345	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92aa2cf8252fc48a2d48a991dc2acb46	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.783.000.000	04-08-2017	08:29:42.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9084a6e66df4d6e72521bba6a1eb2a32	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.784.900.000	04-08-2017	08:29:28.906	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0523dc4256ef279a9f2b860971a0bc0	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.789.900.000	04-08-2017	08:29:15.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	451886c31bb407b5d4fc421a535cd920	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.789.900.000	04-08-2017	08:29:18.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02ac4d22054055c517a0d2c01d62657b	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.792.900.000	04-08-2017	08:29:08.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	581e763b72349f50818924dd0d80ee54	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.793.000.000	04-08-2017	08:29:14.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4593d2b07464b5f42a36e6ef3996383d	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.794.900.000	04-08-2017	08:28:55.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e254c41332ef403d7eb7ab02419631d7	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.796.000.000	04-08-2017	08:28:52.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9476051b85aa79fc16fd47897c7824fc	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.802.000.000	04-08-2017	08:28:37.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71635cd406de576647d8cae794b66eef	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.802.000.000	04-08-2017	08:28:50.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77227e33f91d0427937e9470b7667348	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.803.900.000	04-08-2017	08:28:33.827	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a04c02fd809b18eda5b4c1197ef8f63d	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.805.000.000	04-08-2017	08:28:40.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70366da44857b08c8287d115b08d1fc6	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.805.900.000	04-08-2017	08:28:25.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a2b02865cd97a6c7bc8b11549bdf4d4	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.809.900.000	04-08-2017	08:28:20.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d16d5323e62a7e8a4ea5f0d5fb775fb	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.810.000.000	04-08-2017	08:28:15.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9295937d5e0f2281b51d9391709b50ed	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.813.000.000	04-08-2017	08:28:25.331	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7afa579a4c2ea30a1770eb4b32f600a5	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.813.900.000	04-08-2017	08:28:12.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c29852aeb420262a24aedec9df320d8	

Listado General de todas las Ofertas

AVALON S.A. - 80028173-0	1.815.000.000	04-08-2017	08:27:54.408	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd97e7d790c6f30d4039ce4f2b74083b	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.819.900.000	04-08-2017	08:27:53.973	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b96cb93b9e4d9326c22db7bc71d9f03	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.821.000.000	04-08-2017	08:27:50.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0155e9cef16032c1502c29ccf18f333e	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.822.000.000	04-08-2017	08:27:35.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	577055227ac4f327a1fb2aa5941db428	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.830.000.000	04-08-2017	08:27:24.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cb64d82c661a5f1c697d40229d02233	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.835.900.000	04-08-2017	08:27:28.097	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d2c38c7f3a42928a1cd478e80898318	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.837.900.000	04-08-2017	08:27:16.131	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99480b80e57abe212c17ece1f0fce75	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.840.000.000	04-08-2017	08:27:04.580	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d6c181ae3cc2fb9deca29e3f02c9675	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.840.000.000	04-08-2017	08:27:28.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	663904284e1cccb2971414127b089120	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.845.000.000	04-08-2017	08:27:13.758	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	280cd91e7be5d382e5a805dd469204a2	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.845.550.000	04-08-2017	08:26:56.971	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ddcd8215fb1e7b976547131a93283de	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.849.550.000	04-08-2017	08:26:51.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f5eb19f8d88e8cdec2ed17278d6ba08	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.849.900.000	04-08-2017	08:27:04.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4eaa4a9e821059b6ef30e45312045c4a	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.854.900.000	04-08-2017	08:26:54.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d32ffdfc5eae0f5282f8adc1922c30f	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.855.000.000	04-08-2017	08:26:39.536	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b21bfd607727c7c274621182e65d1c4f	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.855.550.000	04-08-2017	08:26:36.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf4262e03dc6048f72381fd7899e53d4	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.858.000.000	04-08-2017	08:26:23.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a42f279794cbd2c0fb91ebb66a05e0f1	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.860.000.000	04-08-2017	08:26:08.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	680fd55b7fed472377d41935a1bd5e21	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.860.900.000	04-08-2017	08:26:07.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ef1ca5125df2090107297fa99521b7f	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.862.500.000	04-08-2017	08:25:55.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4946f91f18a1cccf968ab5a94c14d7	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.865.550.000	04-08-2017	08:25:38.611	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f189a941f44afe0748a9f6fe02b3c0ee	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.869.900.000	04-08-2017	08:25:21.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b38b171292c5b70e34ef631662a1054	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.870.000.000	04-08-2017	08:25:39.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b5e56e1e2bd2403c204c11817fa8002	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.871.900.000	04-08-2017	08:25:28.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e661c4a0475243dd9baccf392dcd05c6	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.872.900.000	04-08-2017	08:25:18.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d46f6d797e6397bfde3971923093814	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.873.000.000	04-08-2017	08:25:08.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f92640fc56c164886ff610dea34e0c26	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.874.900.000	04-08-2017	08:25:10.432	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7aca8e03ccdc5354196c085c9399363	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.875.900.000	04-08-2017	08:25:00.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc17f50d46628ad11f82843b69fda134	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.876.900.000	04-08-2017	08:24:49.527	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	060ba32492ffb8e3800ee6f16d51d73f	

Listado General de todas las Ofertas

A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.877.900.000	04-08-2017	08:24:53.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32c71511b502a60c28c531eeb120110c	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.879.800.000	04-08-2017	08:24:39.140	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51c1650f405f0e90e3f83b52755f1b86	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.879.900.000	04-08-2017	08:24:38.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a2b2b0cb21f791fe436cfcf28666758	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.882.000.000	04-08-2017	08:24:25.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21f05720e5d14ff614cf70faa5c1c8ba	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.885.000.000	04-08-2017	08:24:17.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e34de2a4cfdbe25256fd9b2a3f204db	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.888.000.000	04-08-2017	08:24:00.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef642f6b33286870b713693499a3ebd	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.889.390.000	04-08-2017	08:00:22.121	Propuesta
		Código Verificador:	982a983513659b2929b2aa73af6df97d	
AVALON S.A. - 80028173-0	2.071.592.986	04-08-2017	08:00:22.129	Propuesta
		Código Verificador:	4ae1bd41e46af419bc9d72bd3c83a8fa	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	2.108.917.926	04-08-2017	08:00:22.117	Propuesta
		Código Verificador:	114dd4f2468558b5ea79e871a7aedbad	

2 - LOTE 2 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS M. ARGANA (MCAL. ESTIGARRIBIA)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AVALON S.A. - 80028173-0	1.622.000.000	04-08-2017	08:48:16.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	787fb27ff72c2faca90f9a476c41e274	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.627.000.000	04-08-2017	08:48:10.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8dbe33d4131f0ddf5f1f3db7778da08	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.629.900.000	04-08-2017	08:48:15.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9667b09e3781480d805fb9074062dd6f	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.630.000.000	04-08-2017	08:48:05.503	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b0e51c489eda0d29416871c3aae9664	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.634.900.000	04-08-2017	08:48:04.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a908da261be815abc53e61efe13ef0c3	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.635.000.000	04-08-2017	08:47:53.444	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	734e3768f951f91e091554a122d8b3b9	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.638.000.000	04-08-2017	08:47:49.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a46aaf8dbff08d7addf38ddaa982e590	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.639.000.000	04-08-2017	08:47:56.868	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcb62f62259e7e4a8f000899a13f102	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.640.000.000	04-08-2017	08:47:39.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f160826b8623612d800afbb14612f38	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.644.900.000	04-08-2017	08:47:42.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6260b7bdc03d6a035954b3f004054c5e	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.645.000.000	04-08-2017	08:47:34.009	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df1c2c423e5f1e1afd65155dd25ef242	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.649.900.000	04-08-2017	08:47:35.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2af6d11756dbd6b219e85a28a08d4ea5	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.650.000.000	04-08-2017	08:47:30.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b4123ffd89ee2589f79e23286bb9e32	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.655.000.000	04-08-2017	08:47:13.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3fc375e2f5533eb8e2fc4bd894fd231	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.659.900.000	04-08-2017	08:47:18.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11d504cd961df1e06d021c52ae043054	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.660.000.000	04-08-2017	08:47:04.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f86040e38a4854803ef488f46b59a38	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.665.500.000	04-08-2017	08:46:48.750	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9f159ddedc141707c2b4cdc8e26f4eb	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.679.900.000	04-08-2017	08:46:54.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b739293aad73ede96bc723f42c315f	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.689.000.000	04-08-2017	08:46:35.532	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0400dd64ffac24208e3fddf6f817963b
AVALON S.A. - 80028173-0	1.755.500.000	04-08-2017	08:46:39.591
		Código Verificador:	264083add1a3ef318d62ed773274ed70
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.759.900.000	04-08-2017	08:46:41.178
		Código Verificador:	57188dfbc0d9cc33ef9f8df25ab221fd
AVALON S.A. - 80028173-0	1.762.000.000	04-08-2017	08:46:26.052
		Código Verificador:	1bf66d5e73731f838cd90437e016ea59
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.767.900.000	04-08-2017	08:46:30.032
		Código Verificador:	c6240f00b5088298f82d93ad3ba9cf75
AVALON S.A. - 80028173-0	1.775.000.000	04-08-2017	08:46:11.605
		Código Verificador:	79cdac201e926fadce889f417a9f0e230
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.777.900.000	04-08-2017	08:46:12.799
		Código Verificador:	b6de13b9531271136383cc555d48adde
AVALON S.A. - 80028173-0	1.779.000.000	04-08-2017	08:46:05.008
		Código Verificador:	d82e6e4457150350698e5481a58665ee
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.789.000.000	04-08-2017	08:46:08.285
		Código Verificador:	f847aaa9698b433c1891afb7009bf85e
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.789.900.000	04-08-2017	08:45:59.449
		Código Verificador:	881a55865f0e434a8f6927aff2003f61
AVALON S.A. - 80028173-0	1.790.000.000	04-08-2017	08:45:38.703
		Código Verificador:	baab2f19af16f680a7f4de247dc70259
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.798.900.000	04-08-2017	08:45:46.884
		Código Verificador:	f3db8a731a81cd8f447a2dea5c90983f
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.800.000.000	04-08-2017	08:45:24.572
		Código Verificador:	304e1d26a6e1278ebc1a4f495a998696
AVALON S.A. - 80028173-0	1.866.000.000	04-08-2017	08:45:28.502
		Código Verificador:	4f2598662bf8c0465284aed20ba0ac31
AVALON S.A. - 80028173-0	1.870.000.000	04-08-2017	08:45:18.201
		Código Verificador:	a6ee8321e62d8ea80eac47196ca5604c
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.874.900.000	04-08-2017	08:45:21.675
		Código Verificador:	506d34ee887bb654baced37c84fc4236
AVALON S.A. - 80028173-0	1.876.000.000	04-08-2017	08:45:12.742
		Código Verificador:	622a1b0a2a7ac3a73094f09b53efc1bd
AVALON S.A. - 80028173-0	1.880.000.000	04-08-2017	08:44:59.071
		Código Verificador:	e158214b36506e2dac02c8022178e6f4
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.880.900.000	04-08-2017	08:45:08.789
		Código Verificador:	b57d613759d8037db6354885d634f23b
AVALON S.A. - 80028173-0	1.882.900.000	04-08-2017	08:44:51.718
		Código Verificador:	8ed3f98e878acbe42be228763f8d69a0
AVALON S.A. - 80028173-0	1.889.800.000	04-08-2017	08:44:40.167
		Código Verificador:	bbf551a838035ac71d206335ebfa143a
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.890.000.000	04-08-2017	08:44:57.227
		Código Verificador:	f479853485d396f854d62e9086f43601
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.900.000.000	04-08-2017	08:44:36.388
		Código Verificador:	4534bbd4352c492ef040950d157d39c0
AVALON S.A. - 80028173-0	1.900.800.000	04-08-2017	08:44:33.333
		Código Verificador:	7572cd5fc6cf8a4dceff1c13a4c52d5f
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.904.900.000	04-08-2017	08:44:36.222
		Código Verificador:	8cb3544ac7872d899954a7a47b812f11
AVALON S.A. - 80028173-0	1.905.800.000	04-08-2017	08:44:25.952
		Código Verificador:	256f1fc0b889b1d9bec92bd7ef5362ed
AVALON S.A. - 80028173-0	1.908.900.000	04-08-2017	08:44:18.514
		Código Verificador:	9c78624a73921869255865a5ffd108dc
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.909.900.000	04-08-2017	08:44:21.727
		Código Verificador:	1412b300f508cea49d4698eda36063b7
AVALON S.A. - 80028173-0	1.910.000.000	04-08-2017	08:44:11.860
		Código Verificador:	f1696c10d8232d97ce6a43d351fa90a3
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.910.000.000	04-08-2017	08:44:12.985

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	ad9fe6e4869ede7e450fce36c537b9d
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.911.900.000	04-08-2017	08:44:11.094
		Código Verificador:	b368ac224441da43bd2da326ff182b6b
AVALON S.A. - 80028173-0	1.912.900.000	04-08-2017	08:44:04.901
		Código Verificador:	395ae6906c38e8e4242d3456eed61a8b
AVALON S.A. - 80028173-0	1.915.000.000	04-08-2017	08:43:58.084
		Código Verificador:	7a9781d2533aa6a365fd69016a6faf76
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.917.900.000	04-08-2017	08:43:58.880
		Código Verificador:	55e9b0583bf52aeb808d2ddf8dba01e5
AVALON S.A. - 80028173-0	1.919.900.000	04-08-2017	08:43:49.960
		Código Verificador:	8a6437af236badd1fd805aed469dfbc6
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.920.000.000	04-08-2017	08:44:00.289
		Código Verificador:	f1b6a0bfa4db28e17c999ff522582222
AVALON S.A. - 80028173-0	1.922.200.000	04-08-2017	08:43:42.824
		Código Verificador:	b4601c041803c32ef23f5251aafc9260
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.923.900.000	04-08-2017	08:43:46.752
		Código Verificador:	66b46f1fa24e21268f81f9f306c8278d
AVALON S.A. - 80028173-0	1.925.000.000	04-08-2017	08:43:34.233
		Código Verificador:	808225547e254e96931ded25058b7868
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.925.000.000	04-08-2017	08:43:48.955
		Código Verificador:	a674f6b77fa95cb70db4333c533d5c6d
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.927.900.000	04-08-2017	08:43:38.045
		Código Verificador:	8e9895400080149b74e43551f2f2fde1
AVALON S.A. - 80028173-0	1.928.000.000	04-08-2017	08:43:28.500
		Código Verificador:	ae3f4dfb6d1175c71bc30d584dc1f2d9
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.929.900.000	04-08-2017	08:43:26.826
		Código Verificador:	c3679c5922ae4c9a0e2bfe55ab71c059
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.931.000.000	04-08-2017	08:43:22.098
		Código Verificador:	57a0ace2d2dc04b79821733b547e5915
AVALON S.A. - 80028173-0	1.933.000.000	04-08-2017	08:43:21.962
		Código Verificador:	53238b63bf65614614e0ff8f04e0b13a
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.934.900.000	04-08-2017	08:43:14.424
		Código Verificador:	f9a26ec21d51e93ac8e49ebf49d3efcb
AVALON S.A. - 80028173-0	1.935.000.000	04-08-2017	08:43:15.390
		Código Verificador:	c6ac86f1fae2cffca0bec7e19732bd5b
AVALON S.A. - 80028173-0	1.936.500.000	04-08-2017	08:43:05.789
		Código Verificador:	a3a650d24cce45870e4417da7f3e5e68
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.938.900.000	04-08-2017	08:43:02.317
		Código Verificador:	0af6ac617bc712586ae14fdbbc55ee213
AVALON S.A. - 80028173-0	1.940.000.000	04-08-2017	08:42:58.205
		Código Verificador:	a1637a16cba10c0bd147279e67ff0e2a
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.941.000.000	04-08-2017	08:43:11.645
		Código Verificador:	cae8d6183952b53fb32f1662d27ae8a4
AVALON S.A. - 80028173-0	1.942.000.000	04-08-2017	08:42:51.996
		Código Verificador:	9e478bcf87ca6e7af1a8a838192f75d4
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.943.900.000	04-08-2017	08:42:47.831
		Código Verificador:	15686601f84c1e258366488dde0a3402
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.944.000.000	04-08-2017	08:43:00.929
		Código Verificador:	8071739396ad89f495ac75410d08abb4
AVALON S.A. - 80028173-0	1.944.900.000	04-08-2017	08:42:29.753
		Código Verificador:	c89a5bd2359fb45057e5e0a96c7f4ca1
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.945.000.000	04-08-2017	08:42:46.814
		Código Verificador:	c1fd6b91dc8a1d23b341eafe29a3d192
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.945.900.000	04-08-2017	08:42:30.695
		Código Verificador:	3387bbe285efc3d58e70cc21ee5d37b9
AVALON S.A. - 80028173-0	1.946.400.000	04-08-2017	08:42:22.768
		Código Verificador:	54e6e50cfb5f6a3dbb06375b79f14218
AVALON S.A. - 80028173-0	1.948.200.000	04-08-2017	08:42:16.203
		Código Verificador:	

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	4c0aeb3f77a21ad47c81c851aa4934ed	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.948.900.000	04-08-2017	08:42:16.872	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b619f9ee5012ae9b7fa8cf9d400aa461	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.949.900.000	04-08-2017	08:42:08.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e40b494fae16bfe089bb87f5b4abdd9d	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.952.500.000	04-08-2017	08:42:01.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a654bad5651e367a048e8287e0410b4	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.954.900.000	04-08-2017	08:41:58.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aa4a87c69d07c0badc071f23632d483	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.955.900.000	04-08-2017	08:41:53.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ad231004d4697403b6fc6f335c26804	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.958.800.000	04-08-2017	08:41:45.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd1d8213643aa3200ffc7eeb1c507f51	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.959.000.000	04-08-2017	08:41:38.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9a231b3bf10c4fbc7712247c38d13e	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.959.900.000	04-08-2017	08:41:36.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e8d68349930ae80fcd5b5b44599cc6d	
AVALON S.A. - 80028173-0	1.960.000.000	04-08-2017	08:41:31.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b8f9bc57fb66fc744e72da14fc961a3	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.962.900.000	04-08-2017	08:41:23.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3bb955cf259c9976b80d897273a5e58f	
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.963.600.000	04-08-2017	08:00:26.022	Propuesta
		Código Verificador:	03a0c5b587cbcd15f12942231430bc13	
AVALON S.A. - 80028173-0	2.248.197.000	04-08-2017	08:00:26.024	Propuesta
		Código Verificador:	41b88adfae7b34fde223f9a702c55e2b	
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	2.290.607.922	04-08-2017	08:00:26.019	Propuesta
		Código Verificador:	f9ddc4b705d30ee321f825b03614ab8c	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1 - AEROPUERTO TTE RAMON AMIN AYUB GONZALEZ (ENCARNACION)

Oferente	Mejor Precio
AVALON S.A. - 80028173-0	1.725.000.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.737.000.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.739.900.000

2 - LOTE 2 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS M. ARGANA (MCAL. ESTIGARRIBIA)

Oferente	Mejor Precio
AVALON S.A. - 80028173-0	1.622.000.000
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA - 80048197-6	1.629.900.000
A & M S.A. ASOCIADOS - 80063919-7	1.630.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80028173-0 - AVALON S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1 - AEROPUERTO TTE RAMON AMIN AYUB GONZALEZ (ENCARNACION)	1.725.000.000
2 - LOTE 2 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS M. ARGANA (MCAL. ESTIGARRIBIA)	1.622.000.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1 - AEROPUERTO TTE RAMON AMIN AYUB GONZALEZ (ENCARNACION)

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

04-08-2017

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-08-2017	08:10:39.240
Buenos días, comenzamos la Subasta.	04-08-2017	08:10:48.144
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	04-08-2017	08:10:57.200
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	04-08-2017	08:11:02.288
Señores bajen sus precios.	04-08-2017	08:13:24.182
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	04-08-2017	08:13:27.780
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	04-08-2017	08:15:44.333
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-08-2017	08:17:29.705
Señores esperamos mejores ofertas.	04-08-2017	08:17:38.496
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-08-2017	08:17:41.838
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-08-2017	08:23:41.947
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-08-2017	08:32:22.976
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-08-2017	08:32:23.052

2 - LOTE 2 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS M. ARGANA (MCAL. ESTIGARRIBIA)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-08-2017	08:32:45.822
Continuamos con la Subasta.	04-08-2017	08:32:53.909
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	04-08-2017	08:32:57.777
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-08-2017	08:33:02.342
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-08-2017	08:35:02.437
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-08-2017	08:35:06.949
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-08-2017	08:41:07.270
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-08-2017	08:48:23.405
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-08-2017	08:48:23.493

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.