

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 342874

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:29 del día 20/9/2018,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 342874 -

LLAMADO MOPC N° 53/2018 EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA
INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I:EMBOCADURA - SAN ANTONIO
LOTEII: SAN ANTONIO - GRAL DIAZ LOTE III - GRAL DIAZ -ESTERO PATIÑO
de la Institución:

Código Verificador: 4cf77f8f362ab9a5504e9176ceb2b55c

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UOC:	Uoc Obras Publicas
Código SICP:	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

GEOLOCALIZACION (Fecha de aviso: 5-9-2018)
El archivo correspondiente a la geocalización se encuentra publicado como aclaraciones, sin embargo la misma no puede visualisarse en el mapa interactivo del portal de la DNCP, debido a que este proceso fue publicado antes de la vigencia de la Resolución DNCP N°2477/18

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada	Fecha	Hora	
Solicitamos confirmar fecha exacta y hora de la visita al lugar de Obra.	19-07-2018	11:16:55	
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora	
remitirse a la adenda N° 3	31-07-2018	11:19:50	
CONSULTA			
Consulta Realizada	Fecha	Hora	
Conforme al Pliego de Bases y Condiciones LPN 53/2018 ID 342874 - Punto 7 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS: SOLICITAMOS EXPRESAMENTE: Que sólo sean habilitados a ofertar las empresas o consorcios que demuestren con anterioridad a la fecha de la SBE, la propiedad de las Dragas, de modo que solo puedan ofertar quiénes realmente puedan ejecutar las obras objeto del presente llamado.	19-07-2018	13:52:50	
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora	
Remitirse a la adenda N° 4	31-07-2018	11:21:25	
CONSULTA			
Consulta Realizada	Fecha	Hora	
LOTE 1 a) 2(dos) dragas (propias) de 1.100 HP, capacidad de extracción de sólidos de 600 m3/h mínimo, sistema automático de control de densidad de hidromezcla; sistema de medición y registro de sólidos bombeados: diámetro de cañería 16 y una longitud de 500 ml. Según lo que indica el PBC: Para el caso de los equipos propios se deberá presentar la copia autenticada de inscripción en el registro de automotores o en su defecto, presentar constancia de escribanía pública de inicio de los trámites para su inscripción en el registro mencionado . Solicitamos que se dé por cumplido este requisito presentando copia autenticada de la Factura de compra o Título de propiedad.	20-07-2018	16:18:52	
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora	
Remitirse a la adenda N° 4	31-07-2018	11:22:05	
CONSULTA			
Consulta Realizada	Fecha	Hora	

Listado de Consultas

Se entiende que volúmenes de terraplén se consideran como obras similares, ya que los mismos por su naturaleza involucran las actividades de excavación, favor confirmar (Lote 1 y 2).	20-07-2018	16:52:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 4	31-07-2018	11:22:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación a lo establecido en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación, punto 5. Experiencia Específica en obras, solicitamos que sean consideradas obras cuyo porcentaje de avance de ejecución sea mayor al 90% (noventa por ciento) a fin de acreditar la experiencia.	20-07-2018	18:45:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 4	31-07-2018	11:23:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación a lo establecido en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación, punto 7. Capacidad en Materia de Equipo, menciona que los equipos mínimos necesarios podrán ser propios o alquilados y no deberán estar comprometidos en otras obras en el periodo previsto para su utilización, sin embargo; en el listado de equipos se individualizan equipos que deberán ser propios únicamente. Al respecto encontramos una discrepancia en cuanto al criterio utilizado, por lo que solicitamos unificar el mismo y considerar que los equipos puedan ser tanto propios como alquilados en forma indistinta.	20-07-2018	18:48:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 4	31-07-2018	11:23:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos las EETT de los Items de las planillas a cotizar ya que en el PBC publicado, las EETT no tienen relación con la planilla de precios propuesta. Sin unas EETT es imposible cotizar correctamente.	24-07-2018	08:40:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:31:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita una prórroga de 30 días en la fecha de Recepción de Propuestas. El pedido es con el objetivo de realizar un mejor estudio del pliego, alcances y especificaciones técnicas. Además, debido a la envergadura de la obra en cuanto a las áreas que abarca, su difícil acceso y extensión, se necesita más tiempo para realizar las recorridas correspondientes del sitio de implantación del proyecto.	24-07-2018	08:45:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 2	31-07-2018	11:25:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En criterios de evaluación punto 7. Capacidad en materia de equipos, se pide para el lote 1 y 2 contar con dragas propias, sin embargo para otros equipos estos pueden ser propios o alquilados. Se solicita que también las dragas puedan ser propias o alquiladas.	24-07-2018	11:10:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 4	31-07-2018	11:25:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: EETT – ítem 1 – Movilización para cada Lote. En Forma de Pago del ítem citado se indica: La oferta deberá incluir un precio global por cada lote por este ítem que no excederá del tres por ciento (3%) del monto de la misma (...). Se solicita aclarar cómo será analizada esta condición siendo que no hay cantidades consignadas en la planilla de referencia, además de que la modalidad del contrato es del tipo contrato abierto con cantidades máximas y mínimas (IAO 1.2.d).	24-07-2018	15:33:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:31:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Lote 1 y Lote 2 – Se solicita el detalle de las secciones tipo a ser implementadas en cada tramo.	24-07-2018	15:33:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:32:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

5- Lote 1 y Lote 2 – Se solicita los planos planialtimétricos de los canales a ser intervenidos, indicando las condiciones actuales.	24-07-2018	15:34:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:32:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6- Consulta: En los datos de licitación del PBC se establece que: El oferente cargará sus propuestas incluyendo los precios unitarios por la cantidad de cada ítem que conforma el lote, la suma de estos constituye el total del lote y la competencia será por el total de cada lote.... Sin embargo, la Convocante no ha proveído las cantidades estimadas que corresponden considerar para en base a ello poder ofertar (contradiendo lo especificado en los Datos de Licitación en el art. 4° de la Res. DNCP N°2238/2014). En estas condiciones nos es imposible calcular un precio unitario fiable, realista, que se ajuste a los reales alcances de las obras. El precio unitario a ser calculado es vital porque es el factor balanceador o des-balanceador de la oferta, por lo que la falta de las cantidades puede hacer ganar incluso a la oferta más cara, porque al desconocer el oferente las cantidades estimadas por el Comitente perfectamente se puede dar ese hecho, con unos ejemplos se va a entender mejor: EJEMPLO - CASO 1: Precio Unitario Global: 2.010.052.000 Monto Total Real: 54.500.000.000 ITEM UN P. UNITARIO referencial INCIDENCIA % CANTIDAD REAL MONTO TOTAL REAL Item 1 GL 2.000.000.000 99,5% 1 2.000.000.000 Item 2 M3 26.000 0,0% 1.000.000 26.000.000.000 Item 3 M3 26.000 0,0% 1.000.000 26.000.000.000 Item 4 KM 10.000.000 0,5% 50 500.000.000 2.010.052.000 54.500.000.000 EJEMPLO - CASO 2: Precio Unitario Global: 1.910.100.000 Monto Total Real: 102.400.000.000 ITEM UN P. UNITARIO referencial INCIDENCIA % CANTIDAD REAL MONTO TOTAL REAL Item 1 GL 1.900.000.000 94,5% 1 1.900.000.000 Item 2 M3 50.000 0,0% 1.000.000 50.000.000.000 Item 3 M3 50.000 0,0% 1.000.000 50.000.000.000 Item 4 KM 10.000.000 0,5% 50 500.000.000 1.910.100.000 102.400.000.000 Resultado: Como puede verse el Precio Unitario Global menor del CASO 2 (con el que se compite en la Subasta), origina un MONTO TOTAL REAL Superior. Por lo que perfectamente puede darse el caso de que la subasta sea ganada por el precio del CASO 2, pero que en la realidad generará un MONTO DE OBRA muy superior a los montos de referencias máximos indicados en los pliegos. En resumen, es de suma importancia para la transparencia del proceso y la igualdad de competencia entre oferentes, sean publicadas las cantidades máximas o mínimas de cada ítem a ofertar, así como es de interés vital para la Convocante.	24-07-2018	15:34:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las empresas interesadas en participar de este llamado, deberán competir en la subasta por los precios unitarios, que al ser multiplicados por la cantidad "uno" da un resultado mucho menos a los montos mínimos y máximos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. La Adjudicación del Contrato se hará por el monto máximo establecido en el PBC. Asimismo, recordamos que los ítems 1 de cada lote, correspondiente a MOVILIZACIÓN, cuyos montos son fijos e inamovibles y fueron establecidos mediante la adenda N° 5.	01-08-2018	10:29:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS Se solicita se tengan en cuenta el periodo de obras 2008-2018.	24-07-2018	15:39:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 4	31-07-2018	11:38:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ADJUNTAMOS EN FORMATO PDF.	24-07-2018	15:41:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 4	31-07-2018	11:38:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección correspondiente a Criterios de Evaluación y Calificación, punto 7) Capacidad en materia de equipos, para los lotes 1 y 2 se requiere que los equipos dragas sean propios del oferente. Sobre el particular solicitamos que las dragas puedan ser propias o alquiladas, tomando en consideración que la propiedad del equipo no resulta un requisito técnicamente indispensable.	24-07-2018	17:56:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 4	31-07-2018	11:41:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en los pliegos no visualizamos un proyecto que incluyan las mediciones previas de la obra a realizar, además, las especificaciones técnicas son muy escuetas y básicas, ya que en el documento levantado en el portal, y denominado Plano de Obra o Cómputos Métricos solo contiene imágenes de la zona de ubicación, y en ellos no existen detalles constructivos de la obra a ejecutar que permitan realizar un relevamiento de las cantidades estimadas a ejecutar. Tampoco se visualiza los planos con detalles para construcción de alcantarillas.	24-07-2018	18:00:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:42:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el contrato se establece que la orden de inicio no estará sujeta al cumplimiento de ninguna condición, lo cual resulta muy gravoso para las partes, ya que para la ejecución del proyecto se debe contar primeramente con la correspondiente Licencia Ambiental, la cual vemos que será responsabilidad del contratista, y consideramos injusto que el plazo corra aun antes de tramitar y conseguir dicha licencia. Por lo expuesto, solicitamos que para la emisión de la orden de inicio sea después de expedida la licencia ambiental para el proyecto	24-07-2018	18:03:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:42:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el caso de equipos propios o alquilados, con respecto a los documentos a presentar conforme PBC. Solicitamos se de por cumplido mediante la factura de compra y/o certificado de nacionalización, y/o titulo de propiedad.	24-07-2018	18:06:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 4	31-07-2018	11:44:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aclaración sobre el método sobre el cual se obtendrá el monto a ser ofertado en la subasta, ya que si bien los precios referenciales se obtienen del producto de los precios referenciales por las cantidades estimadas, en la planilla de ofertas que se descarga del portal todas estos ítems a presupuestar se encuentran con cantidad "uno", con lo cual al realizar el llenado de dicha planilla resulta una sumaproducto que no condice con los precios mínimos y máximos estimados por lote	24-07-2018	18:07:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La modalidad de la Licitación es una Subasta a la Baja Electrónica Lo interesados deberán evaluar las condiciones actuales de la zona de obras a fin de preparar su oferta. La empresa adjudicada deberá elaborar el plan de trabajo (Proyecto Ejecutivo), el cual sera aprobado por la Fiscalización antes de su ejecución.	31-07-2018	11:46:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 2, Ítem 4, Ítem 5 e Ítem 7 Solicitamos aclaración respecto a la apertura de la nueva embocadura del canal paraguayo, que pasará con la embocadura existente?, se seguirá manteniendo con la profundización del canal desde la embocadura existente hasta la progresiva 8+000?.	24-07-2018	18:37:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:48:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 8, Ítem 9 e Ítem 10 Reservorios de agua y depósitos de sedimentos Se solicita la georreferenciación de los llamados depósitos de sedimentos. Se solicitan las especificaciones técnicas, procesos constructivos, planos, dimensiones, detalles, etc.	24-07-2018	18:39:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:52:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita las coordenadas del trazado y la altimetría de la nueva embocadura del canal paraguayo previsto en el ítem 7	24-07-2018	18:39:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:52:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la georreferenciación del trazado del canal paraguayo existente con sus progresivas.	24-07-2018	18:39:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:53:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 Se solicitan aclaración respecto a las obras complementarias, detalles, planos, especificaciones técnicas, alcances para realizar la cotización correspondiente	24-07-2018	18:48:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:54:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 5 Se solicitan aclaración respecto al ítem, detalles, planos, especificaciones técnicas, alcances, forma de pago, etc para realizar la cotización correspondiente	24-07-2018	18:49:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:54:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita aclaración respecto a los alcances de las obras para los distintos lotes. Se solicita las especificaciones técnicas para cada uno de los ítems del Lote 1, del Lote 2 y del Lote 3.	24-07-2018	18:53:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:55:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección II Criterios de Evaluación, Punto 6 Capacidad en Materia de Personal: sugerimos que para el Ingeniero Mecánico o Técnico Superior en mecánica sea de 5 años de Experiencia para ejercer el cargo de Jefe de mantenimiento.	25-07-2018	07:22:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 4	31-07-2018	11:56:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos las ESPECIFICACIONES TECNICAS de los ítems a cotizar. En el pliego descargado del portal no se encuentra ninguna especificación ni detalle de los ítems a cotizar, mas bien, se nota que las que subieron al portal son de otra licitación, por lo que se hace imposible cotizar adecuadamente al no tener forma de entender los alcances del trabajo, métodos de medición, etc.	25-07-2018	07:54:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	11:57:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC indica " El plazo de ejecución de las obras de cada lote es de 12 (doce) meses...". Solicitamos aclaración de cómo se entiende el plazo de la obra y su relación con las planillas de ítems a cotizar, pues en esta última figuran (en su descripción) cantidades "anuales".	25-07-2018	08:08:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	31-07-2018	11:58:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetar las fechas de licitacion actuales ya que una eventual prorroga haria coincidir el inicio de los trabajos con la epoca de creciente lo que haria la obra mas costosa y menos eficaz, ademas de la dificultad para trasladar los equipos en epocas de lluvia a sitios remotos genera retrasos y mayor gasto de gestion y mantenimientos de caminos y accesos.	25-07-2018	08:19:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 2	31-07-2018	11:58:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos arbitrar medios a modo de garantizar que las empresas que se presenten a la subasta sean serias y con rápida capacidad de acción dada la importancia de la obra para el país.	25-07-2018	08:21:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
todo oferente que cumpla los requisitos financieros, técnicos y legales serán consideradas como empresas potables de ser adjudicadas	31-07-2018	12:04:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EETT - ÍTEM MOVILIZACIÓN PARA CADA LOTE: En forma de pago del ítem citado se cita: "la oferta deberá incluir un precio global por cada lote por este ítem que no excederá del tres por ciento (3%) del monto de la misma (...). Se solicita aclarar cómo será analizada esta condición siendo que no hay cantidades consignadas en la planilla de referencia, además de que la modalidad del contrato es del tipo contrato abierto con cantidades máximas y mínimas (IAO 1.2.d)	25-07-2018	08:23:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 5	31-07-2018	12:06:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Forma de Pago: La Oferta deberá incluir un precio global por cada Lote por este ítem que no excederá del tres por ciento (3%) del monto de la misma, determinada por el monto de la totalidad de los ítems ofertados con exclusión del presente ítem. a- En la Planilla Referencial (Convocatoria – Ítem Cotizados) el Precio Unitario Estimado para el Ítem Movilización no coincide con la condición expuesta en las Especificaciones Técnicas para su determinación, específicamente para el caso del Lote 1 es monto referencia es mucho mayor al 3# de la suma de la totalidad de los ítems.	27-07-2018	17:16:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 5	01-08-2018	10:30:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Referente al Ítem 8, Ítem 9 y el Ítem 10 del Lote 1 requerimos saber cuál es la distancia estimada de traslado del material hasta los Depósitos de Sedimentos.	27-07-2018	17:17:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 5	01-08-2018	10:31:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos se provea las Especificaciones Técnicas referente al Ítem 11 y el Ítem 12 del Lote 1.	27-07-2018	17:17:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 5	01-08-2018	10:31:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Debido a los resultados positivos obtenidos con la incorporación de Dragas el último año consideramos de extrema importancia y vital la propiedad de estos equipados de manera a ejecutar eficientemente y sin retrasos los trabajos. Se debe instar el uso de estas en ambos Lotes, para así tener agua fluyendo en el Pilcomayo todo el año. La experiencia de tener aguas bajas escurriendo en épocas impensables marca la pauta que con los equipos correspondientes (Dragas) NO se debería cortar el agua en ningún momento para ejecución de trabajos convencionales.	31-07-2018	14:59:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9.	10-09-2018	11:40:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con referencia a la ADENDA 5, publicada el 30/07/18, donde dice: La operación de dragado se hará tramo por tramo, mediante la retención del flujo por un dique de tierra en el extremo inferior a ser aprobada por la Fiscalización. SERÁ sumamente PERJUDICIAL para todo el sistema de canales, debido a que se volverá a sedimentar el trabajo ya realizado. Como resultado se tendrían que volver a limpiar esos sectores generando un sobrecosto innecesario para la Contratante (MOPC). Se debe mantener el libre flujo de agua, evitando sedimentación y permitir que las aguas lleguen a todos los sectores de la cuenca, ALTA, MEDIA y BAJA en todo tiempo. Sería un absurdo cerrar un río para permitir la limpieza de este. El Gobierno desea contratar la limpieza y canalización de un río para que este escurra, invirtió en una nuevas tecnologías; y cerrar un río para volver a practicas obsoletas y antiguas sería un retroceso al proceso, donde ya conocemos los malos resultados de las ultimas décadas.	31-07-2018	15:01:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9.	10-09-2018	11:40:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aclarar el método de medición de los volúmenes a ser excavados o removidos de los canales. En las especificaciones técnicas de la adenda 5, menciona medidas de los canales, por lo que entendemos que el volumen a pagar será por metro cúbico computado por el método del promedio de las áreas geométricas extremas, considerando el proyecto del canal teórico, sin considerar los sobreanchos y sobreespesores que se produzcan en el proceso constructivo. La definición exacta de cómo será medido el volumen a pagar tiene implicancia directa en el precio unitario de cada ítem.	01-08-2018	08:46:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Ver especificaciones técnicas. Método de medición para cada Lote.	10-09-2018	11:43:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En dichas especificaciones se menciona una "Rectificación de meandros y control de erosión". No encontramos dicho ítem en la lista de cantidades SECCION III - ALCANCE DE LA OBRAS - DETALLE DE TRABAJOS POR LOTE. Solicitamos aclaración en qué ítem será cotizado dicho trabajo.	01-08-2018	08:49:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9.	10-09-2018	11:43:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En las especificaciones técnicas de la adenda citada, se describe el ítem "Reservorios de Sedimentación". ¿En qué ítem de la planilla de cantidades deberá ser cotizado dicha actividad? En caso de requerir cotización, solicitamos aclaración del método de medición del volumen. ¿Será por lo excavado efectivamente o de acuerdo a un diseño teórico?	01-08-2018	08:56:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9.	10-09-2018	11:44:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas mencionadas se describe en el Punto 3 "Remoción de sedimentos de paleocauces", solicitamos aclarar si dicha especificación se refiere al ítem 2 de la lista de cantidades del Lote 2.	01-08-2018	09:15:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9.	10-09-2018	11:44:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas de la adenda 5 del lote 2, se describe "Obras complementarias en la salida de Laguna Agropil", solicitamos aclarar a qué ítem de la lista de cantidades (del Lote 2) corresponde.	01-08-2018	09:17:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9.	10-09-2018	11:44:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 6; 7 y 8, de la lista de cantidades del Lote 2, unidad de medida "KM". Solicitamos mayores detalles de la forma de medición de estos ítems. Además, solicitamos detalles constructivos para poder estimar los trabajos que deben ser ejecutados (rellenos, excavaciones, alcantarillas, otras obras). Al estar la unidad de medida en "Kilómetro", se deben tener detalles de las dimensiones para poder hacer un costeo del ítem correcto.	01-08-2018	09:24:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9.	10-09-2018	11:45:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
LOTE 2 - ITEM 5 "Mistolar: Presa palomo; camino de acceso al canal y paso MD; excavación de reventones para la entrada a Agropil". Solicitamos una mayor claridad en la descripción de las tareas a ejecutar en este ítem. Es un camino o una excavación? o ambos? La unidad de medida "M3" se refiere a excavación de un canal o a relleno de un camino?	01-08-2018	09:27:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9.	10-09-2018	11:45:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por la presente solicitamos una nueva fecha para la visita al sitio de Obras, debido a que en fecha 30 de julio de 2018, conforme a la Adenda Nro 3 (IAO 6.2.Y 6.3), nuestros técnicos se presentaron en el lugar y no estuvieron presente los técnicos del MOPC en el punto de encuentro establecida en citada adenda.	01-08-2018	11:57:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9.	10-09-2018	11:46:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas de la Adenda 5 - Lote 2, indica lo siguiente: "Optimización de la entrada a la laguna Agropil, alrededor del km 62, hacia margen derecha, hasta comunicar con el paleocauce llamado Víbora que conduce a la laguna agropil, aprox 3 km, excavación de un canal piloto de 5 m de solera u 2 m de profundidad. (ítem 2.2 y 2.3)". Solicitamos aclarar a qué ítems de la planilla de cantidades se refiere la especificación mencionada.	01-08-2018	12:26:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9.	10-09-2018	11:46:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación a lo establecido en la Sección II Criterios de Evaluación y Calificación, punto 5. Experiencia Específica – párrafo 2 Actividades Claves solicitamos considerar obras en ejecución con avance de por lo menos 90% (noventa por ciento), tal como se ha establecido en la Adenda N° 04 de fecha 30/07/2018 para experiencia específica – párrafo 1 obras similares.	01-08-2018	16:56:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 4	10-09-2018	11:46:47
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto a lo establecido en la Adenda N° 04 experiencia específica Actividades Claves, solicitamos que para todos los lotes sea considerado el rubro movimiento de suelo en general a fin de reunir las cantidades solicitadas en cada lote, ya que para realizar los trabajos de terraplén previamente se debe excavar el material de algún préstamo para colocarlo en pista, por ende son actividades similares y complementarias. El pedido es realizado considerando que se ha implementado dicha calificación en la licitación anterior llamado MOPC SBE N° 122/16 – Id N° 315. 021, a través de adenda N° 04.	01-08-2018	16:59:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 4	10-09-2018	11:47:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a la potencia solicitada para las Dragas (1.100 hp) solicitamos la siguiente aclaración: 1. Atendiendo que existen Dragas con motores eléctricos, que transmiten la potencia al eje del cortador y a la bomba para proporcionar los 600m ³ /hs, y considerando que en el Pilcomayo no existe energía eléctrica, se necesita de efectivamente un motor diesel con una potencia considerable para alimentar al motor eléctrico de la Draga. Se Pregunta, si la potencia total es la suma de las potencias de los dos motores (1 eléctrico y otro diesel) o es la potencia del motor diesel que finalmente genera la potencia que transmite al cortador y bomba de la draga?	01-08-2018	17:24:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 1	10-09-2018	11:47:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a la potencia solicitada para las Dragas (1.100 hp) solicitamos la siguiente aclaración: 1. Atendiendo que existen Dragas con motores eléctricos, que transmiten la potencia al eje del cortador y a la bomba para proporcionar los 600m ³ /hs, y considerando que en el Pilcomayo no existe energía eléctrica, se necesita de efectivamente un motor diesel con una potencia considerable para alimentar al motor eléctrico de la Draga. Se Pregunta, si la potencia total es la suma de las potencias de los dos motores (1 eléctrico y otro diesel) o es la potencia del motor diesel que finalmente genera la potencia que transmite al cortador y bomba de la draga?	01-08-2018	17:51:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 1	10-09-2018	11:47:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el método de medición para los ítems 6, 7, 8, 9 del Lote 2 sean medidos por m ³ de trabajos realizados, de manera a unificar los criterios en los precios unitarios a ser ofertados.	01-08-2018	18:44:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:48:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se considere una capacidad desde 120HP para las topadoras, debido a que estos equipos tienen la capacidad suficiente para acarrear el suelo suelto extraído por la excavadora y depositados al margen del canal.	01-08-2018	18:54:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 1	10-09-2018	11:49:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a la potencia solicitada para las Dragas (1.100 hp) solicitamos la siguiente aclaración: 1. Atendiendo que existen Dragas con motores eléctricos, que transmiten la potencia al eje del cortador y a la bomba para proporcionar los 600m ³ /hs, y considerando que en el Pilcomayo no existe energía eléctrica, se necesita de efectivamente un motor diesel con una potencia considerable para alimentar al motor eléctrico de la Draga. Se Pregunta, si la potencia total es la suma de las potencias de los dos motores (1 eléctrico y otro diesel) o es la potencia del motor diesel que finalmente genera la potencia que transmite al cortador y bomba de la draga?	02-08-2018	07:09:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 1	10-09-2018	11:49:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en los pliegos no visualizamos un proyecto que incluyan las mediciones previas de la obra a realizar, además, las especificaciones técnicas son muy escuetas y básicas, ya que en el documento levantado en el portal, y denominado Plano de Obra o Cómputos Métricos solo contiene imágenes de la zona de ubicación, y en ellos no existen detalles constructivos de la obra a ejecutar que permitan realizar un relevamiento de las cantidades estimadas a ejecutar. Tampoco se visualiza los planos con detalles para construcción de alcantarillas. la misma no fue respondida en la adenda 5	02-08-2018	08:41:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:49:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ítem 2, Ítem 4, Ítem 5 e Ítem 7 Solicitamos aclaración respecto a la apertura de la nueva embocadura del canal paraguayo, que pasará con la embocadura existente?, se seguirá manteniendo con la profundización del canal desde la embocadura existente hasta la progresiva 8+000?. La misma no fue respondida en la adenda 5	02-08-2018	08:42:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:50:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 8, Ítem 9 e Ítem 10 Reservorios de agua y depósitos de sedimentos Se solicita la georreferenciación de los llamados depósitos de sedimentos. Se solicitan las especificaciones técnicas, procesos constructivos, planos, dimensiones, detalles, etc. la misma no fue respondida en la adenda 5	02-08-2018	08:42:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:50:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita las coordenadas del trazado y la altimetría de la nueva embocadura del canal paraguayo previsto en el ítem 7 la misma no fue respondida en la adenda 5	02-08-2018	08:43:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:50:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la georreferenciación del trazado del canal paraguayo existente con sus progresivas. la misma no fue respondida en la adenda 5	02-08-2018	08:44:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:51:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4 Se solicitan aclaración respecto a las obras complementarias, detalles, planos, especificaciones técnicas, alcances para realizar la cotización correspondiente la misma no fue respondida en la adenda 5	02-08-2018	08:44:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:51:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5 Se solicitan aclaración respecto al ítem, detalles, planos, especificaciones técnicas, alcances, forma de pago, etc para realizar la cotización correspondiente la misma no fue respondida a adenda 5	02-08-2018	08:44:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:51:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita aclaración respecto a los alcances de las obras para los distintos lotes. Se solicita las especificaciones técnicas para cada uno de los ítems del Lote 1, del Lote 2 y del Lote 3. la misma no fue respondida en la adenda 5	02-08-2018	08:45:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:52:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
No se especifican en las adendas lo que se debe proveer en el ítem instalaciones y servicios especializados	02-08-2018	08:46:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 1	10-09-2018	11:52:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la adenda 5 establece que el Ministerio del Ambiente le exime al Lote 1 de la necesidad de contar con Licencia Ambiental, existe algun documento respaldatorio? Favor aclarar al respecto ya que el pliego de bases y condiciones establece lo contrario	02-08-2018	08:50:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 5.	10-09-2018	11:52:39
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos se provea las Especificaciones Técnicas referente al Item 11 y el Item 12 del Lote 1. la misma no fue respondida en la adenda 5	02-08-2018	08:51:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:52:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Forma de pago: La oferta deberá incluir un precio global por cada Lote, los cuales serán precios fijos e inalterables para el Lote N° 1 de Gs. 2.000.000.000, Lote N° 2 de Gs. 800.000.000 y Lote N° 3 de 74.000.000. CONSULTA: En la planilla de precios es causal de descalificación de la oferta cotizar otro monto que no sea el indicado mas arriba para cada lote?	02-08-2018	08:55:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2 Movilización	10-09-2018	11:53:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5- Lote 1 y Lote 2 Se solicita los planos planialtimétricos de los canales a ser intervenidos, indicando las condiciones actuales. la misma no fue respondida en las distintas adendas	02-08-2018	08:58:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:53:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en los pliegos no visualizamos un proyecto que incluyan las mediciones previas de la obra a realizar, además, las especificaciones técnicas son muy escuetas y básicas, ya que en el documento levantado en el portal, y denominado Plano de Obra o Cómputos Métricos solo contiene imágenes de la zona de ubicación, y en ellos no existen detalles constructivos de la obra a ejecutar que permitan realizar un relevamiento de las cantidades estimadas a ejecutar. Tampoco se visualiza los planos con detalles para construcción de alcantarillas. la misma no fue respondida en las distintas adendas	02-08-2018	08:59:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:54:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN-7. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS, solicitamos sea eliminado el requisito 5 (cinco) Camionetas de Apoyo 4x4, con snorkel, propios, modelo 2017 en adelante. (propios o alquiladas), debido a que la movilización en la zona de obra es responsabilidad de la Contratista y no es necesario contar con esa cantidad y que además sean modelos tan recientes. En caso de ser adjudicado se adquirirán o equiparán los vehículos que sean necesarios.	14-08-2018	08:22:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 1	10-09-2018	11:54:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
BUENOS DIAS. PARA CARGAR LA PLANILLA APARECE MARCA FABRICANTE MODELO PROCEDENCIA EN ESTE CASO DE CONSTRUCCION ESOS CAMPOS COMO SE LLENAN?	21-08-2018	11:15:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda 9. Parte 2	10-09-2018	11:54:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Entendemos que debemos presentar una Garantía de Mantenimiento de Ofertas mayor al 3% del Monto Máximo de cada Lote indicado en la Adenda N°9- Pag:21. Favor aclarar.	10-09-2018	15:25:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
se deberá tener en cuenta la sumatoria de los montos máximos de los lotes a ofertar, sobre dicho monto se calcula el 3%.	14-09-2018	12:22:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En relación a lo indicado en la Adenda Nro. 9 en la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, numeral 1. Criterios de Evaluación, numeral 7. Capacidad en Materia de Equipos - Requisitos mínimos para el Lote Nro. 3 dentro del inciso n), en donde expresa cuanto sigue: "1 (uno) ambulancia equipada con paramédicos de permanencia en el sitio de obras, durante el desarrollo de los trabajos en el sitio de obra (propio o alquilado)", se requiere respetuosamente a la Convocante favor indicar materiales y equipamientos necesarios dentro de la ambulancia requerida, como ser: aire acondicionado interior para el habitáculo del paciente, equipos de vía aérea, equipos de oxígeno, equipos de aspiración, materiales y equipos para manejo de traumas, fluidos, inyectores, drogas vasoactivas y de reanimación, drogas antifélicas, maletín soporte básico de vida, desfibrilador, laringoscopio, monitores y otros. Favor indicar tipo de tracción del vehículo en cuestión, teniendo en cuenta la distancia no menor del sitio de obras con el centro hospitalario más cercano y el estado de los caminos rurales de la zona. Cabe destacar que, debido al tipo de trabajo requerido y a las condiciones climáticas de la zona de obras, corresponde prever casos de insolaciones por exposición solar a altas temperaturas o picaduras de serpientes y otros animales; con los cuales, en los términos vigentes dentro de las bases y condiciones, a la fecha no se podrán brindar soluciones y evacuaciones exitosas ante eventuales casos de siniestro. El pedido precedente se encuentra fundado en las siguientes consideraciones: a) la necesidad de brindar las atenciones mas eficaces y brindar el auxilio básico necesario para cualquier accidente que se pueda suscitar en el sitio de obras, precautelando de esa manera la vida de los trabajadores; y b) la descripción actual del inciso n) no contiene los requisitos mínimos básicos para una ambulancia rural, la cual debe estar capacitada no solo para atender a los pacientes, sino también para llegar al sitio de derivación hospitalaria más cercano.	11-09-2018	21:12:33
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la etag capítulo 4 seguridad industrial y salud ocupacional inc. 4.2. normas básicas de atención médica en zona de obras viales y la ley 14.390 de referencia reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo.	14-09-2018	12:06:36

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relación a lo indicado en la Adenda Nro. 9 en la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, numeral 1. Criterios de Evaluación, numeral 7. Capacidad en Materia de Equipos - Requisitos mínimos para el Lote Nro. 3 dentro del inciso n), en donde expresa cuanto sigue: "1 (uno) ambulancia equipada con paramédicos de permanencia en el sitio de obras, durante el desarrollo de los trabajos en el sitio de obra (propio o alquilado)", se requiere respetuosamente a la Convocante favor indicar materiales y equipamientos necesarios dentro de la ambulancia requerida, como ser: aire acondicionado interior para el habitáculo del paciente, equipos de vía aérea, equipos de oxígeno, equipos de aspiración, materiales y equipos para manejo de traumas, fluidos, inyectores, drogas vasoactivas y de reanimación, drogas antifélicas, maletín soporte básico de vida, desfibrilador, laringoscopio, monitores y otros. Favor indicar tipo de tracción del vehículo en cuestión, teniendo en cuenta la distancia no menor del sitio de obras con el centro hospitalario más cercano y el estado de los caminos rurales de la zona. Cabe destacar que, debido al tipo de trabajo requerido y a las condiciones climáticas de la zona de obras, corresponde prever casos de insolaciones por exposición solar a altas temperaturas o picaduras de serpientes y otros animales; con los cuales, en los términos vigentes dentro de las bases y condiciones, a la fecha no se podrán brindar soluciones y evacuaciones exitosas ante eventuales casos de siniestro. El pedido precedente se encuentra fundado en las siguientes consideraciones: a) la necesidad de brindar las atenciones mas eficaces y brindar el auxilio básico necesario para cualquier accidente que se pueda suscitar en el sitio de obras, precautelando de esa manera la vida de los trabajadores; y b) la descripción actual del inciso n) no contiene los requisitos mínimos básicos para una ambulancia rural, la cual debe estar capacitada no solo para atender a los pacientes, sino también para llegar al sitio de derivación hospitalaria más cercano.	11-09-2018	21:17:38

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la etag capítulo 4 seguridad industrial y salud ocupacional inc. 4.2. normas básicas de atención médica en zona de obras viales y la ley 14.390 de referencia reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo.	14-09-2018	12:06:50

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relación a lo indicado en la Adenda Nro9 en la sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, #1. Criterios de Evaluación #7. Capacidad en Materia de Equipos-Requisitos Minimos para el lote Nro3 dentro del inciso n), en donde expresa cuanto sigue: 1(uno) ambulancia equipada con paramedicos en permanencia en el sitio de obra durante el desarrollo de los trabajos en el sitio de obra (propio o alquilado). Se requiere respetuosamente a la convocante favor indicar materiales y equipamientos necesarios dentro de la ambulancia requerida como ser: aire acondicionado en el habitaculo del paciente, equipos de via aérea, equipos de oxigeno, equipos de aspiraci;on, materiales y equipos para manejo de trauma, fluidos, inyectores y drogas vasoactivas y de reanimación, drogas antifélicas, maletín de soporte basico, desfibrilador y otros, favor indicar la configuracion y traccion del vehiculo en cuestión teniendo en cuenta la distancia no menor del sitio de obras con el centro hospitalario mas cercano y el estado de los caminos rurales de la zona.	12-09-2018	08:52:12

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la etag capítulo 4 seguridad industrial y salud ocupacional inc. 4.2. normas básicas de atención médica en zona de obras viales y la ley 14.390 de referencia reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo.	14-09-2018	12:07:10

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: CONSORCIO RIO PILCOMAYO - RUC: DNPC-000931

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 1

28.1501.0000634.0000	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	18-09-2018	20-09-2018	29-12-2018
----------------------	--------	---------------------------	------------	------------	------------

Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
80015499-1	LOS TRIGALES S.A.
80012727-7	BLACK S.A.

Oferente: TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - RUC: 80033539-2

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 2

1508010457	Póliza	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	18-09-2018	19-09-2018	16-02-2019
------------	--------	-------------------------------	------------	------------	------------

Oferente: BENITO ROGGIO E HIJOS SA - RUC: 80005623-0

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 3

007.1501.027734.000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	19-09-2018	20-09-2018	29-12-2018
---------------------	--------	--------------------------------	------------	------------	------------

Oferente: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - RUC: 80018457-2

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 4

007.1501.027732.000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	18-09-2018	20-09-2018	29-12-2018
---------------------	--------	---------------------	------------	------------	------------

Oferente: CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - RUC: DNPC-000939

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 5

1501003813	Póliza	EL SOL DEL PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	19-09-2018	20-09-2018	29-12-2018
------------	--------	---	------------	------------	------------

Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
80019114-5	TALAVERA ORTELLADO SA (T.O.C. S.A.)
80026602-1	VIAL SUR S.A.

Oferente: CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - RUC: 80025961-0

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 6

007.1501.027733.000	Póliza	LA CONSOLIDAD DE SEGUROS	19-09-2018	19-09-2018	26-02-2019
---------------------	--------	--------------------------	------------	------------	------------

Oferente: HORACIO ORTIZ ALBRECHT - RUC: 3978395-2

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 7

1501001125	Póliza	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	17-09-2018	19-09-2018	22-01-2019
------------	--------	---	------------	------------	------------

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 1

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	70171701-001	wxcavacion y remosion de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	N/A	N/A	N/A	N/A	Excavación y remosión de sedimentos desde embocadura hasta progresiva 45+000	34.950	34.950
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35.545	35.545
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		31.000	31.000
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	N/A	N/A	N/A	N/A	Excavación y Remoción de sedimentos desde Embocadura hasta Progresiva 45+000	40.000	40.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	35.500	35.500

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	70171701-001	Excavación y Remoción de sedimentos desde Progresiva 45+000 hasta Gral. Díaz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	N/A	N/A	N/A	N/A	Excavación y Remoción de sedimentos desde Progresiva 45+000 hasta Gral. Díaz	34.950	34.950
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35.594	35.594
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		31.000	31.000
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	N/A	N/A	N/A	N/A	Excavación y Remoción de sedimentos desde Progresiva 45+000 hasta Gral. Díaz	40.000	40.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	NO APLICA	CIVSA	NO APLICA	PARAGUAY	N/A	35.200	35.200

INFORMACION DEL LOTE: 3 - LOTE 3

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	70171701-001	Movilización Lote N° 3					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Nacional		111.000.000	111.000.000
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NACIONAL	Movilización Lote N° 3	85.100.000	85.100.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	70171701-001	Limpieza vegetal y optimización canal Toro Mocho - Puente del Km. 5 Gral. Díaz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Nacional		12.000.000	12.000.000
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	NO APLICA	NO APLCA	NO APLICA	NACIONAL	Limpieza vegetal y optimización canal Toro Mocho - Puente del Km. 5 Gral. Díaz	9.200.000	9.200.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	70171701-001	Limpieza vegetal y optimización canal de entrada al Bañado Norte Gral. Díaz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Nacional		15.000.000	15.000.000

HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NACIONAL	Limpieza vegetal y optimización canal de entrada al Bañado Norte Gral. Díaz	11.500.000	11.500.000
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	70171701-001	Remoción de sedimento desde Ea. Luthold (Montelindo) Long.: 10 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Nacional		15.000.000	15.000.000
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NACIONAL	Remoción de sedimento desde Ea. Luthold (Montelindo) Long.: 10 Km.	11.500.000	11.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	70171701-001	Canal Brizuela Desbosque, desbroce, retiro de sedimentos y profundización. (existente)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Nacional		15.000.000	15.000.000
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NACIONAL	Canal Brizuela Desbosque, desbroce, retiro de sedimentos y profundización. (existente)	11.500.000	11.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	70171701-001	Canal Brizuela Prolongación hasta Río Negro, cauce que viene de Laguna Escalante. Desbosque, desbroce, retiro de sedimentos y profundización. (nuevo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Nacional		15.000.000	15.000.000
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NACIONAL	Canal Brizuela Prolongación hasta Río Negro, cauce que viene de Laguna Escalante. Desbosque, desbroce, retiro de sedimentos y profundización. (nuevo)	11.500.000	11.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	70171701-001	Acceso desde Puente Cacique Sapo a Instalaciones del Cuartel FF.AA., desbosque, desbroce, alteo terraplén	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	NACIONAL		22.000.000	22.000.000
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NACIONAL	Acceso desde Puente Cacique Sapo a Instalaciones del Cuartel FF.AA., desbosque, desbroce, alteo terraplén	17.245.000	17.245.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	70171701-001	Mantenimiento y Mejoramiento de las Comunidades Vecinas, mediante limpieza de Franja de Dominio, Alteo de Terraplén, Construcción de Alcantarillas.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Tecsul		15.000.000	15.000.000
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NACIONAL	Mantenimiento y Mejoramiento de las Comunidades Vecinas, mediante limpieza de Franja de Dominio, Alteo de Terraplén, Construcción de Alcantarillas.	11.500.000	11.500.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	17.800	20-09-2018	08:46:01.609	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	491c120418a5314f1ed573c680c5100b
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	17.990	20-09-2018	08:45:54.248
		Código Verificador:	79a07d1e64126cb3066edf78a196f43e
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	18.000	20-09-2018	08:46:11.029
		Código Verificador:	e392ad6ae6e503f9ae720c697863dec
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	18.100	20-09-2018	08:45:48.581
		Código Verificador:	ea3bc194629414edb2c3f7a44a6af96f
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	18.100	20-09-2018	08:45:57.871
		Código Verificador:	b8fd427e1d08085faeb932c79f5a9764
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	18.200	20-09-2018	08:45:37.117
		Código Verificador:	4c0308bc3f3a16c836aea85d855e89c0
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	18.200	20-09-2018	08:45:51.674
		Código Verificador:	c58edd648ec50892fd69b238e7d1dd87
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	18.400	20-09-2018	08:45:17.490
		Código Verificador:	1103450edae471f3cfae18b9cb7fcedf
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	18.400	20-09-2018	08:45:24.731
		Código Verificador:	561dfc27ca9a923bd3f84fd196c51850
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	18.460	20-09-2018	08:45:04.303
		Código Verificador:	b062ea1398648ebc74f1a62f4cdf2c26
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	18.460	20-09-2018	08:45:18.791
		Código Verificador:	f80d3f0361dacb769ed25b5f91e68c9
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	19.000	20-09-2018	08:44:44.514
		Código Verificador:	04a260755067c6c7a33d2937a3eba7a6
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	19.000	20-09-2018	08:44:49.277
		Código Verificador:	b44d67a59f9111f894684c62d2d5e061
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	19.800	20-09-2018	08:44:37.619
		Código Verificador:	9738f503c638dac00134bd716f40c90d
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	19.800	20-09-2018	08:44:45.184
		Código Verificador:	c4ceaa4f5e336354a0242f4d945af989
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	20.000	20-09-2018	08:44:24.054
		Código Verificador:	efce9aff722c931e1757bf2ecfb03c73
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	20.000	20-09-2018	08:45:04.565
		Código Verificador:	326510b1b2fdb1d9b25756a011689e00
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	20.100	20-09-2018	08:44:41.734
		Código Verificador:	763070f49ef6b3be2837f16f2cbc7f51
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	20.200	20-09-2018	08:44:29.827
		Código Verificador:	65f8ac3e719d0f1308030d9e0361c91d
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	20.300	20-09-2018	08:44:12.040
		Código Verificador:	1ee673ac9a4a70fad4f571cc4f53ab87
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	20.400	20-09-2018	08:44:14.140
		Código Verificador:	6534a108ffd2951b1f4ecf994c0bdf57
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	20.500	20-09-2018	08:44:01.681
		Código Verificador:	370bf9570758769f48efcc7b71d8e271
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	20.900	20-09-2018	08:44:02.091
		Código Verificador:	d9e286e1a00f3e946bae6d515d2136e2
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	20.900	20-09-2018	08:44:30.235
		Código Verificador:	5c299f582d54019f4a8112c9520097b2

Listado General de todas las Ofertas

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	21.000	20-09-2018	08:43:41.649	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1135c43d5f15850f694a5a3e1e31b6c3	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	22.500	20-09-2018	08:43:44.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a474cff9588f16cb1e60da18c79daef	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	22.900	20-09-2018	08:43:44.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bdac4afcfbba05965da4a32c223d201	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	22.940	20-09-2018	08:43:32.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2695572291d7afaacc5e92dach606b89	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	23.000	20-09-2018	08:43:20.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7741a6c923b1ea5a1af763bcdcf031	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	23.200	20-09-2018	08:43:30.906	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bc69ba9b2b95cd25dc4912567f90f29	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	23.400	20-09-2018	08:43:21.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36590e3a34a5dc86676856159766ce17	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	23.940	20-09-2018	08:43:09.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3fc95b0990c5f15fdad8c92c9c29ef0	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	24.000	20-09-2018	08:43:15.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b227a41e1a57965eb194063b7c29f5ad	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	24.400	20-09-2018	08:43:06.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4262da159940db307b1587453ed62341	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	24.500	20-09-2018	08:42:55.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	307569bd6c93f7d24dd3f353936a3dca	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	25.500	20-09-2018	08:42:58.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86ca1ba55bb812656765ab2ec4d98a1b	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	26.400	20-09-2018	08:42:58.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17efd933b2af4c1ecb938b906ce1017f	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	26.500	20-09-2018	08:42:41.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	952a2bf9d4d29445ffe29a3f3d9cfbdb	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	26.500	20-09-2018	08:42:43.536	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04d90aea2b2362ab84d3e1396928fba1	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	27.500	20-09-2018	08:42:49.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2288a9da9d2c4280964830345bbddc98	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	27.700	20-09-2018	08:42:31.338	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57ac4e18885b625672c442603bea8e33	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	27.950	20-09-2018	08:42:35.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7175d956baa07efc2eb6d33031260b3f	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	28.000	20-09-2018	08:42:13.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70e4b856d15a9758c046b57fa7635448	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	28.500	20-09-2018	08:42:31.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec3e5462af37e3cda1ca378967dfa7e6	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	29.200	20-09-2018	08:42:07.811	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb7d3c30a577b4e0d3e268e26fca9038	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	29.450	20-09-2018	08:42:16.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b136a14352799105788fe7593d4f17b	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	29.500	20-09-2018	08:41:59.406	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d31bb16b335dbe429dfe8f3a74f035df	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	29.850	20-09-2018	08:42:06.615	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	996fc0662ab501571300221c17531bb3	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	29.900	20-09-2018	08:40:52.202	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a71bc1f34724b2336bb0540219ecbc90	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	30.000	20-09-2018	08:35:57.333	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5e6dbeac26d707e150f6a9fc59d45d43	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	30.000	20-09-2018	08:40:05.190	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d40f1f2c676ae47e95ab7bc27535ed2a	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	30.800	20-09-2018	08:35:43.915	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ab8936910dd74b299bb3edf79d70349f	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	31.000	20-09-2018	08:11:14.136	Propuesta
		Código Verificador:	884452dfecdda18ea0b30eb6af0ac30f	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	31.000	20-09-2018	08:35:17.739	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b50a9645a3fe366f2c79cf7bb3f08e5f	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	32.000	20-09-2018	08:29:15.683	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3d2f05bf60607f1b3d259512645ee19c	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	34.950	20-09-2018	08:11:14.140	Propuesta
		Código Verificador:	c8703a164f5b2f69c0dd70bbdb20b156	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	34.950	20-09-2018	08:33:59.569	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ffd7d5a11250b58b7da10ba53ce94866	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	34.951	20-09-2018	08:23:29.705	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7aa311ebe5ce1ad1b11b846a83d8f9ae	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	35.450	20-09-2018	08:23:20.021	Recepción de Lances
		Código Verificador:	4b9571bad474ed57c09c0dac30e56068	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	35.500	20-09-2018	08:11:14.138	Propuesta
		Código Verificador:	9e0c602688adfe857159137ab0c0cb5	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	35.545	20-09-2018	08:11:14.139	Propuesta
		Código Verificador:	34ec3b078957d1903133a1cef57eae6f	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	40.000	20-09-2018	08:11:14.142	Propuesta
		Código Verificador:	5e4dfcd42e9372ecc5fa2a303ba74e7b	

2 - LOTE 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	13.950	20-09-2018	09:09:25.999	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e18aa1a3be0667fd74749b01961d546	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	14.390	20-09-2018	09:09:14.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	495a1df779ccb88e9f5d81dd3ac3693c	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	14.400	20-09-2018	09:09:02.520	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1159c031f57bead84aba4bc7416f4e53	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	14.990	20-09-2018	09:08:59.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d39954ba6f6f1b55d4bbf65fd1c2db7	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	15.000	20-09-2018	09:08:40.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07cc1b989885c099c41028eea1ceae72	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	15.490	20-09-2018	09:08:49.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	444e10bf77afb57b8cda47f482f283c9	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	15.950	20-09-2018	09:08:38.432	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76653dc5d2b95af9302e3dcc3a61e337	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	16.000	20-09-2018	09:08:29.896	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	5a29f1a0d1edd4231e45fac66cbaae1	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	16.300	20-09-2018	09:08:21.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed07a4c3a3f312dd37976fee2980c8d9	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	16.400	20-09-2018	09:08:10.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24fb9501cee5739425569ae15240a8af	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	17.200	20-09-2018	09:08:01.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e750aa2c37b61153dd81a5d040badd3	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	17.400	20-09-2018	09:07:46.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4cf699f5ebc40174fef2c9e9b0eb97a	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	18.000	20-09-2018	09:08:37.985	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58f3bef4e20d0814f26111104011cfba	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	18.350	20-09-2018	09:07:50.415	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6acefc2f54fef5394496bdb01e21e91	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	18.450	20-09-2018	09:07:38.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1281347d9ca123b350baf43363fd6fa	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	18.500	20-09-2018	09:07:24.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bec2f145f7d949b62bbf3989749ad5d4	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	19.000	20-09-2018	09:08:07.573	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3171fadclce7556c67f7aed9f17fda61	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	19.440	20-09-2018	09:07:24.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	846ac5035c6aafae00f1dc8eb26491e2	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	19.450	20-09-2018	09:07:12.710	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	135282e0e7044f32c96734bc06f95f8b	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	19.450	20-09-2018	09:07:15.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1285f4e61ccb556f52283d3fb0cfe4e	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	19.500	20-09-2018	09:07:04.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65f95c823202690b40291340d7d12ea9	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	19.940	20-09-2018	09:07:03.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a5a64fa32806e81cd3439417e185a7b	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	20.000	20-09-2018	09:07:20.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e294677874dc44ffd5ec8b50accfe96	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	20.000	20-09-2018	09:07:46.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3932e820181499333238a5d5cb743a2	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	20.250	20-09-2018	09:06:57.902	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb10cd37fe16a8b173775c28a5826a70	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	20.300	20-09-2018	09:06:51.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3c2b5ebd840b1cc9ef0076eee1f2ebb	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	20.450	20-09-2018	09:06:53.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	039557dfad4c00f570d635d46b0c48bc	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	20.500	20-09-2018	09:06:41.913	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f72a9188844119e1ccffdc696bdd6e	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	20.600	20-09-2018	09:07:23.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c26f788a3cf8e497467c7f7be17998934	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	20.960	20-09-2018	09:06:40.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	819bdffcb3ab5e1cc9b62e0099a807a6	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	21.350	20-09-2018	09:06:36.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee6e33846ef560112ea1c6bdea483c4f	

Listado General de todas las Ofertas

CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	21.400	20-09-2018	09:06:31.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b4126ae5501f8ac9391b3b1809b96d4	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	21.450	20-09-2018	09:06:31.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d000d739f3cf12cd3bed9d4c33a7e587	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	21.500	20-09-2018	09:06:20.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36161c4dd984c786e53342cbb4a65d3b	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	21.500	20-09-2018	09:06:50.964	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b91e2262321d63224ae0397878816d01	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	21.600	20-09-2018	09:07:03.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcf5e5c56707cfce9e7c00d2b0886290	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	22.210	20-09-2018	09:06:20.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	895ee958d914ef48eeda62fc93b7c73a	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	22.300	20-09-2018	09:06:16.964	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ac83f62be19c19f2578ff13f49183d5	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	22.500	20-09-2018	09:06:09.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73c31ac137af93e803c91e3db3991792	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	22.600	20-09-2018	09:06:50.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2665432065f6bae971e2c40dd3c02a93	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	22.700	20-09-2018	09:06:09.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f1136a57d9ac37bc4f5d0a88d005a61	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	22.800	20-09-2018	09:05:58.729	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44e403cd46024851edbed7fe49bf5db4	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	23.400	20-09-2018	09:05:58.073	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d1706e43fb574c313c0b7647110e411	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	23.500	20-09-2018	09:05:49.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d028adc38491d7edfda3a0dc3107864	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	23.900	20-09-2018	09:05:52.451	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e79d6d26e32914fea1b047cd5b8d28ce	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	23.960	20-09-2018	09:05:47.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfa82bf2ef74527f008d892b56fe5e72	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	24.300	20-09-2018	09:05:43.084	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e391486c4cd08f54a57eddd08dd3c677	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	24.500	20-09-2018	09:05:37.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d797342f0a907d801352dccb56d089e7	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	24.600	20-09-2018	09:06:20.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bb767e5f2e12978f5fa8d03106108f3	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	24.690	20-09-2018	09:05:37.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cf6644602c662af5f227eb3207d0205	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	25.200	20-09-2018	09:05:31.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14a20b4bd680024b40dfb8d2e19bb67	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	25.200	20-09-2018	09:05:38.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b963056ddba86b454e34a03ff6ecc6a8	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	25.240	20-09-2018	09:05:26.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93a557321c2c137c64d4df47a05ae4ca	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	25.400	20-09-2018	09:05:19.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f708d1bdd7ef27c2127e125e7768fb97	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	25.600	20-09-2018	09:06:05.615	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	e882fb7aaa7f69f2dbda11c6b52db4c2
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	25.940	20-09-2018	09:05:17.145
		Código Verificador:	57215cccbfcc89ebbae8f12cfe66cd16
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	26.400	20-09-2018	09:05:26.474
		Código Verificador:	2bbce761e0ae4cc38c7240763ca8220c
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	26.470	20-09-2018	09:05:07.783
		Código Verificador:	6e38d92a72b320a02cfd3103501d969
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	26.500	20-09-2018	09:05:05.355
		Código Verificador:	daa06691a4198e67423060fa993e4000
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	26.500	20-09-2018	09:05:12.760
		Código Verificador:	346b3691de8fceb71df9d8f897f79917
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	26.600	20-09-2018	09:05:40.958
		Código Verificador:	8681d26ea055d2fce379596539cb707
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	26.690	20-09-2018	09:04:55.855
		Código Verificador:	c345e807eb494becd38ae27f0f2aa1d1
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	27.270	20-09-2018	09:04:57.104
		Código Verificador:	3e94809f651ca8a3bba02952a039d0fa
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	27.500	20-09-2018	09:04:44.609
		Código Verificador:	24fa2ba3225d5248e5946132855bf6bb
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	27.500	20-09-2018	09:04:50.191
		Código Verificador:	c6429870d73abe7694dc0252580ef3a8
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	27.600	20-09-2018	09:05:20.244
		Código Verificador:	1a112e8419596de8f48b5c70f0503e44
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	27.670	20-09-2018	09:04:48.225
		Código Verificador:	0ebd43679bea7e3b9d09d4a51f23f077
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	27.700	20-09-2018	09:04:34.226
		Código Verificador:	5bc10d05fec68090ad1a2ff8680c457d
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	28.200	20-09-2018	09:04:23.978
		Código Verificador:	1e6ef7c8d79fbae582962b907df70c9d
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	28.500	20-09-2018	09:04:29.689
		Código Verificador:	b5ffc0f15a84c309fd27b176305c7e47
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	28.800	20-09-2018	09:04:18.806
		Código Verificador:	9bc5de113da1bd73ca7120e2de3a435
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	29.000	20-09-2018	09:04:15.285
		Código Verificador:	3388c05b2cf5ef7b0ce641f4225bc13e
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	29.590	20-09-2018	09:04:19.285
		Código Verificador:	e8bf375a213b0927bec9671a8630a348
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	29.600	20-09-2018	09:04:01.697
		Código Verificador:	d84e51051d037abf412365d4dca57c37
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	29.700	20-09-2018	09:04:02.774
		Código Verificador:	ac2e89357a32e7b58d68ed66f2a6bece
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	29.900	20-09-2018	09:00:16.263
		Código Verificador:	49a3b9697b6b98458959f6f43d5bf76f
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	30.000	20-09-2018	09:00:00.910
		Código Verificador:	e3d3f8ee33482df675de2f7dc6fc1cb
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	30.100	20-09-2018	09:04:33.821
		Código Verificador:	b369abf69d25b90f12c11dcb1835cc3c

Listado General de todas las Ofertas

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	30.500	20-09-2018	08:59:17.284	Etapas de Puja
		Código Verificador:	a72bb64dd9b1173cd3198af456816d7a	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	30.750	20-09-2018	08:58:55.364	Etapas de Puja
		Código Verificador:	b917c6cf350fd7f36b49185092b1ca01	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	30.800	20-09-2018	08:57:42.332	Etapas de Puja
		Código Verificador:	c44d18c95c5407631a1119a4fa2b15f4	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	30.900	20-09-2018	08:57:22.085	Etapas de Puja
		Código Verificador:	925b3607226f6ef596b2d005283a63f4	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	31.000	20-09-2018	08:11:14.334	Propuesta
		Código Verificador:	91b456aded8fa58f02a60b4ed2802100	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	31.500	20-09-2018	08:57:50.286	Etapas de Puja
		Código Verificador:	359b3df927f20030600d1b8375a63799	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	32.000	20-09-2018	08:47:10.402	Recepción de Lances
		Código Verificador:	bf0cde0297399524c13c7f8bf21d95d4	
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	34.950	20-09-2018	08:11:14.337	Propuesta
		Código Verificador:	533ca2be64cb2549a3cadd4aeb5383fd	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	35.200	20-09-2018	08:11:14.335	Propuesta
		Código Verificador:	9a846d691350d7336a702c385c36527f	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	35.594	20-09-2018	08:11:14.336	Propuesta
		Código Verificador:	01a585b7b7e5ff55b54e26714b678324	
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	40.000	20-09-2018	08:11:14.338	Propuesta
		Código Verificador:	c08f44ed393264f37c879dfe27616867	

3 - LOTE 3

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	126.999.000	20-09-2018	09:29:18.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c8c9cc5ad5182317b34ac1103a53720	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	127.999.500	20-09-2018	09:28:54.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dabf0c0087d8db02f51d423b9566ce36	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	130.999.000	20-09-2018	09:28:49.499	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e09c2e0f41e4179f56238a69426abac	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	130.999.500	20-09-2018	09:28:33.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82c98778e3b984f2cdeb17284f7fd5f8	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	131.999.000	20-09-2018	09:28:24.971	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	188738b030ac98ad87ad64a53f736dbf	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	131.999.500	20-09-2018	09:28:09.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f232a29d6c166e443a946d8748eb80d5	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	135.999.000	20-09-2018	09:28:05.690	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54d137401112b38ebd57ed420fd0fe9f	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	135.999.500	20-09-2018	09:27:49.747	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7a6713c557e4428b8a8d26c55e73994	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	139.999.000	20-09-2018	09:27:41.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb8c9ec126792e2430ec075743f6db62	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	139.999.500	20-09-2018	09:27:28.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52a7e41788952f4052dfb8c4b2b3c289	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	142.999.000	20-09-2018	09:27:19.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	beb6daefd63a13d18e3adbc58a455ed2	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	142.999.500	20-09-2018	09:27:06.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	151b9c446a847c59d78d88e60a3fb399	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	146.999.400	20-09-2018	09:27:00.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbe24657c9cc04f0216b3e3b4e141a37	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	146.999.500	20-09-2018	09:26:46.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c604de27fa3f2c1360828c353316ced	

Listado General de todas las Ofertas

TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	151.998.000	20-09-2018	09:26:35.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47d538ae1e2bfa50cdd1ccc6e47bfe74	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	151.999.500	20-09-2018	09:26:24.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1059d494b27aaecacf524879188ace3a	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	154.998.000	20-09-2018	09:26:20.389	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dec2ae5e355db3e4d5d234974fd7f062	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	154.999.500	20-09-2018	09:26:05.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b07b3e51a188b4e1a8413d5564e1e37d	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	157.998.000	20-09-2018	09:26:01.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a080e75c708f75eff2b11adfe97fefe	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	157.999.500	20-09-2018	09:25:41.001	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	795b7d4d707ec30f12774cf5bd6b18f5	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	160.501.000	20-09-2018	09:25:35.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fc9df5279fead30426a7635450dcee	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	160.999.500	20-09-2018	09:25:09.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03ceb53ac2bb589eb613788a1c2166ea	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	165.000.000	20-09-2018	09:25:03.974	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afc1abce635e43764705c0a5e11d7259	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	165.999.500	20-09-2018	09:24:43.090	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0fb2c1779adc946b38e24cbe1cb8767	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	169.040.000	20-09-2018	09:24:27.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2db0e955b1202a5899440e11dbca9260	
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	169.045.000	20-09-2018	08:11:14.465	Propuesta
		Código Verificador:	8d98ec92699eb1dd99808531ffe00fc7	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	176.400.000	20-09-2018	09:18:18.563	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6ee2814ffdf6882afe362584dc425d1f	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	219.000.000	20-09-2018	09:13:49.329	Recepción de Lances
		Código Verificador:	969a9c604283524e5d660c87c9b3e517	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	220.000.000	20-09-2018	08:11:14.464	Propuesta
		Código Verificador:	0dad9bac307561b3a922b8d018ef0c80	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	17.800
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	17.990
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	18.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	20.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	35.500

2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO RIO PILCOMAYO - DNCP-000931	13.950
CONSORCIO TOCSA - VIALSUR - DNCP-000939	14.390
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	18.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	18.350
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	20.000

3 - LOTE 3

Oferente	Mejor Precio
TECNOLOGIA DEL SUR S.A. - 80033539-2	126.999.000
HORACIO ORTIZ ALBRECHT - 3978395-2	127.999.500

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80018457-2 - INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	17.800

Proveedor: 80033539-2 - TECNOLOGIA DEL SUR S.A.

Item	Precio Ganador
3 - LOTE 3	126.999.000

Proveedor: DNCP-000931 - CONSORCIO RIO PILCOMAYO

Item	Precio Ganador
2 - LOTE 2	13.950

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-09-2018	08:21:54.934
Buenos días, comenzamos la Subasta.	20-09-2018	08:22:12.702
Señores esperamos mejores ofertas.	20-09-2018	08:22:53.290
Señores bajen sus precios.	20-09-2018	08:24:58.889
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	20-09-2018	08:28:26.274
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	20-09-2018	08:30:27.722
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-09-2018	08:33:21.960
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-09-2018	08:33:24.857
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-09-2018	08:41:44.092
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-09-2018	08:46:18.259
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-09-2018	08:46:18.354

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-09-2018	08:46:46.978
Continuamos con la Subasta.	20-09-2018	08:46:55.995
Señores esperamos mejores ofertas.	20-09-2018	08:47:09.880
Señores bajen sus precios.	20-09-2018	08:50:19.563
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	20-09-2018	08:52:43.146
Señores Oferentes, bajen sus precios	20-09-2018	08:55:15.272
Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	20-09-2018	08:55:42.757
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	20-09-2018	08:56:01.184
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-09-2018	08:57:07.497
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-09-2018	08:57:09.496
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-09-2018	09:03:50.352
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-09-2018	09:12:46.390
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-09-2018	09:12:46.445

3 - LOTE 3

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-09-2018	09:12:55.445
Continuamos con la Subasta.	20-09-2018	09:13:02.464
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-09-2018	09:13:08.412
Señores esperamos mejores ofertas.	20-09-2018	09:14:09.350
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-09-2018	09:18:04.600
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-09-2018	09:18:06.620
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-09-2018	09:24:18.611
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-09-2018	09:29:20.108
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-09-2018	09:29:20.158

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.