

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 369578

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:22 del día 24/10/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 369578 -

LLAMADO MOPC N° 164/2019 LPN SBE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - AD REFERENDUM AL PGN 2020
de la Institución:

Código Verificador: 221a94eb25deb68e8e341e3eae060499

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UOC:	Uoc Obras Publicas
Código SICP:	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
No se cuentan con las EETT del material a ser utilizado para las bolsas-creto en el ítem 1.1; su consumo, tipo de cemento, etc. Solicitamos que nos faciliten dichos datos.		19-09-2019	08:41:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 5		16-10-2019	15:04:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para el ítem 1.3 de las EETT no se especifica cual será el requerimiento del material a ser utilizado en la alternativa 1 Muro perimetral ni para la alternativa 2 Construcción del canal. Favor aclarar cuales serán los materiales a ser utilizados en los mismos y que elementos de control de erosión se prevén en ellos.		19-09-2019	08:41:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Para la alternativa 1 referirse al ítem 1.9 (Muros) de las EETT, y para la alternativa 2 referirse al ítem 1.5 (canal) de las EETT.		15-10-2019	12:00:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para el ítem 1.6 de las EETT encausamiento, limpieza de meandros y control de erosión, no se especifican las dimensiones o material a ser utilizado en los espigones.		19-09-2019	08:41:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La parte interna corresponde al cauce mismo, por lo que se debe realizar la limpieza respectiva. La parte externa corresponde a la pared del meandro, la cual debe ser protegida a fin de que no continúe la erosión. Respecto a las dimensiones y materiales a ser utilizados para los espigones se deberá considerar las EETT del 1.1 que fueron modificadas mediante la Adenda N° 5.		17-10-2019	09:54:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el ítem 1.7 de las EETT falta descripción de las consideraciones a ser tenidas en cuenta para la construcción de la pileta de decantación		19-09-2019	08:42:15
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N°5	16-10-2019	15:05:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 1.10 de las EETT puente metálico se cita que la convocante facilitará los planos y EETT de los mismos, que sin embargo aun no se encuentran disponibles en el portal de la DNCP. Solicitamos que faciliten dichos documentos.	19-09-2019	08:42:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 5	16-10-2019	15:06:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos una prórroga de 30 días de tal forma a poder hacer un estudio y ensayos preliminares de campo para ofertar la solución mas conveniente y acorde al alcance del proyecto.	19-09-2019	08:42:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
fueron prorrogados mediante las Adendas N° 1,2,4 y 6	16-10-2019	15:07:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos la modificación del requisito de: Un (1) Ingeniero Mecánico, con cinco (5) años de experiencia, para ejercer el cargo de Jefe de mantenimiento del parque de máquinas por el de: Un (1) Ingeniero Mecánico o, Ingeniero Electromecánico con cinco (5) años de experiencia, para ejercer el cargo de Jefe de mantenimiento del parque de máquinas. En razón de ser más amplios y diversos los conocimientos de un ingeniero electromecánico, pudiendo el mismo realizar el mantenimiento de una mayor cantidad de tipos de máquinas y equipos que se utilizan en las obras, más aún hoy día, que los modernos equipos y máquinas cuentan con más partes electromecánicas y eléctricas que controlan y posibilitan el funcionamiento de las máquinas y equipos.	19-09-2019	08:44:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ver Adenda N° 3.	15-10-2019	12:01:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que se complete el Detalle de los personales del Punto 6 CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL, de la Página 9 del PBC, Sección II CRITERIOS DE EVALIACION Y CALIFICACIÓN	19-09-2019	08:44:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ver Adenda N° 3.	15-10-2019	12:01:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La CGC 7.2.2. Fondo de reparo; DICE: Con la recepción provisoria de la Obra, el Contratista podrá solicitar la Devolución de los fondos retenidos en concepto de reparos, previa presentación por parte del Contratista de una póliza de seguro de primer requerimiento, conforme lo establece la resolución MOPC N° 1544 de fecha 16/07/2019. Para garantizar la devolución de las retenciones caucionales, existen las pólizas de fondos de Reparación (Sección 1505), solicitamos que sean las pólizas que están previstas normalmente para ese efecto.	19-09-2019	08:45:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerando la vigencia de la Resolución MOPC N° 1544, se mantiene lo establecido en el PBC.	16-10-2019	15:08:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Formulario Información al Oferente, no se visualiza en el mismo entre los formularios del PBC, entendemos que el mismo es imprescindible para declarar la Identidad del Oferente o de los miembros de un consorcio, así como los datos de las personas integrantes de las empresas o consorcios oferentes.	19-09-2019	08:46:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la adenda N° 3, mediante la cual fueron agregados.	15-10-2019	12:01:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Entendemos que los Formularios del Art. 40 y Menores que no figura dentro del PBC ya se subsanaría con la presentación del SIPE en estado Activo?....., porque si no es así, no se proveyeron dichos formularios.	19-09-2019	08:46:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Están incluidos en el Portal de la DNCP, se deberá descargar y ser completado por el oferente. Es requisito obligatorio su presentación.	15-10-2019	12:02:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

hemos notado que existen ciertas dificultades para reflejar o estimar el monto total de la oferta por lote ya que en el portal se cuenta con un referencial pero no tenemos una planilla de cantidades para contrastar el mismo. sabiendo que solo se cotiza la suma de los precios unitarios de los items por lote para la subasta, al ser por suma alzada (del precio unitario y no del total del monto del lote) podría resultar que la oferta ganadora cuente con un monto final mucho mayor al limite estimado por lote presentado en el portal de la DNCP. tal y como ocurrió en el llamado 1 de apertura de la embocadura y canal pilcomayo. Solicitamos que se hagan los cambios tal y como fue en el llamado anterior ID: 342874 donde lo que se cotizaba era el total del lote y (no de los precios unitarios.)	19-09-2019	08:54:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los montos máximos y mínimos son para cada lote. Los oferentes deben presentar un precio unitario por cada ítem que se licite en el PBC	15-10-2019	12:03:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección II Criterios de Evaluación, a fin de una mejor evaluación de los Numerales: 3. Capacidad Fianciera y 4. Volumen Anual de Negocios, creemos conveniente ampliar los Formularios, agregando así los siguiente: Formulario N° 3.a "DETALLE DE FACTURACIÓN DEL AÑO (año que corresponda)" Formulario N° 5.a "RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS" Formulario N° 5.b "Detalle de Recursos Financieros"	23-09-2019	14:09:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consideramos que los requisitos que solicitamos en la Sección II Criterios de Evaluación en los numerales 3 y 4 son suficientes para evaluar lo que precisamos de cada empresa.	15-10-2019	12:03:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección II Criterios de Evaluación, Numeral 6. Capacidad en Materia de Personal, la información está incompleta, teniendo en cuenta lo siguiente: "Un (1) Especialista Ambiental Profesional universitario, con Catastro Técnico de Consultor Ambiental (CTCA) vigente del MADES, con experiencia en obras similares. La asignación del especialista ambiental será a tiempo Parcial. El especialista ambiental, se encargará de la elaboración del EIAp y su presentación al MADES, además de coordinar la implementación del Plan de Gestión Ambiental resultante del mismo. Además, deberá garantizar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) vigentes, Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares (ETAPs). El personal profesional propuesto deberá presentar una copia del registro en el catastro técnico de consultores ambientales (CTCA) DEL MADES (1). (1) La no presentación de la copia autenticada..." Solicitamos que nos provean la información completa y necesaria a fin de presentar la documentación correspondiente.	23-09-2019	14:10:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esto fue subsanado en la Adenda N°3.	15-10-2019	12:03:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección II Criterios de Evaluación, Numeral 6. Capacidad en Materia de Personal, específicamente para el Cargo del Técnico Ambiental, notamos una inconsistencia en la Información, puesto que el Pliego establece que el TECNICO AMBIENTAL debe comprometer su permanencia a tiempo completo en la obra. Como también se dispone la presencia de un TECNICO en SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL, el cual es a tiempo completo, solicitamos que el TECNICO AMBIENTAL se comprometa solo a tiempo parcial, atendiendo a que el trabajo de los especialistas no requiere dedicación total.	23-09-2019	14:10:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita Un Especialista Ambiental, cuya asignación será a tiempo parcial, y por otro lado Un Técnico Ambiental que deberá ser residente a tiempo completo en zona de obras, esto debido a los trabajos que deben cumplir ambos.	15-10-2019	12:04:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la IAO N° 25.2, donde establece que el oferente Podrá presentarse en los tres lotes indistintamente, pero solo podrá ser Adjudicado en uno solo, entendemos que no es necesario Duplicar o Triplicar la información solicitada, tanto para los Criterios de Experiencia, Personal y Equipos, siempre y cuando se cumpla con el Requisito del Mayor Lote, es correcta nuestra apreciación?	23-09-2019	14:11:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La apreciación es correcta para los oferentes que se presenten al mismo tiempo en los LOTES 1 y LOTE 2, si van a presentarse también para LOTE 3 deben tener en cuenta que los trabajos que se solicitan son trabajos que no están contemplados en los primeros dos lotes por lo cual también requieren algunas máquinas diferentes y experiencias diferentes. Se recomienda enviar las informaciones solicitadas para cada lote por separado.	16-10-2019	15:10:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto al Numeral 7. Capacidad en materia de equipo, Solicitamos la aceptación de la Carta de Compromiso de Compra acompañada de una Factura Proforma de los equipos, y que los mismos sean considerados como Propios o Alquilados	23-09-2019	14:12:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debido a que los trabajos deben empezar de manera inmediata una vez adjudicado el contrato debido a las situaciones de emergencias que puedan llegar a producir las riadas grandes, no será aceptada la Carta de Compromiso de Compra. Los equipos deben ser propios y en caso de ser alquilados esta especificado en el PBC los documentos que se deben remitir.	15-10-2019	12:04:20
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección N° 7 Capacidad en materia de equipo, se establece lo siguiente "Para todos los casos deberá acompañar la copia autenticada de la inscripción en el registro de automotores o en su defecto presentar constancia de Escribanía pública de inicio de trámites para su inscripción en el registro mencionado, a fin de demostrar que el firmante de la carta oferta es el propietario de las máquinas ofertadas como propias y que el firmante de la carta compromiso de alquiler sea el propietario de aquellas maquinarias a ser alquiladas" Solicitamos la exclusión de dicha condición, reemplazando por el criterio que por lo general adopta el MOPC en donde solicita que en la Carta de Compromiso se Manifieste la Propiedad del Equipo y que a su vez se garantiza que el mismo se destinará a la ejecución de los trabajos para lo cual pues contratado	23-09-2019	14:13:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Una Carta Compromiso no es documento legal suficiente para acreditar la PROPIEDAD de un bien, motivo por el cual se solicitan los diferentes documentos que acrediten la propiedad del bien y por otro lado la carta compromiso.	15-10-2019	12:04:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección N° 7 Capacidad en materia de equipo, se establece lo siguiente "Para todos los casos deberá acompañar la copia autenticada de la inscripción en el registro de automotores o en su defecto presentar constancia de Escribanía pública de inicio de trámites para su inscripción en el registro mencionado, a fin de demostrar que el firmante de la carta oferta es el propietario de las máquinas ofertadas como propias y que el firmante de la carta compromiso de alquiler sea el propietario de aquellas maquinarias a ser alquiladas" Solicitamos la exclusión de dicha condición, reemplazando por el criterio que por lo general adopta el MOPC en donde solicita que en la Carta de Compromiso se Manifieste la Propiedad del Equipo y que a su vez se garantiza que el mismo se destinará a la ejecución de los trabajos para lo cual pues contratado	23-09-2019	14:24:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Una Carta Compromiso no es documento legal suficiente para acreditar la PROPIEDAD de un bien, motivo por el cual se solicitan los diferentes documentos que acrediten la propiedad del bien y por otro lado la carta compromiso.	15-10-2019	12:06:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
para el Lote 1, ítem 1.9 "Construcción de muro de protección para comunidades ribereñas vulnerables y mejoramiento de la transitabilidad de rutas vecinales existentes" notamos que tanto en el título del ítem como en la descripción del mismo (EETT), se tienen dos actividades completamente diferentes. solicitamos que el ítem 1.9 se separe en dos ítems "construcción del muro de protección" y "mejoramiento de la transitabilidad de rutas vecinales". y que se mencione la cantidad estimada a realizar en los mismos.	24-09-2019	16:40:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta consulta fue aclarada en la Adenda N°3.	15-10-2019	12:06:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Insistimos en que nos faciliten las cantidades aproximadas de cada ítem de la planilla a ofertar, de tal manera a poder realizar un presupuesto adecuado.	25-09-2019	09:56:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los oferentes deben remitir sus precios referenciales por cada ítem solicitado, de acuerdo a la planilla de ítems solicitados que pueden descargar del SICP. Las cantidades a ser trabajadas en los ítems serán indicados por la fiscalización según PBC.	15-10-2019	12:06:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las EETT ítem 1.10 del lote 1 se menciona la construcción de un puente metálico tipo bayley de 18m, que sin embargo en la planilla de oferta figura de longitud 30m. Solicitamos que nos confirmen la longitud del puente a ser considerada en nuestra oferta.	26-09-2019	08:28:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remítase a la Adenda N°3	15-10-2019	12:06:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1- En las EETT, ítem 1.2 del lote 1 limpieza y remoción de sedimentos de los cauces colmatados entre el hito 1 (esmeralda) hasta el canal de toma de agua (embocadura) entendemos que en el alcance del mismo se refiere a la limpieza de los canales transversales al río Pilcomayo. Solicitamos que nos aclaren hasta que distancia se deberán depositar los materiales extraídos. Además, consultamos si existen caminos que nos permitan acceder a dichos canales o se deberán prever la construcción de ellos en otro ítem.	26-09-2019	11:57:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Este punto fue aclarado en la Adenda N° 3.	15-10-2019	12:07:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

2- En las EETT, ítem 1.3 Zona Galpón – construcción de defensas para protección de la entrada de aguas a la Cumbreña y la Pava y/o la canalización para el escurrimiento de las aguas en la zona de San Javier . en la descripción del mismo se detallan ambas alternativas que sin embargo no se aclaran si deberán realizarse ambas o sólo una de ellas. En caso de que deban realizarse ambas solicitamos que al menos nos indiquen la incidencia de cada actividad dentro del ítem (ejemplo: 40% muro terraplén y 60% excavación del canal)	26-09-2019	11:57:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remítase al PBC en el Punto B) descripción del trabajo. En la descripción se menciona que se realizará una opción o la otra. No ambas.	15-10-2019	12:07:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3- En la planilla de oferta se cuanta con el ítem 1.4 Excavación con máquinas convencionales, anfibas o dragas, del canal para la toma de agua (embocadura) y disposición adecuada de los sedimentos fuera del canal. Tenemos entendido que la embocadura ya se encuentra excavada y en funcionamiento según las actividades desarrolladas en el llamado anterior. Solicitamos que nos aclaren con más detalle el alcance de las actividades de éste ítem.	26-09-2019	11:58:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
si bien la embocadura se encuentra activa, pretendemos ampliarla y de todos modos tras cada riada deben ser realizados trabajos de mantenimiento que consisten en retirar los sedimentos del canal tras cada riada y depositarlos a la distancia indicada por la fiscalización de manera a que no vuelvan a ser arrastrados por las riadas siguientes. Remítase al PBC en la descripción de obras del ítem 1.4 para mas detalles.	15-10-2019	12:08:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta las actividades del ítem 1.4 de la planilla de oferta, solicitamos que nos aclaren a cuál embocadura se están refiriendo. Si es la antigua embocadura o la nueva (canal Meyer).	26-09-2019	14:58:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Solo existe un canal de derivación activo el cual es la nueva embocadura, remitirse a zona de obras.	15-10-2019	12:08:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la planilla de oferta se cuenta con el ítem 1.6 Limpieza de la orilla interna y protección de la orilla externa de meandros y control de erosión según la descripción del alcance se tienen dos actividades completamente diferentes. Una es la remoción de excesos de sedimentos en la orilla y la otra es la protección con la construcción de espigones. Solicitamos que éste ítem se separe en dos ítems de (remoción de sedimentos de los bordes y construcción de espigones ya que es de imposible medición de ambas actividades con el único criterio de m3 medidos de una sección previa con la final	26-09-2019	14:58:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Estos trabajos deben ser realizados de manera conjunta y figuran por ese motivo en el mismo ítem, también podrán ser medidos ambos con el criterio de m3 ya que se debe remover sedimentos y los espigones pueden ser calculados por m3 de material utilizado.	15-10-2019	12:08:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que nos aclaren si para la protección de la orilla externa de los meandros (construcción de espigones) éstos se computarán por la sección geométrica de los espigones construidos o por la cantidad de materiales empleados en los mismos, etc.	26-09-2019	14:59:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
los espigones construidos se computarán por la cantidad de materiales empleados en los mismos.	15-10-2019	12:08:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 1.8 de la planilla de oferta Construcción y/o mantenimiento de camino de acceso en ambas márgenes del canal, para tránsito de maquinarias y vehículos a zona de obras, desde la embocadura hasta lugar conocido como mistolar. Este ítem se medirá por km. Consultamos si la medición se hará por cada camino (lado derecho + lado izquierdo de la margen = 140 km) o por km de ambos =70km.	26-09-2019	14:59:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
el trabajo debe ser realizado a ambas márgenes (en cada margen hay aproximadamente 70km), significa que el trabajo será aproximadamente de 140km.	15-10-2019	12:09:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 1.1 de la planilla de oferta limpieza del cauce zona del puente de Pozo hondo la actividad se limita a solo en la zona de estribo del puente, ó se refiere a la limpieza en el borde del río aguas arriba del puente, ó a los cauces transversales cercanos al puente?) cuantos km se debe abarcar en la limpieza? Y ¿Hasta que distancia se debe considerar para la disposición de materiales?	26-09-2019	15:00:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Limitarse a lo que dice en el PBC. En ningún momento se hace referencia a causes transversales cercanos al puente. Si a la cabecera del puente pero del lado Paraguayo.	15-10-2019	12:09:29
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
La descripción de las actividades del ítem 1.1 no corresponde al título, más bien pareciera que hace referencia al ítem 1.6. solicitamos aclaración del mismo.	26-09-2019	15:00:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
en el ítem 1.1 se habla de reforzar y proteger específicamente el puente y muro de protección de la población de Pozo Hondo y en el ítem 1.6 se habla de proteger meandros, a fin de evitar que el agua los erosione y desbarranque.	15-10-2019	12:09:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 1.6 de limpieza de orilla interna y externa.. en las EETT se menciona que los espigones a ser utilizados deberán ser de paneles o moldes prefabricados. Solicitamos que nos faciliten más datos técnicos respecto a los mismos. Además consultamos si existe la posibilidad de realizar los espigones con bolsa-creto ya que su costo es mucho menor al de los paneles	26-09-2019	18:03:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La parte interna corresponde al cauce mismo, por lo que se debe realizar la limpieza respectiva. La parte externa corresponde a la pared del meandro, la cual debe ser protegida a fin de que no continúe la erosión. El material a ser usado para la formación de los espigones, y de acuerdo a las instrucciones de la fiscalización, podrá utilizarse alternativas como por ejemplo colocación de bolsas formaleas flexibles rellenas de sedimentos. Los materiales constitutivos de las formaleas deberán cumplir lo especificado por la fiscalización.	15-10-2019	12:10:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 1.8 de la planilla de oferta construcción y/o mantenimiento de camino de acceso ambas márgenes... figura que será medido en km, pero en las EETT dice que será medido en m3. Solicitamos que nos aclaren en que unidad de medida deberá ser cotizado dicho ítem.	26-09-2019	18:03:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Corregido en la Adenda N°3. La unidad de medida que será utilizada será m3.	15-10-2019	12:10:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las CEC 16.4.1 se indica que será del 20% del monto total del contrato. Al ser un contrato abierto, se consulta si el porcentaje del anticipo será considerado por el monto MAXIMO o el MINIMO.	27-09-2019	12:13:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sera considerado respecto al monto Máximo establecido para cada Lote.	15-10-2019	12:11:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en las EETT del lote 1 ítem 1.10 se describe la construcción de un puente metálico de longitud 18m, si embargo en la planilla de oferta descargable del portal de la DNCP se indica que será de 30m. cual es la verdadera longitud del puente a ser cotizado?	27-09-2019	16:32:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Corregido en la Adenda N°3.	16-10-2019	15:12:32

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - RUC: 694662-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1501001983	Póliza	royal seguros	15-10-2019	18-10-2019	25-02-2020
Oferente: CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - RUC: DNCP-001099					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 2		
1501001997	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	22-10-2019	24-10-2019	22-03-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - RUC: DNCP-001099

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 2

Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
80015499-1	LOS TRIGALES S.A.
80012727-7	BLACK S.A.

Oferente: Consorcio Esmeralda - RUC: DNCP-001093

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 3

1501029239 - END.: 000	Póliza	La Consolidada S.A.	23-10-2019	24-10-2019	12-03-2020
------------------------	--------	---------------------	------------	------------	------------

Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
80019114-5	TOCSA S.A.
80026602-1	VIAL SUR S.A.

Oferente: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - RUC: 80018457-2

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 4

1501001996	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	22-10-2019	24-10-2019	21-02-2020
------------	--------	--------------------	------------	------------	------------

Oferente: TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - RUC: 80033539-2

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 5

1501029210	Póliza	La Consolidada de Seguros	08-10-2019	08-10-2019	16-03-2020
------------	--------	---------------------------	------------	------------	------------

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:	1 - LOTE 1 Excavación y Remoción de sedimentos desde el Hito 1 (Esmeralda) – Mistolar (185 km. aprox.) - Incluye movilización
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	70171701-001	Obras de protección del Puente y población existente en Pozo Hondo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Obras de protección del Puente y población existente en Pozo Hondo	90.450	90.450
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		45.000	45.000
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		381.000	381.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	70171701-001	Limpieza vegetal y remoción de sedimentos de los cauces colmatados entre el Hito 1 (Esmeralda) hasta el canal de toma de agua (Embocadura).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Limpieza vegetal y remoción de sedimentos de los cauces colmatados entre el Hito 1 (Esmeralda) hasta el canal de toma de agua (Embocadura).	50.250	50.250
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		32.500	32.500

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		40.000	40.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	70171701-001	Zona Galpón construcción de defensas para la protección de la entrada de aguas a la Cumbreña y la Pava y/o la canalización para el escurrimiento de las aguas en la zona de San Javier	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Zona Galpón construcción de defensas para la protección de la entrada de aguas a la Cumbreña y la Pava y/o la canalización para el escurrimiento de las aguas en la zona de San Javier	90.450	90.450
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		45.000	45.000
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	70171701-001	Excavación con máquinas convencionales, anfibas o dragas, del Canal para la Toma de agua (Embocadura) y disposición adecuada de los sedimentos fuera del canal.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Excavación con máquinas convencionales, anfibas o dragas, del Canal para la Toma de agua (Embocadura) y disposición adecuada de los sedimentos fuera del canal.	50.250	50.250
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		37.500	37.500
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		45.000	45.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	70171701-001	Remoción de sedimentos del canal, desde la Embocadura hasta el lugar conocido como Mistolar, en una longitud de 70 km. aproximadamente.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Remoción de sedimentos del canal, desde la Embocadura hasta el lugar conocido como Mistolar, en una longitud de 70 km. aproximadamente.	50.250	50.250
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		35.000	35.000
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		35.000	35.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	70171701-001	Limpieza de la orilla interna y protección de la orilla externa de meandros y control de erosión.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Limpieza de la orilla interna y protección de la orilla externa de meandros y control de erosión.	50.250	50.250
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		32.500	32.500
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		430.000	430.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	70171701-001	Manejo y control de sedimento, reductores de velocidad, mediante técnicas conocidas como piletas de decantaciones, con bypass y otras técnicas hidráulicas, dentro del canal paraguayo.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Manejo y control de sedimento, reductores de velocidad, mediante técnicas conocidas como piletas de decantaciones, con bypass y otras técnicas hidráulicas, dentro del canal paraguayo.	50.250	50.250
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		32.500	32.500

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		40.000	40.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	70171701-001	Construcción y/o mantenimiento de camino de acceso en ambas márgenes del canal, para tránsito de maquinarias y vehículos a zona de obras, desde la Embocadura hasta el lugar conocido como Mistolar.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Construcción y/o mantenimiento de camino de acceso en ambas márgenes del canal, para tránsito de maquinarias y vehículos a zona de obras, desde la Embocadura hasta el lugar conocido como Mistolar.	18.040.000	18.040.000
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		65.000	65.000
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		48.000	48.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	70171701-001	Construcción de muro de protección para comunidades ribereñas vulnerables	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Construcción de muro de protección para comunidades ribereñas vulnerables	90.450	90.450
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		58.500	58.500
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		50.000	50.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	70171701-001	Construcción de un puente de estructura metálica tipo BAYLEY de 18 metros de longitud, de acuerdo a los estándares establecidos por el MOPC, zona cañada de los Monos (LEGUI).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Construcción de un puente de estructura metálica tipo BAYLEY de 18 metros de longitud, de acuerdo a los estándares establecidos por el MOPC, zona cañada de los Monos (LEGUI).	120.000.000	120.000.000
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		30.127.500	30.127.500
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		60.000.000	60.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2 Excavación y Remoción de sedimentos desde Mistolar - Estero Patiño (Tulila y 26 de Agosto) (260 km. aprox) – Incluye Movilización.

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	70171701-001	Obras de ampliación y profundización de canales, limpieza e interconexión de canales, para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional, desde Mistolar (km 260) hasta el Estero Patiño (Tulila y 26 de Agosto).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Obras de ampliación y profundización de canales, limpieza e interconexión de canales, para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional, desde Mistolar (km 260) hasta el Estero Patiño (Tulila y 26 de Agosto).	50.250	50.250
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		33.750	33.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	70171701-001	Limpieza vegetal y remoción de sedimentos de los canales, cauces y cañadas (Mistolar Estero Patiño)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Limpieza vegetal y remoción de sedimentos de los canales, cauces y cañadas (Mistolar Estero Patiño)	50.250	50.250
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		33.750	33.750

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	70171701-001	Obra hidráulica para regulación de cota de agua, en zona Agropil.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Obra hidráulica para regulación de cota de agua, en zona Agropil.	50.250	50.250
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		33.750	33.750

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	70171701-001	Limpieza, profundización y remoción de sedimento, del canal denominado La Viborita (20 km. aprox.)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Limpieza, profundización y remoción de sedimento, del canal denominado La Viborita (20 km. aprox.)	50.250	50.250
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		33.750	33.750

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	70171701-001	Acondicionamiento de entrada de las aguas del Río Pilcomayo, a la cañada la Madrid Norte, limpieza vegetal, remoción de sedimentos del cauce inactivo Brazo Norte Línea 9 Margariño El Chorro (las Mellizas).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Acondicionamiento de entrada de las aguas del Río Pilcomayo, a la cañada la Madrid Norte, limpieza vegetal, remoción de sedimentos del cauce inactivo Brazo Norte Línea 9 Margariño El Chorro (las Mellizas).	50.250	50.250
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		33.750	33.750

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	70171701-001	Mantenimiento y construcción de muro de defensa, para contener la expansión de desbordes hacia el norte del canal (Mistolar - Tuscal - Maidana (30 km.)) y limpieza de vegetación en el cauce.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento y construcción de muro de defensa, para contener la expansión de desbordes hacia el norte del canal (Mistolar - Tuscal - Maidana (30 km.)) y limpieza de vegetación en el cauce.	90.450	90.450
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		60.750	60.750

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	70171701-001	Limpieza, profundización y remoción de sedimentos, del canal comprendido entre El Chorro Catan Puente Hierro Brazo Norte - Canal Harry- Gral. Díaz (50 km. aprox.).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Limpieza, profundización y remoción de sedimentos, del canal comprendido entre El Chorro Catan Puente Hierro Brazo Norte - Canal Harry- Gral. Díaz (50 km. aprox.).	50.250	50.250
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		33.750	33.750

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	70171701-001	Construcción de un puente metálico, tipo BAYLEY de 48 metros de longitud, con la menor cantidad de pilotes posibles, de acuerdo a los estándares establecidos por el MOFC, zona Margariño, sobre la cañada La Madrid Sur.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Construcción de un puente metálico, tipo BAYLEY de 48 metros de longitud, con la menor cantidad de pilotes posibles, de acuerdo a los estándares establecidos por el MOPC, zona Margaríño, sobre la cañada La Madrid Sur.	120.000.000	120.000.000
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	70171701-001	Limpieza, profundización y remoción de sedimento del Canal Toro Mocho Salado 19 Montelindo (70 km. aprox.)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	N/A	N/A	N/A	N/A	Limpieza, profundización y remoción de sedimento del Canal Toro Mocho Salado 19 Montelindo (70 km. aprox.)	50.250	50.250
Consortio Esmeralda - DNCP-001093	N/A	N/A	N/A	Paraguay		33.750	33.750

INFORMACION DEL LOTE: 3 - LOTE 3 PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO
DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	70171701-001	Construcción de reservorios de aguas, de 50.000 m3 a 100.000 m3, en zona Yischinachat, Gral. Díaz y otros.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		14.000	14.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		35.000	35.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	70171701-001	Mantenimiento de camino desde: Gral. Díaz Virgen de Fátima Línea 32 (34 km. aprox.)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		88.000	88.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	70171701-001	Mantenimiento, alteo y mejoramiento de caminos, entre Gral. Díaz Tte. Esteban Martínez, así como también colocación de alcantarillas, conforme a las especificaciones de la Fiscalización. (130 km. aprox.)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		4.000.000	4.000.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	70171701-001	Mantenimiento, alteo y mejoramiento de caminos, entre Gral. Díaz Laguna Escalante, así como también colocación de alcantarillas, conforme a las especificaciones de la Fiscalización. (40 km. aprox.)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		4.000.000	4.000.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	70171701-001	Construcción y mantenimiento de caminos vecinales, que une la ruta de la comunidad de Laguna Escalante con la población de Margaríño.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		5.000.000	5.000.000

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		11.500.000	11.500.000
--	--------	--------	--------	----------	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	70171701-001	Construcción de fuente de aguas, tipo pozo somero (cantidad 5) o pozo profundo (cantidad 3)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		250.000	250.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		500.000	500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	70171701-001	Mantenimiento y mejoramiento en las comunidades vecinales, al área de influencia del canal paraguayo del Río Pilcomayo, mediante obras de contingencia, limpieza de franja de dominio y alteo de terraplén.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		4.000.000	4.000.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	70171701-001	Construcción de alcantarillas tubulares y/o celulares, para comunidades vulnerables al área de influencia del canal paraguayo del Río Pilcomayo.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		7.500.000	7.500.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		11.250.000	11.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	70171701-001	Construcción de puentes, con estándar del MOPC, para comunidades vulnerables al área de influencia de la cuenca paraguaya del Río Pilcomayo.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		40.000.000	40.000.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		70.000.000	70.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1 Excavación y Remoción de sedimentos desde el Hito 1 (Esmeralda) – Mistolar (185 km. aprox.) - Incluye movilización

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	25.500.000	24-10-2019	08:42:30.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcb4cf1c091ece5855dd98f092798774	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	26.450.000	24-10-2019	08:42:22.865	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35748b65dcdcc7a0046aabf3658f92ec	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	26.500.000	24-10-2019	08:41:27.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a406f4e1521b02eef5dcc9fb823e0d90	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	27.600.000	24-10-2019	08:41:07.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c60dbb7779310ea2df9fc983c59fccff	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	27.700.000	24-10-2019	08:40:34.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f4c04ee2853fc37166caf9f5899bc2a	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	28.700.000	24-10-2019	08:40:22.127	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	036582bf6fede35ab174754fc21b4665	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	28.800.000	24-10-2019	08:40:02.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3685d586c8a5c63781947ea7b45d57ac	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	28.900.000	24-10-2019	08:39:53.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	172019baf0f98df73cf2c2444d4ca221	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	29.700.000	24-10-2019	08:39:36.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55dd2d04b4c98b53fa0200d324e43463	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	29.800.000	24-10-2019	08:38:26.714	Etapa de Puja
		Código Verificador:	36c1dd138ec35c1c8d17f9f7232e50c1	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	30.100.000	24-10-2019	08:34:02.689	Etapa de Puja
		Código Verificador:	29941ec4d2adfa1b17f8281909b49c6f	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	30.200.000	24-10-2019	08:33:32.311	Etapa de Puja
		Código Verificador:	453340476fc75d2df2c92b1d821cf606	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	30.300.000	24-10-2019	08:33:07.398	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8180d4a24860b50c5f5f2054f38cd2ae	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	30.400.000	24-10-2019	08:30:54.252	Etapa de Puja
		Código Verificador:	65c2e36c3c71112b2cb79310e02f4db3	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	30.510.000	24-10-2019	08:27:08.296	Recepción de Lances
		Código Verificador:	316c3ab3f20b08bc0940c0b3fed06cb1	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	30.511.000	24-10-2019	08:11:37.433	Propuesta
		Código Verificador:	23522b5b712e501ffdb6528ae66da8b3	
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	46.187.500	24-10-2019	08:40:09.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdc1fa230f8b6d4eb025c70cb5f0b593	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	50.000.000	24-10-2019	08:24:55.691	Recepción de Lances
		Código Verificador:	77c1cb1bd647cdcd26c121b53e6f3e4c	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	61.119.000	24-10-2019	08:11:37.436	Propuesta
		Código Verificador:	81e40c2d3ec0f6c4d18cf7c80760e6e8	
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	138.562.600	24-10-2019	08:11:37.437	Propuesta
		Código Verificador:	7d2572f13b8ceed0b70fa91e5748971f	

2 - LOTE 2 Excavación y Remoción de sedimentos desde Mistolar - Estero Patiño (Tulila y 26 de Agosto) (260 km. aprox) – Incluye Movilización.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	22.860.000	24-10-2019	09:02:29.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf58774bbbf8d85adbbdbd7a54da50d4	
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	23.800.000	24-10-2019	09:02:21.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee5842c7f8223a81c3c29852e11a9963	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	23.890.000	24-10-2019	09:02:08.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f114d60b54bab2bb4b881eb8275d4ba0	
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	24.800.000	24-10-2019	09:02:02.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1eb3f3c987d0df950cb5bf4e5c3310e5	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	24.900.000	24-10-2019	09:01:46.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95380eade50c3a1444ee2d774782167	
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	25.800.000	24-10-2019	09:01:38.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93c53c7f45debfbda0a4473bf83545b0	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	25.890.000	24-10-2019	09:01:24.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35a213310d24f03f50d82f6bdd5fd6fa	
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	26.900.000	24-10-2019	09:01:17.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b3fcc1681e9b228538eb240864550fa	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	26.950.000	24-10-2019	09:00:59.804	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a07a40ee26d7dd4f8b8015aba386bdb1	
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	27.800.000	24-10-2019	09:00:49.556	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	ac6b32e2dc3804d6f4f9938e43dfa14b	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	27.950.000	24-10-2019	09:00:27.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a63069ab4912ec4ebcf3a0abe4b8c75	
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	28.800.000	24-10-2019	09:00:21.821	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ead856240ce3575862194385a7189b	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	28.900.000	24-10-2019	09:00:01.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d2d7d328e66a53f27aaf9b0b7ee54fc	
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	30.280.000	24-10-2019	08:59:41.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef269c4967b2e9dfcad48c80be0f3b8	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	30.290.000	24-10-2019	08:53:28.339	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d40d2a2572a774ff1e1862d928113da5	
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	30.297.000	24-10-2019	08:11:37.847	Propuesta
		Código Verificador:	88ffee5b56ea112f74fce98c86bbfea2	
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	120.442.200	24-10-2019	08:11:37.849	Propuesta
		Código Verificador:	82806f33427d2c4ad8ec9fe410bff09c	

3 - LOTE 3 PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	62.400.000	24-10-2019	09:22:14.671	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67bd3409ac7b9c49efc2360c00c8e274	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	62.500.000	24-10-2019	09:22:04.681	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d54b3f348eb6205f9647935f8d5e9ad	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	62.900.000	24-10-2019	09:21:06.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28dac3ea7d07a9fa14e90a70384c2f91	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	63.000.000	24-10-2019	09:20:56.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1aad5287c24843ff499bfc8678119485	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	63.400.000	24-10-2019	09:20:28.649	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e54b971532a2be0941200d8f8e1811da	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	63.500.000	24-10-2019	09:20:07.837	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da3e4e38029161d22d5992ad3dcd99d9	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	63.900.000	24-10-2019	09:19:23.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	448b8497d13705bac4fc4643eee5998c	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	64.000.000	24-10-2019	09:19:05.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	faf9791e1e888ffdbcef84f1c3ac5b9d	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	64.500.000	24-10-2019	09:18:17.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01c5b9d8abd1ab46b228cc79b51812df	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	64.852.000	24-10-2019	08:11:38.232	Propuesta
		Código Verificador:	57d9efcae4ea5957b58c30f40bb62f1f	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	129.285.000	24-10-2019	08:11:38.222	Propuesta
		Código Verificador:	44eef014db8900049312970c3f738303	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1 Excavación y Remoción de sedimentos desde el Hito 1 (Esmeralda) – Mistolar (185 km. aprox.) - Incluye movilización

Oferente	Mejor Precio
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	25.500.000
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	26.450.000
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	46.187.500

2 - LOTE 2 Excavación y Remoción de sedimentos desde Mistolar - Estero Patiño (Tulila y 26 de Agosto) (260 km. aprox) – Incluye Movilización.

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
Consorcio Esmeralda - DNCP-001093	22.860.000
CONSORCIO CAÑADA LA MADRID - DNCP-001099	23.800.000

3 - LOTE 3 PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO

Oferente	Mejor Precio
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	62.400.000
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	62.500.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80033539-2 - TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.

Item	Precio Ganador
3 - LOTE 3 PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO	62.400.000

Proveedor: DNCP-001093 - Consorcio Esmeralda

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1 Excavación y Remoción de sedimentos desde el Hito 1 (Esmeralda) – Mistolar (185 km. aprox.) - Incluye movilización	25.500.000
2 - LOTE 2 Excavación y Remoción de sedimentos desde Mistolar - Estero Patiño (Tulila y 26 de Agosto) (260 km. aprox) – Incluye Movilización.	22.860.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1 Excavación y Remoción de sedimentos desde el Hito 1 (Esmeralda) – Mistolar (185 km. aprox.) - Incluye movilización

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-10-2019	08:20:35.239
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-10-2019	08:20:55.773
Señores esperamos mejores ofertas.	24-10-2019	08:22:00.276
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	24-10-2019	08:24:18.801
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	24-10-2019	08:24:45.470
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-10-2019	08:30:33.719
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-10-2019	08:30:39.078
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-10-2019	08:39:32.345
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-10-2019	08:42:53.410
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-10-2019	08:42:53.581

2 - LOTE 2 Excavación y Remoción de sedimentos desde Mistolar - Estero Patiño (Tulila y 26 de Agosto) (260 km. aprox) – Incluye Movilización.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-10-2019	08:43:20.056
Continuamos con la Subasta.	24-10-2019	08:43:26.835
Señores esperamos mejores ofertas.	24-10-2019	08:46:39.880
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-10-2019	08:53:07.844
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-10-2019	08:53:10.848
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-10-2019	08:59:28.541
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-10-2019	09:02:32.734
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-10-2019	09:02:32.813

3 - LOTE 3 PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-10-2019	09:03:05.045
Continuamos con la Subasta.	24-10-2019	09:03:10.365
Señores esperamos mejores ofertas.	24-10-2019	09:03:54.073
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-10-2019	09:11:45.864
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-10-2019	09:11:49.515

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-10-2019	09:17:49.710
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-10-2019	09:22:34.734
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-10-2019	09:22:35.016

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.