

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 396233

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 14:22 del día 16/11/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 396233 -

LPN SBE N° 29/2021 CONSTRUCCION Y READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA FASE 1 EN EL MARCO DEL PLAN LEGADO JUEGOS ASUNCION 2022 - AD REFERENDUM de la Institución:

**Código Verificador:** 614a2c67aee3404fbca93d7c9e3f801

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Presidencia de la República
<b>Sub-UOC:</b>	Secretaria Nacional de Deportes - Gabinete Civil
<b>Código SICP:</b>	1612

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

#### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - RUC: 80011056-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1501002215	Póliza	La Meridional Paraguaya S.A de seguros	05-11-2021	15-11-2021	23-02-2022
<b>Oferente: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - RUC: 3999934-3</b>					
<b>Oferente: GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - RUC: 3999934-3</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
1501002857	Póliza	INTERCONTINENTAL S.A.	10-11-2021	15-11-2021	15-03-2022
<b>Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC: 933709-1</b>					
<b>Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC: 933709-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 3</b>
1501010944	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO S.A	12-11-2021	15-11-2021	15-03-2022

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

**Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC: 933709-1** Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 3

--	--	--	--	--	--

**Oferente: ESTRUCTURAS S.R.L. - RUC: 80022439-6** Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 4

1501002921	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	12-11-2021	15-11-2021	15-03-2022
------------	--------	--------------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

**Oferente: RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - RUC: 1001661-9** Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 5

1501003296	Póliza	sancor seguros del paraguay sa	15-11-2021	16-11-2021	16-03-2022
------------	--------	--------------------------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

**Oferente: ELIO ACOSTA HERRERA - RUC: 691384-9** Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 6

1501031028-000	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS	12-11-2021	15-11-2021	05-03-2022
----------------	--------	---------------------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

**Oferente: RITTER CONSTRUCCIONES SRL - RUC: 80009161-2** Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 7

1501002919	Póliza	ROYAL DE SEGUROS S.A.	11-11-2021	15-11-2021	15-03-2022
------------	--------	-----------------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--

### Listado de Propuestas por Proveedor

**INFORMACION DEL LOTE:** 1 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Ypacarai (Dpto. Central)

#### DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Arroyo Estrella	1

#### PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	paraguaya		255.391.977	255.391.977
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

#### DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza San Antonio	1

#### PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	paraguaya		255.391.977	255.391.977

RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**INFORMACION DEL LOTE:** 2 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Villeta (Dpto. Central)

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Guasu Cora					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Campo Verde					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Readequación de Parque Ecológico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**INFORMACION DEL LOTE:** 3 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Lambaré (Dpto. Central)

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza La Amistad					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	paraguaya		255.391.977	255.391.977
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza 6 de Enero					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	paraguaya		255.391.977	255.391.977
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ITEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza 12 de Julio					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	paraguaya		255.391.977	255.391.977
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**INFORMACION DEL LOTE:** 4 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Guarambaré (Dpto. Central)

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Nueva Esperanza					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	py	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Fracción Festival					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	py	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Monumento a los Héroes Colón					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	py	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**INFORMACION DEL LOTE:** 5 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Itá (Dpto. Central)

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-998	CConstrucción y Readequación de Plaza Ex Combatientes del Chaco					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272
-----------------------	--------------	----------	--------------	-----------	---	-------------	-------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza San Cayetano	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Las Perlas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**INFORMACION DEL LOTE:** 6 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de J. Augusto Saldívar (Dpto. Central)

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Barrio Nuevo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	py	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza El Portal	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	py	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Los Rosales	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	py	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**INFORMACION DEL LOTE:** 7 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Nueva Italia (Dpto. Central)

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza del Polideportivo Municipal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	py	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Hipódromo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	py	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza San Isidro Labrador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	py	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	8 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Ñemby (Dpto. Central)
------------------------------	---

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Santa Rosa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Monterrey	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

3	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Cerro Ñemby					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**INFORMACION DEL LOTE:** 9 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de San Antonio (Dpto. Central)

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza 8 de Diciembre					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza San Francisco					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Ykuakaranda'y					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**INFORMACION DEL LOTE:** 10 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Villa Elisa (Dpto. Central)

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza América					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Emiliano R. Fernández					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Maldelburguer	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909
SIAR SRL - 80001708-0	CONSTRUCCION	NACIONAL	CONSTRUCCION	PARAGUAYA	Servicio de provisión / montaje de pasarela de parques/plazas	272.727.272	272.727.272

**INFORMACION DEL LOTE:** 11 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Ypané (Dpto. Central)

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza La Democracia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	py	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza San Blas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	Paraguay	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza 14 de Mayo	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	Paraguay	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

**INFORMACION DEL LOTE:** 12 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Luque (Dpto. Central)

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza COP	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	Paraguay		255.391.977	255.391.977

ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	Estructuras SRL	272.012.875	272.012.875				
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	309.090.909	309.090.909				

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza CONAVI	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	Paraguay		255.391.977	255.391.977
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	Estructuras SRL	272.012.875	272.012.875				
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	309.090.909	309.090.909				

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza Guyra Campana	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	Paraguay		255.391.977	255.391.977
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	Estructuras SRL	272.012.875	272.012.875				
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	309.090.909	309.090.909				

**INFORMACION DEL LOTE:** 13 - Construcción y Re adecuación de plazas en la Ciudad de San Lorenzo (Dpto. Central)

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza Héroes del Chaco	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	paraguaya		255.391.977	255.391.977
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	py	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza Popyhy	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	paraguaya		255.391.977	255.391.977
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	eah	eah	2021	py	plaza deportiva	259.000.000	259.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

**INFORMACION DEL LOTE:** 14 - Construcción y Re adecuación de plazas en la Ciudad de Itauguá (Dpto. Central)

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza Cristo Rey	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza San Gabriel	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza El Mangal	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL	NACIONAL		259.059.881	259.059.881
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

**INFORMACION DEL LOTE:** 15 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Limpio (Dpto. Central)

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza La Amistad	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	Estructuras SRL	272.012.875	272.012.875				
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	309.090.909	309.090.909				

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Santa Catalina	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	Estructuras SRL	272.012.875	272.012.875				
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	309.090.909	309.090.909				

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Nuestra Señora de la Asunción	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	Estructuras SRL	272.012.875	272.012.875				
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	309.090.909	309.090.909				

**INFORMACION DEL LOTE:** 16 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Fernando de la Mora (Dpto. Central)

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Laguna Grande	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	paraguaya		255.391.977	255.391.977
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

2	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza Laguna Saty					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	paraguaya		255.391.977	255.391.977
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza Kokue Guasu					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.S.A - 80011056-0	vhlsa	vhlsa	vhlsa	paraguaya		255.391.977	255.391.977
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	17 - Construcción y Re adecuación de plazas en la Ciudad de Areguá (Dpto. Central)
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza La Amistad					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza Rosa Mística					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza José Fretes					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	18 - Construcción y Re adecuación de plazas en la Ciudad de Capiatá (Dpto. Central)
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza Arielito					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza San Blas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Re adecuación de Plaza Sagrada Familia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	309.090.909	309.090.909				
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

**INFORMACION DEL LOTE:** 19 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Mariano Roque Alonso (Dpto. Central)

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Virgen del Carmen					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	Estructuras SRL	Estructuras SRL	Estructuras SRL	Estructuras SRL	Estructuras SRL	272.012.875	272.012.875
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Defensores del Chaco					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	Estructuras SRL	Estructuras SRL	Estructuras SRL	Estructuras SRL	Estructuras SRL	272.012.875	272.012.875
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72131601-998	Construcción y Readequación de Plaza Ignacio A. Pane					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En obras	En obras	En obras	Nacional		259.059.881	259.059.881
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	Estructuras SRL	Estructuras SRL	Estructuras SRL	Estructuras SRL	Estructuras SRL	272.012.875	272.012.875
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	309.090.909	309.090.909

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

**1 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Ypacarai (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	255.391.977	16-11-2021	09:19:57.387	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c210ea492906fc07455255ff879f832e	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	412.000.000	16-11-2021	09:33:56.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	495d7646503d4312695e37c2316f1986	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	413.000.000	16-11-2021	09:33:53.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	412ad3ef44743bfd8b258a68d69f0aae	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	415.000.000	16-11-2021	09:33:45.804	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8644e3a66d870c9fafb2205a0c2b7c3	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	416.000.000	16-11-2021	09:33:43.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8cd726a62f0a1357f133ee3b69c78730	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	417.000.000	16-11-2021	09:33:37.513	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	f05d2a707f168fa22f0d39de017212e6	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	418.000.000	16-11-2021	09:33:26.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cff90447f256da5748af67743cc462c9	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	418.000.000	16-11-2021	09:33:29.064	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36656eb8ca9312a5e011c21179d536cf	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	419.000.000	16-11-2021	09:33:21.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a4299f67b1e8891c3da0fd77b44106b	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	420.000.000	16-11-2021	09:33:11.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	602515d23919e010a86f41bccf5630b7	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	423.000.000	16-11-2021	09:33:16.873	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af8cd3ebba61060286b12546419b7d24	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	425.000.000	16-11-2021	09:33:05.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63829034ed9870cb60405a978c57e6e9	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	425.000.000	16-11-2021	09:33:08.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c930efb6d96ad30661e62e19888621cd	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	428.000.000	16-11-2021	09:32:59.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3c332be083169154edeb943f0578b60	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	429.000.000	16-11-2021	09:32:54.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f0f7b09c195777d4a3c79e4a6ea63fb	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	430.000.000	16-11-2021	09:32:46.734	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a59c2752206b88b00de9a642cfc28234	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	433.000.000	16-11-2021	09:32:53.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a788ce28ef4b14ff3539b31741d225f6	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	435.000.000	16-11-2021	09:32:42.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cb534685975d8b4e8a7d78deeb6635f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	438.000.000	16-11-2021	09:32:39.266	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfa81675b68f2aac657e358c376f335d	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	439.000.000	16-11-2021	09:32:35.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9217f126c36fb16956afb55781169f36	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	440.000.000	16-11-2021	09:32:28.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f35ae77b6dffae46c8cc90d8b2d9611	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	442.000.000	16-11-2021	09:32:29.369	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90b3de30e2dcf7c7c7592500d23b3775	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	445.000.000	16-11-2021	09:32:20.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4abcac9efbe464b398d5ba3f039a74fd	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	450.000.000	16-11-2021	09:32:12.444	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21f3fa7441233822d62c004bf76edca8	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	450.000.000	16-11-2021	09:32:12.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39a8d3f4062a7b32a08487698378549c	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	453.000.000	16-11-2021	09:32:05.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f1feb8791ca08f139abd14d101d1fdb	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	455.000.000	16-11-2021	09:31:59.234	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eae6f64cb828c55abf85e400032ea78	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	455.000.000	16-11-2021	09:32:00.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	925a0822638f51ce9e8ab4402305abf0	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	457.000.000	16-11-2021	09:31:52.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	498c7b2625459ce1181416dab0e20f61	

### Listado General de todas las Ofertas

RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	458.000.000	16-11-2021	09:31:37.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46a490d223a302a6160df6b91a04711b	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	459.000.000	16-11-2021	09:31:43.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fd7f28557bcc24bb926484310e2f2ba	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	460.000.000	16-11-2021	09:31:27.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcfc421207ee31485ab0b0b32e7fb1b7	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	461.000.000	16-11-2021	09:31:22.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c00f5b827e9ffc907cb36614e4ce1832	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	462.000.000	16-11-2021	09:31:14.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e01bac819bfba148a83309589699281	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	463.000.000	16-11-2021	09:31:15.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44e8ec5f1dd9b6682874e238702e378	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	465.000.000	16-11-2021	09:31:06.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74b2257636ebf4f1d22dd48b8ad230c2	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	466.000.000	16-11-2021	09:31:03.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29616038d77f00f368eb60d27cbb845c	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	468.000.000	16-11-2021	09:30:58.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07c244017fb48fb1bc044e81128dfc6c	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	469.000.000	16-11-2021	09:30:51.504	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed449bf05694f7f516d0cfd2f9f2d584	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	470.000.000	16-11-2021	09:30:40.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95a2e72c0cdfadc84472bfd942a0b10b	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	472.000.000	16-11-2021	09:30:32.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee634938180d64f819fb0a3a5e33e37d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	473.000.000	16-11-2021	09:30:20.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1aacc5cc02b6c01d9424d9aa733db80b	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	475.000.000	16-11-2021	09:30:10.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4bd52bae9bba3816389ddd461a1cef1	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	479.000.000	16-11-2021	09:29:59.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	888e60e92e9550dbbdc16d200e754917	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	480.000.000	16-11-2021	09:29:36.953	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e80d437d72b46da889ab0eabdf71ef	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	482.000.000	16-11-2021	09:29:22.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2d511ab83a35c94322abbb8aa153e79	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	484.000.000	16-11-2021	09:29:04.017	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55553017d47f609d9a567351951ff9ec	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	485.000.000	16-11-2021	09:28:53.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf73884bd2ee7263eca90c8bec2c8cb3	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	487.000.000	16-11-2021	09:28:46.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15154a65c57c71ab3d527b7f241dda69	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	488.000.000	16-11-2021	09:28:22.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9164c2d4f336460aa8131e8fdd5b50c2	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	489.000.000	16-11-2021	09:28:28.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a5bd803dabe3456f7a01d6090a3b915	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	490.000.000	16-11-2021	09:28:13.157	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b5a88bf0ba2a908ee7c0fe511a15989	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	493.000.000	16-11-2021	09:28:04.827	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	ef69fabc1f0e36a21206dd08b5d04110	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	494.999.999	16-11-2021	09:27:51.917	Etapa de Puja
		Código Verificador:	45ff2af71a4c74177142e7ae60836e34	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	495.000.000	16-11-2021	09:27:25.091	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4a7d3c2e82c3b7ec8560bc1dff921638	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	499.999.999	16-11-2021	09:26:57.062	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b540dd69e02781dfadcf7abbb043c08	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	500.000.000	16-11-2021	09:26:31.902	Etapa de Puja
		Código Verificador:	617ec0473d36cf79b3fb579d67894120	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	502.500.000	16-11-2021	09:25:16.504	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e9408097bfe69f65e02c7d4d1847fef6	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	503.000.000	16-11-2021	09:24:52.427	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d9ceaa323a8cb5034757ccd2f5d15cf1	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	507.000.000	16-11-2021	09:22:42.293	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2b9d5416a5247d1cda74dcb1972c8134	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	508.000.000	16-11-2021	09:22:25.340	Etapa de Puja
		Código Verificador:	dd0db40fb065d67840483e487efccac6	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	510.000.000	16-11-2021	09:21:51.236	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7e83ae8014475a6eda264ccb93138f8	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	510.500.000	16-11-2021	09:21:22.660	Etapa de Puja
		Código Verificador:	47d82342fb3896890dc5b04271ab32e2	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	510.783.953	16-11-2021	09:14:00.275	Recepción de Lances
		Código Verificador:	11d4a8049862f210796f22f5cf5604d9	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	510.783.954	16-11-2021	09:01:46.152	Propuesta
		Código Verificador:	6b9cab9f028ef0eccc0035d0bf496cb63	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	518.119.762	16-11-2021	09:01:46.147	Propuesta
		Código Verificador:	0a788d5c8c802e6e57afc6d300152edf	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	618.000.000	16-11-2021	09:11:11.946	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0fbd716b94e07b196a5e3408f53693ae	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	618.181.818	16-11-2021	09:01:46.151	Propuesta
		Código Verificador:	67b4cf7ac4ad72cf16d01de7e0a9734d	

**2 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Villeta (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:46.467	Propuesta
		Código Verificador:	56cfe94995220515ed9660c1e0daa257	

**3 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Lambaré (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	711.900.000	16-11-2021	10:06:31.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a88a95b1ca367df1d170715cc6d9edab	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	713.200.000	16-11-2021	10:06:14.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73f68ba78e805d650a5f1303ef00a81e	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	713.800.000	16-11-2021	10:05:54.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25fa4cd918f3422e99d5f3b926dff147	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	715.000.000	16-11-2021	10:05:19.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7e10e1d907c9355977a812f8e09004b	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	716.518.138	16-11-2021	10:06:14.128	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	bcae8c8bc8c9c9c240cff2790adb6815	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	716.800.000	16-11-2021	10:04:55.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcc004aa64e189fa4ce2cdeac0c6f9d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	718.800.000	16-11-2021	10:04:32.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26323cf87ea2d285e0e13b16aa35d67d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	720.000.000	16-11-2021	10:04:16.527	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d21b1600c7ca020125554ae90f61a4e3	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	720.900.000	16-11-2021	10:04:01.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	042b46f9c8a865d1b7df4b5b1f54b75f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	722.600.000	16-11-2021	10:03:47.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd126eaf49c618fda44003eb510121e8	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	723.612.377	16-11-2021	10:03:42.452	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef347aee01e4dc1cb51a71a62a4ad3a0	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	723.800.000	16-11-2021	10:03:32.308	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c59dd7a6c5d0402a872e799a625f8c6	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	725.000.000	16-11-2021	10:03:12.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	295131301e170e3f776e564508cb2b17	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	727.000.000	16-11-2021	10:02:53.463	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f10d1a66595394355e75bf8bc36e69f1	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	728.000.000	16-11-2021	10:02:44.172	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24d3d90688e10704a48a9638173c49f8	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	730.000.000	16-11-2021	10:02:32.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae8d2821e9a43cf5d6091340ff7dc3a4	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	730.706.616	16-11-2021	10:02:28.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8730c168f09b218b44fba4e3b5201fb1	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	732.000.000	16-11-2021	10:02:08.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	354f745f2946b7609cc5dc400d4650ea	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	733.000.000	16-11-2021	10:01:37.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0844075d270d3861d7a56553bbfedf1e	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	734.253.735	16-11-2021	10:01:52.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fae11087ead507a4238d77d6c8ec277d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	736.000.000	16-11-2021	10:01:20.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58b8534ce8647ab3e2e623258aa0ad15	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	737.800.855	16-11-2021	10:01:20.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	460d6c299b66ba10aeb16f7c6a7eab0a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	738.000.000	16-11-2021	10:00:58.942	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f4f2ccd7e101780285692acb0af2876	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	740.000.000	16-11-2021	10:00:37.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cb0a706e2114ca16841876d205ab903	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	741.347.974	16-11-2021	10:00:48.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9aa2c406e8409dee2e980cfbc81240	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	743.000.000	16-11-2021	10:00:11.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf7b930f8fc26dcdeb95c495719e6e57	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	744.895.094	16-11-2021	10:00:02.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4eb307e00b2510c2976d5b56b7c3c5a2	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	747.000.000	16-11-2021	09:59:28.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eccec50459aa4e503733064d7bd17fbc	

**Listado General de todas las Ofertas**

EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	748.442.213	16-11-2021	09:59:11.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c24f0141da04381651f5c59a9cf4c966	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	750.000.000	16-11-2021	09:58:23.413	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd19000d6978d82a74e8d72d3fc624d5	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	751.989.333	16-11-2021	09:52:13.160	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0e73a4e158a840ee0f12f7f14b5a04dc	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	765.000.000	16-11-2021	09:50:09.683	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9e5cea74d47d11a14a625debede14772	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	766.175.931	16-11-2021	09:01:46.965	Propuesta
		Código Verificador:	69f8f683c1710e3bfe7a0f06ddb6e161	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:46.963	Propuesta
		Código Verificador:	c89c68a5bd932777d7cc289adb7937c	

**4 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Guarambaré (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	765.000.000	16-11-2021	10:20:08.937	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc48bf8c2fd548d40cc0e080c65c510f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	765.800.000	16-11-2021	10:19:33.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e612b8aa7f35494bca21e6afa164e907	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	767.300.000	16-11-2021	10:19:11.889	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b08a2a92da6c290ff492f28f29dbdc8	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	768.000.000	16-11-2021	10:19:05.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d7c936da839e7f38092f78b14a07ad0	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	768.800.000	16-11-2021	10:18:51.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ef19597716479d73c07fb6c13fa4d40	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	770.800.000	16-11-2021	10:18:34.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d7d3d12eabbeb54ca71f94e7ae3d02a	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	771.000.000	16-11-2021	10:18:22.051	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	630c0a4be88184bd8b0d8b3b745d34fb	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	774.900.000	16-11-2021	10:18:43.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	121461a243b950a922cc5f77913a4a1c	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	775.000.000	16-11-2021	10:17:12.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70359e01660ade1bceede6c72f6e7e21	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	776.900.000	16-11-2021	10:17:55.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa2eae04d910fb994af15f0e9aee0d93	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	777.000.000	16-11-2021	09:01:47.773	Propuesta
		Código Verificador:	cfeca72db2f12ebca5fc65ec617e5e32	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	777.179.643	16-11-2021	09:01:47.774	Propuesta
		Código Verificador:	cbd80cca0d7d75f999d7cd33fe40f016	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	780.000.000	16-11-2021	10:08:57.645	Recepción de Lances
		Código Verificador:	07a4633315644dd8191f6d3844866b3f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:47.776	Propuesta
		Código Verificador:	945911ec46b7f687f99ff9c87d71038	

**5 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Itá (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	715.800.000	16-11-2021	10:39:42.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d267a70d98c5e4c0f1e4c7ef2924841	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	716.800.000	16-11-2021	10:39:30.246	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	427dbae178d3c4501d68b7908e90ff6	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	718.800.000	16-11-2021	10:39:36.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	260fb97e2cee1990ae1022ce36287437	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	719.800.000	16-11-2021	10:39:21.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee268a912b3c02ae7a198c3d85c91197	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	721.000.000	16-11-2021	10:39:12.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3bc8a577477f64b5bc31f16c5c77e6a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	721.800.000	16-11-2021	10:39:13.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26ce402fd031351bd7034203a5a11dfe	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	723.500.000	16-11-2021	10:39:03.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e5166a3675a41ba418c299791537419	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	725.000.000	16-11-2021	10:39:05.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee23841b05829f54d59b8bffd9a616b0	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	727.800.000	16-11-2021	10:38:49.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07607b995c062034b302924dfd6f7247	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	728.000.000	16-11-2021	10:38:55.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da6adcc512894b0914a7c45219573c23	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	729.300.000	16-11-2021	10:38:38.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ac159f1150bc47c1a8180746ea2bad8	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	730.000.000	16-11-2021	10:38:36.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9db1ca251383e11070d8c6f0ba387cf	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	731.800.000	16-11-2021	10:38:23.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69727be9879a26d510a67e80cf31fec9	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	732.000.000	16-11-2021	10:38:27.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3025d5c4696447aef651a0acc56f6f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	733.800.000	16-11-2021	10:38:14.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a8350fc19c6382321791c906337b40c	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	735.000.000	16-11-2021	10:38:06.410	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f43d04be2af1023435cdae69d413eb4	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	736.800.000	16-11-2021	10:37:55.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c3d3a4b3d8e2fac474f2ce2045812503	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	738.800.000	16-11-2021	10:37:57.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	622232b9c12fcc7604c14da62d12c9	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	739.000.000	16-11-2021	10:37:46.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59fb4e17fb13b0c39bc00a01384074dd	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	740.000.000	16-11-2021	10:37:36.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e181a80a5ee5883ca0966e6de742d6e1	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	742.000.000	16-11-2021	10:37:40.741	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c249c4558d441433d198c7d06cba81a6	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	743.800.000	16-11-2021	10:37:29.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52994a565e014123598ec8bdd46a9688	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	745.000.000	16-11-2021	10:37:20.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86856087de08e401115eb6204f0feb80	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	746.300.000	16-11-2021	10:37:15.010	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3dbdf1767343079f6084c1143bad0b57	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	748.800.000	16-11-2021	10:36:58.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7990b7a049cdd076859a012001b3704f	

**Listado General de todas las Ofertas**

RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	750.000.000	16-11-2021	10:36:47.243	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e0321b176ece28cf28b09d5c82a6bc1	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	751.000.000	16-11-2021	10:37:06.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8114804af35abfc6f825c1755b61667	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	752.800.000	16-11-2021	10:36:44.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2779d179a08ed6f751fb69ec6536ec6b	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	753.800.000	16-11-2021	10:36:36.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0da6676841fa41004ffc78a221f38f6a	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	755.000.000	16-11-2021	10:36:30.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6186744d43d135b5fb98fee3eefee71	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	756.300.000	16-11-2021	10:36:26.415	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	380d6d44e9cd471347a070994ae163d6	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	757.800.000	16-11-2021	10:36:14.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64818fb83fb6ef347fab25f1babc6d98	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	758.800.000	16-11-2021	10:36:04.023	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76101addcd0de99449d5e9312c3799c1	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	761.000.000	16-11-2021	10:35:57.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6602ed9557e05366c7e891c8bc07a928	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	761.500.000	16-11-2021	10:35:53.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20550a8a7056da9e7713af5d257c2de5	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	763.500.000	16-11-2021	10:35:40.631	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	659102234056681848de68a798b5fe7d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	763.800.000	16-11-2021	10:35:32.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce5ffa47e8333825ba55ef3023c3aefd	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	765.000.000	16-11-2021	10:35:19.090	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4434d8f32af8a343de1d60fbbf26e33	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	765.800.000	16-11-2021	10:35:27.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dee146430de9264b5352e647b9726af3	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	768.000.000	16-11-2021	10:35:05.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec0f23b79284e9bc0aff3afb95512202	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	770.000.000	16-11-2021	10:34:58.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cc49ea3afa20ba65f957d5de55a0bda	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	770.000.000	16-11-2021	10:34:59.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d046a558d9b4e73786d7a504838f608a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	771.800.000	16-11-2021	10:34:49.125	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4122bfc6514b3421baef726fdb400d8	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	772.000.000	16-11-2021	10:34:41.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb3c9481abfbb832446b4cba069d3b7b	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	772.300.000	16-11-2021	10:34:37.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdae0983ac4b2e499d926a8a8dc8b8f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	774.000.000	16-11-2021	10:34:08.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe3874664bcf62925a82ed09838ac33e	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	774.500.000	16-11-2021	10:34:28.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	664a986f4afd89cb5e9d8fa4eedef517	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	775.000.000	16-11-2021	10:33:52.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2932d1c25ddb0f7a84f41a1f3e3cc597	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	776.800.000	16-11-2021	10:33:15.901	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	e8ea3defdbf9cf7dc750720150b47d6	
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	777.179.643	16-11-2021	09:01:48.316	Propuesta
		Código Verificador:	8084251bd1d052824e5a4d1810a81915	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	780.000.000	16-11-2021	10:26:56.667	Etapa de Puja
		Código Verificador:	47e4ac1034ccc34ffb3c58f35f29cd6d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:48.318	Propuesta
		Código Verificador:	28859cab6982ffa23f5f0c1be87317ac	

#### 6 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de J. Augusto Saldívar (Dpto. Central)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	758.000.000	16-11-2021	10:54:28.212	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd6ff16532ff075fdd0b8ef21811be24	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	758.800.000	16-11-2021	10:54:25.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e50de141c0f5b0311539bb6bc8a08f91	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	760.300.000	16-11-2021	10:54:12.173	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a21faa99c49029663e45e0f91c99265d	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	761.000.000	16-11-2021	10:54:16.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1e10b6cc5eb292b0582cbc9a789756f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	761.300.000	16-11-2021	10:54:04.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42a39e64e7e98635d69478f6ccf8beba	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	762.000.000	16-11-2021	10:53:56.262	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	142086cfa2fb86fe2989cda4767e9f33	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	763.000.000	16-11-2021	10:54:04.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f608d3b3af3409c1756ce7cd97cc5640	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	764.000.000	16-11-2021	10:53:46.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bff4d7d325905739138ff231d87c6ccc	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	765.000.000	16-11-2021	10:53:39.228	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05379c2b681bb6011107c99e19f9c50b	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	766.800.000	16-11-2021	10:53:28.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	065a2e597c6d9e7a0a403a912edfeb87	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	767.000.000	16-11-2021	10:53:46.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76af3e874e5df28947c6236451f1623d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	768.800.000	16-11-2021	10:53:19.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b6dddcf46118d39f5de3e54dbb28af9	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	769.000.000	16-11-2021	10:53:11.821	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6953c2b5823d9d57f855ecce65185255	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	770.800.000	16-11-2021	10:53:13.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e86d9166270e1d8808ad0d9b95d28a9d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	772.500.000	16-11-2021	10:52:36.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8a2a964ba3d1d37b0cbdf0108796e0	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	773.000.000	16-11-2021	10:52:26.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e40fa865e08921b579b9fdd691847a4	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	774.800.000	16-11-2021	10:51:44.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b280ee2d6466633d43ada60c3126357	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	775.000.000	16-11-2021	10:51:31.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06b9e2ebac94e6144a9a1a23be0d9aa6	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	776.000.000	16-11-2021	10:50:34.661	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f0f33e677a4e8abea6bdf3e8f003a99	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	777.000.000	16-11-2021	09:01:48.797	Propuesta
		Código Verificador:	de6af5290a8950608a6b8e1500b2baf6	

**Listado General de todas las Ofertas**

RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	780.000.000	16-11-2021	10:44:10.509	Eta de Puja
		Código Verificador:	061f185370335218bca406a702b9bc0e	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:48.799	Propuesta
		Código Verificador:	f19b4d8df09de627ba493a4ad707a41c	

**7 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Nueva Italia (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	733.000.000	16-11-2021	11:11:21.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6e33750158241d48453dd734fab8a7d	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	734.950.000	16-11-2021	11:11:23.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	752f4b955f56f6c68d5099829cb4ca22	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	735.000.000	16-11-2021	11:11:12.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66cb3f9303a84b942b7685c30bb3ed92	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	735.800.000	16-11-2021	11:11:09.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bd914bc3f8ec2ca328568212081674d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	737.300.000	16-11-2021	11:10:58.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10e253915f29d1c8920866b830a88f8e	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	739.500.000	16-11-2021	11:11:03.657	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de8bc77791b8a7e07fa5f25468a37628	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	739.800.000	16-11-2021	11:10:47.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	549821fff999dce59702160231b85f68	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	741.000.000	16-11-2021	11:10:35.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05a89d4920524b31465ade95826e265b	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	741.000.000	16-11-2021	11:10:43.973	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddf5228d68f9602a74ba85af9cb5fca	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	743.300.000	16-11-2021	11:10:20.406	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7a2679662f68b2a1e0da2d947d4f92f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	746.800.000	16-11-2021	11:10:08.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9db834307cee344270bba2ff380053bf	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	747.400.000	16-11-2021	11:10:36.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	584c321fbca8d9a5d70243e2de6a32	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	747.500.000	16-11-2021	11:10:25.438	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a3679fb6daef635ae260678d441d34f	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	749.500.000	16-11-2021	11:10:06.710	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94e3af8594c9a23dc39e778863f41469	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	749.800.000	16-11-2021	11:09:56.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b938ca9eb981232b0cb611c4b99da88	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	750.000.000	16-11-2021	11:09:52.964	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d67159618509009e33f76e47bb9cdb9	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	751.300.000	16-11-2021	11:09:44.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78241a2a1af44a39bf5bbf1f7ac63c87	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	753.800.000	16-11-2021	11:09:32.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e8dcc39d6c025c41ff107debf31476	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	755.000.000	16-11-2021	11:09:23.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8a0a5e51ed70827f2a37ee82a2af095	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	757.000.000	16-11-2021	11:09:07.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca5360234744ee4bdebe2851c7022e29	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	758.900.000	16-11-2021	11:09:52.429	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62e94128f2ef5cbd9b7861339143b888	

**Listado General de todas las Ofertas**

ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	759.000.000	16-11-2021	11:09:34.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10fccdd12faa6c75ff422ab8fc38d542	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	759.200.000	16-11-2021	11:08:58.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65d2716f728aa442cc609c22f92e3a0b	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	760.950.000	16-11-2021	11:09:08.311	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	815aa176521543748621af37f91ac831	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	761.000.000	16-11-2021	11:08:48.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65b433b4b53b026634580eaceab3623a	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	763.000.000	16-11-2021	11:08:56.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3c14add8f1132d690c14ea677df1244	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	763.300.000	16-11-2021	11:08:35.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7260fe015b4d3455ec6f03c35bdcf62	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	764.890.000	16-11-2021	11:08:35.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2943d5f33f8606462490c01fd3485aa	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	765.000.000	16-11-2021	11:08:19.301	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e2a89e1265216384b492b4c2d264a88	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	767.000.000	16-11-2021	11:08:10.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	159c583a5209b2458085793872c648c4	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	768.000.000	16-11-2021	11:08:24.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b20a1215b23df1f9f7a56efb4f4f839	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	769.250.000	16-11-2021	11:08:07.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	506d97f3c2546e554f07a6184748a5e1	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	769.300.000	16-11-2021	11:07:55.444	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3dab2026715fe270f1b9ab05b85c9aee	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	770.000.000	16-11-2021	11:07:49.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41aa1fb9c2b227a46836e7ab0ea95a3b	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	770.750.000	16-11-2021	11:07:53.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b327f840160d64fffe45bece1460b30a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	770.800.000	16-11-2021	11:07:40.255	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b08fd36c103385e37a26487b56c0c4b3	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	771.950.000	16-11-2021	11:07:33.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a9d37f1f60cea4843d5ea814e479c5d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	772.000.000	16-11-2021	11:07:09.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2aa5dc10c782aa5fa467cef9739ee93	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	773.500.000	16-11-2021	11:07:00.106	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	367d117604a3ec7183e0b7ba6740d6fb	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	773.500.000	16-11-2021	11:07:05.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5c21820bc99da956a3d9b868e0409d1	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	774.990.000	16-11-2021	11:06:53.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb06284b15ee2514428cdd6df373a8c0	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	775.000.000	16-11-2021	11:06:05.355	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62ebafc3e6970d98454a7b8c76ebac6d	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	777.000.000	16-11-2021	09:01:49.254	Propuesta
		Código Verificador:	6e418581ce4ba050c526f12800da7a28	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	777.179.643	16-11-2021	09:01:49.257	Propuesta
		Código Verificador:	46ed3bab6666393ab682ec70542d3bd5	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	780.000.000	16-11-2021	10:59:36.409	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7bd654b9a44e07d8c663ffc7ece4d3b6	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:49.258	Propuesta

**Listado General de todas las Ofertas**

Código Verificador:	46c92ab7416865adb6f88973218210ec
---------------------	----------------------------------

**8 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Ñemby (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	747.000.000	16-11-2021	11:27:17.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1df2d8d3d1b5241c2eb1d005e9756ba6	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	749.800.000	16-11-2021	11:25:57.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9bdf63ead1004585abe93420fe070a4	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	751.800.000	16-11-2021	11:25:25.913	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c4c3c40c682f4d2d70e6b535f1f1a97	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	753.000.000	16-11-2021	11:25:02.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cbbf67500ad39f79310502ee27c1000	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	755.800.000	16-11-2021	11:24:51.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60bb96fb879218298860d3d9f1823d9f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	757.000.000	16-11-2021	11:24:37.408	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8460d3de35be73e857e6c9d9b590facb	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	759.750.000	16-11-2021	11:24:27.022	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44821335536b5d3f8bee82ad46472e40	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	759.800.000	16-11-2021	11:24:15.729	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7a5fc5b871bfebae7e36405ea5bfcca1	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	760.750.000	16-11-2021	11:24:07.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2f8b4f653a364c5b2c83d979d001e05	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	761.000.000	16-11-2021	11:23:52.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cb212be6dbf16511bb3a8d5bfe86d3f	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	763.750.000	16-11-2021	11:23:53.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81930bca2bda7a72316ab26a7a796753	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	763.800.000	16-11-2021	11:23:41.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3a755c5f97870ce09051f3948fc87b4	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	764.950.000	16-11-2021	11:23:33.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	205a64e92d6691ed4f47177fb179cb61	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	765.000.000	16-11-2021	11:23:21.097	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30d86c42c562ffedbb8940d245a79774	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	767.750.000	16-11-2021	11:23:16.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	550af2b28d7599af1df6109e2b7df395	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	767.800.000	16-11-2021	11:22:59.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20ffd6be6d4beec4d7bdd0a3b5e996eb	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	768.950.000	16-11-2021	11:22:50.610	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86980aa3a8b3885eb706bc91f3c10645	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	769.000.000	16-11-2021	11:22:30.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebd2e5153c1217cd3454f2462fc58d52	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	771.750.000	16-11-2021	11:22:37.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01b126a7112cc3847aeb8902bd1f30a9	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	771.800.000	16-11-2021	11:21:55.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf8619776fa046f16789cdd1b50c1e38	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	772.950.000	16-11-2021	11:21:53.494	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8d61dd6336a85bc2998fa8c23b92fe4	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	773.000.000	16-11-2021	11:21:26.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9929c0adf90a2a9240641c03a8648f82	

### Listado General de todas las Ofertas

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	775.790.000	16-11-2021	11:21:13.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66974d426283aed3b7abbbd4ffd7417b	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	775.800.000	16-11-2021	11:20:31.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed58771e7a61f0399f41b9f0878d950c	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	777.179.643	16-11-2021	09:01:49.742	Propuesta
		Código Verificador:	ba76e3053f2f4887e0e4fc78b1dc1eeb	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	780.000.000	16-11-2021	11:14:14.190	Etapa de Puja
		Código Verificador:	98e50dc434893eda9af8295a39d68060	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:49.758	Propuesta
		Código Verificador:	2b0f750638a15c0504dd5c026459d295	

#### 9 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de San Antonio (Dpto. Central)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	775.000.000	16-11-2021	11:36:51.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccaa573d194e031d5ee2b4670d730252	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	776.000.000	16-11-2021	11:35:13.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	657575be07057969361175f4c95d1d7f	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	777.179.643	16-11-2021	09:01:50.247	Propuesta
		Código Verificador:	07e471362ddf73266ae0ae5b27755aff	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	780.000.000	16-11-2021	11:28:41.604	Recepción de Lances
		Código Verificador:	afaf4cfa611eae927702751f0107ba53	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:50.276	Propuesta
		Código Verificador:	93a80a05fe01cb49e5abf936b8400770	

#### 10 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Villa Elisa (Dpto. Central)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	729.000.000	16-11-2021	11:55:38.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b39f74030b98a23a24ac777db95ac563	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	730.000.000	16-11-2021	11:55:19.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1ae57978a73d2e8a7cf956a874e7b69	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	730.500.000	16-11-2021	11:55:28.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a54301a24515f722843d5330575097b	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	731.900.000	16-11-2021	11:55:10.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e8c5250aacd88b5baa61b146681b9ca	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	733.900.000	16-11-2021	11:55:00.802	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0600f03a9e596373d9d5b289cb23f056	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	734.950.000	16-11-2021	11:55:07.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65434c707e943b703428ec28b2be9bce	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	735.800.000	16-11-2021	11:54:48.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5aea0556b310140a31fd2ebafb598b84	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	737.000.000	16-11-2021	11:54:38.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	786f059f224ecd70e9948a922c344fdd	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	738.750.000	16-11-2021	11:54:39.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14be8da8084bbf3e658fa7767abdbd7f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	738.800.000	16-11-2021	11:54:29.238	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b073a44da278c6430f18253c9c23900f	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	739.950.000	16-11-2021	11:54:25.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b80183e6e0597a654161627f9eda431d	

### Listado General de todas las Ofertas

RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	740.000.000	16-11-2021	11:54:15.923	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63ebd454cc7a2426fab033f64c5c3b15	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	740.300.000	16-11-2021	11:54:08.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f144fd7859a88005ecf59c0e2303cec5	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	740.500.000	16-11-2021	11:54:02.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb5aeca9ae86ca0c5c3cd0e7cf10bd1a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	741.000.000	16-11-2021	11:53:53.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b81449029da6ad41c6fef4bd4f1ca27a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	742.000.000	16-11-2021	11:53:30.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a4c31aff131bca7fa38bf50278e8b31	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	743.800.000	16-11-2021	11:53:18.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6bf225bb4d491f8c32d49c987ee2d8a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	745.800.000	16-11-2021	11:53:02.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac16d91dec959deb09a86764ca981e97	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	747.000.000	16-11-2021	11:52:52.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dc691af49157fdc62b6110553a98f7b	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	749.800.000	16-11-2021	11:52:39.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1f4ab64d8c925a6c179ba881d87e519	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	751.750.000	16-11-2021	11:52:46.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4f0073be1b8d72949fa262012b57fc2	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	751.800.000	16-11-2021	11:52:28.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46b50001a00c6c77fbd7eb43b79b6f5d	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	753.750.000	16-11-2021	11:52:32.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32cbca96a1960f201b6ab46f0c965d99	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	753.800.000	16-11-2021	11:52:20.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f9312a7d454d04870605550c018c661	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	756.250.000	16-11-2021	11:52:18.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28e00e83b29b6c9d3666095a9cbd3e09	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	756.300.000	16-11-2021	11:52:08.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9433de4b28e3f30d26c8a1e6339a5faf	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	758.750.000	16-11-2021	11:52:07.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83b5ce58ec9933476bcc50f89bc772e0	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	758.800.000	16-11-2021	11:51:57.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60bf3a85ed8946805197b5fa3ead2bb5	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	760.950.000	16-11-2021	11:51:54.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ba98ee06df24670c4e3deea45114692	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	761.000.000	16-11-2021	11:51:43.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da02a9f4740b61952dcf2db9d2487cfb	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	763.750.000	16-11-2021	11:51:40.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df80a9e315f985693649911467463a0a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	763.800.000	16-11-2021	11:51:26.266	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8eef73ced1873247a8bf2a59df3e8bdc	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	764.950.000	16-11-2021	11:51:17.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f2f8d27483873530cbe271fcd0ae768	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	765.000.000	16-11-2021	11:51:04.623	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67dc35145c992ddebba4987de84998ad	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	767.250.000	16-11-2021	11:51:00.098	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	5d72d9f2c58e88109916da1f1c102708	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	767.300.000	16-11-2021	11:50:46.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	815afcb30210913f30c22150ac30c10	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	769.700.000	16-11-2021	11:50:44.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a68a3d95894c827398c98c2dbb3f59b	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	769.800.000	16-11-2021	11:50:31.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ff1ac667b16b60cc3f31b49d3ed1674	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	771.700.000	16-11-2021	11:50:21.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50191b00d85c175bd0cad8462391c191	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	771.800.000	16-11-2021	11:50:11.238	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c694ff6a9c19292ab8e69dc3de04382	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	773.700.000	16-11-2021	11:49:58.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80a58e7d4bc59854601b4cf946611307	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	773.800.000	16-11-2021	11:49:42.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f921b8958eb991ea2cfa6bef7f437fd9	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	775.950.000	16-11-2021	11:49:32.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	320cb8d0fbc0367368614db5824d9b12	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	776.000.000	16-11-2021	11:48:33.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36f77c8833d8e103635adc953b0a82c2	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	777.000.000	16-11-2021	11:47:02.582	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c90fc5e5613015fa110dfdf89632749b	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	777.179.643	16-11-2021	09:01:51.071	Propuesta
		Código Verificador:	0e81ccf673e234d3d4b25d904644cdd9	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	780.000.000	16-11-2021	11:40:48.290	Etapas de Puja
		Código Verificador:	84f32f755f8b629887f54cd858e8d8d4	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:51.072	Propuesta
		Código Verificador:	4c015fcb0894bee6b2596c53cf67ff21	

**11 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Ypané (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	768.800.000	16-11-2021	12:11:20.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff9c103f7066e35312bd6f2b8cf43856	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	769.950.000	16-11-2021	12:11:35.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98c403ebbe23571ed85fa7d19a296b5f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	770.000.000	16-11-2021	12:10:29.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5615ad79430ef58a5237e2179d21c8ca	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	771.950.000	16-11-2021	12:10:20.953	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9bd971183bccff0a1eefdf3d4ba68ffb	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	772.000.000	16-11-2021	12:08:41.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b203b5b6fb53be474d25eb9097bd36d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	773.800.000	16-11-2021	12:08:08.589	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd75d4c53366b6d3a25571fb446b8431	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	774.950.000	16-11-2021	12:07:50.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f11496cedbe0cbbf65665a65d6ec1508	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	775.000.000	16-11-2021	12:06:02.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e11cb26fa8af5f322fc8fa4faca2f78	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	777.000.000	16-11-2021	09:01:51.636	Propuesta
		Código Verificador:	ff2a3b3e2a04d853e41947ec8dff9b86	

**Listado General de todas las Ofertas**

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	777.179.643	16-11-2021	09:01:51.640	Propuesta
		Código Verificador:	bdde9f1ec9ea2fefb88927b94bdc422a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	780.000.000	16-11-2021	11:58:04.159	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3f261ed0f42dd83d5fe2d23c2a471a39	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:51.641	Propuesta
		Código Verificador:	851d83c8806e001aa1a59479495bbe35	

**12 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Luque (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	758.800.000	16-11-2021	12:24:33.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61da0e7a172a9d4e5a4dc3793d03264a	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	759.083.572	16-11-2021	12:24:22.002	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59c2dbe55ad3900b3517cf3cdaf6eeb9	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	762.800.000	16-11-2021	12:24:25.992	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e9725cd2c8d9653dec24e05bbde59b4	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	765.000.000	16-11-2021	12:21:53.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f709f90c16deab3bace77301a87a4112	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	765.500.000	16-11-2021	12:20:26.571	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0d3e13f0aff9f75ceaff2d925120624f	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	766.000.000	16-11-2021	12:15:11.553	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7d934446d78491720740bebab963cbbe	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	766.175.931	16-11-2021	09:01:52.258	Propuesta
		Código Verificador:	e7cf5d09222dbd8344c81a78168894ab	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	780.000.000	16-11-2021	12:15:37.817	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5a016e862c507210457437490b678f5e	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	800.000.000	16-11-2021	12:13:55.510	Etapa de Puja
		Código Verificador:	54f707c8bc4fcac2383283520fa1464a	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	816.038.625	16-11-2021	09:01:52.256	Propuesta
		Código Verificador:	6ffe384dc44808584a7ab6e8838f13ed	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:52.257	Propuesta
		Código Verificador:	feb163f61a41ca0a914c1cd5450ec158	

**13 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de San Lorenzo (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	474.000.000	16-11-2021	12:41:13.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	607c08d90c340b80d551627e9cc193a6	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	476.300.000	16-11-2021	12:41:02.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	019604e2ce6158bcefb5a3e35f13d317	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	478.500.000	16-11-2021	12:40:45.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89ce2fb7e4736c05d2992eaf1d71f4d2	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	478.500.000	16-11-2021	12:40:54.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08e208438a47a607ff22ad6dcd053d51	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	480.000.000	16-11-2021	12:40:17.463	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f26fcd340039f602eab07d0af833f0e	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	480.500.000	16-11-2021	12:40:16.564	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e3cc9d258276c259e64f38c1d22869f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	482.300.000	16-11-2021	12:39:45.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d755845ea18de319de0918b36f4888df	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	482.500.000	16-11-2021	12:39:39.216	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7af846421cbcb518afb30c12f46054ba	

**Listado General de todas las Ofertas**

RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	484.800.000	16-11-2021	12:39:24.081	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d4fc47429998d8bc2172055dc54b703	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	485.000.000	16-11-2021	12:39:11.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2446b0dde605ed71e8175209ebfebcc	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	486.800.000	16-11-2021	12:39:00.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc2ffcd44eb0e58c524a5b69723092bc	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	487.000.000	16-11-2021	12:38:43.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0157419100146f0d7a584c24ad6dbae2	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	487.800.000	16-11-2021	12:38:51.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8a32cfb47a821d7aa4ea8c7f056e3bb	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	489.000.000	16-11-2021	12:38:38.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd09a66d580ec206c61c9b99adf5aff2	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	490.300.000	16-11-2021	12:38:29.010	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4776e0b5b338478800fede955389782e	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	491.867.237	16-11-2021	12:38:18.865	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8b8f8b8590e5687550fba9a80fe9e7e	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	492.300.000	16-11-2021	12:38:23.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45d3e7161c3126148788711f1838ce01	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	493.000.000	16-11-2021	12:38:28.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50e09a92b7559e624e4a3ecd5f58c0c0c	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	494.800.000	16-11-2021	12:37:55.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d171b449ab94c9163b7e4b1109512935	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	495.000.000	16-11-2021	12:37:42.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	695e485c51bacbf36eeb4387efe99a06	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	496.596.729	16-11-2021	12:37:37.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	835ec18011a029291c7faf5aabbc9c08	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	496.800.000	16-11-2021	12:37:45.453	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f4512137cb8f5abe551582634d6484e	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	498.800.000	16-11-2021	12:36:51.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	054c992f586e6089c15510e1b09f28a4	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	499.000.000	16-11-2021	12:36:31.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26a4651d8b6a6dd90b1051964d0b0316	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	501.326.222	16-11-2021	12:36:59.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06a4a2827d112a87400b55e6e9d30bc1	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	501.800.000	16-11-2021	12:35:42.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd8145b6382048362133eee15ecbccd2	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	502.000.000	16-11-2021	12:35:32.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66b19b0ca479c3e3beb398c1b674bb1c	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	508.000.000	16-11-2021	12:34:37.023	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9906899479d31fe49f7a7c4ff3a7a2d7	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	510.000.000	16-11-2021	12:28:24.670	Etapa de Puja
		Código Verificador:	23bcd93b3625d4ae9fbd36df251eeddb	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	510.500.000	16-11-2021	12:28:03.590	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ec54fa4e1adeb3f21f01b3f51c412d2c	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	510.783.954	16-11-2021	09:01:52.757	Propuesta
		Código Verificador:	c93ef2743b0f4d18f51d90046577955b	
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	518.000.000	16-11-2021	09:01:52.754	Propuesta
		Código Verificador:	2aa24ea3f3f7ffdd2a286266c8a48062	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	618.181.818	16-11-2021	09:01:52.756	Propuesta
		Código Verificador:	daa02ffae0b72cc0931aaf1f4dc58024	

### Listado General de todas las Ofertas

#### 14 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Itauguá (Dpto. Central)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	718.800.000	16-11-2021	13:01:42.986	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26c440d82f48e79923722a61f56b2d68	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	720.000.000	16-11-2021	13:01:41.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb1127c8cb07ddd88028c898c9d3605a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	721.800.000	16-11-2021	13:01:35.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95d19d26308a587d443da7796ac4890c	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	722.000.000	16-11-2021	13:01:34.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7c7dd7a78e0ee104f3b7bba3816d58f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	724.800.000	16-11-2021	13:01:21.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbbb1776ff4047d588bcd9bd911b6e61	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	726.000.000	16-11-2021	13:01:24.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d46215ded367ae3f83de760f39b2d7b5	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	727.500.000	16-11-2021	13:01:13.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4dfd88a8faac8b9f7fe785406314688	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	728.000.000	16-11-2021	13:01:17.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec4a20e4835b777e1fa22a1c728dbc3b	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	730.000.000	16-11-2021	13:01:05.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5963d0eec540de64f9e84d4eb99c49b	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	730.500.000	16-11-2021	13:01:07.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f9d4de43698d7abe4ddef8bc36bd356	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	732.000.000	16-11-2021	13:00:57.580	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec4ac7459df670219a2053f9502b393f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	734.500.000	16-11-2021	13:01:01.973	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1a6c88c612f6549f072b25f951770b3	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	736.000.000	16-11-2021	13:00:51.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83f8e857e353d24a33f9ad66c7bb0b69	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	736.500.000	16-11-2021	13:00:56.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e586c85e4cde097dc51ca9a09c79d13	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	738.000.000	16-11-2021	13:00:43.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	482576a7dde7abf940dfb633206e263	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	739.000.000	16-11-2021	13:00:44.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d186d3f1427972d0d86d8f05bc7634a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	740.000.000	16-11-2021	13:00:33.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8c022559c4e6a3ef3f0d982afa1c8c7	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	740.000.000	16-11-2021	13:00:37.088	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d875358ead018c7e5d9d5dbc76a9aad	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	742.000.000	16-11-2021	13:00:25.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e7f88f1d62a409a224632c533767455	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	745.000.000	16-11-2021	13:00:19.060	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48d3c9cfb5b2c6a644021466b073ddee	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	745.000.000	16-11-2021	13:00:27.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80bfa9d50f2f85b9e1e6a008842b29e0	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	747.800.000	16-11-2021	13:00:09.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	089641b34f594b3708d743a46a718224	

**Listado General de todas las Ofertas**

RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	748.000.000	16-11-2021	13:00:12.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aaa035542e069cf50b08cba5996edc2	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	749.000.000	16-11-2021	12:59:57.150	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4737aac08ca4b503741b6f5abd44369e	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	750.000.000	16-11-2021	13:00:05.769	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a72cee4bfc7c2c05cea02e3baca2d77d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	751.000.000	16-11-2021	12:59:43.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de6d512a932ee9c00148a870c6d3debe	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	751.000.000	16-11-2021	12:59:48.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0149f5201e3b443db2b551a7f2f95e6	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	752.500.000	16-11-2021	12:59:42.671	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7ed1e42e6991e3371a3d886ed3bfc43	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	752.800.000	16-11-2021	12:59:25.116	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6664e2cd435755c1eb18354946e8e65b	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	753.500.000	16-11-2021	12:59:34.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d75bdee0da0c618131f016852c5633fa	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	754.000.000	16-11-2021	12:59:17.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8186fa6dfc98f261194aa10830a8457	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	754.800.000	16-11-2021	12:59:06.759	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4de79ae43dd1670fb035d2d89a4e7dae	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	755.888.888	16-11-2021	12:59:10.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	135c43fbb8bd2502a161ae4af6869c21	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	756.000.000	16-11-2021	12:59:03.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b43e8aa0697408abec9a30151e2be400	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	756.300.000	16-11-2021	12:58:54.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	debfa57ac765485303a7d90758b9a4af	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	757.000.000	16-11-2021	12:58:55.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b662fef744b4d8e173e329cb956fa74	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	757.800.000	16-11-2021	12:58:46.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	882754db8d947204c8792fdadeb2463a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	758.800.000	16-11-2021	12:58:43.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5b30dfb6863f28d85e75b4cfd192851	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	759.800.000	16-11-2021	12:58:37.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e672984866b236564c5b835c9a764e2	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	760.000.000	16-11-2021	12:58:23.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c87e638ed0797348bcea588f97bfeb0	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	761.500.000	16-11-2021	12:58:26.149	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e3bf299e1716cf7753f85eb6b73eeb3	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	762.000.000	16-11-2021	12:58:15.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1a0785457166279d99778d6bc7c2d7c	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	762.300.000	16-11-2021	12:58:07.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b005d3e6a1a3c6e6292e4cd8284597d	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	762.800.000	16-11-2021	12:58:08.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f31d34198b3c8db304695daf83175dc	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	763.500.000	16-11-2021	12:57:58.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f454d40ff6638a70b16c2aa563c42338	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	763.800.000	16-11-2021	12:57:44.204	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	58de0d2637b7af8dfbae4bdc4740cf1b	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	765.000.000	16-11-2021	12:57:47.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c540077eb293a977a0c192ca39ec8936	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	765.800.000	16-11-2021	12:57:39.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8adf2f9b2ada614034d1574a9cb15a4	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	766.000.000	16-11-2021	12:57:12.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17ae93eda062c86b9ca869825bca440	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	766.800.000	16-11-2021	12:57:14.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c96a646d6307ef8a4b4d5bae32f9220	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	767.500.000	16-11-2021	12:57:05.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26770301bc2c56aae4236fc7ab9b5887	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	768.000.000	16-11-2021	12:56:54.986	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffd30ff04daad7b61f915a0d42b5c540	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	768.000.000	16-11-2021	12:56:56.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32b4c67230bb64a49dfae2df98280ea	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	769.800.000	16-11-2021	12:56:46.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8ad8e3e366e77bec44f3f1c7534f23c	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	771.000.000	16-11-2021	12:56:38.194	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b97e110a9dc29fe157250c3ca8b4cbc	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	771.500.000	16-11-2021	12:56:29.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b07dc21d0accfbc7af380d3bb041910	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	772.700.000	16-11-2021	12:56:31.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23f0db3df1f4696b781096611f7ffd9e	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	773.100.000	16-11-2021	12:56:22.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db3af46ae352f6ca35e72265276f6d07	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	773.200.000	16-11-2021	12:56:10.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91f6524283e269e199ae13817729ae64	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	774.500.000	16-11-2021	12:56:00.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfe78f0141c894f9a9b04ae63c5e6f61	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	775.000.000	16-11-2021	12:55:49.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	436b4547f05620a9b1036e5d9da1b424	
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	777.179.643	16-11-2021	09:01:53.026	Propuesta
		Código Verificador:	155720a19663bcba22c049d1a65850b0	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	780.000.000	16-11-2021	12:43:32.583	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7889bbccbf786d28f11622ef240b23e7	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:53.027	Propuesta
		Código Verificador:	dfa77b0fa922f397d1598ba5776cd1e4	

**15 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Limpio (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	747.300.000	16-11-2021	13:18:15.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6e17f3a31d2a5903cc04c071bbd0a43	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	749.000.000	16-11-2021	13:18:05.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20a4368f156d6491cc2ca4094bf4c376	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	749.800.000	16-11-2021	13:18:01.991	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c0c41b1aaeeef877e915022213e5352	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	751.000.000	16-11-2021	13:17:59.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	463f85e5243e254f601e2f13bb9b033	

**Listado General de todas las Ofertas**

RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	751.300.000	16-11-2021	13:17:46.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79f4e25e49b328019bea10bb07816c81	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	753.000.000	16-11-2021	13:17:45.665	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90e98cfdee13705b4be25a2387095eb9	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	753.000.000	16-11-2021	13:17:49.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58a2ad16c94be08e9ef2a14262901432	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	753.800.000	16-11-2021	13:17:33.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b428d1d52f20f5aacc109a7e44dc8c75c	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	755.000.000	16-11-2021	13:17:28.480	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d73a27599abbec0f69a5d00e7b5e312	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	756.500.000	16-11-2021	13:17:34.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c33fc65e9540e5c1741d5393546dccb8	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	756.800.000	16-11-2021	13:17:05.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da5c5ace52bc056cecb68b0e776080d9	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	757.000.000	16-11-2021	13:17:02.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69b134dcf7292ea33aa0997a8d4d213b	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	759.250.000	16-11-2021	13:17:02.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f76c2c8090e707f78db1fcf578e77a02	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	759.700.000	16-11-2021	13:16:50.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	237aa6990ada7306e785cc5106249a57	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	759.800.000	16-11-2021	13:16:40.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a3490b28dd7e597d2a54176502dc1b9	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	760.000.000	16-11-2021	13:16:33.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a253d66d405591c2e94e34421251afa	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	760.750.000	16-11-2021	13:16:40.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f193f0503377d359b1b6b811dfa4c657	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	761.000.000	16-11-2021	13:16:16.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7113860c4346a15afbbb06f035b51406	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	762.800.000	16-11-2021	13:16:08.018	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6737bab9aad4d96a6acf991bc8aa180	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	764.500.000	16-11-2021	13:16:01.424	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79e1481870b86dcb0a22a3f8900576ab	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	764.800.000	16-11-2021	13:15:58.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfc224226e06f7f595d3620590f7c896	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	765.000.000	16-11-2021	13:15:35.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	881560ab1d155ff5fc1cff8e0b846e9e	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	774.800.000	16-11-2021	13:15:47.463	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a1dd12abc9b231b6e8803785ce7410e	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	776.000.000	16-11-2021	13:14:08.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cdb4fda431ea0b147d66f60d5c70359	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	777.179.643	16-11-2021	09:01:53.477	Propuesta
		Código Verificador:	708c391e5c736b37d6900b1d3ae07d99	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	800.000.000	16-11-2021	13:03:29.191	Recepción de Lances
		Código Verificador:	5c9bcd0124e530df2003608bfd8ebeb6	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	800.000.000	16-11-2021	13:04:03.944	Recepción de Lances
		Código Verificador:	246921ed3e3a8760dfcf48970da403e1	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	816.038.625	16-11-2021	09:01:53.475	Propuesta
		Código Verificador:	941da28f967c2e7f24081f42c41195d0	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:53.488	Propuesta
		Código Verificador:	10171e4fc36b18a6dbee68da7c53ecef	

### Listado General de todas las Ofertas

16 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Fernando de la Mora (Dpto. Central)				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	735.800.000	16-11-2021	13:33:49.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40cf7530582f6e470c5037dc9a6dc559	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	737.800.855	16-11-2021	13:33:41.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57c04f1258830a387d9b8c17c88fa00f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	738.000.000	16-11-2021	13:33:36.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c285d7cec8fc8ad91166c3e3359387d5	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	740.000.000	16-11-2021	13:33:28.021	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c67635937eb12545f42ed3951ace9314	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	741.347.974	16-11-2021	13:33:19.243	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40735c79e33d0c63cd705c706c63f6a9	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	742.000.000	16-11-2021	13:33:15.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0883bd8eca1f19adefcdd841089a054b	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	744.300.000	16-11-2021	13:33:07.649	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29711eb97186e504cb0094cd9fdbc8e6	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	744.895.094	16-11-2021	13:32:58.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0ed1fbd819194a3839ddc1a9322df6a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	746.000.000	16-11-2021	13:32:57.800	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41f7413848e18cf0a0eeae9a90e33b26	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	748.000.000	16-11-2021	13:32:48.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c00d768149406bdf58ba96360f4abf07	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	748.442.213	16-11-2021	13:32:38.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07c99677c4a1c055230e6744a0ad18db	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	748.800.000	16-11-2021	13:32:41.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e2e88fc588b9e432434b1e42dcd339a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	750.300.000	16-11-2021	13:32:28.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60f574f817c67d0aa0793889fb472a36	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	751.989.333	16-11-2021	13:32:17.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	222e9b5701199141b427d5a24dac8871	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	754.800.000	16-11-2021	13:32:07.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b05640fa560548096684a01541684ec1	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	755.536.452	16-11-2021	13:31:58.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca124e0fcd8e951785c6aab5fdbe7ce	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	758.800.000	16-11-2021	13:31:38.779	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1111457c140af520be7feb02627c005	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	759.083.572	16-11-2021	13:31:30.613	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63b171086b687e3de0f21a32de555684	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	761.300.000	16-11-2021	13:30:59.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22815983f715d308057d54ed83b30512	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	762.630.691	16-11-2021	13:30:47.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca9394f69735c39a5c99ec98b06f30dc	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	765.500.000	16-11-2021	13:29:05.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e70828b10e4b9de7ef1640bb5951e922	
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	766.150.000	16-11-2021	13:22:46.525	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d9c591bd74c7d47fa2b6aba725a439d4	

**Listado General de todas las Ofertas**

EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	766.175.931	16-11-2021	09:01:53.679	Propuesta
		Código Verificador:	1640c33920045f286c9ab86e560ce802	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	777.777.777	16-11-2021	13:22:18.126	Etapa de Puja
		Código Verificador:	dd498cb4bcba43c643b23fed2b4eb73d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:53.678	Propuesta
		Código Verificador:	2b7d3204f646bf2f12826e48e776a167	

**17 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Areguá (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:53.868	Propuesta
		Código Verificador:	fdfd94430c6a0683d4d1453fcd50a79d	

**18 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Capiatá (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:54.118	Propuesta
		Código Verificador:	7c23ea4ca3f85b93936bc3c043e64b4f	

**19 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Mariano Roque Alonso (Dpto. Central)**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	699.500.000	16-11-2021	14:22:11.259	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5301dab1ce8c22717422f957411b1b7	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	700.000.000	16-11-2021	14:22:12.376	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9029c0b057a72e90c9f4b1393ecc27b2	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	700.800.000	16-11-2021	14:21:59.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12c2e0f810eadad1ebe7995f3116349e	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	701.000.000	16-11-2021	14:22:00.871	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7031192606fe91f5688e3365aa1695f	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	702.000.000	16-11-2021	14:21:50.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8caf0d19d55b0b792d99d79bb6f47eb	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	702.800.000	16-11-2021	14:21:55.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51e7ac9957b301e65c277fac997ec2a6	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	703.000.000	16-11-2021	14:21:44.228	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72721806b4755968ae5984e7ca8be356	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	705.800.000	16-11-2021	14:21:34.878	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db96450bc5c6d0d1fb769df19cbf7a19	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	707.000.000	16-11-2021	14:21:37.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aec566cddb303e2082716a9031976b5	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	707.100.000	16-11-2021	14:21:24.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3505348d1603287fd5d02379875a311	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	708.800.000	16-11-2021	14:21:23.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c031342865b3537e0374566946149417	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	709.000.000	16-11-2021	14:21:13.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f168b2a7840ad6675c4e38f11e383d67	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	709.500.000	16-11-2021	14:21:13.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	648aa740b598e6f5cc247b40a725f21a	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	710.800.000	16-11-2021	14:21:06.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cdd3ce02947e5e2e0d882b05b7df4ec	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	711.000.000	16-11-2021	14:21:00.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	132b64848185cb701259c67466f08325	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	712.800.000	16-11-2021	14:21:01.504	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	35f539e90820cf47b413b3902db51c57	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	713.500.000	16-11-2021	14:20:51.298	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1cdec50c5a9080974824ac00b17c1082	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	713.800.000	16-11-2021	14:20:51.057	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2a28d56f62dcd8d231a7ce5ab3d6d85	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	714.000.000	16-11-2021	14:20:52.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83d60463b1da4ec36185c17ec8e53ba8	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	715.800.000	16-11-2021	14:20:41.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	838dcc1b6124cb72f49e4f7e382b91e4	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	716.000.000	16-11-2021	14:20:41.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	166def085afa9e05e7f794da7afb0a68	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	717.500.000	16-11-2021	14:20:37.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	257bba2d8c86455d32cb501fc4f077b1	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	718.000.000	16-11-2021	14:20:31.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e5a153cfd2516c8fc37702227a5536	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	718.800.000	16-11-2021	14:20:35.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e5b1464e6acf1489884abe98adadb65	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	719.800.000	16-11-2021	14:20:28.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6507265c50ed2f01550db9310ffd1da	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	720.000.000	16-11-2021	14:20:23.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	916acec634412d7a089e56e1f0626af0	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	720.150.000	16-11-2021	14:20:24.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a25623123bd25c17e6a07f22d938637	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	722.000.000	16-11-2021	14:20:15.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a57fd8867101beaa9d5817400f244ecb	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	723.000.000	16-11-2021	14:20:18.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2eb5141bc06f21b64c108b7d963f7e51	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	724.600.000	16-11-2021	14:20:10.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02e77f1dbf3be8293e11959b404a496c	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	725.000.000	16-11-2021	14:20:10.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	109e3dbc48122eeb04ee0fe2f1d73bb2	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	726.000.000	16-11-2021	14:20:00.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a75c2ea082fc4d1351e40ab9d2bd2cc	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	727.000.000	16-11-2021	14:19:59.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a564f468e36130b759343fe9e0fa012a	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	728.450.000	16-11-2021	14:19:50.670	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6bc624dfb6da81d30b7fab3ec809096	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	728.800.000	16-11-2021	14:19:51.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1af9e223fc334dfb833bed40a2b96b37	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	729.000.000	16-11-2021	14:19:48.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea215abff7293d3f11606009499579ad	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	730.000.000	16-11-2021	14:19:39.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d04c603fc4bf487547d555131f0be2b	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	730.100.000	16-11-2021	14:19:37.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	513c0f03aa0e4d652e4da6d9221a2ced	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	731.000.000	16-11-2021	14:19:35.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0f1a6c74cf4b7f128cd5f946ad3539d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	732.000.000	16-11-2021	14:19:26.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	862426b0ae48f05fc55cdc5dcd03231	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	734.000.000	16-11-2021	14:19:27.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14e6cc3c23e842c55622f9cd3be58e1d	

**Listado General de todas las Ofertas**

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	734.250.000	16-11-2021	14:19:23.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	478088a3246f34b01964224286e73704	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	736.000.000	16-11-2021	14:19:10.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d252aec02b970f10e5c7d25a6bd4c28	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	736.000.000	16-11-2021	14:19:19.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c7ca7f4e989f5c0b0fa13e3f539f20e	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	738.400.000	16-11-2021	14:19:00.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f18f775b41c5af3c3601f908f99e358	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	738.800.000	16-11-2021	14:18:57.637	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b98e5cc0ee89b6a3834aed9d051a545	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	740.800.000	16-11-2021	14:18:48.660	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1508b093bd1d1b91cc869f4bea3a17db	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	741.000.000	16-11-2021	14:19:00.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0568b6a8c28da6b50135e6ecda53ab36	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	742.000.000	16-11-2021	14:18:47.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6f128138599451cab79055a62e6f523	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	742.600.000	16-11-2021	14:18:42.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2980c3995f0cd7e54109e4263b71f909	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	742.800.000	16-11-2021	14:18:43.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b89bc872aff96717ee1b13b26a457f25	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	744.000.000	16-11-2021	14:18:32.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebdc11bcf3ed6bb3c9a25bb5ab3c7056	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	744.800.000	16-11-2021	14:18:37.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6bf508355a67fc7f58c5c432cd15399	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	746.500.000	16-11-2021	14:18:30.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	daba9453291bab37ec111bc0ff42f288	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	746.800.000	16-11-2021	14:18:23.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5cffe6b310c884a8e1adb4bfa181b5b	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	747.000.000	16-11-2021	14:18:23.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adb1d4b0e1e9e20113ec1908c68374a9	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	748.800.000	16-11-2021	14:18:13.791	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d7ed08b3b2473388185ff6ed9a0f4f0	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	749.000.000	16-11-2021	14:18:13.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	827a21e35417f6a056d9d6554806d204	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	749.100.000	16-11-2021	14:18:18.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2b0ddb48d3d0a72e5fadf28d3e410ff	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	750.000.000	16-11-2021	14:18:03.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c7062e1157e6f2552489bbf877c11c6	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	750.800.000	16-11-2021	14:18:02.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a4120119f320a80b79636b237494d1f	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	751.250.000	16-11-2021	14:18:09.739	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a42557278dc5c10fba206ed55f1eff5	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	752.000.000	16-11-2021	14:17:54.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69776dd9beac9991b545835c854f636d	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	752.500.000	16-11-2021	14:17:55.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63a8affd9e3e61c94dd8b1740e02bcf2	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	753.800.000	16-11-2021	14:17:45.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5f328ea2e87a8b9db5e5694637d1eaf	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	754.000.000	16-11-2021	14:17:41.174	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15c67dcb6bd2a6a1f91cc63e0ec39d2c	

### Listado General de todas las Ofertas

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	755.200.000	16-11-2021	14:17:46.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22c8deee052036a557a29823d1bfeb88	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	755.800.000	16-11-2021	14:17:34.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	733df496a12ee44bbefbc999ddc7618f	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	756.000.000	16-11-2021	14:17:31.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc63cda73a65c1d4c3391969e46aac8d	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	757.750.000	16-11-2021	14:17:35.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0760f26736bf221d45863fe845bbae4d	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	757.800.000	16-11-2021	14:17:24.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fccabfe47623a7d34ab387ea08a70bc1	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	758.000.000	16-11-2021	14:17:21.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25569bcda9669530910ed88b52f45c01	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	759.450.000	16-11-2021	14:17:16.815	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47db1d9df33c1064cf54a1eba4988256	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	759.800.000	16-11-2021	14:17:13.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebe5eff53e8f709f3985bd262e3e152e	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	760.000.000	16-11-2021	14:17:03.120	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26e6ee93000e8289e41285f907121a8b	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	761.000.000	16-11-2021	14:16:53.631	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4965b214af5f56d42210a1011e37393d	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	762.500.000	16-11-2021	14:16:55.266	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59711c7446e418b000d1d40b2e44f677	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	763.000.000	16-11-2021	14:16:43.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c252692ec3fe9af0ca1e0fad99a0862f	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	763.500.000	16-11-2021	14:16:34.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42e357519c3d81c076aa2350fc02c93b	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	765.800.000	16-11-2021	14:15:40.671	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edba466ccc5349ed6f5b60421232c76e	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	767.500.000	16-11-2021	14:15:10.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49bb9fb28679d915ee4191154e29a165	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	768.000.000	16-11-2021	14:14:48.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d6cb6147842bfd61ad19cfe2819f333	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	770.000.000	16-11-2021	14:07:55.148	Recepción de Lances
		Código Verificador:	1e2e5d3b26e50882490bb0224d07c803	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	777.179.643	16-11-2021	09:01:54.508	Propuesta
		Código Verificador:	25792e705cd51463b1601cec0e40a7d3	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	777.777.777	16-11-2021	14:07:35.339	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3c5f5852022c0af6ef23e69ac09194e0	
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	816.038.625	16-11-2021	09:01:54.503	Propuesta
		Código Verificador:	0ed4b82f8cdab6155abe3ea5973a8683	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727	16-11-2021	09:01:54.510	Propuesta
		Código Verificador:	fc114033891df877bb44b27712975ec8	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Ypacarai (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	255.391.977
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	412.000.000
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	413.000.000

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 2 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Villeta (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727

#### 3 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Lambaré (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	711.900.000
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	716.518.138

#### 4 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Guarambaré (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	765.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	765.800.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	774.900.000

#### 5 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Itá (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ - 3999934-3	715.800.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	716.800.000

#### 6 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de J. Augusto Saldívar (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	758.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	758.800.000

#### 7 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Nueva Italia (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	733.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	734.950.000
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	735.000.000

#### 8 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Ñemby (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	747.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	759.750.000

#### 9 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de San Antonio (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	775.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	777.179.643

#### 10 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Villa Elisa (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	729.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	730.500.000

#### 11 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Ypané (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	768.800.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	769.950.000
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	777.000.000

#### 12 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Luque (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	758.800.000
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	759.083.572
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	765.500.000

#### 13 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de San Lorenzo (Dpto. Central)

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	474.000.000
ELIO ACOSTA HERRERA - 691384-9	478.500.000
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	491.867.237

#### 14 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Itauguá (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	718.800.000
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ - 1001661-9	720.000.000

#### 15 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Limpio (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	747.300.000
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	749.000.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	751.000.000

#### 16 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Fernando de la Mora (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	735.800.000
EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA - 80011056-0	737.800.855

#### 17 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Areguá (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727

#### 18 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Capiatá (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	927.272.727

#### 19 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Mariano Roque Alonso (Dpto. Central)

Oferente	Mejor Precio
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	699.500.000
ESTRUCTURAS S.R.L. - 80022439-6	700.000.000
RITTER CONSTRUCCIONES SRL - 80009161-2	700.800.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 3999934-3 - GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ

Item	Precio Ganador
5 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Itá (Dpto. Central)	715.800.000

#### Proveedor: 691384-9 - ELIO ACOSTA HERRERA

Item	Precio Ganador
4 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Guarambaré (Dpto. Central)	765.000.000
6 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de J. Augusto Saldívar (Dpto. Central)	758.000.000

#### Proveedor: 80009161-2 - RITTER CONSTRUCCIONES SRL

Item	Precio Ganador
2 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Villeta (Dpto. Central)	927.272.727
3 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Lambaré (Dpto. Central)	711.900.000
7 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Nueva Italia (Dpto. Central)	733.000.000
8 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Ñemby (Dpto. Central)	747.000.000
9 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de San Antonio (Dpto. Central)	775.000.000
10 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Villa Elisa (Dpto. Central)	729.000.000

### Items Ganados por Proveedor

11 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Ypané (Dpto. Central)	768.800.000
12 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Luque (Dpto. Central)	758.800.000
13 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de San Lorenzo (Dpto. Central)	474.000.000
14 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Itauguá (Dpto. Central)	718.800.000
15 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Limpio (Dpto. Central)	747.300.000
16 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Fernando de la Mora (Dpto. Central)	735.800.000
17 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Areguá (Dpto. Central)	927.272.727
18 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Capiatá (Dpto. Central)	927.272.727

Proveedor: 80011056-0 - EMPRESA CONSTRUCTORA V.H.L.SA

Item	Precio Ganador
1 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Ypacarai (Dpto. Central)	255.391.977

Proveedor: 933709-1 - NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS

Item	Precio Ganador
19 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Mariano Roque Alonso (Dpto. Central)	699.500.000

### Listado de Mensajes

1 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Ypacarai (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	09:10:11.097
Buenos días, comenzamos la Subasta.	16-11-2021	09:10:16.297
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	09:10:22.530
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	09:19:36.840
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	09:19:40.143
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	09:27:51.505
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	09:34:03.702
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	09:34:03.954

2 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Villeta (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	09:34:31.171
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	09:34:37.574
Señor/a Oferente, baje su precio	16-11-2021	09:34:43.859
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	09:37:39.849
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	09:37:41.750
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	09:43:41.796
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	09:46:45.815
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	09:46:45.937

3 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Lambaré (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	09:47:29.098
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	09:47:35.090
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	09:47:43.333
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	09:49:38.939
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	09:49:41.294
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	09:58:13.396
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	10:06:44.492
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	10:06:44.750

4 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Guarambaré (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	10:07:18.003
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	10:07:23.316
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	10:07:27.392

### Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	10:10:51.121
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	10:10:53.544
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	10:16:53.603
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	10:20:12.857
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	10:20:12.961

#### 5 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Itá (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	10:20:41.518
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	10:20:46.915
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	10:20:50.634
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	10:22:08.687
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	10:22:11.502
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	10:32:56.714
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	10:39:45.823
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	10:39:46.041

#### 6 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de J. Augusto Saldívar (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	10:40:09.934
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	10:41:27.245
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	10:42:28.450
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	10:42:42.640
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	10:42:45.330
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	10:50:10.646
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	10:54:36.884
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	10:54:37.014

#### 7 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Nueva Italia (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	10:54:51.322
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	10:54:59.529
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	10:55:04.260
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	10:57:04.221
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	10:57:06.927
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	11:05:36.471
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	11:11:29.067
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	11:11:29.152

#### 8 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Ñemby (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	11:12:14.278
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	11:12:32.694
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	11:12:39.872
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	11:13:42.275
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	11:13:45.081
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	11:20:14.305
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	11:27:34.478
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	11:27:34.706

#### 9 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de San Antonio (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	11:28:05.923
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	11:28:12.692
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	11:28:16.348
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	11:28:54.941
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	11:28:57.400
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	11:34:57.500
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	11:38:26.539

### Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	11:38:27.038
--	------------	--------------

#### 10 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Villa Elisa (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	11:39:24.964
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	11:39:30.410
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	11:39:33.643
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	11:40:27.918
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	11:40:29.806
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	11:46:48.595
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	11:55:38.677
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	11:55:38.830

#### 11 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Ypané (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	11:56:55.302
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	11:57:04.886
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	11:57:08.638
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	11:59:36.944
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	11:59:39.534
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	12:05:39.562
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	12:11:36.631
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	12:11:36.736

#### 12 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Luque (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	12:11:56.583
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	12:12:01.400
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	12:12:12.219
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	12:13:36.891
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	12:13:39.565
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	12:21:38.481
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	12:24:59.740
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	12:24:59.861

#### 13 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de San Lorenzo (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	12:25:13.698
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	12:25:23.253
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	12:25:29.609
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	12:28:02.414
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	12:28:04.413
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	12:34:24.702
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	12:41:15.761
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	12:41:16.076

#### 14 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Itauguá (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	12:43:08.716
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	12:43:26.853
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	12:43:29.928
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	12:49:32.052
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	12:49:34.552
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	12:55:34.631
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	13:01:47.735
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	13:01:47.831

#### 15 - Construcción y Readecuación de plazas en la Ciudad de Limpio (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

### Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	13:02:50.057
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	13:02:55.242
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	13:02:59.848
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	13:06:08.229
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	13:07:59.713
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	13:13:59.993
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	13:18:16.026
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	13:18:16.160

#### 16 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Fernando de la Mora (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	13:19:08.022
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	13:19:53.780
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	13:19:58.528
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	13:20:09.093
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	13:20:12.335
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	13:28:46.683
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	13:33:49.725
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	13:33:49.814

#### 17 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Areguá (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	13:33:58.815
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	13:34:05.943
Señor/a Oferente, baje su precio	16-11-2021	13:34:15.257
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	13:35:06.516
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	13:35:08.789
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	13:41:08.922
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	13:50:49.961
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	13:50:50.056

#### 18 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Capiatá (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	13:52:42.545
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	13:52:47.204
Señor/a Oferente, baje su precio	16-11-2021	13:52:52.136
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	13:54:49.371
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	13:54:51.649
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	14:00:51.826
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	14:05:37.082
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	14:05:37.158

#### 19 - Construcción y Readequación de plazas en la Ciudad de Mariano Roque Alonso (Dpto. Central)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-11-2021	14:05:50.816
Continuamos con la Subasta.	16-11-2021	14:05:56.720
Señores esperamos mejores ofertas.	16-11-2021	14:06:03.504
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-11-2021	14:08:38.193
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-11-2021	14:08:41.022
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-11-2021	14:14:41.155
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-11-2021	14:22:20.227
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-11-2021	14:22:20.319

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.