

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 410121

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:28 del día 6/9/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 410121 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS RNI de la Institución:

Código Verificador: 7a19093ba5b51fb596614e9bc954c146

Nivel de Entidad:	Entes Autónomos y Autárquicos
Entidad:	Comisión Nacional de Telecomunicaciones
UOC:	Uoc Conatel
Código SICP:	1311

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La cobertura de seguro requerida a los bienes será: Los nuevos equipos, y accesorios que se suministren como parte de las Estaciones deberán contar con un seguro contra todo riesgo que deberá estar vigente desde la entrega de los bienes en el lugar hasta la Recepción Definitiva. SEGURO CONTRA TODO RIESGO: Todos los bienes correspondientes de la presente licitación deberán contar con un seguro contra todo riesgo que deberá estar vigente desde la entrega de los bienes en el lugar de entrega hasta por un plazo de 12 meses. Consultamos a la convocante, ¿cuál sería el plazo del seguro contra todo riesgo?, teniendo en cuenta que en la sección de Datos de la Licitación la cobertura de seguro requerida menciona que debe ser desde la entrega de los bienes hasta la recepción definitiva, pero en la sección de Especificaciones Técnicas menciona que debe ser desde la entrega hasta un plazo de 12 meses.	27-07-2022	18:24:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ajusta este requerimiento, Favor remitirse a la Adenda N° 2	08-08-2022	13:13:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El plazo de validez de la garantía de los bienes será el siguiente: 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS BIENES. GARANTÍA DE LOS BIENES: Todos los bienes correspondientes de la presente licitación deberán poseer Garantía por un período de 12 (doce) meses contados a partir de la Recepción Provisoria. Consultamos a la convocante, ¿Cuándo inicia el plazo de garantía de los bienes?, considerando que en la sección Datos de la Licitación menciona que sería a partir de la recepción definitiva, en cambio, en la sección de Especificaciones Técnicas menciona que es a partir de la recepción provisoria.	27-07-2022	18:24:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara al oferente que el PLAZO E VALIDEZ de la garantía de los bienes inicia luego de la RECEPCIÓN PROVISORIA de los mismos hasta la finalización del contrato.-	08-08-2022	13:15:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,50 % Considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,01% por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción y ajuste del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes y/o servicios; estableciendo un porcentaje no superior al 0,1%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato, el principio de reciprocidad entre las partes. Lo solicitado se sustenta en el Art. 44 de la Constitución Nacional: ...No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas. La presente consulta cumple, a su vez, en manifestar nuestra inconformidad a la desproporcionada y excesiva multa propuesta por la contratante.	27-07-2022	18:25:10

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ajusta el porcentaje de multa, remitirse a la Adenda N° 2.-	08-08-2022	13:10:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos encarecidamente a la convocante extender el plazo de consultas, considerando la envergadura del proyecto y atendiendo al corto plazo de entre la publicación de llamado y el plazo límite para la recepción de las consultas. Con esto da oportunidad de participación a potenciales oferentes, para que puedan aclarar las dudas y adecuarse a sus necesidades.	27-07-2022	18:25:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2	08-08-2022	13:17:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante confirmar la interpretación de que el plazo de reposición de bienes y el plazo de entrega de bienes es el mismo.	27-07-2022	23:33:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se confirma la interpretación que el plazo de reposición de los bienes es igual al plazo de entrega, considerando desde la solicitud de reposición de los mismos.-	08-08-2022	13:12:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita encarecidamente a la convocante ampliar el periodo de entrega de los equipos de 12 meses a 20 meses, teniendo en cuenta la cantidad de equipos que deben ser fabricados, importados e instalados. Esto responde también a la capacidad del mismo fabricante para la producción de los equipos teniendo en cuenta la escasas GLOBAL de materia prima para componentes tecnológicos debido a la crisis generada en años anteriores por la pandemia COVID-19.	03-08-2022	17:28:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.-	08-08-2022	13:12:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita encarecidamente a la convocante ampliar el periodo de entrega de los equipos de 12 meses a 20 meses, teniendo en cuenta la cantidad de equipos que deben ser fabricados, importados e instalados. Esto responde también a la capacidad del mismo fabricante para la producción de los equipos teniendo en cuenta la escasas GLOBAL de materia prima para componentes tecnológicos debido a la crisis generada en años anteriores por la pandemia COVID-19.	03-08-2022	17:31:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC.-	08-08-2022	13:12:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem nro 2 se consulta respetuosamente a la convocante la necesidad de que la sonda posea un alcance de frecuencia hasta 40 GHz. Se solicita disminuir este ancho de banda de 40 GHz a 35 GHz.	12-08-2022	16:28:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE AL PBC.	23-08-2022	14:46:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem nro 2 se consulta respetuosamente a la convocante la necesidad de que la sonda inicie su alcance de frecuencia en 40 MHz. Se solicita incrementar este ancho de banda de 40 MHz a 150 MHz.	12-08-2022	16:28:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 03	23-08-2022	14:46:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem nro 3 se consulta respetuosamente a la convocante la necesidad de que la sonda inicie su alcance de frecuencia en 100 KHz. Se solicita incrementar este ancho de banda de 100 KHz a 150 KHz.	12-08-2022	16:28:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE AL PBC.	23-08-2022	14:46:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem nro 4 se consulta respetuosamente a la convocante la necesidad de que la sonda inicie su alcance de frecuencia en 100 KHz. Se solicita incrementar este ancho de banda de 100 KHz a 150 KHz.	12-08-2022	16:29:12
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE AL PBC	23-08-2022	14:47:06

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80016715-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508016968	Póliza	Seguros Chaco S.A. de Seguros y Reaseguros	01-09-2022	06-09-2022	03-01-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	52161523-9998	Sistema de Monitoreo del Espectro Radioelectrico (Ampliación equipo portátil para medición en banda selectiva)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Narda	Narda STS	SRM 3006	Alemania		784.000.000	784.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	52161523-9998	Sistema de Monitoreo del Espectro Radioelectrico (Ampliación Equipo Portátil para medición en Banda Ancha)					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Narda	Narda STS	NBM 550	Alemania		169.000.000	507.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	52161523-9998	Sistema de Monitoreo del Espectro Radioelectrico (Estación Fija de Banda Ancha)					61
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Narda	Narda STS	AMB 8059/03	Italia		246.540.000	15.038.940.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	52161523-9998	Sistema de Monitoreo del Espectro Radioelectrico (Estación Fija de Banda Selectiva)					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Narda	Narda STS	AMS 8061	Italia		554.000.000	2.770.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	18.973.468.301	06-09-2022	09:18:55.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ab978bba3cdd127edc30f7c65683dc9	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	19.069.484.152	06-09-2022	09:18:36.244	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	914a3ec62226fe67c430b316ce31618c	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	19.099.940.000	06-09-2022	09:00:02.600	Propuesta
		Código Verificador:	7122f6472446237714911cc67fdadc0b	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	18.973.468.301

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80016715-5 - COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	18.973.468.301

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	06-09-2022	09:10:00.016
Buenos días, comenzamos la Subasta.	06-09-2022	09:10:11.308
Señor/a Oferente, baje su precio	06-09-2022	09:10:17.821
Atención pasamos a la etapa de puja.	06-09-2022	09:12:17.052
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	06-09-2022	09:12:21.006
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	06-09-2022	09:18:21.197
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	06-09-2022	09:28:00.421
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	06-09-2022	09:28:00.463

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.