

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 418000

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:19 del día 29/11/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 418000 - Adquisición de Generadores 70/77 KVA (SBE) de la Institución:

Código Verificador: 9bdfdcbb321a2c76b15e2bcd12abd225

Nivel de Entidad:	Entidades Financieras Oficiales
Entidad:	Banco Nacional de Fomento
UOC:	Uoc Bnf
Código SICP:	1329

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenas tardes, Si pueden aclarar de manera a evitar completar indebidamente la planilla de precios. En el espacio de "marca" y "procedencia" se debe completar con la marca y procedencia del equipo generador? Esto se aplicaría para los 4 ítems?		17-10-2022	15:52:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio se informa lo siguiente: En el espacio de marca y procedencia se debe completar con la marca y procedencia del equipo generador. Aplica para los 4 ítems.		17-11-2022	14:24:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenas tardes, Solicitamos a la Convocante indicar las fechas para realizar las visitas técnicas a fin de poder cotizar en conocimiento de todos los pormenores. Gracias		17-10-2022	16:03:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio se informa lo siguiente: Las visitas al sitio de obra No Aplica en el periodo de convocatoria. Una vez adjudicado se realizará una visita al sitio para relevamiento de cada caso particular que será coordinado y socializado oportunamente por el Gabinete de Obras. En ese sentido, se establecen las condiciones generales para que el oferente cotice cada ítem. Los puntos generales mencionados a tener en cuenta para cotizar, se encuentran establecidos en el PBC, y son los siguientes: PROVISIÓN POR PARTE DEL OFERENTE ADJUDICADO, POR CADA SUCURSAL - Todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos para LA PROVISIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE 70 KVA, objeto del llamado. - 1 TABLERO DE TRANSFERENCIA DE 2 x 3 x 100A - 8 CABLES DE 25mm2. NYY x 40 metros cada uno. - Accesorios y materiales que fueran necesarios para la conclusión completa de los trabajos, instalaciones y puesta en funcionamiento del Generador. - El primer mantenimiento, materiales requeridos incluidos. Para tener en cuenta los trabajos previos que está bajo responsabilidad del BNF: PROVISIÓN POR PARTE DEL BNF - Base de Hormigón - Materiales y Mano de Obra para la ejecución de Registros y pases de pared. - Materiales y mano de obra para la colocación de ductos, y/o, canaletas y barras de cobre en tablero. - Los trabajos mencionados van desde la base de hormigón para el generador hasta el tablero donde se encuentran las barras de cobre. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		17-11-2022	14:25:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenas tardes. Serían tan amable de facilitarnos la Planilla de Datos Garantizados de tal forma a comenzar a verificar las especificaciones técnicas requeridas versus las características de nuestro equipo.		17-10-2022	16:08:29
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio se informa lo siguiente: La planilla que cuenta con las características técnicas requeridas para los equipos generadores, se encuentra en el PBC, en el apartado de Detalle de los productos y/o servicios con las respectivas EETT. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	17-11-2022	14:25:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenas tardes. Solicitamos aclaración respecto al siguiente requerimiento: *Depósito de Combustible: La autonomía del generador es acorde a la capacidad del depósito de combustible* Cómo se interpreta ese punto?	17-10-2022	18:11:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio se informa lo siguiente: Se solicita depósito de combustible acorde al KVA con autonomía de 8hs al 100% como mínimo. Favor remitirse a la Adenda enumerada.	17-11-2022	14:25:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenas tardes. Solicitan Insonorizado menor de 75 dB. ¿este nivel requerido es en el ambiente? O a una distancia X ?	17-10-2022	18:14:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio se informa lo siguiente: Se solicita insonorización menor a 75 dB en el ambiente, no se solicitó un requerimiento acorde a alguna distancia en específico. Favor remitirse a la Adenda enumerada.	17-11-2022	14:26:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenas tardes, Considerando la envergadura del llamado y que el sistema de adjudicación es por el total, el plazo para la entrega, instalación y montaje resulta bastante ajustado, teniendo en cuenta, sobre todo, que las cantidades solicitadas no es usual tener en stock, lo cual implicaría tener que importar algunas unidades para completar las cantidades requeridas. Por esta razón solicitamos a la Convocante considerar los argumentos expuestos y ampliar el plazo de entrega a 150-160 días	18-10-2022	14:36:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio se informa lo siguiente: Los bienes serán entregados de forma parcial, en coordinación entre la empresa Adjudicada y el Gabinete de Obras del BNF, debiendo ser entregados, instalados y en pleno funcionamiento en un plazo máximo de 120 (ciento veinte) días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la orden de servicio emitida por el Gabinete de Obras. Favor remitirse a la Adenda enumerada.	17-11-2022	14:30:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando la cantidad de Grupos Generadores requeridos (20 unidades) lo cual implica la necesidad de importarlos con sus respectivos tiempos de fabricación y transporte, y de modo a posibilitar la participación de la mayor cantidad de oferentes, para beneficio de la Convocante y del Estado Paraguayo, respetuosamente solicitamos que el plazo de entrega sea de al menos 160 días calendario.	19-10-2022	10:48:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio se informa lo siguiente: Los bienes serán entregados de forma parcial, en coordinación entre la empresa Adjudicada y el Gabinete de Obras del BNF, debiendo ser entregados, instalados y en pleno funcionamiento en un plazo máximo de 120 (ciento veinte) días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la orden de servicio emitida por el Gabinete de Obras. Favor remitirse a la Adenda	17-11-2022	14:31:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Tanto en la lista de Ítems solicitados como en la Planilla de Precios, en el ítem 4, no se indica el nombre o la descripción del bien. Solo se indica la distancia desde la casa matriz. Solicitamos que sea incluida la descripción del bien solicitado de ser cotizado es ese ítem.	19-10-2022	11:01:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio se informa lo siguiente: La descripción del ítem 4 es Adquisición e instalación de Generador de 70/77 KVA o superior. Desde los 301 Km. de distancia de Casa Matriz y más inclusive, remitirse al Pliego de Bases y Condiciones en el apartado de la sección de Suministros requeridos especificaciones técnicas, en el apartado Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas EETT CPS. Sin embargo, se emitirá una adenda, a fin de unificar lo descrito en el Pliego de Bases y Condiciones con el SICP.	17-11-2022	14:31:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la convocante extender el plazo de entrega a 120 días como mínimo considerando que se trata de equipos de gran porte con características especiales que la mayoría de los posibles oferentes no cuentan en stock por lo que necesariamente se tendría que importar y las condiciones del transporte marítimo se encuentran muy complicadas por la situación mundial. De esta manera se daría lugar a presentación de mayor cantidad de oferentes.	20-10-2022	09:21:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio se informa lo siguiente: Los bienes serán entregados de forma parcial, en coordinación entre la empresa Adjudicada y el Gabinete de Obras del BNF, debiendo ser entregados, instalados y en pleno funcionamiento en un plazo máximo de 120 (ciento veinte) días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la orden de servicio emitida por el Gabinete de Obras. Favor remitirse a la Adenda	17-11-2022	14:32:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la convocante, que sea incluida la realización de una visita técnica a los lugares donde deben ser instalados los generadores, con esto se daría la oportunidad de que cada oferente pueda incluir correctamente dentro de su cotización los costos del montaje de los equipos Generadores.	20-10-2022	09:24:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio se informa lo siguiente: Las visitas al sitio de obra No Aplica en el periodo de convocatoria. Una vez adjudicado se realizará una visita al sitio para relevamiento de cada caso particular que será coordinado y socializado oportunamente por el Gabinete de Obras. En ese sentido, se establecen las condiciones generales para que el oferente cotice cada ítem. Los puntos generales mencionados a tener en cuenta para cotizar, se encuentran establecidos en el PBC, y son los siguientes: PROVISIÓN POR PARTE DEL OFERENTE ADJUDICADO, POR CADA SUCURSAL - Todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos para LA PROVISIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE 70 KVA, objeto del llamado. - 1 TABLERO DE TRANSFERENCIA DE 2 x 3 x100A - 8 CABLES DE 25mm2. NYY x 40 metros cada uno. - Accesorios y materiales que fueran necesarios para la conclusión completa de los trabajos, instalaciones y puesta en funcionamiento del Generador. - El primer mantenimiento, materiales requeridos incluidos. Para tener en cuenta los trabajos previos que está bajo responsabilidad del BNF: PROVISIÓN POR PARTE DEL BNF - Base de Hormigón - Materiales y Mano de Obra para la ejecución de Registros y pases de pared. - Materiales y mano de obra para la colocación de ductos, y/o, canaletas y barras de cobre en tablero. - Los trabajos mencionados van desde la base de hormigón para el generador hasta el tablero donde se encuentran las barras de cobre. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	17-11-2022	14:33:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la convocante que el sistema de adjudicación sea por ítem, con esto se daría la oportunidad a que mayor número de oferentes, presenten una oferta competitiva.	20-10-2022	09:25:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente y responsable del servicio se informa lo siguiente: El sistema de adjudicación será por el total, considerando que coordinar la administración del contrato de 20 Sucursales Bancarias se vuelve más eficiente y controlada. Así mismo, se resguarda la vulnerabilidad de algunos espacios en los cuales deberá acceder el oferente adjudicado, por lo que limitar la cantidad de oferentes adjudicados, resulta ineludible con el fin de proteger disposiciones relativas a la seguridad física de las Sucursales del BNF. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	17-11-2022	14:33:50

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: GOTZE INGENIERIA SA - RUC: 80046302-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508007029	Póliza	Alfa S.A. de Seguros y Reaseguros	27-10-2022	31-10-2022	30-03-2023
Oferente: COMAGRO S.A - RUC: 80013712-4					
Oferente: COMAGRO S.A - RUC: 80013712-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
150800073/1508	Póliza	La Meridional Paraguaya S.A. de Seguros	25-11-2022	28-11-2022	02-04-2023
Oferente: EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - RUC: 1845524-7					
Oferente: EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - RUC: 1845524-7			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 3
1508006190	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A	25-11-2022	28-11-2022	27-04-2023

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - RUC: 80016585-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508020115	Póliza	ASEPASA	28-11-2022	28-11-2022	27-04-2023
Oferente: 19 DE ENERO S.R.L. - RUC: 80098902-3					
Categoría: Pequeña					
Nro. Oferente: 5					
1508005974	Póliza	EL SOL DEL PARAGUAY CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	28-11-2022	28-11-2022	06-04-2023
Oferente: IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - RUC: 80011037-4					
Categoría: Sin categorizar					
Nro. Oferente: 6					
25.1508.4447/0000	Póliza	SEGURIDAD SEGUROS	29-11-2022	29-11-2022	05-05-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	26111601-001	Adquisición e Instalación de Generador de 70/77 o superior. (Hasta los 50 km de distancia de Casa Matriz)					7
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	DELLENT	Fuan Dellent Electric & Machinery Co., Ltd.	DE-W83S	China	Adquisición e Instalación de Generador de 70/77 o superior. (Hasta los 50 km de distancia de Casa Matriz)	102.000.000	714.000.000
COMAGRO S.A - 80013712-4	Hyundai	Yanan Power Group	HY80RKSN	China		104.966.739	734.767.173
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	DEPCO	FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD	DPK-DK-77-SP	CHINA	GENERADOR DIESEL	97.400.000	681.800.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	EMEAN POWER	FUJIAN EPOS ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD	VG-R88	CHINA	GENERADOR DIESEL	101.465.923	710.261.461
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	VCP	VCP COMPANY INC	Generador 83Kva 400/230V - 50Hz	China	Generador 83Kva 400/230V - 50Hz	117.852.200	824.965.400
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	POWERMAQ	YANAN	PM77R-4	CHINA	GRUPO GENERADOR 70/77 KVA	125.300.000	877.100.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	26111601-001	Adquisición e Instalación de Generador de 70/77 o superior (Desde los 51 km de distancia de Casa Matriz hasta 150 km)					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	DELLENT	Fuan Dellent Electric & Machinery Co., Ltd.	DE-W83S	China	Adquisición e Instalación de Generador de 70/77 o superior (Desde los 51 km de distancia de Casa Matriz hasta 150 km)	90.000.000	180.000.000
COMAGRO S.A - 80013712-4	Hyundai	Yanan Power Group	HY80RKSN	China		110.070.739	220.141.478
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	DEPCO	FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD	DPK-DK-77-SP	CHINA	GENERADOR DIESEL	97.400.000	194.800.000

INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	EMEAN POWER	FUJIAN EPOS ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD	VG-R88	CHINA	GENERADOR DIESEL	88.735.308	177.470.616
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	VCP	VCP COMPANY INC	Generador 83Kva 400/230V - 50Hz	China	Generador 83Kva 400/230V - 50Hz	118.987.250	237.974.500
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	POWERMAQ	YANAN	PM77R-4	CHINA	GRUPO GENERADOR 70/77 KVA	125.300.000	250.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	26111601-001	Adquisición e Instalación de Generador de 70/77 o superior (Desde los 151 km de distancia de Casa Matriz hasta 300 km)	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	DELLENT	Fuan Dellent Electric & Machinery Co., Ltd.	DE-W83S	China	Adquisición e Instalación de Generador de 70/77 o superior (Desde los 151 km de distancia de Casa Matriz hasta 300 km)	94.000.000	282.000.000
COMAGRO S.A - 80013712-4	Hyundai	Yanan Power Group	HY80RKS	China		115.174.739	345.524.217
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	DEPCO	FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD	DPK-DK-77-SP	CHINA	GENERADOR DIESEL	97.400.000	292.200.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	EMEAN POWER	FUJIAN EPOS ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD	VG-R88	CHINA	GENERADOR DIESEL	93.131.045	279.393.135
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	VCP	VCP COMPANY INC	Generador 83Kva 400/230V - 50Hz	CHINA	Generador 83Kva 400/230V - 50Hz	118.987.250	356.961.750
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	POWERMAQ	YANAN	PM77R-4	CHINA	GRUPO GENERADOR 70/77 KVA	125.300.000	375.900.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	26111601-001	Adquisición e instalación de Generador de 70/77 KVA o superior (Desde los 301 km de distancia de Casa Matriz y más inclusive)	8

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	DELLENT	Fuan Dellent Electric & Machinery Co., Ltd.	DE-W83S	China	Adquisición e instalación de Generador de 70/77 KVA o superior (Desde los 301 km de distancia de Casa Matriz y más inclusive)	100.000.000	800.000.000
COMAGRO S.A - 80013712-4	Hyundai	Yanan Power Group	HY80RKS	China		132.466.739	1.059.733.912
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	DEPCO	FUJIAN DEPCO POWER GENERATION CO.,LTD	DPK-DK-77-SP	CHINA	GENERADOR DIESEL	97.400.000	779.200.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	EMEAN POWER	FUJIAN EPOS ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD	VG-R88	CHINA	GENERADOR DIESEL	97.638.481	781.107.848
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	VCP	VCP COMPANY INC	Generador 83Kva 400/230V - 50Hz	CHINA	Generador 83Kva 400/230V - 50Hz	125.287.250	1.002.298.000
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	POWERMAQ	YANAN	PM77R-4	CHINA	GRUPO GENERADOR 70/77 KVA	125.300.000	1.002.400.000

Beneficio MyPIMES

1 - Adquisición de Generadores 70/77 KVA

Oferente	Precio	Fecha	Hora
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.399.950.000	29-11-2022	09:19:14.359

Listado General de todas las Ofertas

1 - Adquisición de Generadores 70/77 KVA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.399.950.000	29-11-2022	09:19:14.359	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	9d92e731f65a97affcbb1a4a85c8c416	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.400.000.000	29-11-2022	09:18:30.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8dc386f9b19fc61cf9b4824e6e7d6d42	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.420.000.000	29-11-2022	09:18:01.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cceac647f5cab4d4d5b21c6b530fd23	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.450.000.000	29-11-2022	09:18:35.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9d053910d1aec5a5e390f0289464385	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.490.000.000	29-11-2022	09:17:32.291	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4be449ded90f40c0aeb1f6d0b13a8223	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.490.000.000	29-11-2022	09:17:46.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11e2b3468781b837886f009198ddda09	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	1.500.000.000	29-11-2022	09:17:23.669	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d25f9a7067918502bfe4ff049e245015	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.500.000.000	29-11-2022	09:17:40.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64d2fe63a05fdc1fdfa5b99dab9c5784	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.510.000.000	29-11-2022	09:17:07.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffe62026c361e1173b58f46ad7868c64	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.570.000.000	29-11-2022	09:17:02.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b798216c84922d4dc94e95068c5b1ba	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	1.590.000.000	29-11-2022	09:16:58.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbbba0e6ad3c7f83ff60e67f6e95a8f1	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.600.000.000	29-11-2022	09:16:34.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6fd9993522968729e353a80de4a6112	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.600.000.000	29-11-2022	09:16:49.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	550d2b4bc692b185b423871cb143fb03	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	1.660.000.000	29-11-2022	09:16:35.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c082a69f8971a621b7fac3686870c869	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.700.000.000	29-11-2022	09:16:11.625	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f302fa9a9fc98ee2502770f7ee09e70	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	1.730.000.000	29-11-2022	09:15:55.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74f7218ad2add4830de6ddd072595584	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.730.000.000	29-11-2022	09:16:05.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81a8bfe72e1912baffb4cf0462bb232f	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.760.000.000	29-11-2022	09:15:43.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d4310336cd6db87f5d0ba8bae60e93f	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.760.000.000	29-11-2022	09:16:02.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7dd8da231a5d5ab1f98a761411c40bd	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.860.000.000	29-11-2022	09:15:54.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5e3871d7c88f1d83d60cd6b28e73ee2	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.870.000.000	29-11-2022	09:15:44.859	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c29022da4f5cab322206f89e5fd0a83e	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.878.093.000	29-11-2022	09:15:42.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	450c848dae2756574c5a6b2f54d51e8d	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.879.000.000	29-11-2022	09:15:43.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aed8b5b669656228627c225fdb703115	

Listado General de todas las Ofertas

INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	1.880.000.000	29-11-2022	09:15:33.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15aed95c628188c04e85ab2fb84cff31	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.888.093.000	29-11-2022	09:15:29.851	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a206e845793ecab151644af9c5ce744d	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.890.000.000	29-11-2022	09:15:21.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05601a922f7cfec6eea492e35a9eb538	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.890.000.000	29-11-2022	09:15:31.459	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	96052570aea0b1cce9fd9300efb6eace	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.899.093.000	29-11-2022	09:15:21.944	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94ce42a167048775c3e3c655dded227e	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	1.900.000.000	29-11-2022	09:15:11.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40f081fc8bfc9130a65444c2aa8d9466	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.900.000.000	29-11-2022	09:15:12.317	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	034b823828618ed24861dde871fdc500	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.912.000.000	29-11-2022	09:15:11.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35d85e2d1e4005cc3c1795670774d5da	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.912.093.000	29-11-2022	09:14:58.220	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4797a4ead54c15601555a1c9ada2af98	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.913.000.000	29-11-2022	09:14:49.805	Etapa de Puja
		Código Verificador:	adc59e7eb69bc6c59c1885fb78ad3449	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.913.093.000	29-11-2022	09:14:39.780	Etapa de Puja
		Código Verificador:	566492b142d1e8b72c25273ab30740c7	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.914.000.000	29-11-2022	09:14:28.189	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2363d5418a745576e04387406a4e575c	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.914.093.000	29-11-2022	09:14:24.799	Etapa de Puja
		Código Verificador:	29a479b78ec7484bf310bbe22781dc07	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	1.915.000.000	29-11-2022	09:14:18.296	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d5c45bf4958a1e467337092066341e87	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.916.093.000	29-11-2022	09:14:18.696	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fbb7ca2694e0a5ad96511975be481fdc	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.917.000.000	29-11-2022	09:14:07.547	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a8b4e29df715cc2296a4290aee9277c3	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.917.293.000	29-11-2022	09:13:59.596	Etapa de Puja
		Código Verificador:	cfec0b788215b56fe7b26b86f42d3d9b	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.918.000.000	29-11-2022	09:13:43.741	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2859355061088e297b0bd94866ef920e	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.918.293.000	29-11-2022	09:13:38.248	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5878e799d8f94e41e94b421c80b47256	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.919.000.000	29-11-2022	09:13:28.086	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4fbf478b31c2edc4b4336f18b420299b	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.919.293.000	29-11-2022	09:13:27.725	Etapa de Puja
		Código Verificador:	de93f14d275c29d620e170f901444307	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.920.000.000	29-11-2022	09:13:11.979	Etapa de Puja
		Código Verificador:	cd5f36563fd331058dc449518283eb94	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.923.293.000	29-11-2022	09:13:17.559	Etapa de Puja

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	1417a03862a9b576ca397e9431a4a52a	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.924.000.000	29-11-2022	09:13:08.602	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3792bb5b54a5c5a7186f7e78dd3dbc3b	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.924.153.000	29-11-2022	09:12:51.050	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1fa18a4ab5d658904af8971f425c3af1	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.925.000.000	29-11-2022	09:12:27.751	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c773129650d2fa56420f5b4a0dcc04f4	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.925.353.000	29-11-2022	09:12:15.764	Etapa de Puja
		Código Verificador:	68a1dc583e4ac7172d4c45d7fcb86fb	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.926.000.000	29-11-2022	09:11:58.174	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2aa7da5725e7812807864db030a81d13	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.926.553.000	29-11-2022	09:11:36.723	Etapa de Puja
		Código Verificador:	36f52780945472ef13d539e0241a6871	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.927.000.000	29-11-2022	09:11:25.468	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ba99bf20c74b00e9327df08a774dcb43	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.927.553.000	29-11-2022	09:11:11.889	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c63446b99f3436bcb99d3e2f7632e17a	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.928.000.000	29-11-2022	09:10:51.041	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ad879b98b5d9cd69e1f3d9dc7ae0b81a	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.928.000.000	29-11-2022	09:11:22.746	Etapa de Puja
		Código Verificador:	da1a56ae2101ad3a35554710c571ac2d	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.928.053.000	29-11-2022	09:10:36.519	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0361a611497142f87ffccc2b6019704e	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.929.000.000	29-11-2022	09:10:16.841	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7ff768039aaa66548eb110e22e9907ea	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.929.290.000	29-11-2022	09:10:00.673	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4692bedb5595b1394a0aab2e2b3117da	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.931.000.000	29-11-2022	09:09:39.967	Etapa de Puja
		Código Verificador:	199e3971b0dbd21722d29e7ebc5afcd6	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.932.090.000	29-11-2022	09:09:17.719	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4a9c824a17d0d321b635b4224405efd	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.933.000.000	29-11-2022	09:09:08.715	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c5c0f0dbf7f2763c9187fb02b0843b94	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.934.090.000	29-11-2022	09:08:53.345	Etapa de Puja
		Código Verificador:	21ca9c3e1d903a2098e05c0b61f4832b	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.935.000.000	29-11-2022	09:08:36.571	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ec301a62eb52d18747c096a01e1d3540	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.939.250.000	29-11-2022	09:08:18.277	Etapa de Puja
		Código Verificador:	41d52c48c4ff75a56493773e2d110d13	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.940.000.000	29-11-2022	09:05:48.896	Recepción de Lances
		Código Verificador:	67eca2c6a86c7dad18464bb8dafc6671	
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.948.000.000	29-11-2022	08:58:11.553	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	dd9f790fb7eb3a8643c87d450de84c26	
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	1.948.233.060	29-11-2022	08:58:11.551	Propuesta
		Código Verificador:	ae0893e575934eebb83c7b4c4e506e5b	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.975.250.000	29-11-2022	09:06:49.583	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3a5765fd6bd63ead9b62cea742962406	
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.976.000.000	29-11-2022	08:58:11.552	Propuesta
		Código Verificador:	c71f214ca12de09270cf29468cd29511	
COMAGRO S.A - 80013712-4	2.360.166.780	29-11-2022	08:58:11.552	Propuesta
		Código Verificador:	ad5cd50e8866ebe2478a0b8dd3f53dd9	
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	2.422.199.650	29-11-2022	08:58:11.551	Propuesta
		Código Verificador:	d2c17976c350714ac4c979bb6198fb0a	
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	2.506.000.000	29-11-2022	08:58:11.549	Propuesta
		Código Verificador:	84a03a587a862af0b16b1edda823fa49	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Adquisición de Generadores 70/77 KVA

Oferente	Mejor Precio
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA - 1845524-7	1.399.950.000
GOTZE INGENIERIA SA - 80046302-1	1.400.000.000
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL - 80016585-3	1.500.000.000
19 DE ENERO S.R.L. - 80098902-3	1.878.093.000
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80011037-4	1.879.000.000
COMAGRO S.A - 80013712-4	2.360.166.780

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 1845524-7 - EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA

Item	Precio Ganador
1 - Adquisición de Generadores 70/77 KVA	1.399.950.000

Listado de Mensajes

1 - Adquisición de Generadores 70/77 KVA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	29-11-2022	09:04:37.672
Buenos días, comenzamos la Subasta.	29-11-2022	09:04:41.168
Señores esperamos mejores ofertas.	29-11-2022	09:04:43.588
Atención pasamos a la etapa de puja.	29-11-2022	09:07:45.481
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	29-11-2022	09:07:47.787
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	29-11-2022	09:14:53.854
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	29-11-2022	09:18:54.879
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	29-11-2022	09:18:54.948
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	29-11-2022	09:18:54.948
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	29-11-2022	09:19:14.377

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

