

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 430181

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:41 del día 1/7/2024, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 430181 -

LPN N° 57/2023 - DISEÑO, CONSTRUCCION, MONTAJE Y OPERACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOCALES CON RED DE EMISARIOS Y DISPOSICION Y VERTIDO FINAL DEL HOSPITAL DE VILLA ELISA de la Institución:

Código Verificador: 3f93c09c028fbc71d9f5d83a2fea3a55

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante 10 días de prórroga para la presentación de la oferta y volver a habilitar el periodo de Consultas.		12-10-2023	10:25:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		25-01-2024	09:23:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante 10 días de prórroga para la presentación de la oferta y volver a habilitar el periodo de Consultas.		12-10-2023	10:28:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		25-01-2024	09:23:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Pedimos a la convocante DEFINIR si quieren que sea manual o mecánico. Dado la enorme diferencia de precio. El no facilitar este dato puede causar un enorme error de cálculos.		12-10-2023	17:33:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La convocante se mantiene en lo estipulado e indicado en el PBC suministros Requeridos Especificaciones Técnicas. ALCANCE DEL SERVICIO La modalidad de contratación será por la totalidad de la obra, la cual permite al Oferente establecer en su oferta la propuesta de tratamiento que considere adecuada y pertinente bajo las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, las normas internacionales de tratamiento y disposición final de efluentes hospitalarios de acuerdo a las normas nacionales ambientales vigentes y las particularidades del medio donde se construirá la Planta. Concepción general del contrato Para este contrato la responsabilidad del Contratista no se reduce simplemente a ejecutar las obras, sino a garantizar el diseño funcional-operativo más conveniente y el funcionamiento más eficiente de la Planta de tratamiento de efluentes del Hospital Distrital de Villa Elisa, adoptando el sistema más eficaz considerando las determinantes y condicionante que el caso y su contexto suponen que permitirá solucionar la crítica situación del establecimiento.		26-10-2023	14:31:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante definir si es aeróbico, anaeróbico o mixto. dado las diferencias abismales de precios.		12-10-2023	17:34:58

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante se mantiene en lo estipulado e indicado en el PBC suministros Requeridos Especificaciones Técnicas. ALCANCE DEL SERVICIO La modalidad de contratación será por la totalidad de la obra, la cual permite al Oferente establecer en su oferta la propuesta de tratamiento que considere adecuada y pertinente bajo las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, las normas internacionales de tratamiento y disposición final de efluentes hospitalarios de acuerdo a las normas nacionales ambientales vigentes y las particularidades del medio donde se construirá la Planta. Concepción general del contrato Para este contrato la responsabilidad del Contratista no se reduce simplemente a ejecutar las obras, sino a garantizar el diseño funcional-operativo más conveniente y el funcionamiento más eficiente de la Planta de tratamiento de efluentes del Hospital Distrital de Villa Elisa, adoptando el sistema más eficaz considerando las determinantes y condicionante que el caso y su contexto suponen que permitirá solucionar la crítica situación del establecimiento.	26-10-2023	14:33:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos a la convocante cual es el tipo de desengrasado que desean?	12-10-2023	17:37:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante se mantiene en lo estipulado e indicado en el PBC suministros Requeridos Especificaciones Técnicas. ALCANCE DEL SERVICIO La modalidad de contratación será por la totalidad de la obra, la cual permite al Oferente establecer en su oferta la propuesta de tratamiento que considere adecuada y pertinente bajo las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, las normas internacionales de tratamiento y disposición final de efluentes hospitalarios de acuerdo a las normas nacionales ambientales vigentes y las particularidades del medio donde se construirá la Planta. Tomando en consideración, los resultados de los análisis laboratoriales realizados por profesionales del Laboratorio, el Contratista deberá desarrollar el Diseño de ingeniería a nivel de proyecto ejecutivo constructivo, el cual deberá ser puesto a consideración del contratante para su aprobación previo al inicio de obra. Concepción general del contrato Para este contrato la responsabilidad del Contratista no se reduce simplemente a ejecutar las obras, sino a garantizar el diseño funcional-operativo más conveniente y el funcionamiento más eficiente de la Planta de tratamiento de efluentes del Hospital Distrital de Villa Elisa, adoptando el sistema más eficaz considerando las determinantes y condicionante que el caso y su contexto suponen que permitirá solucionar la crítica situación del establecimiento.	26-10-2023	14:34:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Necesitamos definan si será cloración tradicional o dióxido de cloro.	12-10-2023	17:38:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante se mantiene en lo estipulado e indicado en el PBC suministros Requeridos Especificaciones Técnicas. ALCANCE DEL SERVICIO La modalidad de contratación será por la totalidad de la obra, la cual permite al Oferente establecer en su oferta la propuesta de tratamiento que considere adecuada y pertinente bajo las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, las normas internacionales de tratamiento y disposición final de efluentes hospitalarios de acuerdo a las normas nacionales ambientales vigentes y las particularidades del medio donde se construirá la Planta. Tomando en consideración, los resultados de los análisis laboratoriales realizados por profesionales del Laboratorio, el Contratista deberá desarrollar el Diseño de ingeniería a nivel de proyecto ejecutivo constructivo, el cual deberá ser puesto a consideración del contratante para su aprobación previo al inicio de obra. Concepción general del contrato Para este contrato la responsabilidad del Contratista no se reduce simplemente a ejecutar las obras, sino a garantizar el diseño funcional-operativo más conveniente y el funcionamiento más eficiente de la Planta de tratamiento de efluentes del Hospital Distrital de Villa Elisa, adoptando el sistema más eficaz considerando las determinantes y condicionante que el caso y su contexto suponen que permitirá solucionar la crítica situación del establecimiento.	26-10-2023	14:37:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El espesador de lodos no constituye por si mismo un tratamiento de lodos proveniente de la planta por lo tanto. Definir si la centrifuga de lodos y/o dispositivo de deshidratador es opcional. Y de serlo que contempla p/ la deshidratación oficial de lodos??	12-10-2023	17:40:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante se mantiene en lo estipulado e indicado en el PBC suministros Requeridos Especificaciones Técnicas - Los residuos (lodos y sólidos) generados por la planta de tratamiento propuesto deberán ser tratados acorde a las normas vigentes para la disposición final de residuos. El Contratista deberá suministrar la Planta de Tratamiento tipo compacta, con sus equipos, accesorios, obras civiles, electromecánicas, emisarios, montaje y puesta en marcha de la misma. Caracterización de los efluentes Materiales, herramientas y equipos El Contratista comprometerá en su oferta el suministro y el montaje todos los materiales, herramientas, equipos, obras civiles, eléctricas y electromecánicas que resulten del diseño de la Planta de Tratamiento de Efluentes Hospitalarios necesarios para su ejecución. Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios serán apropiados para la correcta instalación y puesta en marcha de dicha Planta, de la mejor calidad existente en el mercado, respaldado por sus especificaciones técnicas, fichas y aprobaciones respectivas, inclusive si éstos no estuvieren comprendidos explícitamente en su oferta, pero, resulten imprescindibles para concluir satisfactoriamente la obra. Concepción general del contrato Para este contrato la responsabilidad del Contratista no se reduce simplemente a ejecutar las obras, sino a garantizar el diseño funcional-operativo más conveniente y el funcionamiento más eficiente de la Planta de tratamiento de efluentes del Hospital Distrital de Villa Elisa, adoptando el sistema más eficaz considerando las determinantes y condicionante que el caso y su contexto suponen que permitirá solucionar la crítica situación del establecimiento.	26-10-2023	14:42:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la pag. 39 indican un archivo con denominación FLUJOGRAMA HOSPITAL-gris.pdf DONDE ENCONTRAMOS ESTE ARCHIVO?	12-10-2023	17:46:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION. EN LA MISMA HA SIDO REMITIDA DICHO FLUJOGRAMA	25-01-2024	09:26:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Entendemos que la convocante se encarga de la energía eléctrica de la planta.. Es correcta nuestra interpretación?	12-10-2023	17:59:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION. NO OBSTANTE SE ACLARA QUE LA CONTRATISTA SERA LA ENCARGADA DE SOLICITAR UNA LINEA INDEPENDIENTE PARA LA PLANTA DE TRATAMEINTO DE EFLUENTES, TODAS LAS GESTIONES ADMINSTRATIVAS (ANDE) LEGALES CORREN A CUENTA DE LA CONTRATISTA.	25-01-2024	09:27:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Debido a que el material usado en la planta en general es de origen de importación... CONSULTAMOS... ¿Se mantienen los plazos de entrega del Proyecto Ejecutivo y de Ejecución de la Obra? Siendo así, solo quien disponga de esta información de manera privilegiada puede tener esto en STOCK.	12-10-2023	18:03:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC	25-01-2024	09:31:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante favor aclarar cuando corre la operación de la planta? Luego de la Recepción provisoria o definitiva?	12-10-2023	18:05:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en lo estipulado en el punto SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTRUCCIONES GENERALES DE LA PLANTA Generalidades y Contexto iii. Periodo de Operación y mantenimiento de la Planta. Una vez emitida el acta de recepción definitiva de las obras objeto del presente contrato, y por el periodo de trescientos sesenta y cinco (365) siguientes a dicho evento, correrá por cuenta, cargo y riesgo de la contratista la operación de la Planta y el mantenimiento de las redes, emisarios, equipamiento electromecánico, instalaciones, equipamiento auxiliar, insumos, materiales, herramientas, etc. componentes del sistema; durante ese periodo igualmente la contratista capacitará al personal nominado para la operación, gestión y mantenimiento de la planta, luego de cumplido el periodo a cargo de la contratista, la contratista para esta actividad deberá tener aprobada por parte de la contratante el protocolo operativo tanto de mantenimiento como del de capacitación técnica a los funcionarios acreditados por el servicio hospitalario.	26-10-2023	14:50:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
la convocante considera los valores actualizados al 2023? dados que los insumos de los valores referenciales son del 2021?	12-10-2023	18:06:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE AL DICTAMEN COMPLEMENTARIO DOC N° 90/24	18-06-2024	15:59:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor solicitamos extender plazo de consultas a la hora de responder las realizadas anteriormente.	13-10-2023	08:58:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC	25-01-2024	09:32:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
pedimos a la convocante abrir de vuelta días de visita al lugar de obra	13-10-2023	08:58:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LA CONVOCANTE SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN EL PBC Y A SUS ADENDAS RESPECTIVAS	25-01-2024	09:36:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el predio donde irá la PTAR se encuentran un generador y oficinas prefabricadas, estos desmontes estan incluidos dentro del alcance del contrato? en case de ser afirmativo, el generador se deberá reubicar? donde?	13-10-2023	09:00:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que debe realizarse en el Hospital General de Villa Elisa	26-10-2023	14:51:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si la nueva fecha para realizar la visita técnica obligatoria seria el día miércoles 10 de abril a las 11:00 hs en el Hospital de Villa Elisa, considerando la nueva fecha tope de consultas (lunes 15 de abril), y lo descrito en el PBC en donde establece 3 días hábiles antes de la fecha tope de consultas.	03-04-2024	15:18:36

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Proceder conforme a lo estipulado en el PBC en el punto: VISITA AL SITIO DE OBRA donde indica lo siguiente: La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones: Fecha y día: Tres días hábiles antes de la fecha tope de consulta. Lugar: Hospital Distrital de Villa Elisa. Municipio de Villa Elisa, Departamento Central. Hora: 11:00	09-04-2024	07:42:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si la nueva fecha para realizar la visita técnica obligatoria sería el día miércoles 10 de abril a las 11:00 hs en el Hospital de Villa Elisa, considerando la nueva fecha tope de consultas (lunes 15 de abril), y lo descripto en el PBC en donde establece 3 días hábiles antes de la fecha tope de consultas.	03-04-2024	15:50:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Proceder conforme a lo estipulado en el PBC en el punto: VISITA AL SITIO DE OBRA donde indica lo siguiente: La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones: Fecha y día: Tres días hábiles antes de la fecha tope de consulta. Lugar: Hospital Distrital de Villa Elisa. Municipio de Villa Elisa, Departamento Central. Hora: 11:00	09-04-2024	07:42:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Luego de la visita técnica realizada el miércoles 10/04/2024, hemos visto junto con la representante del MSBS la posibilidad de proponer una planta del tipo externa en el espacio existente en la parte posterior del hospital hacia la calle El pinar. Solicitamos la autorización correspondiente pues consideramos que podría ser una solución mas práctica, de más fácil y rápida ejecución, además que no pondrá en riesgo la infraestructura del hospital ni de la capilla lindera si la planta debe ser realizada bajo tierra en el lugar originalmente previsto en el PBC.	11-04-2024	15:10:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en lo estipulado en el PBC recomendando respetar la ubicación proyectada e indicada en el mismo.	22-04-2024	10:10:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC no figura la obligación de cotizar la planta de tratamiento del tipo enterrada o bajo el nivel del suelo; de ahí se colige que es posible presupuestar una planta del tipo externa o sobre el nivel del suelo. ¿Es correcto esto?	11-04-2024	15:11:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante aclara que cada oferente emitirá la oferta más adecuada según los indicadores del PBC-Flujograma de Proceso.	22-04-2024	10:22:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ver formulario de oferta: tiene tres líneas iguales con Códigos Catálogos 72102304-008 también iguales. Favor aclarar esto. El PBC dice: Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación 1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.] Pág. 09 del PBC Ver también los requisitos siguientes: 1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.] Pág. 18 del PBC. En este sentido ¿cual sería el formulario a utilizar?	11-04-2024	15:17:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los Códigos de Catálogos: Los Items 1,2 y 3 corresponden al mismo Código de catalogo que se citan en el Punto Suministros requeridos del PBC. tem Descripción Unidad de Medida 1 Preliminares 1.1 DISEÑO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA gl 2 Obras civiles 2.1 OBRAS CIVILES DE CONTRUCCION Y MONTAJE DE LA PLANTA gl 3 Operación, mantenimiento y capacitación 3.1 OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL gl El formulario de Oferta debe ser llenado como corresponde y debidamente firmado por el Representante legal. Deberán ser descargados del SICP como corresponde e indica claramente el PBC.	22-04-2024	10:28:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Definir alcance de: 12. Faenas y Trabajos preliminares 1. Casetas de obrador, armado incluye sanitarios para el personal c/vestidor, depósito de materiales, oficina técnica c/sanitario. 2. Construcción de sanitarios 3. Vallado de Obra Armado Por el tipo de obra y sobre todo por los espacios disponibles será difícil proveer toda la infraestructura descrita en los apartados señalados más arriba. Pág. 59 del PBC	11-04-2024	15:27:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene en lo estipulado y aclara que cada oferente será responsable de adecuar los ítems mencionados.	22-04-2024	10:30:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5. La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras. El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras. Pág. 86 del PBC ¿COMO SE APLICA ESTO?	11-04-2024	15:32:45
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante aclara que el Oferente deberá gestionar dichos Documentos como lo indica en la página 40 del PBC	22-04-2024	10:31:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas. ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA. Pág. 108 del PBC. Cuáles son los formularios?	11-04-2024	15:34:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LA Convocante aclara que los Formularios se encuentran en la Sección de Formularios del PBC. Las mismas son Estándar y deberán ser llenados acorde a lo requerido.	22-04-2024	10:32:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Descripción referencial del alcance del trabajo Una vez adjudicado el presente llamado, la empresa tendrá 90 días luego de la firma del contrato para presentar la siguiente documentación: ¿Son 120 días verdad? Pág. 57 del PBC	11-04-2024	15:35:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LA Convocante Aclara que son 120 días.	22-04-2024	10:33:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor especificar el diámetro del tubo emisario, y si el mismo será netamente de uso del hospital o además los pobladores de la comunidad se podrán conectar al mismo?	20-06-2024	09:45:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. No obstante, se aclara que el diámetro del emisario será dimensionado de acuerdo al criterio del contratista en función a la tecnología adoptada a los datos de caudal proveídos en las EETT., el mismo será netamente de uso del Hospital.	25-06-2024	11:40:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se podría plantear otra ubicación de la planta de tratamiento? considerando que el lugar previsto en los gráficos es una entrada de vehículos del hospital.	20-06-2024	09:50:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. No, la planta de tratamiento deberá ser construida en el lugar indicado en las EETT.	25-06-2024	11:42:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor aclarar si la planta de tratamiento debe ser necesariamente enterrada o podría plantearse otra alternativa, por ejemplo una planta compacta al nivel de terreno no enterrada.	20-06-2024	09:54:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. El oferente podrá proponer otra alternativa de acuerdo a la tecnología adoptada que cumple con las EETT del llamado.	25-06-2024	11:44:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Los tramites administrativos como gestión de permisos municipales, licencias ambientales ante la institución correspondiente, correrán por cuenta de la empresa adjudicada o la convocante se encargara de dichas gestiones?	20-06-2024	10:02:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Dichos trámites correrán por cuenta de la Empresa adjudicada y deberán estar contemplados dentro de la recurrencia de gastos generales del oferente, bajo ninguna circunstancia podrá formular reclamo de compensación complementaria por estos conceptos.	25-06-2024	11:46:27

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: Consorcio AcquaTE - RUC: DNCP-001790			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1501032245	Póliza	La Consolidada S. A. de Seguros	27-06-2024	28-06-2024	05-12-2024

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: Consorcio AcquaTE - RUC: DNCP-001790

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 1

Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
80005531	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
80097955	ACQUACONSULT S.A.

Oferente: CONSORCIO RBMM - RUC: DNCP-001732

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 2

1501003596	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	28-06-2024	28-06-2024	25-12-2024
------------	--------	--------------------	------------	------------	------------

Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
80013212-2	MM SOCIEDAD ANONIMA
2196542-0	Rodrigo Javier Barrios Nuñez

Oferente: CORPORACION LEMURIA S.A. - RUC: 80048624-2

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 3

1501003653	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	17-04-2024	22-04-2024	18-11-2024
------------	--------	----------------------------------	------------	------------	------------

1815013653-1	Endoso de Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	27-06-2024	18-11-2024	24-01-2025
--------------	------------------	----------------------------------	------------	------------	------------

Oferente: Somagec Paraguay S.A. - RUC: 80088804-9

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 4

1501004517	Póliza	EL SOL DEL PARAGUAY CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	28-06-2024	01-07-2024	28-12-2024
------------	--------	---	------------	------------	------------

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72102304-008	Construcción de planta de tratamiento de residuos cloacales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio AcquaTE - DNCP-001790	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Diseño y Proyecto ejecutivo de la Planta	173.936.935	173.936.935
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	N/A	N/A	N/A	N/A		200.027.475	200.027.475
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		200.000.000	200.000.000
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	SOMAGEC PARAGUAY SA	SOMAGEC PARAGUAY SA	SOMAGEC PARAGUAY SA	NACIONAL	DISEÑO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA	215.000.000	215.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72102304-008	Construcción de planta de tratamiento de residuos cloacales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio AcquaTE - DNCP-001790	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Construcción, equipamiento y montaje de la planta	4.278.391.009	4.278.391.009
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	N/A	N/A	N/A	N/A		4.920.149.660	4.920.149.660
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		4.600.000.000	4.600.000.000

Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	SOMAGEC PARAGUAY SA	SOMAGEC PARAGUAY SA	SOMAGEC PARAGUAY SA	NACIONAL	OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLANTA	4.220.000.000	4.220.000.000
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------	---	---------------	---------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72102304-008	Construcción de planta de tratamiento de residuos cloacales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Consorcio AcquaTE - DNCP-001790	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Operación, mantenimiento y capacitación	183.092.407	183.092.407
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	N/A	N/A	N/A	N/A		210.556.268	210.556.268
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	n/a	n/a	n/a	n/a		200.000.000	200.000.000
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	SOMAGEC PARAGUAY SA	SOMAGEC PARAGUAY SA	SOMAGEC PARAGUAY SA	NACIONAL	OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y CAPACITACION DEL PERSONAL	200.000.000	200.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - LoteTotal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.629.000.000	01-07-2024	08:41:38.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ec52ab929ea2dccb0b1967e4332379	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.630.000.000	01-07-2024	08:41:39.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2897258b02d5ac655f179441a23d02e8	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.631.000.000	01-07-2024	08:41:32.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5990019f3f5391363cb78423fe3056f	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.632.000.000	01-07-2024	08:41:28.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a6f2bdc544ab7d42cb8d146e2b870c7	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.635.000.000	01-07-2024	08:41:23.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6752f6a898d020095b5c202ae59ccf3e	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.635.000.000	01-07-2024	08:41:24.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fd840876c7262c52337e287758cb46c	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.637.000.000	01-07-2024	08:41:15.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1b44181812e8faab6e526f6f7e7f0c	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.639.000.000	01-07-2024	08:41:08.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2780ae0d8047f691c3ea4b8818bf128	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.640.000.000	01-07-2024	08:41:01.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3bd07c1732f99775ba30f52f7f00a94	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.642.000.000	01-07-2024	08:40:54.860	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36bc997364e22929e5286d172aab5848	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.645.000.000	01-07-2024	08:40:47.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e54bf120c85ee6d71045053232c3146e	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.648.000.000	01-07-2024	08:40:42.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb8101eb1d3deffb9bf73dba64879bbd	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.649.000.000	01-07-2024	08:40:37.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df0aeaada5dc1cfc6e612e1c48648505	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.650.000.000	01-07-2024	08:40:29.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bdb11ec7e1389b01509df6e93f995c3	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.687.000.000	01-07-2024	08:40:35.332	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	37987e1f6858e3102ff77beb4f5cbd5d
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.689.000.000	01-07-2024	08:40:24.283 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21ca1597fa50ceaaa4300b3fad2f33d1
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.692.000.000	01-07-2024	08:40:19.055 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1425ed373728cd86cc18a036e2ac6306
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.694.000.000	01-07-2024	08:40:12.367 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	864921c0a818ddea5d4ff972c86c370
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.696.000.000	01-07-2024	08:40:05.639 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23745de0c04b04b36685c0c0f93d22b8
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.698.000.000	01-07-2024	08:40:02.206 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec8a4a5ee90dd932781dc9d08b8d8a66
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.699.000.000	01-07-2024	08:39:57.169 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9e6962e67db9c30266470e39d535537
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.699.000.000	01-07-2024	08:40:03.753 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99066f40784d96d9f276d5e1326fa54a
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.700.000.000	01-07-2024	08:39:53.080 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a90d4f678f3e85cb09a7a48e5c42a0f
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.700.000.000	01-07-2024	08:39:55.169 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef109b66f9a9cb06dd9d3280892da4e4
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.700.000.000	01-07-2024	08:40:14.774 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2decf3fca302a3130285ca80e7fbc51
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.701.000.000	01-07-2024	08:39:47.795 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c92a3792ae12c89081b88935f29e3a69
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.701.000.000	01-07-2024	08:39:51.085 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d17b3168b7bdb0c48a893fee2102fcb1
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.702.000.000	01-07-2024	08:39:46.194 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	049cb016569532d98116fabc9b09a5e9
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.703.000.000	01-07-2024	08:39:48.253 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01a8ab90da45ef82e4ab310e746c6674
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.704.000.000	01-07-2024	08:39:41.834 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	154d331a96658c7def0291f3b0133f7b
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.705.000.000	01-07-2024	08:39:34.524 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba6c0acb93126b58a96afdde88c3d8d
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.705.000.000	01-07-2024	08:39:39.689 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8774dd47cfe6089a1a55d422f2e923f2
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.707.000.000	01-07-2024	08:39:41.276 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed7d459723f490ab1e5911e070a6e279
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.709.000.000	01-07-2024	08:39:27.594 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecf0c00dc78c7a0815d3f7f3f24c1375
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.709.000.000	01-07-2024	08:39:30.314 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d91fc5b6fda1580093c0cb254f8b7836
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.710.000.000	01-07-2024	08:39:22.303 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	000cb5e39a4b4aab68810b2a575efd54
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.714.000.000	01-07-2024	08:39:18.456 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8348afcdffe701bc701ea2e2d2ce05e3
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.714.000.000	01-07-2024	08:39:20.263 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	428cd1cdadf73b9f5a16d9645435c106
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.715.000.000	01-07-2024	08:39:10.242 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	962066ed1510b6807f2dc8ecd835442c
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.718.000.000	01-07-2024	08:39:07.366 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	253505553ec1cd18b5e92ec61511fd18

Listado General de todas las Ofertas

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.719.000.000	01-07-2024	08:39:02.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f3a95cd79fe5122822ea4f73a9260a0	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.719.000.000	01-07-2024	08:39:12.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e0b2d9304cba6858b34a993b84502fb	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.720.000.000	01-07-2024	08:38:55.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f70b9a22ff3e43015fbd62357b1a624e	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.721.000.000	01-07-2024	08:38:50.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdcc8ba03dcaf11bf9dc714a6c53ddb	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.721.500.000	01-07-2024	08:38:55.811	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f471d4eccd743f696c5d5aa9f94dc74f	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.722.000.000	01-07-2024	08:38:43.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b277e8c82cb48412ff8169bea561b2d4	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.723.000.000	01-07-2024	08:38:52.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b962b9f9f32b24fa732662899f57eefc	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.724.000.000	01-07-2024	08:38:35.119	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ad1690e07220f1ce348b8e5d5891839	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.724.500.000	01-07-2024	08:38:41.937	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	501f7f351301106ebb1a3aac0ae3a919	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.725.000.000	01-07-2024	08:38:27.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	564d335f91b168f638134ad0ed62bdfd	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.728.000.000	01-07-2024	08:38:26.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b859c5888d1dfcc64ae6614a4cde4e31	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.728.500.000	01-07-2024	08:38:24.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ad02b3440d969944f97baa1475f7d8a	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.729.000.000	01-07-2024	08:38:08.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d880f21ada110840f966c3e04b7c8a8	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.730.000.000	01-07-2024	08:37:57.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c498554fe9c42cd332d317a054eb8c8	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.732.000.000	01-07-2024	08:37:51.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3cf94f2d041e43430e264f9c5b47378	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.733.000.000	01-07-2024	08:37:45.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	308f845ca980df9ce51694dc85ae799e	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.734.000.000	01-07-2024	08:37:49.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	268bc97c25f9f0df7159ff6bd8649c9	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.735.000.000	01-07-2024	08:37:36.678	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7aa748977b27fd86365837e2d5a62b55	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.738.000.000	01-07-2024	08:37:38.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5544720c01ddf38465604637886b30d5	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.739.000.000	01-07-2024	08:37:29.574	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5862c0853467828575049f4f3a0f6247	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.740.000.000	01-07-2024	08:37:25.866	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68314addcedc6636bfe170efbb98afd7	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.745.000.000	01-07-2024	08:37:26.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4d931f5a88a3482827713af7cdbbe2f	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.745.500.000	01-07-2024	08:37:31.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5ffe63d48d572923a028e3d99b7dfd	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.746.000.000	01-07-2024	08:37:21.584	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7469c4df0895686185a14acf09315d0c	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.747.000.000	01-07-2024	08:37:15.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87be1de429129d34cf98de2d89dafdf5	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.747.000.000	01-07-2024	08:37:19.555	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	613285334551800e8121dcfda75dd547	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.748.000.000	01-07-2024	08:37:10.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d6845916701d7a72bb0b2fdb543dd5f	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.749.000.000	01-07-2024	08:37:01.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49bc6e793330320663dcab2b3745603e	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.749.000.000	01-07-2024	08:37:07.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d97c932ac2cc3873276b2b0f5750c1c	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.750.000.000	01-07-2024	08:36:53.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69a3d5446e09bd5f27836560a289e59a	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.765.000.000	01-07-2024	08:36:50.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fef25eba6ab6914049fe965eae4e2360	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.767.000.000	01-07-2024	08:36:42.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82636ce1f1d06b9384731219a0551206	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.768.000.000	01-07-2024	08:36:37.407	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0f6c1627237d34a95cb7cb0bd9b21b1	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.769.000.000	01-07-2024	08:36:31.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8434015f3e7614611b7afc4c5613e6b7	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.770.000.000	01-07-2024	08:36:21.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fa28a167ad8953c8e778b196606bf57	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.795.000.000	01-07-2024	08:36:27.709	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b04be78152748064214434c3d5da74a	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.798.000.000	01-07-2024	08:36:16.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa4e0e9991033389dd98808d0c0b5e10	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.799.000.000	01-07-2024	08:36:01.535	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec378d42ae55505a33690bb4a3c8da02	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.800.000.000	01-07-2024	08:35:56.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a0a264cb7f092b74b2735cb789e32e5	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.802.000.000	01-07-2024	08:35:57.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eeae92af7e9c6655ae9f990dec14b	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.803.000.000	01-07-2024	08:35:49.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2c992dee62c07c3a885905bf0ee6a4b	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.804.000.000	01-07-2024	08:35:47.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1657c1bb692b0b0ff879d871de058be0	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.804.000.000	01-07-2024	08:35:49.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0708f6c122854d9ebcff4dd2c48fb164	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.805.000.000	01-07-2024	08:35:39.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	051eb043ac149cc1ba65c4fd877c1e72	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.805.000.000	01-07-2024	08:35:43.057	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17802e849598666e12c3a6f4d43bed4d	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.806.000.000	01-07-2024	08:35:36.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36c3e57b1bd4c2b69d2a0c8ad407c92b	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.807.000.000	01-07-2024	08:35:29.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75e71b8f7dd3da37f42cbe9ef24f1a73	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.807.000.000	01-07-2024	08:35:33.677	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4128a5f3d39e5265340657cc5c33ba6	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.808.000.000	01-07-2024	08:35:24.478	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af4c7c1597fd47712861bc5eb33eed5a	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.809.000.000	01-07-2024	08:35:21.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b69c3c6a6af3dcc86ee1dcb37bacc547	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.810.000.000	01-07-2024	08:35:14.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea2706a2484f3768e0f21851c2068a50	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.813.000.000	01-07-2024	08:35:16.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6023dfaba285b555ced8d6bca086d8d1	

Listado General de todas las Ofertas

CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.814.000.000	01-07-2024	08:35:08.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c10b3139494268018e53a24840a2643	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.815.000.000	01-07-2024	08:35:00.945	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1f9be57288270455303a320f3c312af	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.818.000.000	01-07-2024	08:35:00.623	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e89fedbd0acc0a5f89354f0f828b334	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.820.000.000	01-07-2024	08:34:57.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa92fcde856336d97cdb39caaba97e76	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.821.000.000	01-07-2024	08:34:47.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd86dde02b22d2d6dec1f9b1fb6a0ca3	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.821.000.000	01-07-2024	08:34:50.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	611e66d58a85cf18e3dfef0fa18c6a4	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.823.000.000	01-07-2024	08:34:38.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c9dfced73079210d8be49d29c64d60f	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.823.000.000	01-07-2024	08:34:40.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca731c532d87544fef8b2472dd1e29ca	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.824.000.000	01-07-2024	08:34:28.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78fa1315490617566e7c2158987c4c83	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.824.000.000	01-07-2024	08:34:35.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d4eaba16a90bd4b10c8a12c48c569cf	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.825.000.000	01-07-2024	08:34:25.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e65c7029ccd5d9ce73bfa6803c9f8d9	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.827.000.000	01-07-2024	08:34:19.952	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	717e9e48145e0bb77e630537390cea11	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.827.500.000	01-07-2024	08:34:22.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab23626fa3a3510ec0de92e7c7ba494d	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.828.000.000	01-07-2024	08:34:09.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa0cc39305467c2fe3c658a183c5d155	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.828.500.000	01-07-2024	08:34:10.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c418d38b35d716e5448376784cc0349	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.829.000.000	01-07-2024	08:33:51.125	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d159e201597081d7b1502efaec6a6e53	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.830.000.000	01-07-2024	08:33:44.409	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e49895862c4e9291d8de081ea093dd4a	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.878.000.000	01-07-2024	08:33:46.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	324b612fa49d08827f5cea9eedadd190	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.879.000.000	01-07-2024	08:33:31.977	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	122400a18d872986168a1136f96764d7	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.880.000.000	01-07-2024	08:33:17.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73f54ec2bd1b65e6193c2a4596859168	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.999.000.000	01-07-2024	08:33:03.919	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33ef28e72dcbee40721ba05610f804ed	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	4.000.000.000	01-07-2024	08:32:51.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74ec6771c82297337747e48b8a0ffaaf	
Consortio AcquaTE - DNCP-001790	4.120.000.000	01-07-2024	08:34:31.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e8099a9139f12c62708bb1613316463	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	4.539.000.000	01-07-2024	08:32:45.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b7d447c52eee406459eafa4b40f6ec9	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	4.539.000.000	01-07-2024	08:32:52.942	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f42f9a3fc60714cada464a7cdc9613b	
Consortio AcquaTE - DNCP-001790	4.540.000.000	01-07-2024	08:32:33.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c43074965330b904a3be7d17dccc171	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	4.549.000.000	01-07-2024	08:32:30.099	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	e7d49b3f975919f8d246e6006cc1a977	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	4.550.000.000	01-07-2024	08:32:17.878	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	446b0e62ff6f40710bbd67ea7d2d624a	
Consorcio AcquaTE - DNCP-001790	4.580.000.000	01-07-2024	08:31:48.694	Etapa de Puja
		Código Verificador:	bb4d16ca9ebbf175f91b1ceca8a32a98c	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	4.589.999.999	01-07-2024	08:31:05.250	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e5efe6368bfe343b634e9a3c5795ca17	
Consorcio AcquaTE - DNCP-001790	4.590.000.000	01-07-2024	08:29:32.816	Etapa de Puja
		Código Verificador:	df725f71433ff4cb90f0895379d10eb9	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	4.600.000.000	01-07-2024	08:28:56.038	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d322d1602527538562ac96b929038986	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	4.604.500.000	01-07-2024	08:28:29.209	Etapa de Puja
		Código Verificador:	baf46a1ec5bd6b284cf1f3b040ac851d	
Consorcio AcquaTE - DNCP-001790	4.605.000.000	01-07-2024	08:28:12.165	Etapa de Puja
		Código Verificador:	06482428415a5ca548444542b6a3101c	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	4.609.000.000	01-07-2024	08:27:23.538	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d115a1819455ef88578144fce58cc15e	
Consorcio AcquaTE - DNCP-001790	4.610.000.000	01-07-2024	08:27:13.190	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fe0fd34ea0d071cee6310f11c985c9e6	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	4.612.000.000	01-07-2024	08:26:11.766	Etapa de Puja
		Código Verificador:	cb7f5560e7192d1eef7df4b9c6013a49	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	4.615.000.000	01-07-2024	08:25:44.907	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e859a2665e0415e152f5321ff5ebe90f	
Consorcio AcquaTE - DNCP-001790	4.618.000.000	01-07-2024	08:26:00.285	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a21b0978e52fe389e92bfd2568dc660a	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	4.619.500.000	01-07-2024	08:19:15.060	Recepción de Lances
		Código Verificador:	efacdb7e44652713032a9aaa7f1c3cee	
Consorcio AcquaTE - DNCP-001790	4.620.000.000	01-07-2024	08:16:35.306	Recepción de Lances
		Código Verificador:	13457fe5875cb6b9b1e3e686fd6baafa	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	4.628.000.000	01-07-2024	08:15:34.592	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d582f3c86ccd64104a59a5ea9d68607e	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	4.629.000.000	01-07-2024	08:15:12.244	Recepción de Lances
		Código Verificador:	4a72b6d1c62db56aca6f358fe9f687f5	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	4.629.000.000	01-07-2024	08:25:39.583	Etapa de Puja
		Código Verificador:	eee5ba74e839bba7a23af6a75eecdca8	
Consorcio AcquaTE - DNCP-001790	4.630.000.000	01-07-2024	08:14:35.854	Recepción de Lances
		Código Verificador:	bf56670a59a02cc5f12b7d403fbf5bc7	
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	4.635.000.000	01-07-2024	08:02:03.113	Propuesta
		Código Verificador:	bc53bdb18437967cf4c295ce4adf290e	
Consorcio AcquaTE - DNCP-001790	4.635.420.351	01-07-2024	08:02:03.112	Propuesta
		Código Verificador:	8a4a04ed1769b794ac73c873c5be14fa	
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	5.000.000.000	01-07-2024	08:02:03.108	Propuesta
		Código Verificador:	8756a7a97642abefe9451be0d527e1a5	
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	5.330.733.403	01-07-2024	08:02:03.111	Propuesta
		Código Verificador:	a17982810688e075aaa0a83be5c9eae2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
CORPORACION LEMURIA S.A. - 80048624-2	3.629.000.000
CONSORCIO RBMM - DNCP-001732	3.630.000.000
Somagec Paraguay S.A. - 80088804-9	3.650.000.000
Consorcio AcquaTE - DNCP-001790	4.120.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80048624-2 - CORPORACION LEMURIA S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	3.629.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-07-2024	08:10:57.144
Buenos días, comenzamos la Subasta.	01-07-2024	08:11:01.763
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	01-07-2024	08:17:07.639
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-07-2024	08:17:15.294
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-07-2024	08:24:52.572
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-07-2024	08:24:57.410
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-07-2024	08:32:00.366
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-07-2024	08:41:43.565
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-07-2024	08:41:43.671

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.