GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

RESOLUCIÓN N° 168/18.-

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA - 1RA. ETAPA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - PLURIANUAL, ID N° 349.393, EN LA MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2018.

Encarnación, 09 de octubre de 2018.-

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación N° 20 /18 para la **CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA - 1RA. ETAPA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - PLURIANUAL, ID N° 349.393, EN LA MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**, y;

CONSIDERANDO:

Que, es necesaria la construcción de referencia a los efectos de dotar de una mejor infraestructura y comodidad para propiciar el aprendizaje de los alumnos de dicha institución educacional.

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, reglamentada por el Decreto N° 21.909/03.

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/94, art. 17 inc. d, faculta al Gobernador a dictar las Resoluciones cuya aplicación se circunscriba a la Administración de la Gobernación.

POR TANTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES;

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ART. 1°) ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2018**, para la **CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA - 1RA. ETAPA -UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - PLURIANUAL, ID N° 349.393**, por la suma total de Gs. 3.773.155.511 (tres mil setecientos setenta y tres millones ciento cincuenta y cinco mil quinientos once), a la Empresa

del Ing. Antonio Cabrera Burgos, conforme a las especificaciones técnicas que se anexa a la presente y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 20/2018 del Comité de Evaluación.

ART. 2°) SUSCRIBIR el Contrato por un monto total de Gs. 3.773.155.511 (tres mil setecientos setenta y tres millones ciento cincuenta y cinco mil quinientos once); con la Empresa del Ing. Antonio Cabrera Burgos, en tres ejemplares de un mismo tenor.

ART. 3°) COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Anexo a la Resolución Nº 168 /2018

OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA - 1ra. ETAPA					Ing. Antonio Cabrera B.	
ITEM	**Codigo de Catalogo**	**DESCRIPCION DEL RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNIT.**	**TOTALES GS.**
1	72131601-002	**Trabajos preliminares**				
		a) Valla provisoria	m2	330,00	62.965	20.778.450
		b) Cartel de obra	m2	4,50	2.139.999	9.629.996
		c) Limpieza y nivelación del terreno con maquinas	m2	1650,00	25.208	41.593.200
		d) Preparación de obrador	m2	80,00	192.600	15.408.000
		e) Replanteo y marcación	m2	1650,00	3.190	5.263.500
2	72141511-001	**Excavaciones**				-
		a) Excavaciónes complementarias, zona de obras	m3	35,00	41.566	1.454.810
		b) Excavación para zapatas de H° A° y encadenado inferior	m3	420,00	63.377	26.618.340
		c) Excavación para cimiento corrido 0,30x0,80	m3	65,00	63.377	4.119.505
3	72131601-003	**Cimientos**				-
		a) Piedra bruta colocada	m3	55,00	307.110	16.891.050
4	72131601-004	**Encadenados - Dinteles**				-
		a) Dinteles s/ aberturas, envarillados	ml.	260,00	32.101	8.346.260
5	72131601-005	**Mampostería de nivelación**				-
		a) Ladrillos comunes 0,30	m2	195,00	107.000	20.865.000
6	72131601-006	**Aislación**				-
		a) horizontal de muros horizontal - 0,30 m	ml.	535,00	18.828	10.072.980
7	72131601-005	**Mampostería de elevación**				-
		a) Ladrillos prensados 0,15 visto una cara	m2	425,00	116.670	49.584.750
		b) Ladrillos comunes 0,30	m2	65,00	117.700	7.650.500
		c) Ladrillos comunes 0,15	m2	1587,00	75.930	120.500.910
8	72131601-004	**Estructura de H° A°**				-
		a) Encadenados de H° A° inferior	m3	46,00	1.511.580	69.532.680
		b) Zapatas - Pilotes	m3	205,00	1.414.560	289.984.800
		b) Cabezales	m3	138,00	1.629.486	224.869.068
		c) Columnas	m3	136,00	1.751.610	238.218.960
		d) Vigas 1er. Piso	m3	103,00	1.751.610	180.415.830
		e) Vigas 2do. Piso	m3	103,00	1.751.610	180.415.830
		f) Vigas Techo - Tanque	m3	35,00	1.805.008	63.175.280
		g) Losas 1er. Piso	m3	156,00	1.748.420	272.753.520
		h) Losas 2do. Piso	m3	156,00	1.748.420	272.753.520
		i) Losas Techo - Tanque	m3	7,00	1.801.819	12.612.733
		j) Rampas 1er. y 2do. Piso	m3	67,00	1.801.819	120.721.873
9	72131601-009	**Contrapiso**				-
		a) Contrapiso sobre terreno natural 0.10 m	m2	1632,00	30.248	49.364.736
		a) Contrapiso sobre losa	m2	1632,00	30.248	49.364.736
10	72131601-008	**Revoques**				-
		a) Interior a doble capa	m2	2868,00	34.261	98.260.548
		b) Bajo Losa, pilares y vigas	m2	2560,00	28.500	72.960.000
		c) Azotado impermeable 1:3	m2	820,00	12.345	10.122.900
11	72102508-003	**Revestimientos**				-
		a) azulejos 20x30 o similar	m2	750,00	76.753	57.564.750
12	72131601-009	**Pisos**				-
		a) Ceramica . Tipo porcelanato esmaltado 60x60	m2	1632,00	121.712	198.633.984
13	72131601-009	**Zócalos**				-
		a) Ceramica de Porcelanato 6x60 cm.	ml.	1020,00	22.429	22.877.580
14	72101903-001	**Carpintería metálica - Aluminio c/ Vidrios**				-
		a) Puerta de acceso principal 4 hoja de 4,00 x 2,10 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm.	unid.	1,00	7.015.186	7.015.186
		b) Puerta de abrir de 1 hoja de 1,00 x 2,10 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm.	unid.	21,00	2.354.721	49.449.141
		c) Puerta de abrir de 1 hoja de 0,70 x 2,10 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm.	unid.	5,00	1.927.235	9.636.175
		d) Puerta de abrir de 1 hoja de 0,70 x 1,90 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm.	unid.	14,00	1.808.506	25.319.084
		e) Puerta de abrir de 1 hoja Batiente de 1,00 x 2,10 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm.	unid.	1,00	2.354.721	2.354.721
		f) Puerta de abrir de 1 hoja Batiente de 1,50 x 2,10 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm.	unid.	2,00	3.103.103	6.206.206
		g) Ventana tipo corrediza de 4 hoja de 4,00 x 0,60 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm.	unid.	8,00	2.546.600	20.372.800

		g) Ventana tipo Banderola de 4 hoja de 0,80 x 2,00 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm.	unid.	18,00	1.977.444	35.593.992
		g) Ventana tipo orrediza de 4 hoja de 1,40 x 1,40 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 6 mm.	unid.	33,00	1.658.602	54.733.866
		g) Ventana tipoVentanal de Hojas Fijas de 1,40 x 4,00 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 10 mm.	m2	14,20	494.567	7.022.851
		g) Ventana tipoVentanal de Hojas Fijas de 3,95 x 4,00 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 10 mm.	m2	38,60	494.567	19.090.286
		g) Ventana tipo Ventanal de Hojas Fijas de 2,00 x 4,00 - Aluminio Anodizado y vidrio templado de 10 mm.	m2	42,00	494.567	20.771.814
		h) Barandas	unid.	25,00	612.267	15.306.675
		i) Pasamanos	unid.	65,00	318.634	20.711.210
15	72131601-012	**Pinturas**				-
		a) Pared al látex con Enduido	m2	2868,00	22.429	64.326.372
		b) Cielorraso bajo Losa con enduido	m2	2560,00	22.429	57.418.240
		c) Siliconada en ladrillos Vistos	m2	425,00	12.656	5.378.800
16	72102304-007	**Desagües Cloacales**				-
		a) Instalación hasta la red del alcantarillado cloacal c/ Permiso	unid.	1,00	4.849.363	4.849.363
		b) Cámaras de inspección 60x60	unid.	15,00	234.885	3.523.275
		c) Cañería de desagües cloacal	ml.	255,00	36.010	9.182.550
		d) Desengrasadores	unid.	11,00	273.056	3.003.616
17	72131601-011	**Instalación de agua corriente**				-
		a) Cañerías provisión de agua	ml.	320,00	36.010	11.523.200
		b) sistemas contra Incendio, con cañerias y cajas hidrantes	gl.	1,00	39.307.067	39.307.067
		c) Sistema de alimentación al tanque de Agua, con llaves,etc	gl.	1,00	20.013.630	20.013.630
18	72131601-011	**Instalaciones sanitarios con artefactos**				-
		a) Baño Damas (Bachas - Inodoro)	unid.	17,00	963.104	16.372.768
		b) Baño Caballeros (Bachas - Mingitorios - Inodoro)	unid.	17,00	963.104	16.372.768
		c) Baño para Personas con Discapacidad Diferentes	unid.	2,00	2.968.015	5.936.030
		d) Baño de servicio	unid.	5,00	2.202.965	11.014.825
		e) Pileta de acero Inox. de cocina, con mesada de marmol	unid.	17,00	2.551.744	43.379.648
19	72131601-001	**Instalación eléctrica**				-
		a) Acometida trifasica y Transformador de 300 Kva	unid.	1,00	89.558.999	89.558.999
		b) Tableros General metálico para 24 llaves de cortes	unid.	1,00	23.646.999	23.646.999
		c) Tableros Seccional - Planta Baja	unid.	15,00	4.623.429	69.351.435
		d) Bocas de luz con Artefactos tipo Led - Planta Baja	unid.	342,00	197.949	67.698.558
		e) Toma corriente - Planta Baja	unid.	282,00	97.123	27.388.686
		e) Boca y Ventilador Wathson de Techo con equipo - Planta B.	unid.	41,00	449.401	18.425.441
		f) Circuitos independientes Aire tipo Spilt de 12.000 BTU	unid.	10,00	139.099	1.390.990
		f) Circuitos independientes Aire tipo Spilt de 36.000 BTU	unid.	7,00	426.560	2.985.920
		f) Circuitos independientes Aire tipo Spilt de 60.000 BTU	unid.	2,00	426.560	853.120
		d) Bocas de luz, ductos - Planta 1er. Piso	unid.	344,00	53.501	18.404.344
		e) Boca Ventilador de Techo, ductos -Planta 1er. Piso	unid.	31,00	53.501	1.658.531
20	72131601-013	**Limpieza final de obra**	m2	1650,00	1.955	3.225.750
						3.773.155.511