MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
ITAKYRY
Ternaño de Paraguayidad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AVDA. KA´AJARYI
Modalidad: Contratacion Directa
C.D. Nº: 30/2015
I.D. Nº: 300.148

					PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE					
					Chaco Sur		R & B Constructora		Mundo Constructora	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131701-002	**Construcción de empedrado (entre la Avda 12 de Junio y el Carretero)**	Gl	1						
	1.1	**Marcación y preparación de terreno**								
	1.1.1	Marcación y preparación de terreno	GL	1,00	500.000	500.000	600.000	3.241.000	1.000.000	1.000.000
	1.2	**Corte y Compactación caja de empedrado**				-				
	1.2.1	Corte y Compactación Caja Empedrado	m3	96,00	10.000	960.000	11.000	1.056.000	9.950	955.200
	1.2	**Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)**				-				
	1.2.1	Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)	m3	144,00	10.000	1.440.000	11.000	1.584.000	9.950	1.432.800
	1.2	**Empedrado**				-				
	1.2.1	Empedrado (Basalto)+piedra tritura 6ta y compactado	m2	480,00	34.750	16.680.000	31.500	15.120.000	35.000	16.800.000
	1.2	**Cordón de H**				-				
	1.2.1	Cordón de H 50 x 40 x 10 - Con protección Lateral	ml	120,00	30.000	3.600.000	35.000	4.200.000	35.000	4.200.000
	1.2	**Limpieza y retiro de materiales sobrante**				-				
	1.2.1	Limpieza y retiro de materiales sobrante	Gl	1,00	500.000	500.000	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000
	1.3	**Cartel de Obras**								
	1.3.1	Cartel de Obras	Un	-		-		0		0
Total 01						**23.680.000**		**25.951.000**		**25.388.000**
2	72131701-002	**Construcción de empedrado (desde Campo Via hasta el puente)**	Gl	1						
	1.1	**Marcación y preparación de terreno**								
	1.1.1	Marcación y preparación de terreno	GL	1,00	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
	1.2	**Corte y Compactación caja de empedrado**				-				
	1.2.1	Corte y Compactación Caja Empedrado	m3	480,00	10.000	4.800.000	11.000	5.280.000	9.950	4.776.000
	1.2	**Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)**				-				
	1.2.1	Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)	m3	720,00	10.000	7.200.000	11.000	7.920.000	9.950	7.164.000
	1.2	**Empedrado**				-				
	1.2.1	Empedrado (Basalto)+piedra tritura 6ta y compactado	m2	2.400,00	34.750	83.400.000	31.500	75.600.000	35.000	84.000.000
	1.2	**Cordón de H**				-				
	1.2.1	Cordón de H 50 x 40 x 10 - Con protección Lateral	ml	600,00	30.000	18.000.000	35.000	21.000.000	28.500	17.100.000

1.2	**Limpieza y retiro de materiales sobrante**				-				
1.2.1	Limpieza y retiro de materiales sobrante	Gl	1,00	500.000	500.000	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000
1.3	**Cartel de Obras**				-				
1.3.1	Cartel de Obras	Un	1,00	1.120.000	1.120.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Total 02					**115.520.000**		**113.550.000**		**116.040.000**
TOTAL (T1+T2)				**TOTAL**	**139.200.000**	**TOTAL**	**139.501.000**	**TOTAL**	**141.428.000**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

.....
Victor H. Denis Denis
Coordinador de la UOC