CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 05/23 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS P/ SALA DE DANZA, SALA DE ARTES Y SANITARIOS CON ID Nº 430134

ANEXO B - 02 -08

N° de Item	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	Metalurgica	PIRAPÓ	Metalurgica	Nuñez	Hector	Mereles	Arq. Arcella	Ghunter	D.I.I.N	S.A
				P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P.UNITARIO	P.TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	118,00	6.274	740.379	6.274	740.379	6.509	768.062	7.294	860.692	7.700	908.600
2	Replanteo y marcación	M2	118,00	5.640	665.520	5.640	665.520	5.852	690.536	6.557	773.726	6.900	814.200
3	Vallado Perimetral (marcacion)	M2	30,00	36.243	1.087.296	36.243	1.087.296	37.602	1.128.060	42.133	1.263.990	44.400	1.332.000
4	Cartel de obra	M2	2,00	776.471	1.552.942	666.471	1.332.942	805.589	1.611.178	902.648	1.805.296	951.200	1.902.400
5	Obrador	M2	12,00	89.600	1.075.200	89.600	1.075.200	92.960	1.115.520	104.160	1.249.920	109.800	1.317.600
6	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	M3	13,75	354.722	4.877.433	354.722	4.877.433	368.024	5.060.330	412.365	5.670.019	434.500	5.974.375
7	Excavación y carga de zapatas de H° A° + Pilotes	M3	10,44	1.504.458	15.706.546	1.504.458	15.706.546	1.560.876	16.295.545	1.748.933	18.258.861	1.843.000	19.240.920
8	Pilares de H° A° (Columnas)	M3	3,35	1.865.099	6.248.082	1.865.099	6.248.082	1.935.040	6.482.384	2.168.178	7.263.396	2.284.700	7.653.745
9	Vigas de H° A°	M3	19,08	1.865.099	35.586.093	1.865.099	35.586.093	1.935.040	36.920.563	2.168.178	41.368.836	2.284.700	43.592.076
10	Losa de H° A°	M3	11,80	1.865.099	22.008.171	1.865.099	22.008.171	1.935.040	22.833.472	2.168.178	25.584.500	2.284.700	26.959.460
11	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	M3	1,00	1.061.099	1.061.099	1.061.099	1.061.099	1.100.890	1.100.890	1.233.528	1.233.528	1.299.800	1.299.800
12	Muros de nivelación De 0,30 cm.	M2	19,54	144.689	2.827.219	144.689	2.827.219	150.115	2.933.247	168.201	3.286.648	177.200	3.462.488
13	Relleno y apisonado de interiores	M3	59,02	38.414	2.267.218	38.414	2.267.218	39.855	2.352.242	44.657	2.635.656	47.100	2.779.842
14	Aislacion asfaltica de paredes De paredes	M2	9,40	35.586	334.512	35.586	334.512	36.921	347.057	41.369	388.869	43.600	409.840
15	Muros de elevacion De 0,15 para revocar	M2	57,27	97.254	5.569.714	97.254	5.569.714	100.901	5.778.600	113.057	6.474.774	119.100	6.820.857
16	Muros De 0.15 m, ladrillo semiprensado con agüjeros macizos, visto una cara - Planta baja	M2	41,77	107.974	4.510.057	107.974	4.510.057	112.023	4.679.201	125.519	5.242.929	132.300	5.526.171
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	21,60	17.823	384.981	17.823	384.981	18.491	399.406	20.719	447.530	21.800	470.880
18	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	M2	263,95	27.332	7.214.281	27.332	7.214.281	28.357	7.484.830	31.773	8.386.483	33.500	8.842.325
19	Revoque De pilares de 0,25x 0,25 cm.	ML	11,92	35.586	424.190	35.586	424.190	36.921	440.098	41.369	493.118	43.600	519.712
20	Revoque De pilares de H° A°	ML	23,84	35.586	848.380	35.586	848.380	36.921	880.197	41.369	986.237	43.600	1.039.424
21	revoque De losas y vigas de H° A°	M2	158,95	31.834	5.060.078	31.834	5.060.078	33.028	5.249.801	37.007	5.882.263	39.000	6.199.050
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	111,45	34.534	3.848.770	34.534	3.848.770	35.829	3.993.142	40.145	4.474.160	42.300	4.714.335
23	Carpeta de regularización para pisos	M2	111,45	26.311	2.932.383	26.311	2.932.383	27.298	3.042.362	30.587	3.408.921	32.200	3.588.690
24	Piso De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	m2	28,40	77.174	2.191.753	77.174	2.191.753	80.069	2.273.960	89.715	2.547.906	94.500	2.683.800
25	Piso madera raqueteado tipo colonial 1"x4"x1,2" Pulido a maquina	m2	84,00	320.000	26.880.000	320.000	26.880.000	332.000	27.888.000	372.000	31.248.000	392.000	32.928.000
26	Zocalo madera	ML	36,00	36.000	1.296.000	36.000	1.296.000	37.350	1.344.600	41.850	1.506.600	44.100	1.587.600
27	Zocalo ceramico	ml	10,80	20.393	220.242	20.393	220.242	21.158	228.506	23.707	256.036	25.000	270.000
28	Puerta tablero de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1,00	1.300.962	1.300.962	1.300.962	1.300.962	1.349.748	1.349.748	1.512.369	1.512.369	1.593.700	1.593.700
29	Ventanas de vidrio blidex de 10 mm	M2	19,80	874.134	17.305.845	874.134	17.305.845	906.913	17.956.877	1.016.180	20.120.364	1.070.800	21.201.840
30	Recuadro de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	45,20	38.120	1.723.024	38.120	1.723.024	39.550	1.787.660	44.315	2.003.038	46.700	2.110.840
31	Mucheta de abertura	ML	46,00	36.520	1.679.920	36.520	1.679.920	37.890	1.742.940	42.455	1.952.930	44.700	2.056.200
32	Pintura De paredes al Latex, interior exterior (2 manos y lijado)	M2	81,22	28.104	2.282.607	28.104	2.282.607	29.158	2.368.213	32.671	2.653.539	34.400	2.793.968
33	Pintura De losas y vigas al latex	M2	182,84	22.632	4.138.035	22.632	4.138.035	23.480	4.293.083	26.310	4.810.520	27.700	5.064.668
34	Pintura De piso de madera	M2	84,00	58.920	4.949.280	58.920	4.949.280	61.130	5.134.920	68.495	5.753.580	72.200	6.064.800
35	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	41,77	22.575	942.966	22.575	942.966	23.421	978.295	26.244	1.096.212	27.700	1.157.029
36	Pintura De puerta de madera -PB - PA	M2	10,32	28.640	295.565	28.640	295.565	29.714	306.648	33.294	343.594	35.100	362.232
37	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	50,76	83.956	4.261.607	83.956	4.261.607	87.104	4.421.399	97.599	4.954.125	102.800	5.218.128
38	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	6,00	332.909	1.997.453	332.909	1.997.453	345.393	2.072.358	387.006	2.322.036	407.800	2.446.800
39	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	8,00	91.199	729.594	91.199	729.594	94.619	756.952	106.019	848.152	111.700	893.600
40	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	108.417	867.334	108.417	867.334	112.482	899.856	126.035	1.008.280	132.800	1.062.400
41	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	133.668	1.336.680	133.668	1.336.680	138.681	1.386.810	155.389	1.553.890	163.700	1.637.000
42	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	7,00	133.668	935.676	133.668	935.676	138.681	970.767	155.389	1.087.723	163.700	1.145.900
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00	113.187	679.123	113.187	679.123	117.432	704.592	131.580	789.480	138.700	832.200
44	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	8,00	133.668	1.069.344	133.668	1.069.344	138.681	1.109.448	155.389	1.243.112	163.700	1.309.600
45	Soporte y Artefactos lampara de bajo consumo de 24 W	Un.	10,00	75.480	754.800	75.480	754.800	78.311	783.110	87.746	877.460	92.500	925.000
46	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	509.835	509.835	509.835	509.835	528.954	528.954	592.683	592.683	624.500	624.500

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

Escaneado con CamScanner

47	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	218.297	218.297	218.297	218.297	226.483	226.483	253.770	253.770	267.400	267.400
48	Tablero TCV para 6 llaves de ventiladores	Un.	1,00	234.377	234.377	234.377	234.377	243.166	243.166	272.463	272.463	287.100	287.100
49	Ventilador de techo de 56 "	Un.	6,00	572.117	3.432.701	572.117	3.432.701	593.571	3.561.426	665.086	3.990.516	700.800	4.204.800
50	Rampa	GL.	1,00	1.423.442	1.423.442	1.423.442	1.423.442	1.476.821	1.476.821	1.645.752	1.645.752	1.743.700	1.743.700
51	Espejo float de 4 mm	m2	22,42	130.899	2.934.760	130.899	2.934.760	135.808	3.044.815	152.170	3.411.651	160.400	3.596.168
52	Barra de estiramiento de caño galvanizado	ml	21,96	132.000	2.898.720	132.000	2.898.720	136.950	3.007.422	153.450	3.369.762	161.700	3.550.932
53	Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	UN.	1,00	262.056	262.056	262.056	262.056	271.883	271.883	304.640	304.640	321.000	321.000
54	Señaletica. Cartel de salida de emergencia flecha puerta.	UN.	1,00	135.445	135.455	135.455	135.455	140.524	140.524	157.455	157.455	165.900	165.900
55	Cartel con numero de emergencia.	UN.	1,00	135.445	135.455	135.455	135.455	140.524	140.524	157.455	157.455	165.900	165.900
56	Iluminación de emergencia	UN.	1,00	191.290	191.290	191.290	191.290	198.463	198.463	222.374	222.374	234.300	234.300
57	Replanteo	M2	118,00	24.840	2.931.120	24.480	2.931.120	25.772	3.041.096	28.877	3.407.486	30.400	3.587.200
58	Pilares de H° A°	M3	2,63	2.140.000	5.628.200	2.140.000	5.628.200	2.220.250	5.839.258	2.487.750	6.542.783	2.621.500	6.894.545
59	Encadenados de H° A°	M3	1,30	1.934.246	2.514.519	1.934.246	2.514.519	2.006.780	2.608.814	2.248.561	2.923.129	2.369.500	3.080.350
60	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	UN	1,00	1.061.099	1.061.099	1.061.099	1.061.099	1.100.890	1.100.890	1.233.528	1.233.528	1.299.800	1.299.800
61	Muros de elevacion De 0,15 para revocar	M2	64,00	97.254	6.224.230	97.254	6.224.230	100.901	6.457.664	113.057	7.235.648	119.100	7.622.400
62	Muros De 0,15 m. ladrillo semiprensado con agüjeros macizos, visto una cara - Planta alta	M2	41,34	110.667	4.574.982	110.667	4.574.982	114.817	4.746.535	128.651	5.318.432	135.600	5.605.704
63	Envenillado bajo aberturas 2 Ø 6 por hilada (2 hiladas)	ML	21,60	17.823	348.981	17.823	348.981	18.491	399.406	20.719	447.530	21.800	470.880
64	Techo de De chapa N° 26 y estructura metalicas similar al existente.	M2	141,48	278.920	39.461.602	278.920	39.461.602	289.380	40.941.482	324.245	45.874.183	341.700	48.343.716
65	Cielorraso de PVC de 1ra calidad cons estructura de madera o caño metalico, incluye corniza	M2	109,92	87.240	9.589.421	87.240	9.589.421	90.512	9.949.079	101.417	11.147.757	106.900	11.750.448
66	Revoque De paredes interior y exterior	M2	271,95	27.332	7.432.937	27.332	7.432.937	28.357	7.711.686	31.773	8.640.667	33.500	9.110.325
67	Revoque De pilares 0,25 x 0,25 cm.	ML	8,60	35.586	306.043	35.586	306.043	36.921	317.521	41.369	355.773	43.600	374.960
68	Revoque De viga en galeria de H° A°	ML	40,80	35.586	1.451.925	35.586	1.451.925	36.921	1.506.377	41.369	1.687.855	43.600	1.778.880
69	Contrapiso de H° de cascotes 7 cms.	M2	111,45	32.244	3.593.594	32.244	3.593.594	33.453	3.728.337	37.484	4.177.592	39.500	4.402.275
70	Carpeta de regularización para pisos	M2	111,45	26.311	2.932.383	26.311	2.932.383	27.298	3.042.362	30.587	3.408.921	32.200	3.588.690
71	Piso De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	m2	111,45	77.174	8.601.087	77.174	8.601.087	80.069	8.923.690	89.715	9.998.737	94.500	10.532.025
72	Zocalo ceramico	ML	47,50	20.125	955.928	20.125	955.928	20.879	991.753	23.395	1.111.263	24.700	1.173.250
73	Puerta tablero de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1,00	1.300.962	1.300.962	1.300.962	1.300.962	1.349.748	1.349.748	1.512.369	1.512.369	1.593.700	1.593.700
74	Ventanas de vidrio blidex de 10 mm	M2	19,80	874.134	17.307.845	874.134	17.307.845	906.913	17.956.877	1.016.180	20.120.364	1.070.800	21.201.840
75	Baranda metálica en galeria	M2	17,00	252.000	4.284.000	252.000	4.284.000	261.450	4.444.650	292.950	4.980.150	308.700	5.247.900
76	Recuadro de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena	ML	45,20	38.120	1.723.024	38.120	1.723.024	39.550	1.787.660	44.315	2.003.038	46.700	2.110.840
77	Mucheta de abertura	ML	46,00	36.520	1.679.920	36.520	1.679.920	37.890	1.742.940	42.455	1.952.930	44.700	2.056.200
78	Pintura De paredes al Latex, interior exterior (2 manos y lijado)	M2	271,95	28.104	7.642.883	28.104	7.642.883	29.158	7.929.518	32.671	8.884.878	34.400	9.355.080
79	Pintura De vigas, pilares en paredes y galeria al latex	M2	2,15	22.632	48.659	22.632	48.659	23.480	50.482	26.310	56.567	27.700	59.555
80	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	31,62	21.503	679.931	21.503	679.931	22.309	705.411	24.997	790.405	26.300	831.606
81	Pintura De baranda metálica con pintura sintética	M2	34,00	29.386	999.110	29.386	999.110	30.487	1.036.558	34.161	1.161.474	36.000	1.224.000
82	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	ML.	33,00	27.801	917.426	27.801	917.426	28.843	951.819	32.318	1.066.494	34.100	1.125.300
83	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	47,20	65.728	3.102.362	65.728	3.102.362	68.193	3.218.710	76.409	3.606.505	80.500	3.799.600
84	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	UN.	4,00	300.000	1.200.000	300.000	1.200.000	311.250	1.245.000	348.750	1.395.000	367.500	1.470.000
85	Instalación del tablero TS11 de 10 AG.	Boc.	6,00	332.909	1.997.453	332.909	1.997.453	345.393	2.072.358	387.006	2.322.036	407.800	2.446.800
86	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	8,00	91.199	726.594	91.199	726.594	94.619	756.952	106.019	848.152	111.700	893.600
87	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	103.240	825.920	103.240	825.920	107.112	856.896	120.017	960.136	126.500	1.012.000
88	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	11,00	133.668	1.470.348	133.668	1.470.348	138.681	1.525.491	155.389	1.709.279	163.700	1.800.700
89	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	7,00	133.668	935.676	133.668	935.676	138.681	970.767	155.389	1.087.723	163.700	1.145.900
90	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00	113.187	679.123	113.187	679.123	117.432	704.592	131.580	789.480	138.700	832.200
91	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	8,00	133.668	1.069.344	133.668	1.069.344	138.681	1.109.448	155.389	1.243.112	163.700	1.309.600
92	Soporte y Artefactos lampara de bajo consumo de 24 W	Un.	11,00	75.480	830.280	75.480	830.280	78.311	861.421	87.746	965.206	92.500	1.017.500
93	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	383.829	383.829	383.829	383.829	398.223	398.223	446.201	446.201	470.200	470.200
94	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	213.520	213.520	213.520	213.520	221.527	221.527	248.217	248.217	261.600	261.600
95	Tablero TCV para 6 llaves de ventiladores	Un.	1,00	229.334	229.334	229.334	229.334	237.933	237.933	266.600	266.600	280.900	280.900
96	Ventilador de techo de 56 "	Un.	6,00	572.117	3.432.701	572.117	3.432.701	593.571	3.561.426	665.086	3.990.516	700.800	4.204.800
97	Pizarrones	UN.	1,00	1.012.800	1.012.800	1.012.800	1.012.800	1.050.780	1.050.780	1.177.380	1.177.380	1.240.700	1.240.700

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

Escaneado con CamScanner

98	Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	UN.	1,00	262.056	262.056	262.056	262.056	271.883	271.883	304.640	304.640	321.000	321.000
99	Señaletica. Cartel de salida de emergencia flecha puerta.	UN.	1,00	135.445	135.445	135.445	135.445	140.524	140.524	157.455	157.455	165.900	165.900
100	Cartel con numero de emergencia.	UN.	1,00	135.445	135.445	135.445	135.445	140.524	140.524	157.455	157.455	165.900	165.900
101	Iluminación de emergencia	UN.	1,00	191.290	191.290	191.290	191.290	198.463	198.463	222.374	222.374	234.300	234.300
102	Replanteo	M2	71,00	5.640	400.440	5.640	400.440	5.852	415.492	6.557	465.547	6.900	489.900
103	Pilares de H° A°	M3	1,13	2.140.000	2.418.200	2.140.000	2.418.200	2.220.250	2.508.883	2.487.750	2.811.158	2.621.500	2.962.295
104	Encadenados de H° A°	M3	1,79	1.860.000	3.329.400	1.860.000	3.329.400	1.929.750	3.454.253	2.162.250	3.870.428	2.278.500	4.078.515
105	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	76,19	97.387	7.419.931	97.387	7.419.931	101.039	7.698.161	113.213	8.625.698	119.300	9.089.467
106	Muros de elevación De 0,15 m, ladrillo semiprensado con agujeros macizos, visto una cara - Planta alta	M2	67,08	107.974	7.242.869	107.974	7.242.869	112.023	7.514.503	125.519	8.419.815	132.300	8.874.684
107	Envainillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	21,57	17.823	384.446	17.823	384.446	18.491	398.851	20.719	446.909	21.800	470.226
108	Techo De chapa N° 25 y estructura metalicas similar al exitente.	M2	82,28	278.920	22.949.538	278.920	22.949.538	289.380	23.810.186	324.245	26.678.879	341.700	28.115.076
109	Cielorraso de PVC de 1ra calidad cons estructura de madera o caño metalico, incluye cornisa	M2	70,00	87.240	6.106.800	87.240	6.106.800	90.512	6.335.840	101.417	7.099.190	106.900	7.483.000
110	Revoque De paredes interior y exterior	M2	195,87	27.332	5.353.519	27.332	5.353.519	28.357	5.554.286	31.773	6.223.378	33.500	6.561.645
111	Revoque De pilares 0,25 x 0,25 cm.	ML	4,30	35.586	153.022	35.586	153.022	36.921	158.760	41.369	177.887	43.600	187.480
112	Revoque De pilares y galeria de H° A°	ML	6,40	35.586	227.753	35.586	227.753	36.921	236.294	41.369	264.762	43.600	279.040
113	Contrapiso de H° de cascotes 25 cms.	M2	65,00	34.534	2.244.684	34.534	2.244.684	35.829	2.328.885	40.145	2.609.425	42.300	2.749.500
114	Carpeta de regularizacion para pisos	M2	65,00	26.311	1.710.228	26.311	1.710.228	27.298	1.774.370	30.587	1.988.155	32.200	2.093.000
115	Piso De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun di	m2	65,00	77.174	5.016.336	77.174	5.016.336	80.069	5.204.485	89.715	5.831.475	94.500	6.142.500
116	Zocalo ceramico	ML	47,50	20.125	955.928	20.125	955.928	20.879	991.753	23.395	1.111.263	24.700	1.173.250
117	Revestido De azulejos blancos	M2	142,98	78.640	11.243.947	78.640	11.243.947	81.859	11.704.200	91.419	13.071.089	96.300	13.768.974
118	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes	UN	3,00	1.300.962	3.902.887	1.300.962	3.902.887	1.349.748	4.049.244	1.512.369	4.537.107	1.593.700	4.781.100
119	Puerta para boxes enchapados en fórmica + marco	UN	5,00	640.000	3.200.000	640.000	3.200.000	664.000	3.320.000	744.000	3.720.000	784.000	3.920.000
120	Ventanas de vidrio blidex de 10 mm	M2	4,20	900.934	3.783.921	900.934	3.783.921	934.718	3.925.816	1.047.335	4.398.807	1.103.600	4.635.120
121	Recuadro de ventana De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	22,40	38.120	853.888	38.120	853.888	39.550	885.920	44.315	992.656	46.700	1.046.080
122	Muchetta de abertura	ML	25,20	36.520	920.304	36.520	920.304	37.890	954.828	42.455	1.069.866	44.700	1.126.440
123	Pintura De paredes al Latex, interior exterior (2 manos y fijado)	M2	45,80	28.104	1.266.928	28.104	1.287.163	29.158	1.335.436	32.671	1.496.332	34.400	1.575.520
124	Pintura De vigas, pilares en paredes y galeria al latex	ML	10,30	22.632	233.110	22.632	233.110	23.480	241.844	26.310	270.993	27.700	285.310
125	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	30,00	21.503	645.069	21.503	645.069	22.309	669.270	24.997	749.910	26.300	789.000
126	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	ML.	26,40	27.801	733.941	27.801	733.941	28.843	761.455	32.318	853.195	34.100	900.240
127	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	26,40	65.728	1.735.219	65.728	1.735.219	68.193	1.800.295	76.409	2.017.198	80.500	2.125.200
128	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	UN.	2,00	276.000	552.000	276.000	552.000	286.350	572.700	320.850	641.700	338.100	676.200
129	Instalacion del tablero TS11 de 10 AG.	Boc.	6,00	332.909	1.997.453	332.909	1.997.453	345.393	2.072.358	387.006	2.322.036	407.800	2.446.800
130	Alimentacion de los circuitos de luces	Boc.	5,00	133.668	668.340	133.668	668.340	138.681	693.405	155.389	776.945	163.700	818.500
131	Soporte y Artefactos lampara de bajo consumo de 24 W	Un.	5,00	75.480	377.400	75.480	377.400	78.311	391.555	87.746	438.730	92.500	462.500
132	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	383.829	383.829	383.829	383.829	398.223	398.223	446.201	446.201	470.200	470.200
133	Provisión e instalación Agua Corriente	GL	1,00	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.520.975	1.520.975	1.704.225	1.704.225	1.795.900	1.795.900
134	Provisión e instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias, 6 inodoros, 3 mingitorios y lavatorio.	GL	1,00	9.232.000	9.232.000	9.232.000	9.232.000	9.578.200	9.578.200	10.732.200	10.732.200	11.309.200	11.309.200
135	Mesada de granito	M2	2,88	1.110.934	3.199.489	1.110.934	3.199.489	1.152.593	3.319.468	1.291.460	3.719.405	1.360.900	3.919.392
136	Mamparas de granito	M2	2,16	1.043.734	2.254.465	1.043.734	2.254.465	1.082.873	2.339.006	1.213.340	2.620.814	1.278.600	2.761.776
137	Bacha de mesada	Un.	6,00	275.016	1.650.096	275.016	1.650.096	285.329	1.711.974	319.706	1.918.236	336.900	2.021.400
138	Registro Cloacal de 60x60cm con tapa de H°	Un.	1,00	388.000	388.000	388.000	388.000	402.550	402.550	451.050	451.050	475.300	475.300
139	Construccion de pozo ciego de diametro 2,50 m y profundidad de 3,00 m.	Un.	1,00	4.387.466	4.387.466	4.387.466	4.387.466	4.551.997	4.551.997	5.100.430	5.100.430	5.374.600	5.374.600
140	Construcción de cámara septica de 1,90 x 1,15 x 1,20.	Un.	1,00	3.343.466	3.343.466	3.343.466	3.343.466	3.468.847	3.468.847	3.886.780	3.886.780	4.095.700	4.095.700
141	Bebedero colectivo 0,50 x 2,45, con 3 desagües de 75mm con sopapa.	Un.	1,00	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.324.000	2.324.000	2.604.000	2.604.000	2.744.000	2.744.000
142	Señaletica. Cartel de salida de emergencia flecha puerta.	UN.	2,00	135.445	270.890	135.445	270.890	140.524	281.048	157.455	314.910	331.800	663.600
143	Cartel con numero de emergencia.	UN.	1,00	135.445	135.445	135.445	135.445	140.524	140.524	157.455	157.455	165.900	165.900
144	Iluminación de emergencia	UN.	3,00	191.290	573.869	191.290	573.869	198.463	595.389	222.374	667.122	234.300	702.900
145	Limpieza final	M2	71,00	11.650	827.122	11.650	827.122	12.086	858.106	13.543	961.553	14.300	1.015.300

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

Escaneado con CamScanner

	TOTAL GENERAL				498.490.716		498.270.716		517.244.111		579.510.150		610.635.626

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

Escaneado con CamScanner