Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

ANEXO 2
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 34/18 PARA la "CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL 2DA. ETAPA CON FONDOS DE ROYALTIES "CON ID. Nº 354622

					EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO ALCIDES SANABRIA L.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total(IVA incluido)**
1	72131601-002	Cartel indicador de Obra.-	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
2	72102602-005	Reposición de puertas para Box de baños de madera (1,50x0,90) incluye remoción de lo existente.-	Unidad	9	900.000	8.100.000
3	72102602-005	Reposición de puertas para de acceso de baño de madera (0,65x1,85) incluye remoción de lo existente.-	Unidad	1	800.000	800.000
4	72131601-009	Limpieza integral de piso cerámico y azulejos en baños (incluido reposición de pisos faltantes similar al existente)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
5	72101601-001	Cambio y reposición de chapa traslucida similar al existente.-	Unidad	6	470.000	2.820.000
6	72101601-001	Limpieza de la superficie del techo	Metros cuadrados	63,6025	24.000	1.526.460
7	72101601-001	Colocación de membranas de aluminio de 3 mm de espesor sobre techo de tirantes y tejuelones, área casillas.-	Metros cuadrados	63,6025	69.500	4.420.374

Lic. Gloria Martínez
Director General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

8	72131601-009	Provisión y colocación de rejillas metálicas de piso 0,45x0,45 similar al existente.-	Unidad	6	300.000	1.800.000
9	72102201-010	Mantenimiento y readecuación de parte eléctrica en área de baños (SEGÚN EETT)	Unidad	1	9.200.000	9.200.000
10	72102201-010	Reparación de portones metálicos existentes de accesos.-	Unidad	3	3.300.000	9.900.000
11	72131601-012	Pintura al sintético mate de Caños de bajadas de PVC 150 mm existente.-	Metro lineal	120	30.000	3.600.000
12	72131601-012	Pintura de techo (tirantes y tejuelones) interior de casillas al barniz y látex.-	Metros cuadrados	63,6025	30.000	1.908.075
13	72131601-012	Pintura de tirantes y cielorraso de machimbre en baños al barniz.-.	Metros cuadrados	93,072	30.000	2.792.160
14	72131601-012	Pintura de puerta de acceso y boxes de baños al barniz.-	Metros cuadrados	36,288	30.000	1.088.640
15	72131601-012	Pintura a látex de paredes interior y exterior	Metros cuadrados	880	30.000	26.400.000
16	72131601-012	Pintura al sintético mate de portones metálicos existentes.-	Metros cuadrados	66	30.000	1.980.000
17	72101601-002	Remoción y reposición de cielorraso de madera.-	Metros cuadrados	61,9185	145.000	8.978.183
18	72131601-009	Remoción y reparación de piso de machimbre existente.-	Metros cuadrados	90,9405	55.000	5.001.728
19	72101607-004	Provisión y colocación de zócalo de madera.-	Metro lineal	87,6225	40.000	3.504.900
20	72102602-001	Cambio de cerradura de puertas existentes	Unidad	6	320.000	1.920.000

Lic. Gloria Martínez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

C.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

21	72102201-010	Mantenimiento y readecuación de parte eléctrica en área de OFICINAS (SEGÚN EETT)	Unidad	1	15.200.000	15.200.000
22	72131601-012	Pintura a latex para medianera (previo tratamiento antimoho con impacril)	Metros cuadrados	150	40.000	6.000.000
23	72131601-012	Pintura de paredes divisiorias de madera al sintético satinado.-	Metros cuadrados	245,343	30.000	7.360.290
24	72131601-012	Pintura de alto trafico de piso de madera machimbre.-	Metros cuadrados	97,8705	38.000	3.719.079
25	72131601-012	Pintura al sintético mate de Baranda metálica existente.-	Metros cuadrados	83,52	30.000	2.505.600
26	72131601-012	Pintura de puerta de madera al barniz	Metros cuadrados	23,814	30.000	714.420
27	72131601-012	Pintura de cielorraso de madera al barniz	Metros cuadrados	61,5825	30.000	1.847.475
28	72131601-012	pintura de rejas metálicas existentes de ventanas al sintético mate.-	Metros cuadrados	19,404	30.000	582.120
29	72102602-005	Provisión y colocación de ventana de vidrio templado con perfilerias metálicas incluido pasadores (1,40x1,10)	Unidad	6	1.300.000	7.800.000
30	72102602-005	Provisión y colocación de vidrio traslucido para balancín (4 mm de espesor) 0,90x0,40	Unidad	1	250.000	250.000
31	72131601-002	Limpieza final de Obra y retiro de materiales sobrantes en contenedores.-	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
		MONTO TOTAL OFERTADO				**147.019.503**

.P. Andrés Diarte
Director General
Dirección Gral. de
nistración y Finanzas

Lic. Gloria Martínez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso