DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ					JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI					MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
1	Montaje y retiro de Obrador, incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamientos informáticos, y equipamiento general para el Sereno. Además, basurero clasificador, y contenedor metálico para residuos mayores y áreas transitables	Metros cuadrados	60	694.991	41.699.460			590.742	35.444.520	-15,00%			555993	33.359.580	-20,00%			569.893	34.193.580
2	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	Unidad	1	753.500	753.500			640.475	640.475	-15,00%			602800	602.800	-20,00%			617.870	617.870
3	Replanteo general de obra: Tinglado a construir.	Metros cuadrados	1.600	5.275	8.440.000			4.484	7.174.400	-15,00%			4220	6.752.000	-20,00%			4.326	6.921.600
4	Montaje y retiro de vallado perimetral de obra	Metro lineal	150	95.092	14.263.800			80.828	12.124.200	-15,00%			76074	11.411.100	-20,00%			77.975	11.696.250
5	Provisión y colocación de cartelería de obra	Metros cuadrados	8	376.750	3.014.000			320.238	2.561.904	-15,00%			301400	2.411.200	-20,00%			308.935	2.471.480
6	Demolición y retiro de muro de piedra	Metros cúbicos	60	301.400	18.084.000			256.190	15.371.400	-15,00%			241120	14.467.200	-20,00%			247.148	14.828.880
7	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	65	79.871	5.191.615			67.890	4.412.850	-15,00%			63897	4.153.305	-20,00%			65.494	4.257.110
8	Fundación de Pilares: Dado de H°A° de 1.00mx1.00mx1.00m con fuste de Hº Aº de 0.45mx0.35m - altura variable.	Metros cúbicos	50	2.335.850	116.792.500			1.985.473	99.273.650	-15,00%			1868680	93.434.000	-20,00%			1.915.397	95.769.850
9	Provisión y colocación de pilares metálicos de Fe reticulados (varillas de Fe lisas ? de 10 y 20mm) - Armadura del pilar soldada a los perfiles y abulonados estos a los 4 lados. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura sintética final. (ver detalles en planos)	Unidad	22	2.034.450	44.757.900			1.729.283	38.044.226	-15,00%			1627560	35.806.320	-20,00%			1.668.249	36.701.478
10	Construcción de techo de Chapa de Fe G° N° 26, con estructura metálica reticulada (vigas, correas y tensores de varillas de Fe lisas ? de 10 y 20mm), 20% de pendiente. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura sintética final. (ver detalles en planos)	Metros cuadrados	1.670	275.373	459.872.910			234.067	390.891.890	-15,00%			220298	367.897.660	-20,00%			225.806	377.096.020
11	Construcción de pavimento empedrado con junta rellena .	Metros cuadrados	1.000	87.406	87.406.000			74.295	74.295.000	-15,00%			69925	69.925.000	-20,00%			71.673	71.673.000
12	Provisión y colocación de Canaleta lateral para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	110	75.350	8.288.500			64.048	7.045.280	-15,00%			60280	6.630.800	-20,00%			61.787	6.796.570
13	Provisión y colocación de caños de Bajada de Desagüe Pluvial en chapa N° 24 - 20cm x 12.50cm	Metro lineal	190	75.350	14.316.500			64.048	12.169.120	-15,00%			60280	11.453.200	-20,00%			61.787	11.739.530
14	Construcción de canal de Desagüe Pluvial c/ tapa de Hº Aº (nuevo y a reparar)	Metro lineal	150	324.005	48.600.750			275.404	41.310.600	-15,00%			259204	38.880.600	-20,00%			265.684	39.852.600
15	Alimentación desde los T.S. existentes al T.S. proyectado. Diseño final de Inst. Eléctrica.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500			1.921.425	1.921.425	-15,00%			1808400	1.808.400	-20,00%			1.853.610	1.853.610

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. Nº [illegible]

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ					JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI					MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA			
16	Provisión e instalación de jabalinas para Tierra c/ conexión al Tablero (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	Unidad	1	1.130.250	1.130.250			960.713	960.713	-15,00%			904200	904.200	-20,00%			926.805	926.805
17	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	3.014.000	3.014.000			2.561.900	2.561.900	-15,00%			2411200	2.411.200	-20,00%			2.471.480	2.471.480
18	Provisión e instalación de bocas de luces (incluye caños, cables , cajas, llaves, etc.)	Unidad	12	136.685	1.640.220			116.182	1.394.184	-15,00%			109348	1.312.176	-20,00%			112.082	1.344.984
19	Provisión e instalación de tomacorrientes externos (simples) por los pilares metálicos reticulados.	Unidad	10	118.872	1.188.720			101.041	1.010.410	-15,00%			95098	950.980	-20,00%			97.475	974.750
20	Provisión e instalación de tomacorrientes externos (tipo industrial) por los pilares metálicos reticulados.	Unidad	10	301.400	3.014.000			256.190	2.561.900	-15,00%			241120	2.411.200	-20,00%			247.148	2.471.480
21	Provisión e instalación de artefactos con pantallas de policarbonato transparente prismático para luz directa-simétrica, con porta equipo de aluminio inyectado y colocados por los tensores de la estructura. Lámparas de bajo consumo - 400 w MH / SAP	Unidad	15	3.541.450	53.121.750			3.010.233	45.153.495	-15,00%			2833160	42.497.400	-20,00%			2.903.989	43.559.835
22	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	12	79.871	958.452			67.890	814.680	-15,00%			63897	766.764	-20,00%			65.494	785.928
23	Cimentación de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	12	426.707	5.120.484			362.701	4.352.412	-15,00%			341366	4.096.392	-20,00%			349.900	4.198.800
24	Asfáltica Horizontal de 0.30 m, en muros de elevación.	Metro lineal	30	42.216	1.266.480			35.884	1.076.520	-15,00%			33773	1.013.190	-20,00%			34.617	1.038.510
25	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0.30m.	Metros cuadrados	12	213.314	2.559.768			181.317	2.175.804	-15,00%			170651	2.047.812	-20,00%			174.917	2.099.004
26	Mampostería de Elevación de ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m.	Metros cuadrados	77	151.360	11.654.720			128.656	9.906.512	-15,00%			121088	9.323.776	-20,00%			124.115	9.556.855
27	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, de 0.15 m.	Metros cuadrados	35	116.979	4.094.265			99.432	3.480.120	-15,00%			93583	3.275.405	-20,00%			95.923	3.357.305
28	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	Metros cuadrados	12	22.304	267.648			18.958	227.496	-15,00%			17843	214.116	-20,00%			18.289	219.468
29	Encadenado superior de H°A° sobre paredes (15x30cm)	Metro lineal	24	107.966	2.591.184			91.771	2.202.504	-15,00%			86373	2.072.952	-20,00%			88.532	2.124.768
30	Construcción de techo de chapa acanalada trapezoidal N° 26 pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final (con verific. de cálculos y diseños de estruc. metálica)	Metros cuadrados	42	271.260	11.392.920			230.571	9.683.982	-15,00%			217008	9.114.336	-20,00%			222.433	9.342.186
31	Provisión y colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio- interior y galería.	Metros cuadrados	35	180.840	6.329.400			153.714	5.379.990	-15,00%			144672	5.063.520	-20,00%			148.289	5.190.115

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
M. S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Giret Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ					JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI					MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA			
32	Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (Oficinas y guardaobras)	Metros cuadrados	55	53.574	2.946.570			45.538	2.504.590	-15,00%			42859	2.357.245	-20,00%			43.931	2.416.205
33	Construcción de carpeta alisada para base de piso cerámico	Metros cuadrados	35	32.081	1.122.835			27.269	954.415	-15,00%			25665	898.275	-20,00%			26.306	920.710
34	Provisión y colocación de baldosas cerámicas PEI 5, según marca y muestra	Metros cuadrados	35	102.325	3.581.375			86.976	3.044.160	-15,00%			81860	2.865.100	-20,00%			83.907	2.936.745
35	Piso alisado de cemento en guardaobras - incluye juntas de dilatación.	Metros cuadrados	22	47.923	1.054.306			40.735	896.170	-15,00%			38338	843.436	-20,00%			39.297	864.534
36	Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m de espesor) en guardaobras.	Metro lineal	24	45.210	1.085.040			38.429	922.296	-15,00%			36168	868.032	-20,00%			37.072	889.728
37	Provisión y colocación de zócalo cerámico PEI 4 ó 5, color similar al piso, de h=10 cm.	Metros cuadrados	28	23.702	663.656			20.147	564.116	-15,00%			18962	530.936	-20,00%			19.436	544.208
38	Construcción de revoque de paredes interiores, sin hidrófugo.	Metros cuadrados	102	36.037	3.675.774			30.631	3.124.362	-15,00%			28830	2.940.660	-20,00%			29.550	3.014.100
39	De vigas y paredes exteriores, con hidrófugo.	Metros cuadrados	14	38.320	536.480			32.572	456.008	-15,00%			30656	429.184	-20,00%			31.422	439.908
40	Provisión y colocación de azulejo cerámico esmaltado en baño, color y medidas a definir en obra.	Metros cuadrados	16	140.814	2.253.024			119.692	1.915.072	-15,00%			112651	1.802.416	-20,00%			115.467	1.847.472
41	Provisión y colocación de guardas decorativas y lísteles en SS.HH.	Metro lineal	15	64.801	972.015			55.081	826.215	-15,00%			51841	777.615	-20,00%			53.137	797.055
42	Provisión y colocación de puerta placa de cedro rebatible de una hoja Tipo P2	Unidad	1	1.058.799	1.058.799			899.979	899.979	-15,00%			847039	847.039	-20,00%			868.215	868.215
43	Provisión y colocación de ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm - color (incluidos en el precio).	Metros cuadrados	6	753.500	4.521.000			640.475	3.842.850	-15,00%			602800	3.616.800	-20,00%			617.870	3.707.220
44	Provisión y colocación de ventana vidriada rebatible de aluminio color bronce c/ vidrio de 6mm - color (incluido en el precio).	Metros cuadrados	1	753.500	753.500			640.475	640.475	-15,00%			602800	602.800	-20,00%			617.870	617.870
45	Provisión y colocación de puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo de 5mm y rejas incluidas - Tipo P1 (ver detalle).	Unidad	2	904.822	1.809.644			769.099	1.538.198	-15,00%			723858	1.447.716	-20,00%			741.954	1.483.908
46	Provisión y colocación de rejas en ventanas corredizas	Metros cuadrados	6	331.540	1.989.240			281.809	1.690.854	-15,00%			265232	1.591.392	-20,00%			271.863	1.631.178
47	Aplicación de enduido interior en paredes	Metros cuadrados	86	23.164	1.992.104			19.689	1.693.254	-15,00%			18531	1.593.666	-20,00%			18.994	1.633.484
48	Aplicación de pintura al látex interior en paredes revocadas.	Metros cuadrados	86	45.520	3.914.720			38.692	3.327.512	-15,00%			36416	3.131.776	-20,00%			37.326	3.210.036
49	Aplicación de pintura al látex exterior en vigas y paredes revocadas.	Metros cuadrados	14	48.988	685.832			41.640	582.960	-15,00%			39190	548.660	-20,00%			40.170	562.380
50	Aplicación de silicona en paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista.	Metros cuadrados	77	25.640	1.974.280			21.794	1.678.138	-15,00%			20512	1.579.424	-20,00%			21.025	1.618.925
51	Aplicación de pintura en aberturas, al barniz sintético brillante.	Metros cuadrados	5	30.538	152.690			25.957	129.785	-15,00%			24430	122.150	-20,00%			25.041	125.205

Elva M. Frutos Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ					JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI					MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA			
52	Aplicación de pintura sintética en puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo.	Metros cuadrados	9	43.017	387.153			36.564	329.076	-15,00%			34414	309.726	-20,00%			35.274	317.466
53	Aplicación de pintura sintética en rejas de hierro.	Metros cuadrados	12	43.017	516.204			36.564	438.768	-15,00%			34414	412.968	-20,00%			35.274	423.288
54	Aplicación de pintura sintética en canaletas y caños de bajada pluvial.	Mililitros	300	26.924	8.077.200			22.885	6.865.500	-15,00%			21539	6.461.700	-20,00%			22.078	6.623.400
55	Provisión y colocación de espejo de 4mm de 0.40mx0.60m con marco de aluminio.	Unidad	1	135.630	135.630			115.286	115.286	-15,00%			108504	108.504	-20,00%			111.217	111.217
56	Provisión y colocación de inodoro color a definir en obra, incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	601.594	601.594			511.355	511.355	-15,00%			481275	481.275	-20,00%			493.307	493.307
57	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal color a definir en obra, Incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	648.492	648.492			551.218	551.218	-15,00%			518794	518.794	-20,00%			531.763	531.763
58	Provisión y colocación de media Jabonera de losa.	Unidad	1	34.661	34.661			29.462	29.462	-15,00%			27729	27.729	-20,00%			28.422	28.422
59	Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico.	Unidad	1	40.154	40.154			34.131	34.131	-15,00%			32123	32.123	-20,00%			32.926	32.926
60	Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica.	Unidad	1	41.443	41.443			35.227	35.227	-15,00%			33154	33.154	-20,00%			33.983	33.983
61	Provisión y colocación de percheros simples de losa.	Unidad	1	51.238	51.238			43.552	43.552	-15,00%			40990	40.990	-20,00%			42.015	42.015
62	Provisión y colocación de tapa de asiento para inodoro, de plástico acolchado color a definir en obra.	Unidad	1	143.156	143.156			121.683	121.683	-15,00%			114525	114.525	-20,00%			117.388	117.388
63	Provisión y colocación de cisterna plástica alta color a definir en obra.	Unidad	1	88.107	88.107			74.891	74.891	-15,00%			70486	70.486	-20,00%			72.248	72.248
64	Provisión y colocación de ducha eléctrica. Incluye brazo metálico.	Unidad	1	150.700	150.700			128.095	128.095	-15,00%			120560	120.560	-20,00%			123.574	123.574
65	Provisión y colocación de grifería para lavatorio de cierre automático con temporizador.	Unidad	1	346.610	346.610			294.619	294.619	-15,00%			277288	277.288	-20,00%			284.220	284.220
66	Provisión y colocación de para Pileta en lavadero (exterior): canilla con pico móvil.	Unidad	1	316.470	316.470			269.000	269.000	-15,00%			253176	253.176	-20,00%			259.505	259.505
67	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, e/registros, cámara séptica y pozo absorbente.	Mililitros	12	42.422	509.064			36.059	432.708	-15,00%			33938	407.256	-20,00%			34.786	417.432
68	Desagüe de Baño, hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	Unidad	1	467.170	467.170			397.095	397.095	-15,00%			373736	373.736	-20,00%			383.079	383.079
69	Desagüe para Pileta en lavadero (exterior)	Unidad	1	271.260	271.260			230.571	230.571	-15,00%			217008	217.008	-20,00%			222.433	222.433
70	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	Unidad	2	263.725	527.450			224.166	448.332	-15,00%			210980	421.960	-20,00%			216.255	432.510
71	Cámara Séptica - con excavación.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500			1.921.425	1.921.425	-15,00%			1808400	1.808.400	-20,00%			1.853.610	1.853.610
72	Pozo Absorbente (d=2.00m y h=3.00m) ? con excavación.	Unidad	1	3.390.750	3.390.750			2.882.138	2.882.138	-15,00%			2712600	2.712.600	-20,00%			2.780.415	2.780.415

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Giett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ					JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI					MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA			
73	Ampliación instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 1", rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde el Tanque de Agua).	Mililitros	80	20.797	1.663.760			17.677	1.414.160	-15,00%			16638	1.331.040	-20,00%			17.054	1.364.320
74	Instalación de agua fría en SSHH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	Unidad	1	444.565	444.565			377.880	377.880	-15,00%			355652	355.652	-20,00%			364.543	364.543
75	Instalación de agua fría en pileta de lavadero, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	Unidad	1	241.120	241.120			204.952	204.952	-15,00%			192896	192.896	-20,00%			197.718	197.718
76	Provisión y colocación de Canaleta lateral para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 y desarrollo de 0.50m. - Fronton o tapa de Techo: mismo diseño y medida.	Mililitros	11	75.350	828.850			64.048	704.528	-15,00%			60280	663.080	-20,00%			61.787	679.657
77	Provisión y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° Nº 24 de 0.15m x 0.20m.	Mililitros	6	75.350	452.100			64.048	384.288	-15,00%			60280	361.680	-20,00%			61.787	370.722
78	Alimentación subterránea desde el T.S. existente en el Depósito adyacente, al T.S. proyectado - diseño final de Inst. Eléctrica.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500			1.921.425	1.921.425	-15,00%			1808400	1.808.400	-20,00%			1.853.610	1.853.610
79	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al Ts. (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	Unidad	1	1.130.250	1.130.250			960.713	960.713	-15,00%			904200	904.200	-20,00%			926.805	926.805
80	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	3.014.000	3.014.000			251.900	251.900	-91,64%			2411200	2.411.200	-20,00%			2.471.480	2.471.480
81	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	Unidad	10	109.333	1.093.330			92.933	929.330	-15,00%			87466	874.660	-20,00%			89.653	896.530
82	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	Unidad	7	109.333	765.331			92.933	650.531	-15,00%			87466	612.262	-20,00%			89.653	627.571
83	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	Unidad	2	125.684	251.368			106.831	213.662	-15,00%			100547	201.094	-20,00%			103.061	206.122
84	Provisión e instalación de circuito para ducha electrica	Unidad	1	376.750	376.750			320.238	320.238	-15,00%			301400	301.400	-20,00%			308.935	308.935
85	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	Unidad	6	391.820	2.350.920			333.047	1.998.282	-15,00%			313456	1.880.736	-20,00%			321.292	1.927.752
86	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40 watts.	Unidad	2	346.610	693.220			294.619	589.238	-15,00%			277288	554.576	-20,00%			284.220	568.440
87	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes con visera adosados a la pared de 1x40 watts.	Unidad	2	226.050	452.100			192.143	384.286	-15,00%			180840	361.680	-20,00%			185.361	370.722
88	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	Unidad	2	376.750	753.500			320.238	640.476	-15,00%			301400	602.800	-20,00%			308.935	617.870
89	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	Unidad	3	13.864	41.592			11.784	35.352	-15,00%			11091	33.273	-20,00%			11.368	34.104
90	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	Mililitros	10	10.549	105.490			8.967	89.670	-15,00%			8439	84.390	-20,00%			8.650	86.500

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ					JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI					MEGGA IMP. EXP. SOCIEDAD ANONIMA			
91	Ampliación instalación Telefónica e Informática desde el tablero existente mas cercano.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500			1.921.425	1.921.425	-15,00%			1808400	1.808.400	-20,00%			1.853.610	1.853.610
92	Provisión y colocación de tomas RJ11 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	Unidad	1	263.725	263.725			224.166	224.166	-15,00%			210980	210.980	-20,00%			216.255	216.255
93	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	Unidad	1	263.725	263.725			224.166	224.166	-15,00%			210980	210.980	-20,00%			216.255	216.255
94	Disyuntor Diferencial.	Unidad	1	979.550	979.550			832.618	832.618	-15,00%			783640	783.640	-20,00%			803.231	803.231
95	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	Unidad	10	437.030	4.370.300			371.476	3.714.760	-15,00%			349624	3.496.240	-20,00%			358.365	3.583.650
96	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	Unidad	1	389.770	389.770			331.305	331.305	-15,00%			311816	311.816	-20,00%			319.611	319.611
97	Provisión e inst. de aparatos de A°A° tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	1	2.185.150	2.185.150			1.857.378	1.857.378	-15,00%			1748120	1.748.120	-20,00%			1.791.823	1.791.823
98	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	Metro lineal	5	15.070	75.350			12.810	64.050	-15,00%			12056	60.280	-20,00%			12.357	61.785
99	Mesada de material, azulejada, con pileta de una bacha de granito reconstituido - ver detalle (ubicación: en el exterior)	Unidad	1	2.787.950	2.787.950			2.369.758	2.369.758	-15,00%			2230360	2.230.360	-20,00%			2.286.119	2.286.119
100	Limpieza final de obra: incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general y retiro de todos los escombros.	Unidad	1	1.507.236	1.507.236			1.281.151	1.281.151	-15,00%			1205789	1.205.789	-20,00%			1.235.934	1.235.934
					1.070.836.088				907.900.791	-15,22%				856.668.488	-20,00%				878.086.662

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Marvin Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

							MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO					MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca
1	Montaje y retiro de Obrador, incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamientos informáticos, y equipamiento general para el Sereno. Además, basurero clasificador, y contenedor metálico para residuos mayores y áreas transitables	Metros cuadrados	60	694.991	41.699.460	-18,00%			555.993	33.359.580	-19,99997%			605.000	36.300.000	-12,95%	
2	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	Unidad	1	753.500	753.500	-18,00%			602.800	602.800	-20,00000%			800.000	800.000	6,17%	
3	Replanteo general de obra: Tinglado a construir.	Metros cuadrados	1.600	5.275	8.440.000	-17,99%			4.220	6.752.000	-20,00000%			4.500	7.200.000	-14,69%	
4	Montaje y retiro de vallado perimetral de obra	Metro lineal	150	95.092	14.263.800	-18,00%			76.074	11.411.100	-19,99958%			77.000	11.550.000	-19,03%	
5	Provisión y colocación de cartelería de obra	Metros cuadrados	8	376.750	3.014.000	-18,00%			301.400	2.411.200	-20,00000%			305.000	2.440.000	-19,04%	
6	Demolición y retiro de muro de piedra	Metros cúbicos	60	301.400	18.084.000	-18,00%			241.120	14.467.200	-20,00000%			242.000	14.520.000	-19,71%	
7	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	65	79.871	5.191.615	-18,00%			63.897	4.153.305	-19,99975%			70.000	4.550.000	-12,36%	
8	Fundación de Pilares: Dado de H°A° de 1.00mx1.00mx1.00m con fuste de Hº Aº de 0.45mx0.35m - altura variable.	Metros cúbicos	50	2.335.850	116.792.500	-18,00%			1.868.680	93.434.000	-20,00000%			2.200.000	110.000.000	-5,82%	
9	Provisión y colocación de pilares metálicos de Fe reticulados (varillas de Fe lisas ? de 10 y 20mm) - Armadura del pilar soldada a los perfiles y abulonados estos a los 4 lados. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura sintética final. (ver detalles en planos)	Unidad	22	2.034.450	44.757.900	-18,00%			1.627.560	35.806.320	-20,00000%			2.000.000	44.000.000	-1,69%	
10	Construcción de techo de Chapa de Fe G° N° 26, con estructura metálica reticulada (vigas, correas y tensores de varillas de Fe lisas ? de 10 y 20mm), 20% de pendiente. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura sintética final. (ver detalles en planos)	Metros cuadrados	1.670	275.373	459.872.910	-18,00%			220.298	367.897.660	-20,00015%			260.000	434.200.000	-5,58%	
11	Construcción de pavimento empedrado con junta rellena .	Metros cuadrados	1.000	87.406	87.406.000	-18,00%			69.925	69.925.000	-19,99977%			85.000	85.000.000	-2,75%	
12	Provisión y colocación de Canaleta lateral para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	110	75.350	8.288.500	-18,00%			60.280	6.630.800	-20,00000%			82.000	9.020.000	8,83%	
13	Provisión y colocación de caños de Bajada de Desagüe Pluvial en chapa N° 24 - 20cm x 12.50cm	Metro lineal	190	75.350	14.316.500	-18,00%			60.280	11.453.200	-20,00000%			61.000	11.590.000	-19,04%	
14	Construcción de canal de Desagüe Pluvial c/ tapa de Hº Aº (nuevo y a reparar)	Metro lineal	150	324.005	48.600.750	-18,00%			259.204	38.880.600	-20,00000%			280.000	42.000.000	-13,58%	
15	Alimentación desde los T.S. existentes al T.S. proyectado. Diseño final de Inst. Eléctrica.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500	-18,00%			1.808.400	1.808.400	-20,00000%			1.810.000	1.810.000	-19,93%	

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
a.a.

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

									MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO					MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS				
16	Provisión e instalación de jabalinas para Tierra c/ conexión al Tablero (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	Unidad	1	1.130.250	1.130.250	-18,00%			904.200	904.200	-20,00000%			910.000	910.000	-19,49%	
17	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	3.014.000	3.014.000	-18,00%			2.411.200	2.411.200	-20,00000%			2.500.000	2.500.000	-17,05%	
18	Provisión e instalación de bocas de luces (incluye caños, cables , cajas, llaves, etc.)	Unidad	12	136.685	1.640.220	-18,00%			109.348	1.312.176	-20,00000%			130.000	1.560.000	-4,89%	
19	Provisión e instalación de tomacorrientes externos (simples) por los pilares metálicos reticulados.	Unidad	10	118.872	1.188.720	-18,00%			95.098	950.980	-19,99966%			100.000	1.000.000	-15,88%	
20	Provisión e instalación de tomacorrientes externos (tipo industrial) por los pilares metálicos reticulados.	Unidad	10	301.400	3.014.000	-18,00%			241.120	2.411.200	-20,00000%			250.000	2.500.000	-17,05%	
21	Provisión e instalación de artefactos con pantallas de policarbonato transparente prismático para luz directa-simétrica, con porta equipo de aluminio inyectado y colocados por los tensores de la estructura. Lámparas de bajo consumo - 400 w MH / SAP	Unidad	15	3.541.450	53.121.750	-18,00%			2.833.160	42.497.400	-20,00000%			2.835.000	42.525.000	-19,95%	
22	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	12	79.871	958.452	-18,00%			63.897	766.764	-19,99975%			70.000	840.000	-12,36%	
23	Cimentación de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	12	426.707	5.120.484	-18,00%			341.366	4.096.392	-19,99991%			345.000	4.140.000	-19,15%	
24	Asfáltica Horizontal de 0.30 m, en muros de elevación.	Metro lineal	30	42.216	1.266.480	-18,00%			33.773	1.013.190	-19,99953%			34.000	1.020.000	-19,46%	
25	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0.30m.	Metros cuadrados	12	213.314	2.559.768	-18,00%			170.651	2.047.812	-20,00009%			171.000	2.052.000	-19,84%	
26	Mampostería de Elevación de ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m.	Metros cuadrados	77	151.360	11.654.720	-18,00%			121.088	9.323.776	-20,00000%			122.000	9.394.000	-19,40%	
27	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, de 0.15 m.	Metros cuadrados	35	116.979	4.094.265	-18,00%			93.583	3.275.405	-20,00017%			95.000	3.325.000	-18,79%	
28	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	Metros cuadrados	12	22.304	267.648	-18,00%			17.843	214.116	-20,00090%			18.000	216.000	-19,30%	
29	Encadenado superior de H°A° sobre paredes (15x30cm)	Metro lineal	24	107.966	2.591.184	-18,00%			86.373	2.072.952	-19,99981%			87.000	2.088.000	-19,42%	
30	Construcción de techo de chapa acanalada trapezoidal N° 26 pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final (con verific. de cálculos y diseños de estruc. metálica)	Metros cuadrados	42	271.260	11.392.920	-18,00%			217.008	9.114	-20,00000%			218.000	9.156.000	-19,63%	
31	Provisión y colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio- interior y galería.	Metros cuadrados	35	180.840	6.329.400	-18,00%			144.672	5.063.520	-20,00000%			145.000	5.075.000	-19,82%	

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

									MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO					MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS					
32	Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (Oficinas y guardaobras)	Metros cuadrados	55	53.574	2.946.570	-18,00%			42.859	2.357.245	-20,00037%			43.000	2.365.000	-19,74%	
33	Construcción de carpeta alisada para base de piso cerámico	Metros cuadrados	35	32.081	1.122.835	-18,00%			25.665	898.275	-19,99938%			26.000	910.000	-18,96%	
34	Provisión y colocación de baldosas cerámicas PEI 5, según marca y muestra	Metros cuadrados	35	102.325	3.581.375	-18,00%			81.860	2.865.100	-20,00000%			82.000	2.870.000	-19,86%	
35	Piso alisado de cemento en guardaobras - incluye juntas de dilatación.	Metros cuadrados	22	47.923	1.054.306	-18,00%			38.338	843.436	-20,00083%			39.000	858.000	-18,62%	
36	Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m de espesor) en guardaobras.	Metro lineal	24	45.210	1.085.040	-18,00%			36.168	868.032	-20,00000%			37.000	888.000	-18,16%	
37	Provisión y colocación de zócalo cerámico PEI 4 ó 5, color similar al piso, de h=10 cm.	Metros cuadrados	28	23.702	663.656	-18,00%			18.962	530.936	-19,99831%			19.000	532.000	-19,84%	
38	Construcción de revoque de paredes interiores, sin hidrófugo.	Metros cuadrados	102	36.037	3.675.774	-18,00%			28.830	2.940.660	-19,99889%			29.000	2.958.000	-19,53%	
39	De vigas y paredes exteriores, con hidrófugo.	Metros cuadrados	14	38.320	536.480	-18,00%			30.656	429.184	-20,00000%			31.000	434.000	-19,10%	
40	Provisión y colocación de azulejo cerámico esmaltado en baño, color y medidas a definir en obra.	Metros cuadrados	16	140.814	2.253.024	-18,00%			112.651	1.802.416	-20,00014%			115.000	1.840.000	-18,33%	
41	Provisión y colocación de guardas decorativas y listeles en SS.HH.	Metro lineal	15	64.801	972.015	-18,00%			51.841	777.615	-19,99969%			52.000	780.000	-19,75%	
42	Provisión y colocación de puerta placa de cedro rebatible de una hoja Tipo P2	Unidad	1	1.058.799	1.058.799	-18,00%			847.039	847.039	-20,00002%			850.000	850.000	-19,72%	
43	Provisión y colocación de ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm - color (incluidos en el precio).	Metros cuadrados	6	753.500	4.521.000	-18,00%			602.800	3.616.800	-20,00000%			650.000	3.900.000	-13,74%	
44	Provisión y colocación de ventana vidriada rebatible de aluminio color bronce c/ vidrio de 6mm - color (incluido en el precio).	Metros cuadrados	1	753.500	753.500	-18,00%			602.800	602.800	-20,00000%			650.000	650.000	-13,74%	
45	Provisión y colocación de puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo de 5mm y rejas incluidas - Tipo P1 (ver detalle).	Unidad	2	904.822	1.809.644	-18,00%			723.858	1.447.716	-19,99996%			725.000	1.450.000	-19,87%	
46	Provisión y colocación de rejas en ventanas corredizas	Metros cuadrados	6	331.540	1.989.240	-18,00%			265.232	1.591.392	-20,00000%			270.000	1.620.000	-18,56%	
47	Aplicación de enduido interior en paredes	Metros cuadrados	86	23.164	1.992.104	-18,00%			18.531	1.593.666	-20,00086%			20.000	1.720.000	-13,66%	
48	Aplicación de pintura al látex interior en paredes revocadas.	Metros cuadrados	86	45.520	3.914.720	-18,00%			36.416	3.131.776	-20,00000%			40.000	3.440.000	-12,13%	
49	Aplicación de pintura al látex exterior en vigas y paredes revocadas.	Metros cuadrados	14	48.988	685.832	-18,00%			39.190	548.660	-20,00082%			40.000	560.000	-18,35%	
50	Aplicación de silicona en paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista.	Metros cuadrados	77	25.640	1.974.280	-18,00%			20.512	1.579.424	-20,00000%			25.000	1.925.000	-2,50%	
51	Aplicación de pintura en aberturas, al barniz sintético brillante.	Metros cuadrados	5	30.538	152.690	-18,00%			24.430	122.150	-20,00131%			25.000	125.000	-18,13%	

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Giett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

									MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO				MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS				
52	Aplicación de pintura sintética en puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo.	Metros cuadrados	9	43.017	387.153	-18,00%			34.414	309.726	-19,99907%			35.000	315.000	-18,64%	
53	Aplicación de pintura sintética en rejas de hierro.	Metros cuadrados	12	43.017	516.204	-18,00%			34.414	412.968	-19,99907%			35.000	420.000	-18,64%	
54	Aplicación de pintura sintética en canaletas y caños de bajada pluvial.	Mililitros	300	26.924	8.077.200	-18,00%			21.539	6.461.700	-20,00074%			22.000	6.600.000	-18,29%	
55	Provisión y colocación de espejo de 4mm de 0.40mx0.60m con marco de aluminio.	Unidad	1	135.630	135.630	-18,00%			108.504	108.504	-20,00000%			110.000	110.000	-18,90%	
56	Provisión y colocación de inodoro color a definir en obra, incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	601.594	601.594	-18,00%			481.275	481.275	-20,00003%			600.000	600.000	-0,26%	
57	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal color a definir en obra, Incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	648.492	648.492	-18,00%			518.794	518.794	-19,99994%			520.000	520.000	-19,81%	
58	Provisión y colocación de media Jabonera de losa.	Unidad	1	34.661	34.661	-18,00%			27.729	27.729	-19,99942%			30.000	30.000	-13,45%	
59	Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico.	Unidad	1	40.154	40.154	-18,00%			32.123	32.123	-20,00050%			35.000	35.000	-12,84%	
60	Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica.	Unidad	1	41.443	41.443	-18,00%			33.154	33.154	-20,00097%			35.000	35.000	-15,55%	
61	Provisión y colocación de percheros simples de losa.	Unidad	1	51.238	51.238	-18,00%			40.990	40.990	-20,00078%			45.000	45.000	-12,17%	
62	Provisión y colocación de tapa de asiento para inodoro, de plástico acolchado color a definir en obra.	Unidad	1	143.156	143.156	-18,00%			114.525	114.525	-19,99986%			140.000	140.000	-2,20%	
63	Provisión y colocación de cisterna plástica alta color a definir en obra.	Unidad	1	88.107	88.107	-18,00%			70.486	70.486	-19,99955%			75.000	75.000	-14,88%	
64	Provisión y colocación de ducha eléctrica. Incluye brazo metálico.	Unidad	1	150.700	150.700	-18,00%			120.560	120.560	-20,00000%			125.000	125.000	-17,05%	
65	Provisión y colocación de grifería para lavatorio de cierre automático con temporizador.	Unidad	1	346.610	346.610	-18,00%			277.288	277.288	-20,00000%			280.000	280.000	-19,22%	
66	Provisión y colocación de para Pileta en lavadero (exterior): canilla con pico móvil.	Unidad	1	316.470	316.470	-18,00%			253.176	253.176	-20,00000%			280.000	280.000	-11,52%	
67	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, e/registros, cámara séptica y pozo absorbente.	Mililitros	12	42.422	509.064	-18,00%			33.938	407.256	-19,99906%			35.000	420.000	-17,50%	
68	Desagüe de Baño, hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	Unidad	1	467.170	467.170	-18,00%			373.736	373.736	-20,00000%			510.000	510.000	9,17%	
69	Desagüe para Pileta en lavadero (exterior)	Unidad	1	271.260	271.260	-18,00%			217.008	217.008	-20,00000%			218.000	218.000	-19,63%	
70	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	Unidad	2	263.725	527.450	-18,00%			210.980	421.960	-20,00000%			250.000	500.000	-5,20%	
71	Cámara Séptica - con excavación.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500	-18,00%			1.808.400	1.808.400	-20,00000%			1.900.000	1.900.000	-15,95%	
72	Pozo Absorbente (d=2.00m y h=3.00m) ? con excavación.	Unidad	1	3.390.750	3.390.750	-18,00%			2.712.600	2.712.600	-20,00000%			2.750.000	2.750.000	-18,90%	

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

							MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO					MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS				
73	Ampliación instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 1", rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde el Tanque de Agua).	Mililitros	80	20.797	1.663.760	-18,00%			16.638	1.331.040	-19,99808%			18.000	1.440.000	-13,45%
74	Instalación de agua fría en SSHH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	Unidad	1	444.565	444.565	-18,00%			355.652	355.652	-20,00000%			360.000	360.000	-19,02%
75	Instalación de agua fría en pileta de lavadero, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	Unidad	1	241.120	241.120	-18,00%			192.896	192.896	-20,00000%			195.000	195.000	-19,13%
76	Provisión y colocación de Canaleta lateral para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 y desarrollo de 0.50m. - Fronton o tapa de Techo: mismo diseño y medida.	Mililitros	11	75.350	828.850	-18,00%			60.280	663.080	-20,00000%			65.000	715.000	-13,74%
77	Provisión y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° Nº 24 de 0.15m x 0.20m.	Mililitros	6	75.350	452.100	-18,00%			60.280	361.680	-20,00000%			65.000	390.000	-13,74%
78	Alimentación subterránea desde el T.S. existente en el Depósito adyacente, al T.S. proyectado - diseño final de Inst. Eléctrica.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500	-18,00%			1.808.400	1.808.400	-20,00000%			1.900.000	1.900.000	-15,95%
79	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al Ts. (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	Unidad	1	1.130.250	1.130.250	-18,00%			904.200	904.200	-20,00000%			910.000	910.000	-19,49%
80	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	3.014.000	3.014.000	-18,00%			2.411.200	2.411.200	-20,00000%			2.500.000	2.500.000	-17,05%
81	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	Unidad	10	109.333	1.093.330	-18,00%			87.466	874.660	-20,00037%			90.000	900.000	-17,68%
82	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	Unidad	7	109.333	765.331	-18,00%			87.466	612.262	-20,00037%			90.000	630.000	-17,68%
83	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	Unidad	2	125.684	251.368	-18,00%			100.547	201.094	-20,00016%			110.000	220.000	-12,48%
84	Provisión e instalación de circuito para ducha electrica	Unidad	1	376.750	376.750	-18,00%			301.400	301.400	-20,00000%			310.000	310.000	-17,72%
85	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	Unidad	6	391.820	2.350.920	-18,00%			313.456	1.880.736	-20,00000%			315.000	1.890.000	-19,61%
86	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40 watts.	Unidad	2	346.610	693.220	-18,00%			277.288	554.576	-20,00000%			280.000	560.000	-19,22%
87	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes con visera adosados a la pared de 1x40 watts.	Unidad	2	226.050	452.100	-18,00%			180.840	361.680	-20,00000%			185.000	370.000	-18,16%
88	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	Unidad	2	376.750	753.500	-18,00%			301.400	602.800	-20,00000%			305.000	610.000	-19,04%
89	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	Unidad	3	13.864	41.592	-18,00%			11.091	33.273	-20,00144%			15.000	45.000	8,19%
90	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	Mililitros	10	10.549	105.490	-18,00%			8.439	84.390	-20,00190%			9.000	90.000	-14,68%

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

									MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO				MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS				
91	Ampliación instalación Telefónica e Informática desde el tablero existente mas cercano.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500	-18,00%			1.808.400	1.808.400	-20,00000%			1.900.000	1.900.000	-15,95%	
92	Provisión y colocación de tomas RJ11 para teléfonos, con cañerias, cableados, etc..	Unidad	1	263.725	263.725	-18,00%			210.980	210.980	-20,00000%			215.000	215.000	-18,48%	
93	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	Unidad	1	263.725	263.725	-18,00%			210.980	210.980	-20,00000%			215.000	215.000	-18,48%	
94	Disyuntor Diferencial.	Unidad	1	979.550	979.550	-18,00%			783.640	783.640	-20,00000%			790.000	790.000	-19,35%	
95	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	Unidad	10	437.030	4.370.300	-18,00%			349.624	3.496.240	-20,00000%			350.000	3.500.000	-19,91%	
96	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A*A* tipo Split	Unidad	1	389.770	389.770	-18,00%			311.816	311.816	-20,00000%			350.000	350.000	-10,20%	
97	Provisión e inst. de aparatos de A*A* tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	1	2.185.150	2.185.150	-18,00%			1.748.120	1.748.120	-20,00000%			2.400.000	2.400.000	9,83%	
98	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	Metro lineal	5	15.070	75.350	-18,00%			12.056	60.280	-20,00000%			15.000	75.000	-0,46%	
99	Mesada de material, azulejada, con pileta de una bacha de granito reconstituido - ver detalle (ubicación: en el exterior)	Unidad	1	2.787.950	2.787.950	-18,00%			2.230.360	2.230.360	-20,00000%			2.500.000	2.500.000	-10,33%	
100	Limpieza final de obra: incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general y retiro de todos los escombros.	Unidad	1	1.507.236	1.507.236	-18,00%			1.205.789	1.205.789	-19,99999%			1.500.000	1.500.000	-0,48%	
					1.070.836.088	**-18,00%**				**856.668.488**	**-20,00004%**				**977.344.000**	**-8,73%**	

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.820

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						RICARDO MORENO BALBUENA				CONSORCIO PC-ANDE: CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. Y PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO					DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Montaje y retiro de Obrador, incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamientos informáticos, y equipamiento general para el Sereno. Además, basurero clasificador, y contenedor metálico para residuos mayores y áreas transitables	Metros cuadrados	60	694.991	41.699.460		549.043	32.942.580	-21,00%			680.747	40.844.820	-2,05%			555.992	33.359.520	-20,00%
2	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	Unidad	1	753.500	753.500		595.265	595.265	-21,00%			1.021.120	1.021.120	35,52%			602.800	602.800	-20,00%
3	Replanteo general de obra: Tinglado a construir.	Metros cuadrados	1.600	5.275	8.440.000		4.167	6.667.200	-21,00%			5.957	9.531.200	12,93%			4.220	6.752.000	-20,00%
4	Montaje y retiro de vallado perimetral de obra	Metro lineal	150	95.092	14.263.800		75.123	11.268.450	-21,00%			122.986	18.447.900	29,33%			76.073	11.410.950	-20,00%
5	Provisión y colocación de cartelería de obra	Metros cuadrados	8	376.750	3.014.000		297.633	2.381.064	-21,00%			483.485	3.867.880	28,33%			301.400	2.411.200	-20,00%
6	Demolición y retiro de muro de piedra	Metros cúbicos	60	301.400	18.084.000		238.106	14.286.360	-21,00%			132.248	7.934.880	-56,12%			241.120	14.467.200	-20,00%
7	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	65	79.871	5.191.615		63.098	4.101.370	-21,00%			76.584	4.977.960	-4,12%			63.896	4.153.240	-20,00%
8	Fundación de Pilares: Dado de H°A° de 1.00mx1.00mx1.00m con fuste de Hº Aº de 0.45mx0.35m - altura variable.	Metros cúbicos	50	2.335.850	116.792.500		1.845.322	92.266.100	-21,00%			2.427.086	121.354.300	3,91%			1.868.680	93.434.000	-20,00%
9	Provisión y colocación de pilares metálicos de Fe reticulados (varillas de Fe lisas ? de 10 y 20mm) - Armadura del pilar soldada a los perfiles y abulonados estos a los 4 lados. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura sintética final. (ver detalles en planos)	Unidad	22	2.034.450	44.757.900		1.607.216	35.358.752	-21,00%			692.472	15.234.384	-65,96%			1.627.560	35.806.320	-20,00%
10	Construcción de techo de Chapa de Fe G° N° 26, con estructura metálica reticulada (vigas, correas y tensores de varillas de Fe lisas ? de 10 y 20mm), 20% de pendiente. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura sintética final. (ver detalles en planos)	Metros cuadrados	1.670	275.373	459.872.910		230.000	384.100.000	-16,48%			309.430	516.748.100	12,37%			220.298	367.897.660	-20,00%
11	Construcción de pavimento empedrado con junta rellena .	Metros cuadrados	1.000	87.406	87.406.000		69.051	69.051.000	-21,00%			68.044	68.044.000	-22,15%			69.924	69.924.000	-20,00%
12	Provisión y colocación de Canaleta lateral para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	110	75.350	8.288.500		59.527	6.547.970	-21,00%			108.494	11.934.340	43,99%			60.280	6.630.800	-20,00%
13	Provisión y colocación de caños de Bajada de Desagüe Pluvial en chapa N° 24 - 20cm x 12.50cm	Metro lineal	190	75.350	14.316.500		59.527	11.310.130	-21,00%			100.565	19.107.350	33,46%			60.280	11.453.200	-20,00%
14	Construcción de canal de Desagüe Pluvial c/ tapa de Hº Aº (nuevo y a reparar)	Metro lineal	150	324.005	48.600.750		255.964	38.394.600	-21,00%			373.198	55.979.700	15,18%			259.204	38.880.600	-20,00%
15	Alimentación desde los T.S. existentes al T.S. proyectado. Diseño final de Ind. Eléctrica.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500		1.785.795	1.785.795	-21,00%			4.471.267	4.471.267	97,80%			1.808.400	1.808.400	-20,00%

Elva M. Frutos Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DM/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						RICARDO MORENO BALBUENA				CONSORCIO PC-ANDE: CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. Y PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO					DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI				
16	Provisión e instalación de jabalinas para Tierra c/ conexión al Tablero (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	Unidad	1	1.130.250	1.130.250		892.898	892.898	-21,00%			1.330.550	1.330.550	17,72%			904.200	904.200	-20,00%
17	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	3.014.000	3.014.000		2.381.060	2.381.060	-21,00%			3.744.106	3.744.106	24,22%			2.411.200	2.411.200	-20,00%
18	Provisión e instalación de bocas de luces (incluye caños, cables , cajas, llaves, etc.)	Unidad	12	136.685	1.640.220		107.981	1.295.772	-21,00%			143.885	1.726.620	5,27%			109.348	1.312.176	-20,00%
19	Provisión e instalación de tomacorrientes externos (simples) por los pilares metálicos reticulados.	Unidad	10	118.872	1.188.720		93.909	939.090	-21,00%			131.508	1.315.080	10,63%			95.097	950.970	-20,00%
20	Provisión e instalación de tomacorrientes externos (tipo industrial) por los pilares metálicos reticulados.	Unidad	10	301.400	3.014.000		238.106	2.381.060	-21,00%			340.373	3.403.730	12,93%			241.120	2.411.200	-20,00%
21	Provisión e instalación de artefactos con pantallas de policarbonato transparente prismático para luz directa-simétrica, con porta equipo de aluminio inyectado y colocados por los tensores de la estructura Lámparas de bajo consumo - 400 w MH / SAP	Unidad	15	3.541.450	53.121.750		2.797.746	41.966.190	-21,00%			3.744.106	56.161.590	5,72%			2.833.160	42.497.400	-20,00%
22	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	12	79.871	958.452		63.098	757.176	-21,00%			0	0	-100,00%			63.896	766.752	-20,00%
23	Cimentación de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	12	426.707	5.120.484		337.099	4.045.188	-21,00%			0	0	-100,00%			341.365	4.096.380	-20,00%
24	Asfáltica Horizontal de 0.30 m, en muros de elevación.	Metro lineal	30	42.216	1.266.480		33.351	1.000.530	-21,00%			0	0	-100,00%			33.772	1.013.160	-20,00%
25	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0.30m.	Metros cuadrados	12	213.314	2.559.768		168.518	2.022.216	-21,00%			0	0	-100,00%			170.651	2.047.812	-20,00%
26	Mampostería de Elevación de ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m.	Metros cuadrados	77	151.360	11.654.720		119.574	9.207.198	-21,00%			0	0	-100,00%			121.088	9.323.776	-20,00%
27	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, de 0.15 m.	Metros cuadrados	35	116.979	4.094.265		92.413	3.234.455	-21,00%			0	0	-100,00%			93.583	3.275.405	-20,00%
28	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	Metros cuadrados	12	22.304	267.648		17.620	211.440	-21,00%			0	0	-100,00%			17.843	214.116	-20,00%
29	Encadenado superior de H°A° sobre paredes (15x30cm)	Metro lineal	24	107.966	2.591.184		85.293	2.047.032	-21,00%			0	0	-100,00%			86.372	2.072.928	-20,00%
30	Construcción de techo de chapa acanalada trapezoidal N° 26 pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final (con verific. de cálculos y diseños de estruc. metálica)	Metros cuadrados	42	271.260	11.392.920		214.295	9.000.390	-21,00%			0	0	-100,00%			217.008	9.114.336	-20,00%
31	Provisión y colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio- interior y galería.	Metros cuadrados	35	180.840	6.329.400		142.864	5.000.240	-21,00%			0	0	-100,00%			144.672	5.063.520	-20,00%

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Cirett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						RICARDO MORENO BALBUENA				CONSORCIO PC-ANDE: CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. Y PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO					DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI				
32	Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (Oficinas y guardaobras)	Metros cuadrados	55	53.574	2.946.570		42.323	2.327.765	-21,00%			0	0	-100,00%			42.859	2.357.245	-20,00%
33	Construcción de carpeta alisada para base de piso cerámico	Metros cuadrados	35	32.081	1.122.835		25.344	887.040	-21,00%			0	0	-100,00%			25.664	898.240	-20,00%
34	Provisión y colocación de baldosas cerámicas PEI 5, según marca y muestra	Metros cuadrados	35	102.325	3.581.375		80.837	2.829.295	-21,00%			0	0	-100,00%			81.860	2.865.100	-20,00%
35	Piso alisado de cemento en guardaobras - incluye juntas de dilatación.	Metros cuadrados	22	47.923	1.054.306		37.859	832.898	-21,00%			0	0	-100,00%			38.338	843.436	-20,00%
36	Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m de espesor) en guardaobras.	Metro lineal	24	45.210	1.085.040		35.716	857.184	-21,00%			0	0	-100,00%			36.168	868.032	-20,00%
37	Provisión y colocación de zócalo cerámico PEI 4 ó 5, color similar al piso, de h=10 cm.	Metros cuadrados	28	23.702	663.656		18.725	524.300	-21,00%			0	0	-100,00%			18.961	530.908	-20,00%
38	Construcción de revoque de paredes interiores, sin hidrófugo.	Metros cuadrados	102	36.037	3.675.774		28.469	2.903.838	-21,00%			0	0	-100,00%			28.829	2.940.558	-20,00%
39	De vigas y paredes exteriores, con hidrófugo.	Metros cuadrados	14	38.320	536.480		30.273	423.822	-21,00%			0	0	-100,00%			30.656	429.184	-20,00%
40	Provisión y colocación de azulejo cerámico esmaltado en baño, color y medidas a definir en obra.	Metros cuadrados	16	140.814	2.253.024		111.243	1.779.888	-21,00%			0	0	-100,00%			112.651	1.802.416	-20,00%
41	Provisión y colocación de guardas decorativas y lísteles en SS.HH.	Metro lineal	15	64.801	972.015		51.193	767.895	-21,00%			0	0	-100,00%			51.840	777.600	-20,00%
42	Provisión y colocación de puerta placa de cedro rebatible de una hoja Tipo P2	Unidad	1	1.058.799	1.058.799		836.451	836.451	-21,00%			0	0	-100,00%			847.039	847.039	-20,00%
43	Provisión y colocación de ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm - color (incluidos en el precio).	Metros cuadrados	6	753.500	4.521.000		595.265	3.571.590	-21,00%			0	0	-100,00%			602.800	3.616.800	-20,00%
44	Provisión y colocación de ventana vidriada rebatible de aluminio color bronce c/ vidrio de 6mm - color (incluido en el precio).	Metros cuadrados	1	753.500	753.500		595.265	595.265	-21,00%			0	0	-100,00%			602.800	602.800	-20,00%
45	Provisión y colocación de puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo de 5mm y rejas incluidas - Tipo P1 (ver detalle).	Unidad	2	904.822	1.809.644		714.809	1.429.618	-21,00%			0	0	-100,00%			723.857	1.447.714	-20,00%
46	Provisión y colocación de rejas en ventanas corredizas	Metros cuadrados	6	331.540	1.989.240		261.917	1.571.502	-21,00%			0	0	-100,00%			265.232	1.591.392	-20,00%
47	Aplicación de enduido interior en paredes	Metros cuadrados	86	23.164	1.992.104		18.300	1.573.800	-21,00%			0	0	-100,00%			18.531	1.593.666	-20,00%
48	Aplicación de pintura al látex interior en paredes revocadas.	Metros cuadrados	86	45.520	3.914.720		35.961	3.092.646	-21,00%			0	0	-100,00%			36.416	3.131.776	-20,00%
49	Aplicación de pintura al látex exterior en vigas y paredes revocadas.	Metros cuadrados	14	48.988	685.832		38.701	541.814	-21,00%			0	0	-100,00%			39.190	548.660	-20,00%
50	Aplicación de silicona en paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista.	Metros cuadrados	77	25.640	1.974.280		20.256	1.559.712	-21,00%			0	0	-100,00%			20.512	1.579.424	-20,00%
51	Aplicación de pintura en aberturas, al barniz sintético brillante.	Metros cuadrados	5	30.538	152.690		24.125	120.625	-21,00%			0	0	-100,00%			24.430	122.150	-20,00%

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						RICARDO MORENO BALBUENA				CONSORCIO PC-ANDE: CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. Y PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO					DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI				
52	Aplicación de pintura sintética en puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo.	Metros cuadrados	9	43.017	387.153		33.983	305.847	-21,00%			0	0	-100,00%			34.413	309.717	-20,00%
53	Aplicación de pintura sintética en rejas de hierro.	Metros cuadrados	12	43.017	516.204		33.983	407.796	-21,00%			0	0	-100,00%			34.413	412.956	-20,00%
54	Aplicación de pintura sintética en canaletas y caños de bajada pluvial.	Mililitros	300	26.924	8.077.200		21.270	6.381.000	-21,00%			0	0	-100,00%			21.539	6.461.700	-20,00%
55	Provisión y colocación de espejo de 4mm de 0.40mx0.60m con marco de aluminio.	Unidad	1	135.630	135.630		107.148	107.148	-21,00%			0	0	-100,00%			108.504	108.504	-20,00%
56	Provisión y colocación de inodoro color a definir en obra, incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	601.594	601.594		475.259	475.259	-21,00%			0	0	-100,00%			481.275	481.275	-20,00%
57	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal color a definir en obra, Incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	648.492	648.492		512.309	512.309	-21,00%			0	0	-100,00%			518.793	518.793	-20,00%
58	Provisión y colocación de media Jabonera de losa.	Unidad	1	34.661	34.661		27.382	27.382	-21,00%			0	0	-100,00%			27.728	27.728	-20,00%
59	Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico.	Unidad	1	40.154	40.154		31.722	31.722	-21,00%			0	0	-100,00%			32.123	32.123	-20,00%
60	Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica.	Unidad	1	41.443	41.443		32.740	32.740	-21,00%			0	0	-100,00%			33.154	33.154	-20,00%
61	Provisión y colocación de percheros simples de losa.	Unidad	1	51.238	51.238		40.478	40.478	-21,00%			0	0	-100,00%			40.990	40.990	-20,00%
62	Provisión y colocación de tapa de asiento para inodoro, de plástico acolchado color a definir en obra.	Unidad	1	143.156	143.156		113.093	113.093	-21,00%			0	0	-100,00%			114.524	114.524	-20,00%
63	Provisión y colocación de cisterna plástica alta color a definir en obra.	Unidad	1	88.107	88.107		69.605	69.605	-21,00%			0	0	-100,00%			70.485	70.485	-20,00%
64	Provisión y colocación de ducha eléctrica. Incluye brazo metálico.	Unidad	1	150.700	150.700		119.053	119.053	-21,00%			0	0	-100,00%			120.560	120.560	-20,00%
65	Provisión y colocación de grifería para lavatorio de cierre automático con temporizador.	Unidad	1	346.610	346.610		273.822	273.822	-21,00%			0	0	-100,00%			277.288	277.288	-20,00%
66	Provisión y colocación de para Pileta en lavadero (exterior): canilla con pico móvil.	Unidad	1	316.470	316.470		250.011	250.011	-21,00%			0	0	-100,00%			253.176	253.176	-20,00%
67	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, e/registros, cámara séptica y pozo absorbente.	Mililitros	12	42.422	509.064		33.513	402.156	-21,00%			0	0	-100,00%			33.937	407.244	-20,00%
68	Desagüe de Baño, hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	Unidad	1	467.170	467.170		369.064	369.064	-21,00%			0	0	-100,00%			373.736	373.736	-20,00%
69	Desagüe para Pileta en lavadero (exterior)	Unidad	1	271.260	271.260		214.295	214.295	-21,00%			0	0	-100,00%			217.008	217.008	-20,00%
70	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	Unidad	2	263.725	527.450		208.343	416.686	-21,00%			0	0	-100,00%			210.980	421.960	-20,00%
71	Cámara Séptica - con excavación.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500		1.785.795	1.785.795	-21,00%			0	0	-100,00%			1.808.400	1.808.400	-20,00%
72	Pozo Absorbente (d=2.00m y h=3.00m) ? con excavación.	Unidad	1	3.390.750	3.390.750		2.678.693	2.678.693	-21,00%			0	0	-100,00%			2.712.600	2.712.600	-20,00%

Elva M. Fretes Salvigni
Abogada
Mat. C.S.J. Nº 89.320

Martin Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Cirett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

	Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani					RICARDO MORENO BALBUENA				CONSORCIO PC-ANDE: CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. Y PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO					DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI				
73	Ampliación instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 1", rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde el Tanque de Agua).	Mililitros	80	20.797	1.663.760		16.430	1.314.400	-21,00%			0	0	-100,00%			16.637	1.330.960	-20,00%
74	Instalación de agua fría en SSHH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	Unidad	1	444.565	444.565		351.206	351.206	-21,00%			0	0	-100,00%			355.652	355.652	-20,00%
75	Instalación de agua fría en pileta de lavadero, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	Unidad	1	241.120	241.120		190.485	190.485	-21,00%			0	0	-100,00%			192.896	192.896	-20,00%
76	Provisión y colocación de Canaleta lateral para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 y desarrollo de 0.50m. - Fronton o tapa de Techo: mismo diseño y medida.	Mililitros	11	75.350	828.850		59.527	654.797	-21,00%			100.565	1.106.215	33,46%			60.280	663.080	-20,00%
77	Provisión y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° Nº 24 de 0.15m x 0.20m.	Mililitros	6	75.350	452.100		59.527	357.162	-21,00%			100.565	603.390	33,46%			60.280	361.680	-20,00%
78	Alimentación subterránea desde el T.S. existente en el Depósito adyacente, al T.S. proyectado - diseño final de Inst. Eléctrica.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500		1.785.795	1.785.795	-21,00%			4.471.267	4.471.267	97,80%			1.808.400	1.808.400	-20,00%
79	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al Ts. (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	Unidad	1	1.130.250	1.130.250		892.898	892.898	-21,00%			1.330.550	1.330.550	17,72%			904.200	904.200	-20,00%
80	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	3.014.000	3.014.000		2.381.060	2.381.060	-21,00%			3.744.106	3.744.106	24,22%			2.411.200	2.411.200	-20,00%
81	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	Unidad	10	109.333	1.093.330		86.373	863.730	-21,00%			143.885	1.438.850	31,60%			87.466	874.660	-20,00%
82	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	Unidad	7	109.333	765.331		86.373	604.611	-21,00%			143.885	1.007.195	31,60%			87.466	612.262	-20,00%
83	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	Unidad	2	125.684	251.368		99.290	198.580	-21,00%			252.186	504.372	100,65%			100.547	201.094	-20,00%
84	Provisión e instalación de circuito para ducha electrica	Unidad	1	376.750	376.750		297.633	297.633	-21,00%			374.411	374.411	-0,62%			301.400	301.400	-20,00%
85	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	Unidad	6	391.820	2.350.920		309.538	1.857.228	-21,00%			433.202	2.599.212	10,56%			313.456	1.880.736	-20,00%
86	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40 watts.	Unidad	2	346.610	693.220		273.822	547.644	-21,00%			324.902	649.804	-6,26%			277.288	554.576	-20,00%
87	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes con visera adosados a la pared de 1x40 watts.	Unidad	2	226.050	452.100		178.580	357.160	-21,00%			247.544	495.088	9,51%			180.840	361.680	-20,00%
88	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	Unidad	2	376.750	753.500		297.633	595.266	-21,00%			137.696	275.392	-63,45%			301.400	602.800	-20,00%
89	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	Unidad	3	13.864	41.592		10.953	32.859	-21,00%			7.736	23.208	-44,20%			11.091	33.273	-20,00%
90	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	Mililitros	10	10.549	105.490		8.334	83.340	-21,00%			12.377	123.770	17,33%			8.439	84.390	-20,00%

Elva M. Fretes Salvoni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Gipett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						RICARDO MORENO BALBUENA				CONSORCIO PC-ANDE: CALDETEC INGENIERÍA S.R.L. Y PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO					DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI				
91	Ampliación instalación Telefónica e Informática desde el tablero existente mas cercano.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500		1.785.795	1.785.795	-21,00%			2.924.116	2.924.116	29,36%			1.808.400	1.808.400	-20,00%
92	Provisión y colocación de tomas RJ11 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	Unidad	1	263.725	263.725		208.343	208.343	-21,00%			259.921	259.921	-1,44%			210.980	210.980	-20,00%
93	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	Unidad	1	263.725	263.725		208.343	208.343	-21,00%			259.921	259.921	-1,44%			210.980	210.980	-20,00%
94	Disyuntor Diferencial.	Unidad	1	979.550	979.550		773.845	773.845	-21,00%			792.141	792.141	-19,13%			783.640	783.640	-20,00%
95	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	Unidad	10	437.030	4.370.300		345.254	3.452.540	-21,00%			556.974	5.569.740	27,45%			349.624	3.496.240	-20,00%
96	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A*A* tipo Split	Unidad	1	389.770	389.770		307.918	307.918	-21,00%			374.411	374.411	-3,94%			311.816	311.816	-20,00%
97	Provisión e inst. de aparatos de A*A* tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	1	2.185.150	2.185.150		1.726.269	1.726.269	-21,00%			2.537.328	2.537.328	16,12%			1.748.120	1.748.120	-20,00%
98	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	Metro lineal	5	15.070	75.350		11.905	59.525	-21,00%			18.566	92.830	23,20%			12.056	60.280	-20,00%
99	Mesada de material, azulejada, con pileta de una bacha de granito reconstituido - ver detalle (ubicación: en el exterior)	Unidad	1	2.787.950	2.787.950		2.202.481	2.202.481	-21,00%			3.321.303	3.321.303	19,13%			2.230.360	2.230.360	-20,00%
100	Limpieza final de obra: incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general y retiro de todos los escombros.	Unidad	1	1.507.236	1.507.236		1.190.716	1.190.716	-21,00%			1.701.866	1.701.866	12,91%			1.205.788	1.205.788	-20,00%
					1.070.836.088			**866.761.102**	**-19,06%**				**1.003.761.284**	**-6,26%**				**856.666.825**	**-20,00%**

Elva M. Frutes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						MANCAN GROUP S.R.L.					ANGEL MAZACOTTE RODRIGUEZ					ESTRUCTURAS S.R.L.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
1	Montaje y retiro de Obrador, incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamientos informáticos, y equipamiento general para el Sereno. Además, basurero clasificador, y contenedor metálico para residuos mayores y áreas transitables	Metros cuadrados	60	694.991	41.699.460			576.843	34.610.580	-17,00%			555.992	33.359.520	-20,00%			575.572	34.534.320
2	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	Unidad	1	753.500	753.500			625.405	625.405	-17,00%			753.500	753.500	0,00%			630.498	630.498
3	Replanteo general de obra: Tinglado a construir.	Metros cuadrados	1.600	5.275	8.440.000			4.378	7.004.800	-17,00%			5.000	8.000.000	-5,21%			4.458	7.132.800
4	Montaje y retiro de vallado perimetral de obra	Metro lineal	150	95.092	14.263.800			78.926	11.838.900	-17,00%			76.073	11.410.950	-20,00%			78.913	11.836.950
5	Provisión y colocación de cartelería de obra	Metros cuadrados	8	376.750	3.014.000			312.703	2.501.624	-17,00%			301.400	2.411.200	-20,00%			369.235	2.953.880
6	Demolición y retiro de muro de piedra	Metros cúbicos	60	301.400	18.084.000			250.162	15.009.720	-17,00%			241.120	14.467.200	-20,00%			248.662	14.919.720
7	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	65	79.871	5.191.615			66.293	4.309.045	-17,00%			79.871	5.191.615	0,00%			67.100	4.361.500
8	Fundación de Pilares: Dado de H°A° de 1.00mx1.00mx1.00m con fuste de Hº Aº de 0.45mx0.35m - altura variable.	Metros cúbicos	50	2.335.850	116.792.500			1.938.756	96.937.800	-17,00%			1.868.680	93.434.000	-20,00%			2.173.222	108.661.100
9	Provisión y colocación de pilares metálicos de Fe reticulados (varillas de Fe lisas ? de 10 y 20mm) - Armadura del pilar soldada a los perfiles y abulonados estos a los 4 lados. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura sintética final. (ver detalles en planos)	Unidad	22	2.034.450	44.757.900			1.688.594	37.149.068	-17,00%			1.800.000	39.600.000	-11,52%			2.667.935	58.694.570
10	Construcción de techo de Chapa de Fe G° N° 26, con estructura metálica reticulada (vigas, correas y tensores de varillas de Fe lisas ? de 10 y 20mm), 20% de pendiente. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura sintética final. (ver detalles en planos)	Metros cuadrados	1.670	275.373	459.872.910			228.560	381.695.200	-17,00%			220.298	367.897.660	-20,00%			259.017	432.558.390
11	Construcción de pavimento empedrado con junta rellena .	Metros cuadrados	1.000	87.406	87.406.000			72.547	72.547.000	-17,00%			75.000	75.000.000	-14,19%			76.585	76.585.000
12	Provisión y colocación de Canaleta lateral para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	110	75.350	8.288.500			62.541	6.879.510	-17,00%			60.280	6.630.800	-20,00%			157.252	17.297.720
13	Provisión y colocación de caños de Bajada de Desagüe Pluvial en chapa N° 24 - 20cm x 12.50cm	Metro lineal	190	75.350	14.316.500			62.541	11.882.790	-17,00%			60.280	11.453.200	-20,00%			157.252	29.877.880
14	Construcción de canal de Desagüe Pluvial c/ tapa de Hº Aº (nuevo y a reparar)	Metro lineal	150	324.005	48.600.750			268.924	40.338.600	-17,00%			259.204	38.880.600	-20,00%			290.341	43.551.150
15	Alimentación desde los T.S. existentes al T.S. proyectado. Diseño final de Inst. Eléctrica.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500			1.876.215	1.876.215	-17,00%			2.000.000	2.000.000	-11,52%			1.863.663	1.863.663

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						MANCAN GROUP S.R.L.					ANGEL MAZACOTTE RODRIGUEZ					ESTRUCTURAS S.R.L.			
16	Provisión e instalación de jabalinas para Tierra c/ conexión al Tablero (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	Unidad	1	1.130.250	1.130.250			938.108	938.108	-17,00%			1.100.000	1.100.000	-2,68%			986.709	986.709
17	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	3.014.000	3.014.000			2.501.620	2.501.620	-17,00%			2.900.000	2.900.000	-3,78%			2.865.903	2.865.903
18	Provisión e instalación de bocas de luces (incluye caños, cables , cajas, llaves, etc.)	Unidad	12	136.685	1.640.220			113.449	1.361.388	-17,00%			136.685	1.640.220	0,00%			111.142	1.333.704
19	Provisión e instalación de tomacorrientes externos (simples) por los pilares metálicos reticulados.	Unidad	10	118.872	1.188.720			98.664	986.640	-17,00%			95.097	950.970	-20,00%			107.195	1.071.950
20	Provisión e instalación de tomacorrientes externos (tipo industrial) por los pilares metálicos reticulados.	Unidad	10	301.400	3.014.000			250.162	2.501.620	-17,00%			241.120	2.411.200	-20,00%			249.671	2.496.710
21	Provisión e instalación de artefactos con pantallas de policarbonato transparente prismático para luz directa-simétrica, con porta equipo de aluminio inyectado y colocados por los tensores de la estructura. Lámparas de bajo consumo - 400 w MH / SAP	Unidad	15	3.541.450	53.121.750			2.939.404	44.091.060	-17,00%			2.833.160	42.497.400	-20,00%			3.151.721	47.275.815
22	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	12	79.871	958.452			66.293	795.516	-17,00%			79.871	958.452	0,00%			67.100	805.200
23	Cimentación de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	12	426.707	5.120.484			354.167	4.250.004	-17,00%			341.365	4.096.380	-20,00%			381.448	4.577.376
24	Asfáltica Horizontal de 0.30 m, en muros de elevación.	Metro lineal	30	42.216	1.266.480			35.039	1.051.170	-17,00%			42.216	1.266.480	0,00%			40.169	1.205.070
25	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0.30m.	Metros cuadrados	12	213.314	2.559.768			177.051	2.124.612	-17,00%			213.314	2.559.768	0,00%			178.838	2.146.056
26	Mampostería de Elevación de ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m.	Metros cuadrados	77	151.360	11.654.720			125.629	9.673.433	-17,00%			121.088	9.323.776	-20,00%			124.854	9.613.758
27	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, de 0.15 m.	Metros cuadrados	35	116.979	4.094.265			97.093	3.398.255	-17,00%			93.583	3.275.405	-20,00%			97.017	3.395.595
28	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	Metros cuadrados	12	22.304	267.648			18.512	222.144	-17,00%			17.843	214.116	-20,00%			19.636	235.632
29	Encadenado superior de H°A° sobre paredes (15x30cm)	Metro lineal	24	107.966	2.591.184			89.612	2.150.688	-17,00%			86.372	2.072.928	-20,00%			93.743	2.249.832
30	Construcción de techo de chapa acanalada trapezoidal N° 26 pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final (con verific. de cálculos y diseños de estruc. metálica)	Metros cuadrados	42	271.260	11.392.920			225.146	9.456.132	-17,00%			217.008	9.114.336	-20,00%			259.017	10.878.714
31	Provisión y colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio- interior y galería.	Metros cuadrados	35	180.840	6.329.400			150.097	5.253.395	-17,00%			144.672	5.063.520	-20,00%			148.885	5.210.975

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 89.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Grett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						MANCAN GROUP S.R.L.					ANGEL MAZACOTTE RODRIGUEZ					ESTRUCTURAS S.R.L.			
32	Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (Oficinas y guardaobras)	Metros cuadrados	55	53.574	2.946.570			44.466	2.445.630	-17,00%			42.859	2.357.245	-20,00%			43.848	2.411.640
33	Construcción de carpeta alisada para base de piso cerámico	Metros cuadrados	35	32.081	1.122.835			26.627	931.945	-17,00%			25.664	898.240	-20,00%			43.848	1.534.680
34	Provisión y colocación de baldosas cerámicas PEI 5, según marca y muestra	Metros cuadrados	35	102.325	3.581.375			84.930	2.972.550	-17,00%			81.860	2.865.100	-20,00%			92.050	3.221.750
35	Piso alisado de cemento en guardaobras - incluye juntas de dilatación.	Metros cuadrados	22	47.923	1.054.306			39.776	875.072	-17,00%			38.338	843.436	-20,00%			40.927	900.394
36	Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m de espesor) en guardaobras.	Metro lineal	24	45.210	1.085.040			37.524	900.576	-17,00%			36.168	868.032	-20,00%			39.383	945.192
37	Provisión y colocación de zócalo cerámico PEI 4 ó 5, color similar al piso, de h=10 cm.	Metros cuadrados	28	23.702	663.656			19.673	550.844	-17,00%			23.000	644.000	-2,96%			25.022	700.616
38	Construcción de revoque de paredes interiores, sin hidrófugo.	Metros cuadrados	102	36.037	3.675.774			29.911	3.050.922	-17,00%			30.000	3.060.000	-16,75%			29.983	3.058.266
39	De vigas y paredes exteriores, con hidrófugo.	Metros cuadrados	14	38.320	536.480			31.806	445.284	-17,00%			35.000	490.000	-8,66%			32.973	461.622
40	Provisión y colocación de azulejo cerámico esmaltado en baño, color y medidas a definir en obra.	Metros cuadrados	16	140.814	2.253.024			116.876	1.870.016	-17,00%			112.651	1.802.416	-20,00%			113.763	1.820.208
41	Provisión y colocación de guardas decorativas y listeles en SS.HH.	Metro lineal	15	64.801	972.015			53.785	806.775	-17,00%			64.801	972.015	0,00%			52.861	792.915
42	Provisión y colocación de puerta placa de cedro rebatible de una hoja Tipo P2	Unidad	1	1.058.799	1.058.799			878.803	878.803	-17,00%			1.058.799	1.058.799	0,00%			943.301	943.301
43	Provisión y colocación de ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm - color (incluidos en el precio).	Metros cuadrados	6	753.500	4.521.000			625.405	3.752.430	-17,00%			602.800	3.616.800	-20,00%			621.900	3.731.400
44	Provisión y colocación de ventana vidriada rebatible de aluminio color bronce c/ vidrio de 6mm - color (incluido en el precio).	Metros cuadrados	1	753.500	753.500			625.405	625.405	-17,00%			602.800	602.800	-20,00%			621.900	621.900
45	Provisión y colocación de puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo de 5mm y rejas incluidas - Tipo P1 (ver detalle).	Unidad	2	904.822	1.809.644			751.002	1.502.004	-17,00%			723.857	1.447.714	-20,00%			902.538	1.805.076
46	Provisión y colocación de rejas en ventanas corredizas	Metros cuadrados	6	331.540	1.989.240			275.178	1.651.068	-17,00%			331.000	1.986.000	-0,16%			283.980	1.703.880
47	Aplicación de enduido interior en paredes	Metros cuadrados	86	23.164	1.992.104			19.226	1.653.436	-17,00%			20.000	1.720.000	-13,66%			19.434	1.671.324
48	Aplicación de pintura al látex interior en paredes revocadas.	Metros cuadrados	86	45.520	3.914.720			37.782	3.249.252	-17,00%			36.416	3.131.776	-20,00%			37.140	3.194.040
49	Aplicación de pintura al látex exterior en vigas y paredes revocadas.	Metros cuadrados	14	48.988	685.832			40.660	569.240	-17,00%			39.190	548.660	-20,00%			41.088	575.232
50	Aplicación de silicona en paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista.	Metros cuadrados	77	25.640	1.974.280			21.281	1.638.637	-17,00%			20.512	1.579.424	-20,00%			21.381	1.646.337
51	Aplicación de pintura en aberturas, al barniz sintético brillante.	Metros cuadrados	5	30.538	152.69			25.347	126.735	-17,00%			30.538	152.690	0,00%			27.487	137.435

Elva M. Frutos Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 89.320

Martín Darío Ortiz Z21/36
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						MANCAN GROUP S.R.L.					ANGEL MAZACOTTE RODRIGUEZ					ESTRUCTURAS S.R.L.			
52	Aplicación de pintura sintética en puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo.	Metros cuadrados	9	43.017	387.153			35.704	321.336	-17,00%			43.017	387.153	0,00%			35.778	322.002
53	Aplicación de pintura sintética en rejas de hierro.	Metros cuadrados	12	43.017	516.204			35.704	428.448	-17,00%			34.413	412.956	-20,00%			35.778	429.336
54	Aplicación de pintura sintética en canaletas y caños de bajada pluvial.	Mililitros	300	26.924	8.077.200			22.347	6.704.100	-17,00%			21.539	6.461.700	-20,00%			23.254	6.976.200
55	Provisión y colocación de espejo de 4mm de 0.40mx0.60m con marco de aluminio.	Unidad	1	135.630	135.630			112.573	112.573	-17,00%			135.630	135.630	0,00%			128.360	128.360
56	Provisión y colocación de inodoro color a definir en obra, incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	601.594	601.594			499.323	499.323	-17,00%			601.594	601.594	0,00%			494.275	494.275
57	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal color a definir en obra, Incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	648.492	648.492			538.248	538.248	-17,00%			648.492	648.492	0,00%			526.859	526.859
58	Provisión y colocación de media Jabonera de losa.	Unidad	1	34.661	34.661			28.769	28.769	-17,00%			34.661	34.661	0,00%			35.628	35.628
59	Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico.	Unidad	1	40.154	40.154			33.328	33.328	-17,00%			40.154	40.154	0,00%			37.602	37.602
60	Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica.	Unidad	1	41.443	41.443			34.398	34.398	-17,00%			41.443	41.443	0,00%			37.602	37.602
61	Provisión y colocación de percheros simples de losa.	Unidad	1	51.238	51.238			42.528	42.528	-17,00%			51.238	51.238	0,00%			45.496	45.496
62	Provisión y colocación de tapa de asiento para inodoro, de plástico acolchado color a definir en obra.	Unidad	1	143.156	143.156			118.819	118.819	-17,00%			143.156	143.156	0,00%			118.238	118.238
63	Provisión y colocación de cisterna plástica alta color a definir en obra.	Unidad	1	88.107	88.107			73.129	73.129	-17,00%			88.107	88.107	0,00%			82.789	82.789
64	Provisión y colocación de ducha eléctrica. Incluye brazo metálico.	Unidad	1	150.700	150.700			125.081	125.081	-17,00%			150.700	150.700	0,00%			130.969	130.969
65	Provisión y colocación de grifería para lavatorio de cierre automático con temporizador.	Unidad	1	346.610	346.610			287.686	287.686	-17,00%			346.610	346.610	0,00%			301.525	301.525
66	Provisión y colocación de para Pileta en lavadero (exterior): canilla con pico móvil.	Unidad	1	316.470	316.470			262.670	262.670	-17,00%			316.470	316.470	0,00%			262.167	262.167
67	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, e/registros, cámara séptica y pozo absorbente.	Mililitros	12	42.422	509.064			35.210	422.520	-17,00%			42.422	509.064	0,00%			40.246	482.952
68	Desagüe de Baño, hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	Unidad	1	467.170	467.170			387.751	387.751	-17,00%			373.736	373.736	-20,00%			453.702	453.702
69	Desagüe para Pileta en lavadero (exterior)	Unidad	1	271.260	271.260			225.146	225.146	-17,00%			217.008	217.008	-20,00%			241.042	241.042
70	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	Unidad	2	263.725	527.450			218.892	437.784	-17,00%			210.980	421.960	-20,00%			256.955	513.910
71	Cámara Séptica - con excavación.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500			1.876.215	1.876.215	-17,00%			1.808.400	1.808.400	-20,00%			2.081.483	2.081.483
72	Pozo Absorbente (d=2.00m y h=3.00m) ? con excavación.	Unidad	1	3.390.750	3.390.750			2.814.323	2.814.323	-17,00%			2.712.600	2.712.600	-20,00%			3.020.285	3.020.285

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						MANCAN GROUP S.R.L.					ANGEL MAZACOTTE RODRIGUEZ					ESTRUCTURAS S.R.L.			
73	Ampliación instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 1", rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde el Tanque de Agua).	Mililitros	80	20.797	1.663.760			17.262	1.380.960	-17,00%			20.000	1.600.000	-3,83%			21.611	1.728.880
74	Instalación de agua fría en SSHH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	Unidad	1	444.565	444.565			368.989	368.989	-17,00%			355.652	355.652	-20,00%			412.812	412.812
75	Instalación de agua fría en pileta de lavadero, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	Unidad	1	241.120	241.120			200.130	200.130	-17,00%			192.896	192.896	-20,00%			206.406	206.406
76	Provisión y colocación de Canaleta lateral para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 y desarrollo de 0.50m. - Fronton o tapa de Techo: mismo diseño y medida.	Mililitros	11	75.350	828.850			62.541	687.951	-17,00%			60.280	663.080	-20,00%			157.252	1.729.772
77	Provisión y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° Nº 24 de 0.15m x 0.20m.	Mililitros	6	75.350	452.100			62.541	375.246	-17,00%			60.280	361.680	-20,00%			157.252	943.512
78	Alimentación subterránea desde el T.S. existente en el Depósito adyacente, al T.S. proyectado - diseño final de Inst. Eléctrica.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500			1.876.215	1.876.215	-17,00%			2.000.000	2.000.000	-11,52%			1.863.663	1.863.663
79	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al Ts. (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	Unidad	1	1.130.250	1.130.250			938.108	938.108	-17,00%			1.000.000	1.000.000	-11,52%			986.709	986.709
80	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	3.014.000	3.014.000			2.501.620	2.501.620	-17,00%			2.800.000	2.800.000	-7,10%			2.865.903	2.865.903
81	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	Unidad	10	109.333	1.093.330			90.746	907.460	-17,00%			87.466	874.660	-20,00%			103.248	1.032.480
82	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	Unidad	7	109.333	765.331			90.746	635.222	-17,00%			100.000	700.000	-8,54%			103.248	722.736
83	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	Unidad	2	125.684	251.368			104.318	208.636	-17,00%			125.680	251.360	0,00%			125.180	250.360
84	Provisión e instalación de circuito para ducha electrica	Unidad	1	376.750	376.750			312.703	312.703	-17,00%			350.000	350.000	-7,10%			322.728	322.728
85	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	Unidad	6	391.820	2.350.920			325.211	1.951.266	-17,00%			313.456	1.880.736	-20,00%			331.815	1.990.890
86	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40 watts.	Unidad	2	346.610	693.220			287.686	575.372	-17,00%			346.610	693.220	0,00%			304.322	608.644
87	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes con visera adosados a la pared de 1x40 watts.	Unidad	2	226.050	452.100			187.622	375.244	-17,00%			226.050	452.100	0,00%			187.355	374.710
88	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	Unidad	2	376.750	753.500			312.703	625.406	-17,00%			376.750	753.500	0,00%			308.748	617.496
89	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	Unidad	3	13.864	41.592			11.507	34.521	-17,00%			13.000	39.000	-6,23%			11.564	34.692
90	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	Mililitros	10	10.549	105.490			8.756	87.560	-17,00%			8.439	84.390	-20,00%			9.258	92.580

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.220

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						MANCAN GROUP S.R.L.					ANGEL MAZACOTTE RODRIGUEZ					ESTRUCTURAS S.R.L.			
91	Ampliación instalación Telefónica e Informática desde el tablero existente mas cercano.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500			1.876.215	1.876.215	-17,00%			2.100.000	2.100.000	-7,10%			1.971.432	1.971.432
92	Provisión y colocación de tomas RJ11 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	Unidad	1	263.725	263.725			218.892	218.892	-17,00%			263.725	263.725	0,00%			229.660	229.660
93	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	Unidad	1	263.725	263.725			218.892	218.892	-17,00%			263.725	263.725	0,00%			229.660	229.660
94	Disyuntor Diferencial.	Unidad	1	979.550	979.550			813.027	813.027	-17,00%			979.550	979.550	0,00%			866.364	866.364
95	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	Unidad	10	437.030	4.370.300			362.735	3.627.350	-17,00%			349.624	3.496.240	-20,00%			376.015	3.760.150
96	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	Unidad	1	389.770	389.770			323.509	323.509	-17,00%			311.816	311.816	-20,00%			339.720	339.720
97	Provisión e inst. de aparatos de A°A° tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	1	2.185.150	2.185.150			1.813.675	1.813.675	-17,00%			1.748.120	1.748.120	-20,00%			2.311.407	2.311.407
98	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	Metro lineal	5	15.070	75.350			12.508	62.540	-17,00%			15.000	75.000	-0,46%			13.875	69.375
99	Mesada de material, azulejada, con pileta de una bacha de granito reconstituido - ver detalle (ubicación: en el exterior)	Unidad	1	2.787.950	2.787.950			2.313.999	2.313.999	-17,00%			2.230.360	2.230.360	-20,00%			2.339.894	2.339.894
100	Limpieza final de obra: incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general y retiro de todos los escombros.	Unidad	1	1.507.236	1.507.236			1.251.006	1.251.006	-17,00%			1.400.000	1.400.000	-7,11%			1.263.046	1.263.046
					1.070.836.088				**888.794.555**	**-17,00%**				**874.403.985**	**-18,34%**				**1.020.573.451**

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Ginett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

							DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN					ECOSERVICE GROUP S.A.					CX CONSTRUCCIC		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)
1	Montaje y retiro de Obrador, incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamientos informáticos, y equipamiento general para el Sereno. Además, basurero clasificador, y contenedor metálico para residuos mayores y áreas transitables	Metros cuadrados	60	694.991	41.699.460	-17,18%			639.392	38.363.520	-8,00%			692.525	41.551.500	-0,35%			597.692
2	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	Unidad	1	753.500	753.500	-16,32%			693.220	693.220	-8,00%			735.000	735.000	-2,46%			648.010
3	Replanteo general de obra: Tinglado a construir.	Metros cuadrados	1.600	5.275	8.440.000	-15,49%			4.853	7.764.800	-8,00%			4.950	7.920.000	-6,16%			4.537
4	Montaje y retiro de vallado perimetral de obra	Metro lineal	150	95.092	14.263.800	-17,01%			87.485	13.122.750	-8,00%			90.000	13.500.000	-5,35%			81.779
5	Provisión y colocación de cartelería de obra	Metros cuadrados	8	376.750	3.014.000	-1,99%			346.610	2.772.880	-8,00%			340.000	2.720.000	-9,75%			324.005
6	Demolición y retiro de muro de piedra	Metros cúbicos	60	301.400	18.084.000	-17,50%			277.288	16.637.280	-8,00%			276.900	16.614.000	-8,13%			259.204
7	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	65	79.871	5.191.615	-15,99%			73.481	4.776.265	-8,00%			63.950	4.156.750	-19,93%			68.689
8	Fundación de Pilares: Dado de H°A° de 1.00mx1.00mx1.00m con fuste de Hº Aº de 0.45mx0.35m - altura variable.	Metros cúbicos	50	2.335.850	116.792.500	-6,96%			2.148.982	107.449.100	-8,00%			2.310.000	115.500.000	-1,11%			2.008.831
9	Provisión y colocación de pilares metálicos de Fe reticulados (varillas de Fe lisas ? de 10 y 20mm) - Armadura del pilar soldada a los perfiles y abulonados estos a los 4 lados. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura sintética final. (ver detalles en planos)	Unidad	22	2.034.450	44.757 900	31,14%			1.871.694	41.177.268	-8,00%			1.996.400	43.920.800	-1,87%			1.749.627
10	Construcción de techo de Chapa de Fe G° N° 26, con estructura metálica reticulada (vigas, correas y tensores de varillas de Fe lisas ? de 10 y 20mm), 20% de pendiente. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura sintética final. (ver detalles en planos)	Metros cuadrados	1.670	275.373	459.872.910	-5,94%			253.343	423.082.810	-8,00%			269.860	450.666.200	-2,00%			236.821
11	Construcción de pavimento empedrado con junta rellena .	Metros cuadrados	1.000	87.406	87.406.000	-12,38%			80.414	80.414.000	-8,00%			85.600	85.600.000	-2,07%			75.169
12	Provisión y colocación de Canaleta lateral para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	110	75.350	8.288.500	108,70%			69.322	7.625.420	-8,00%			71.000	7.810.000	-5,77%			64.801
13	Provisión y colocación de caños de Bajada de Desagüe Pluvial en chapa N° 24 - 20cm x 12.50cm	Metro lineal	190	75.350	14.316.500	108,70%			69.322	13.171.180	-8,00%			69.850	13.271.500	-7,30%			64.801
14	Construcción de canal de Desagüe Pluvial c/ tapa de Hº Aº (nuevo y a reparar)	Metro lineal	150	324.005	48.600.750	-10,39%			298.085	44.712.750	-8,00%			315.200	47.280.000	-2,72%			278.644
15	Alimentación desde los T.S. existentes al T.S. proyectado. Diseño final de Inst. Eléctrica.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500	-17,56%			2.079.660	2.079.660	-8,00%			2.100.000	2.100.000	-7,10%			1.944.030

Elva M. Fretes Salvoni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

							DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN					ECOSERVICE GROUP S.A.					CX CONSTRUCCIC		
16	Provisión e instalación de jabalinas para Tierra c/ conexión al Tablero (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	Unidad	1	1.130.250	1.130.250	-12,70%			1.039.830	1.039.830	-8,00%			1.120.000	1.120.000	-0,91%			972.015
17	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	3.014.000	3.014.000	-4,91%			2.772.880	2.772.880	-8,00%			2.860.000	2.860.000	-5,11%			2.592.040
18	Provisión e instalación de bocas de luces (incluye caños, cables , cajas, llaves, etc.)	Unidad	12	136.685	1.640.220	-18,69%			125.750	1.509.000	-8,00%			120.000	1.440.000	-12,21%			117.549
19	Provisión e instalación de tomacorrientes externos (simples) por los pilares metálicos reticulados.	Unidad	10	118.872	1.188.720	-9,82%			109.362	1.093.620	-8,00%			109.600	1.096.000	-7,80%			102.230
20	Provisión e instalación de tomacorrientes externos (tipo industrial) por los pilares metálicos reticulados.	Unidad	10	301.400	3.014.000	-17,16%			277.288	2.772.880	-8,00%			286.000	2.860.000	-5,11%			259.204
21	Provisión e instalación de artefactos con pantallas de policarbonato transparente prismático para luz directa-simétrica, con porta equipo de aluminio inyectado y colocados por los tensores de la estructura. Lámparas de bajo consumo - 400 w MH / SAP	Unidad	15	3.541.450	53.121.750	-11,00%			3.258.134	48.872.010	-8,00%			2.987.600	44.814.000	-15,64%			3.045.647
22	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	12	79.871	958.452	-15,99%			73.481	881.772	-8,00%			63.950	767.400	-19,93%			68.689
23	Cimentación de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	12	426.707	5.120.484	-10,61%			392.570	4.710.840	-8,00%			385.400	4.624.800	-9,68%			366.968
24	Asfáltica Horizontal de 0.30 m, en muros de elevación.	Metro lineal	30	42.216	1.266.480	-4,85%			38.839	1.165.170	-8,00%			40.000	1.200.000	-5,25%			36.306
25	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0.30m.	Metros cuadrados	12	213.314	2.559.768	-16,16%			196.249	2.354.988	-8,00%			185.000	2.220.000	-13,27%			183.450
26	Mampostería de Elevación de ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m.	Metros cuadrados	77	151.360	11.654.720	-17,51%			139.251	10.722.327	-8,00%			148.650	11.446.050	-1,79%			130.170
27	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, de 0.15 m.	Metros cuadrados	35	116.979	4.094.265	-17,06%			107.621	3.766.735	-8,00%			112.000	3.920.000	-4,26%			100.602
28	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	Metros cuadrados	12	22.304	267.648	-11,96%			20.520	246.240	-8,00%			20.000	240.000	-10,33%			19.181
29	Encadenado superior de H°A° sobre paredes (15x30cm)	Metro lineal	24	107.966	2.591.184	-13,17%			99.329	2.383.896	-8,00%			98.500	2.364.000	-8,77%			92.851
30	Construcción de techo de chapa acanalada trapezoidal N° 26 pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final (con verific. de cálculos y diseños de estruc. metálica)	Metros cuadrados	42	271.260	11.392.920	-4,51%			249.559	10.481.478	-8,00%			259.750	10.909.500	-4,24%			233.284
31	Provisión y colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio- interior y galería.	Metros cuadrados	35	180.840	6.329.400	-17,67%			166.373	5.823.055	-8,00%			155.000	5.425.000	-14,29%			155.522

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín David Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani							DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN					ECOSERVICE GROUP S.A.					CX CONSTRUCCIC		
32	Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (Oficinas y guardaobras)	Metros cuadrados	55	53.574	2.946.570	-18,15%			49.288	2.710.840	-8,00%			48.000	2.640.000	-10,40%			46.074
33	Construcción de carpeta alisada para base de piso cerámico	Metros cuadrados	35	32.081	1.122.835	36,68%			29.515	1.033.025	-8,00%			29.000	1.015.000	-9,60%			27.590
34	Provisión y colocación de baldosas cerámicas PEI 5, según marca y muestra	Metros cuadrados	35	102.325	3.581.375	-10,04%			94.139	3.294.865	-8,00%			98.000	3.430.000	-4,23%			88.000
35	Piso alisado de cemento en guardaobras - incluye juntas de dilatación.	Metros cuadrados	22	47.923	1.054.306	-14,60%			44.089	969.958	-8,00%			45.000	990.000	-6,10%			41.214
36	Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m de espesor) en guardaobras.	Metro lineal	24	45.210	1.085.040	-12,89%			41.593	998.232	-8,00%			45.000	1.080.000	-0,46%			38.881
37	Provisión y colocación de zócalo cerámico PEI 4 ó 5, color similar al piso, de h=10 cm.	Metros cuadrados	28	23.702	663.656	5,57%			21.806	610.568	-8,00%			22.000	616.000	-7,18%			20.384
38	Construcción de revoque de paredes interiores, sin hidrófugo.	Metros cuadrados	102	36.037	3.675.774	-16,80%			33.154	3.381.708	-8,00%			33.000	3.366.000	-8,43%			30.992
39	De vigas y paredes exteriores, con hidrófugo.	Metros cuadrados	14	38.320	536.480	-13,95%			35.254	493.556	-8,00%			35.000	490.000	-8,66%			32.955
40	Provisión y colocación de azulejo cerámico esmaltado en baño, color y medidas a definir en obra.	Metros cuadrados	16	140.814	2.253.024	-19,21%			129.549	2.072.784	-8,00%			132.000	2.112.000	-6,26%			121.100
41	Provisión y colocación de guardas decorativas y listeles en SS.HH.	Metro lineal	15	64.801	972.015	-18,43%			59.617	894.255	-8,00%			61.000	915.000	-5,87%			55.729
42	Provisión y colocación de puerta placa de cedro rebatible de una hoja Tipo P2	Unidad	1	1.058.799	1.058.799	-10,91%			974.095	974.095	-8,00%			996.000	996.000	-5,93%			910.567
43	Provisión y colocación de ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm - color (incluidos en el precio).	Metros cuadrados	6	753.500	4.521.000	-17,47%			693.220	4.159.320	-8,00%			748.500	4.491.000	-0,66%			648.010
44	Provisión y colocación de ventana vidriada rebatible de aluminio color bronce c/ vidrio de 6mm - color (incluido en el precio).	Metros cuadrados	1	753.500	753.500	-17,47%			693.220	693.220	-8,00%			736.000	736.000	-2,32%			648.010
45	Provisión y colocación de puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo de 5mm y rejas incluidas - Tipo P1 (ver detalle).	Unidad	2	904.822	1.809.644	-0,25%			832.436	1.664.872	-8,00%			875.000	1.750.000	-3,30%			778.147
46	Provisión y colocación de rejas en ventanas corredizas	Metros cuadrados	6	331.540	1.989.240	-14,35%			305.017	1.830.102	-8,00%			315.000	1.890.000	-4,99%			285.124
47	Aplicación de enduido interior en paredes	Metros cuadrados	86	23.164	1.992.104	-16,10%			21.311	1.832.746	-8,00%			20.000	1.720.000	-13,66%			19.921
48	Aplicación de pintura al látex interior en paredes revocadas.	Metros cuadrados	86	45.520	3.914.720	-18,41%			41.878	3.601.508	-8,00%			38.000	3.268.000	-16,52%			39.147
49	Aplicación de pintura al látex exterior en vigas y paredes revocadas.	Metros cuadrados	14	48.988	685.832	-16,13%			45.069	630.966	-8,00%			39.000	546.000	-20,39%			42.130
50	Aplicación de silicona en paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista.	Metros cuadrados	77	25.640	1.974.280	-16,61%			23.589	1.816.353	-8,00%			22.000	1.694.000	-14,20%			22.050
51	Aplicación de pintura en aberturas, al barniz sintético brillante.	Metros cuadrados	5	30.538	152.690	-9,99%			28.095	140.475	-8,00%			28.000	140.000	-8,31%			26.263

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Andé

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

							DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN					ECOSERVICE GROUP S.A.					CX CONSTRUCCIC		
52	Aplicación de pintura sintética en puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo.	Metros cuadrados	9	43.017	387.153	-16,83%			39.576	356.184	-8,00%			39.000	351.000	-9,34%			36.995
53	Aplicación de pintura sintética en rejas de hierro.	Metros cuadrados	12	43.017	516.204	-16,83%			39.576	474.912	-8,00%			41.000	492.000	-4,69%			36.995
54	Aplicación de pintura sintética en canaletas y caños de bajada pluvial.	Mililitros	300	26.924	8.077.200	-13,63%			24.770	7.431.000	-8,00%			24.500	7.350.000	-9,00%			23.155
55	Provisión y colocación de espejo de 4mm de 0.40mx0.60m con marco de aluminio.	Unidad	1	135.630	135.630	-5,36%			124.780	124.780	-8,00%			125.000	125.000	-7,84%			116.642
56	Provisión y colocación de inodoro color a definir en obra, incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	601.594	601.594	-17,84%			553.466	553.466	-8,00%			565.000	565.000	-6,08%			517.371
57	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal color a definir en obra, Incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	648.492	648.492	-18,76%			596.613	596.613	-8,00%			625.000	625.000	-3,62%			557.703
58	Provisión y colocación de media Jabonera de losa.	Unidad	1	34.661	34.661	2,79%			31.888	31.888	-8,00%			33.500	33.500	-3,35%			29.808
59	Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico.	Unidad	1	40.154	40.154	-6,36%			36.942	36.942	-8,00%			36.400	36.400	-9,35%			34.532
60	Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica.	Unidad	1	41.443	41.443	-9,27%			38.128	38.128	-8,00%			38.000	38.000	-8,31%			35.641
61	Provisión y colocación de percheros simples de losa.	Unidad	1	51.238	51.238	-11,21%			47.139	47.139	-8,00%			47.900	47.900	-6,51%			44.065
62	Provisión y colocación de tapa de asiento para inodoro, de plástico acolchado color a definir en obra.	Unidad	1	143.156	143.156	-17,41%			131.704	131.704	-8,00%			134.000	134.000	-6,40%			123.114
63	Provisión y colocación de cisterna plástica alta color a definir en obra.	Unidad	1	88.107	88.107	-6,04%			81.058	81.058	-8,00%			76.000	76.000	-13,74%			75.772
64	Provisión y colocación de ducha eléctrica. Incluye brazo metálico.	Unidad	1	150.700	150.700	-13,09%			138.644	138.644	-8,00%			139.000	139.000	-7,76%			129.602
65	Provisión y colocación de grifería para lavatorio de cierre automático con temporizador.	Unidad	1	346.610	346.610	-13,01%			318.881	318.881	-8,00%			332.000	332.000	-4,22%			298.085
66	Provisión y colocación de para Pileta en lavadero (exterior): canilla con pico móvil.	Unidad	1	316.470	316.470	-17,16%			291.152	291.152	-8,00%			312.000	312.000	-1,41%			272.164
67	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, e/registros, cámara séptica y pozo absorbente.	Mililitros	12	42.422	509.064	-5,13%			39.028	468.336	-8,00%			36.800	441.600	-13,25%			36.483
68	Desagüe de Baño, hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	Unidad	1	467.170	467.170	-2,88%			429.796	429.796	-8,00%			425.000	425.000	-9,03%			401.766
69	Desagüe para Pileta en lavadero (exterior)	Unidad	1	271.260	271.260	-11,14%			249.559	249.559	-8,00%			251.000	251.000	-7,47%			233.284
70	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	Unidad	2	263.725	527.450	-2,57%			242.627	485.254	-8,00%			244.000	488.000	-7,48%			226.804
71	Cámara Séptica - con excavación.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500	-7,92%			2.079.660	2.079.660	-8,00%			2.058.000	2.058.000	-8,96%			1.944.030
72	Pozo Absorbente (d=2.00m y h=3.00m) ? con excavación.	Unidad	1	3.390.750	3.390.750	-10,93%			3.119.490	3.119.490	-8,00%			2.878.000	2.878.000	-15,12%			2.916.045

Elva M. Fretes Saviomt
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Cirett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani							DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN					ECOSERVICE GROUP S.A.					CX CONSTRUCCIC		
73	Ampliación instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 1", rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde el Tanque de Agua).	Mililitros	80	20.797	1.663.760	3,91%			19.133	1.530.640	-8,00%			18.400	1.472.000	-11,53%			17.885
74	Instalación de agua fría en SSHH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	Unidad	1	444.565	444.565	-7,14%			409.000	409.000	-8,00%			415.000	415.000	-6,65%			382.326
75	Instalación de agua fría en pileta de lavadero, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	Unidad	1	241.120	241.120	-14,40%			221.830	221.830	-8,00%			221.000	221.000	-8,34%			207.363
76	Provisión y colocación de Canaleta lateral para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 y desarrollo de 0.50m. - Fronton o tapa de Techo: mismo diseño y medida.	Mililitros	11	75.350	828.850	108,70%			69.322	762.542	-8,00%			69.000	759.000	-8,43%			64.801
77	Provisión y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° Nº 24 de 0.15m x 0.20m.	Mililitros	6	75.350	452.100	108,70%			69.322	415.932	-8,00%			69.000	414.000	-8,43%			64.801
78	Alimentación subterránea desde el T.S. existente en el Depósito adyacente, al T.S. proyectado - diseño final de Inst. Eléctrica.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500	-17,56%			2.079.660	2.079.660	-8,00%			2.100.000	2.100.000	-7,10%			1.944.030
79	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al Ts. (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	Unidad	1	1.130.250	1.130.250	-12,70%			1.039.830	1.039.830	-8,00%			1.120.000	1.120.000	-0,91%			972.015
80	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	3.014.000	3.014.000	-4,91%			2.772.880	2.772.880	-8,00%			2.860.000	2.860.000	-5,11%			2.592.040
81	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	Unidad	10	109.333	1.093.330	-5,57%			100.586	1.005.860	-8,00%			120.000	1.200.000	9,76%			94.026
82	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	Unidad	7	109.333	765.331	-5,57%			100.586	704.102	-8,00%			120.000	840.000	9,76%			94.026
83	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	Unidad	2	125.684	251.368	-0,40%			115.629	231.258	-8,00%			120.000	240.000	-4,52%			108.088
84	Provisión e instalación de circuito para ducha electrica	Unidad	1	376.750	376.750	-14,34%			346.610	346.610	-8,00%			325.000	325.000	-13,74%			324.005
85	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	Unidad	6	391.820	2.350.920	-15,31%			360.474	2.162.844	-8,00%			374.000	2.244.000	-4,55%			336.965
86	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40 watts.	Unidad	2	346.610	693.220	-12,20%			318.881	637.762	-8,00%			332.000	664.000	-4,22%			298.085
87	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes con visera adosados a la pared de 1x40 watts.	Unidad	2	226.050	452.100	-17,12%			207.966	415.932	-8,00%			215.000	430.000	-4,89%			194.403
88	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	Unidad	2	376.750	753.500	-18,05%			346.610	693.220	-8,00%			326.000	652.000	-13,47%			324.005
89	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	Unidad	3	13.864	41.592	-16,59%			12.755	38.265	-8,00%			12.400	37.200	-10,56%			11.923
90	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	Mililitros	10	10.549	105.490	-12,24%			9.705	97.050	-8,00%			9.800	98.000	-7,10%			9.072

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani							DIEGO RODRIGO DIAZ MALLORQUIN					ECOSERVICE GROUP S.A.					CX CONSTRUCCIC		
91	Ampliación instalación Telefónica e Informática desde el tablero existente mas cercano.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500	-12,79%			2.079.660	2.079.660	-8,00%			1.980.000	1.980.000	-12,41%			1.944.030
92	Provisión y colocación de tomas RJ11 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	Unidad	1	263.725	263.725	-12,92%			242.627	242.627	-8,00%			245.000	245.000	-7,10%			226.804
93	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	Unidad	1	263.725	263.725	-12,92%			242.627	242.627	-8,00%			245.000	245.000	-7,10%			226.804
94	Disyuntor Diferencial.	Unidad	1	979.550	979.550	-11,55%			901.186	901.186	-8,00%			929.000	929.000	-5,16%			842.413
95	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	Unidad	10	437.030	4.370.300	-13,96%			402.068	4.020.680	-8,00%			351.000	3.510.000	-19,69%			375.846
96	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A"A" tipo Split	Unidad	1	389.770	389.770	-12,84%			358.588	358.588	-8,00%			367.000	367.000	-5,84%			335.202
97	Provisión e inst. de aparatos de A"A" tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	1	2.185.150	2.185.150	5,78%			2.010.338	2.010.338	-8,00%			2.035.000	2.035.000	-6,87%			1.879.229
98	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	Metro lineal	5	15.070	75.350	-7,93%			13.864	69.320	-8,00%			14.600	73.000	-3,12%			12.960
99	Mesada de material, azulejada, con pileta de una bacha de granito reconstituido - ver detalle (ubicación: en el exterior)	Unidad	1	2.787.950	2.787.950	-16,07%			2.564.914	2.564.914	-8,00%			2.545.000	2.545.000	-8,71%			2.397.637
100	Limpieza final de obra: incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general y retiro de todos los escombros.	Unidad	1	1.507.236	1.507.236	-16,20%			1.386.657	1.386.657	-8,00%			1.324.000	1.324.000	-12,16%			1.296.223
					1.070.836.088	**-4,69%**				**985.169.472**	**-8,00%**				**1.031.080.100**	**-3,71%**			

Elva M. Frutos Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Giett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						NES S.A.		HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF					SENDERO SOCIEDAD ANONIMA				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Montaje y retiro de Obrador, incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamientos informáticos, y equipamiento general para el Sereno. Además, basurero clasificador, y contenedor metálico para residuos mayores y áreas transitables	Metros cuadrados	60	694.991	41.699.460	35.861.520	-14,00%			556.250	33.375.000	-19,96%			600.000	36.000.000	-13,67%
2	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	Unidad	1	753.500	753.500	648.010	-14,00%			812.500	812.500	7,83%			650.000	650.000	-13,74%
3	Replanteo general de obra: Tinglado a construir.	Metros cuadrados	1.600	5.275	8.440.000	7.259.200	-13,99%			5.000	8.000.000	-5,21%			4.300	6.880.000	-18,48%
4	Montaje y retiro de vallado perimetral de obra	Metro lineal	150	95.092	14.263.800	12.266.850	-14,00%			104.500	15.675.000	9,89%			76.700	11.505.000	-19,34%
5	Provisión y colocación de cartelería de obra	Metros cuadrados	8	376.750	3.014.000	2.592.040	-14,00%			412.500	3.300.000	9,49%			325.000	2.600.000	-13,74%
6	Demolición y retiro de muro de piedra	Metros cúbicos	60	301.400	18.084.000	15.552.240	-14,00%			241.875	14.512.500	-19,75%			260.000	15.600.000	-13,74%
7	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	65	79.871	5.191.615	4.464.785	-14,00%			64.000	4.160.000	-19,87%			39.000	2.535.000	-51,17%
8	Fundación de Pilares: Dado de H°A° de 1.00mx1.00mx1.00m con fuste de Hº Aº de 0.45mx0.35m - altura variable.	Metros cúbicos	50	2.335.850	116.792.500	100.441.550	-14,00%			1.900.000	95.000.000	-18,66%			1.870.000	93.500.000	-19,94%
9	Provisión y colocación de pilares metálicos de Fe reticulados (varillas de Fe lisas ? de 10 y 20mm) - Armadura del pilar soldada a los perfiles y abulonados estos a los 4 lados. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura sintética final. (ver detalles en planos)	Unidad	22	2.034.450	44.757.900	38.491.794	-14,00%			2.100.000	46.200.000	3,22%			2.200.000	48.400.000	8,14%
10	Construcción de techo de Chapa de Fe G° N° 26, con estructura metálica reticulada (vigas, correas y tensores de varillas de Fe lisas ? de 10 y 20mm), 20% de pendiente. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura sintética final. (ver detalles en planos)	Metros cuadrados	1.670	275.373	459.872.910	395.491.070	-14,00%			220.313	367.922.710	-19,99%			223.000	372.410.000	-19,02%
11	Construcción de pavimento empedrado con junta rellena .	Metros cuadrados	1.000	87.406	87.406.000	75.169.000	-14,00%			75.000	75.000.000	-14,19%			70.000	70.000.000	-19,91%
12	Provisión y colocación de Canaleta lateral para desagüe pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.	Metro lineal	110	75.350	8.288.500	7.128.110	-14,00%			82.875	9.116.250	9,99%			80.000	8.800.000	6,17%
13	Provisión y colocación de caños de Bajada de Desagüe Pluvial en chapa N° 24 - 20cm x 12.50cm	Metro lineal	190	75.350	14.316.500	12.312.190	-14,00%			82.875	15.746.250	9,99%			80.000	15.200.000	6,17%
14	Construcción de canal de Desagüe Pluvial c/ tapa de Hº Aº (nuevo y a reparar)	Metro lineal	150	324.005	48.600.750	41.796.600	-14,00%			259.250	38.887.500	-19,99%			260.000	39.000.000	-19,75%
15	Alimentación desde los T.S. existentes al T.S. proyectado. Diseño final de Inst. Eléctrica	Unidad	1	2.260.500	2.260.500	1.944.030	-14,00%			2.250.000	2.250.000	-0,46%			1.950.000	1.950.000	-13,74%

Elva M. Freres Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Giritt Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani						NES S.A.		HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF					SENDERO SOCIEDAD ANONIMA				
16	Provisión e instalación de jabalinas para Tierra c/ conexión al Tablero (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	Unidad	1	1.130.250	1.130.250	972.015	-14,00%			1.243.250	1.243.250	10,00%			1.040.000	1.040.000	-7,98%
17	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	3.014.000	3.014.000	2.592.040	-14,00%			2.412.500	2.412.500	-19,96%			2.450.000	2.450.000	-18,71%
18	Provisión e instalación de bocas de luces (incluye caños, cables , cajas, llaves, etc.)	Unidad	12	136.685	1.640.220	1.410.588	-14,00%			118.750	1.425.000	-13,12%			123.500	1.482.000	-9,65%
19	Provisión e instalación de tomacorrientes externos (simples) por los pilares metálicos reticulados.	Unidad	10	118.872	1.188.720	1.022.300	-14,00%			130.750	1.307.500	9,99%			117.000	1.170.000	-1,57%
20	Provisión e instalación de tomacorrientes externos (tipo industrial) por los pilares metálicos reticulados.	Unidad	10	301.400	3.014.000	2.592.040	-14,00%			241.250	2.412.500	-19,96%			260.000	2.600.000	-13,74%
21	Provisión e instalación de artefactos con pantallas de policarbonato transparente prismático para luz directa-simétrica, con porta equipo de aluminio inyectado y colocados por los tensores de la estructura. Lámparas de bajo consumo - 400 w MH / SAP	Unidad	15	3.541.450	53.121.750	45.684.705	-14,00%			3.125.000	46.875.000	-11,76%			2.850.000	42.750.000	-19,52%
22	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	12	79.871	958.452	824.268	-14,00%			63.938	767.256	-19,95%			65.000	780.000	-18,62%
23	Cimentación de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	12	426.707	5.120.484	4.403.616	-14,00%			383.125	4.597.500	-10,21%			455.000	5.460.000	6,63%
24	Asfáltica Horizontal de 0.30 m, en muros de elevación.	Metro lineal	30	42.216	1.266.480	1.089.180	-14,00%			33.775	1.013.250	-19,99%			33.800	1.014.000	-19,94%
25	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes de 0.30m.	Metros cuadrados	12	213.314	2.559.768	2.201.400	-14,00%			170.688	2.048.256	-19,98%			175.500	2.106.000	-17,73%
26	Mampostería de Elevación de ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0.15 m.	Metros cuadrados	77	151.360	11.654.720	10.023.090	-14,00%			122.500	9.432.500	-19,07%			137.800	10.610.600	-8,96%
27	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, de 0.15 m.	Metros cuadrados	35	116.979	4.094.265	3.521.070	-14,00%			93.625	3.276.875	-19,96%			113.100	3.958.500	-3,32%
28	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	Metros cuadrados	12	22.304	267.648	230.172	-14,00%			24.500	294.000	9,85%			19.500	234.000	-12,57%
29	Encadenado superior de H°A° sobre paredes (15x30cm)	Metro lineal	24	107.966	2.591.184	2.228.424	-14,00%			118.750	2.850.000	9,99%			118.000	2.832.000	9,29%
30	Construcción de techo de chapa acanalada trapezoidal N° 26 pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final (con verific. de cálculos y diseños de estruc. metálica)	Metros cuadrados	42	271.260	11.392.920	9.797.928	-14,00%			298.375	12.531.750	10,00%			247.000	10.374.000	-8,94%
31	Provisión y colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio interior y galería.	Metros cuadrados	35	180.840	6.329.400	5.443.270	-14,00%			144.688	5.064.080	-19,99%			156.000	5.460.000	-13,74%

Elva M. Frutos Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Giett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani						NES S.A.		HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF					SENDERO SOCIEDAD ANONIMA				
32	Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (Oficinas y guardaobras)	Metros cuadrados	55	53.574	2.946.570	2.534.070	-14,00%			42.875	2.358.125	-19,97%			52.000	2.860.000	-2,94%
33	Construcción de carpeta alisada para base de piso cerámico	Metros cuadrados	35	32.081	1.122.835	965.650	-14,00%			35.250	1.233.750	9,88%			29.900	1.046.500	-6,80%
34	Provisión y colocación de baldosas cerámicas PEI 5, según marca y muestra	Metros cuadrados	35	102.325	3.581.375	3.080.000	-14,00%			85.000	2.975.000	-16,93%			91.000	3.185.000	-11,07%
35	Piso alisado de cemento en guardaobras - incluye juntas de dilatación.	Metros cuadrados	22	47.923	1.054.306	906.708	-14,00%			52.500	1.155.000	9,55%			39.000	858.000	-18,62%
36	Cordones prefabricados de H° (0.50mx0.40mx0.07m de espesor) en guardaobras.	Metro lineal	24	45.210	1.085.040	933.144	-14,00%			43.750	1.050.000	-3,23%			49.000	1.176.000	8,38%
37	Provisión y colocación de zócalo cerámico PEI 4 ó 5, color similar al piso, de h=10 cm.	Metros cuadrados	28	23.702	663.656	570.752	-14,00%			21.875	612.500	-7,71%			19.500	546.000	-17,73%
38	Construcción de revoque de paredes interiores, sin hidrófugo.	Metros cuadrados	102	36.037	3.675.774	3.161.184	-14,00%			39.625	4.041.750	9,96%			36.400	3.712.800	1,01%
39	De vigas y paredes exteriores, con hidrófugo.	Metros cuadrados	14	38.320	536.480	461.370	-14,00%			42.150	590.100	9,99%			39.000	546.000	1,77%
40	Provisión y colocación de azulejo cerámico esmaltado en baño, color y medidas a definir en obra.	Metros cuadrados	16	140.814	2.253.024	1.937.600	-14,00%			112.688	1.803.008	-19,97%			143.000	2.288.000	1,55%
41	Provisión y colocación de guardas decorativas y listeles en SS.HH.	Metro lineal	15	64.801	972.015	835.935	-14,00%			56.250	843.750	-13,20%			52.000	780.000	-19,75%
42	Provisión y colocación de puerta placa de cedro rebatible de una hoja Tipo P2	Unidad	1	1.058.799	1.058.799	910.567	-14,00%			1.163.750	1.163.750	9,91%			850.000	850.000	-19,72%
43	Provisión y colocación de ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce c/vidrios de 6mm - color (incluidos en el precio).	Metros cuadrados	6	753.500	4.521.000	3.888.060	-14,00%			828.750	4.972.500	9,99%			715.000	4.290.000	-5,11%
44	Provisión y colocación de ventana vidriada rebatible de aluminio color bronce c/ vidrio de 6mm - color (incluido en el precio).	Metros cuadrados	1	753.500	753.500	648.010	-14,00%			828.750	828.750	9,99%			715.000	715.000	-5,11%
45	Provisión y colocación de puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo de 5mm y rejas incluidas - Tipo P1 (ver detalle).	Unidad	2	904.822	1.809.644	1.556.294	-14,00%			995.250	1.990.500	9,99%			975.000	1.950.000	7,76%
46	Provisión y colocación de rejas en ventanas corredizas	Metros cuadrados	6	331.540	1.989.240	1.710.744	-14,00%			265.250	1.591.500	-19,99%			270.000	1.620.000	-18,56%
47	Aplicación de enduido interior en paredes	Metros cuadrados	86	23.164	1.992.104	1.713.206	-14,00%			18.563	1.596.418	-19,86%			19.500	1.677.000	-15,82%
48	Aplicación de pintura al látex interior en paredes revocadas.	Metros cuadrados	86	45.520	3.914.720	3.366.642	-14,00%			36.438	3.133.668	-19,95%			37.000	3.182.000	-18,72%
49	Aplicación de pintura al látex exterior en vigas y paredes revocadas.	Metros cuadrados	14	48.988	685.832	589.820	-14,00%			39.200	548.800	-19,98%			40.000	560.000	-18,35%
50	Aplicación de silicona en paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista.	Metros cuadrados	77	25.640	1.974.280	1.697.850	-14,00%			20.513	1.579.501	-20,00%			21.000	1.617.000	-18,10%
51	Aplicación de pintura en aberturas, al barniz sintético brillante.	Metros cuadrados	5	30.538	152.690	131.315	-14,00%			24.438	122.190	-19,98%			26.000	130.000	-14,86%

Elva M. Frutos Saluioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.220

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Garett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						NES S.A.		HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF					SENDERO SOCIEDAD ANONIMA				
52	Aplicación de pintura sintética en puerta rebatible de una hoja de chapa doblada, con vidrio fijo.	Metros cuadrados	9	43.017	387.153	332.955	-14,00%			34.438	309.942	-19,94%			39.000	351.000	-9,34%
53	Aplicación de pintura sintética en rejas de hierro.	Metros cuadrados	12	43.017	516.204	443.940	-14,00%			34.438	413.256	-19,94%			39.000	468.000	-9,34%
54	Aplicación de pintura sintética en canaletas y caños de bajada pluvial.	Mililitros	300	26.924	8.077.200	6.946.500	-14,00%			21.544	6.463.200	-19,98%			22.000	6.600.000	-18,29%
55	Provisión y colocación de espejo de 4mm de 0.40mx0.60m con marco de aluminio.	Unidad	1	135.630	135.630	116.642	-14,00%			149.188	149.188	10,00%			130.000	130.000	-4,15%
56	Provisión y colocación de inodoro color a definir en obra, incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	601.594	601.594	517.371	-14,00%			481.276	481.276	-20,00%			520.000	520.000	-13,56%
57	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal color a definir en obra, Incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	648.492	648.492	557.703	-14,00%			518.795	518.795	-20,00%			585.000	585.000	-9,79%
58	Provisión y colocación de media Jabonera de losa.	Unidad	1	34.661	34.661	29.808	-14,00%			38.125	38.125	9,99%			38.000	38.000	9,63%
59	Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje plástico.	Unidad	1	40.154	40.154	34.532	-14,00%			44.168	44.168	10,00%			44.000	44.000	9,58%
60	Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica.	Unidad	1	41.443	41.443	35.641	-14,00%			45.586	45.586	10,00%			44.000	44.000	6,17%
61	Provisión y colocación de percheros simples de losa.	Unidad	1	51.238	51.238	44.065	-14,00%			40.991	40.991	-20,00%			45.500	45.500	-11,20%
62	Provisión y colocación de tapa de asiento para inodoro, de plástico acolchado color a definir en obra.	Unidad	1	143.156	143.156	123.114	-14,00%			114.526	114.526	-20,00%			115.000	115.000	-19,67%
63	Provisión y colocación de cisterna plástica alta color a definir en obra.	Unidad	1	88.107	88.107	75.772	-14,00%			70.488	70.488	-20,00%			71.000	71.000	-19,42%
64	Provisión y colocación de ducha eléctrica. Incluye brazo metálico.	Unidad	1	150.700	150.700	129.602	-14,00%			131.250	131.250	-12,91%			121.000	121.000	-19,71%
65	Provisión y colocación de grifería para lavatorio de cierre automático con temporizador.	Unidad	1	346.610	346.610	298.085	-14,00%			277.289	277.289	-20,00%			380.000	380.000	9,63%
66	Provisión y colocación de para Pileta en lavadero (exterior): canilla con pico móvil.	Unidad	1	316.470	316.470	272.164	-14,00%			348.113	348.113	10,00%			325.000	325.000	2,70%
67	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, e/registros, cámara séptica y pozo absorbente.	Mililitros	12	42.422	509.064	437.796	-14,00%			43.750	525.000	3,13%			39.000	468.000	-8,07%
68	Desagüe de Baño, hasta el primer registro. Incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	Unidad	1	467.170	467.170	401.766	-14,00%			513.886	513.886	10,00%			455.000	455.000	-2,61%
69	Desagüe para Pileta en lavadero (exterior)	Unidad	1	271.260	271.260	233.284	-14,00%			298.384	298.384	10,00%			220.000	220.000	-18,90%
70	Cámaras de inspección (tamaño y profundidad variables)	Unidad	2	263.725	527.450	453.608	-14,00%			290.096	580.192	10,00%			260.000	520.000	-1,41%
71	Cámara Séptica - con excavación.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500	1.944.030	-14,00%			2.250.000	2.250.000	-0,46%			1.950.000	1.950.000	-13,74%
72	Pozo Absorbente (d=2.00m y h=3.00m) ? con excavación.	Unidad	1	3.390.750	3.390.750	2.916.045	-14,00%			3.729.813	3.729.813	10,00%			3.250.000	3.250.000	-4,15%

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani						NES S.A.		HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF					SENDERO SOCIEDAD ANONIMA				
73	Ampliación instalación de agua corriente - Cañería PVC dn 1", rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica (desde el Tanque de Agua).	Mililitros	80	20.797	1.663.760	1.430.800	-14,00%			22.876	1.830.080	10,00%			19.500	1.560.000	-6,24%
74	Instalación de agua fría en SSHH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	Unidad	1	444.565	444.565	382.326	-14,00%			489.021	489.021	10,00%			455.000	455.000	2,35%
75	Instalación de agua fría en pileta de lavadero, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	Unidad	1	241.120	241.120	207.363	-14,00%			265.231	265.231	10,00%			195.000	195.000	-19,13%
76	Provisión y colocación de Canaleta lateral para desagüe pluvial, de chapa Fe G° N° 24 y desarrollo de 0.50m. - Fronton o tapa de Techo: mismo diseño y medida.	Mililitros	11	75.350	828.850	712.811	-14,00%			75.000	825.000	-0,46%			78.000	858.000	3,52%
77	Provisión y colocación de Caños de bajada pluvial de chapa de Fe G° Nº 24 de 0.15m x 0.20m.	Mililitros	6	75.350	452.100	388.806	-14,00%			82.875	497.250	9,99%			78.000	468.000	3,52%
78	Alimentación subterránea desde el T.S. existente en el Depósito adyacente, al T.S. proyectado - diseño final de Inst. Eléctrica.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500	1.944.030	-14,00%			2.250.000	2.250.000	-0,46%			1.950.000	1.950.000	-13,74%
79	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al Ts. (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2.)	Unidad	1	1.130.250	1.130.250	972.015	-14,00%			1.243.250	1.243.250	10,00%			910.000	910.000	-19,49%
80	Provisión e instalación de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	Unidad	1	3.014.000	3.014.000	2.592.040	-14,00%			2.411.250	2.411.250	-20,00%			2.600.000	2.600.000	-13,74%
81	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	Unidad	10	109.333	1.093.330	940.260	-14,00%			118.750	1.187.500	8,61%			120.000	1.200.000	9,76%
82	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	Unidad	7	109.333	765.331	658.182	-14,00%			118.750	831.250	8,61%			120.000	840.000	9,76%
83	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	Unidad	2	125.684	251.368	216.176	-14,00%			138.250	276.500	10,00%			130.000	260.000	3,43%
84	Provisión e instalación de circuito para ducha electrica	Unidad	1	376.750	376.750	324.005	-14,00%			312.500	312.500	-17,05%			325.000	325.000	-13,74%
85	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	Unidad	6	391.820	2.350.920	2.021.790	-14,00%			313.463	1.880.778	-20,00%			325.000	1.950.000	-17,05%
86	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40 watts.	Unidad	2	346.610	693.220	596.170	-14,00%			277.289	554.578	-20,00%			280.000	560.000	-19,22%
87	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes con visera adosados a la pared de 1x40 watts.	Unidad	2	226.050	452.100	388.806	-14,00%			180.841	361.682	-20,00%			195.000	390.000	-13,74%
88	Provisión e instalación de iluminación de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	Unidad	2	376.750	753.500	648.010	-14,00%			301.401	602.802	-20,00%			305.000	610.000	-19,04%
89	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	Unidad	3	13.864	41.592	35.769	-14,00%			11.094	33.282	-19,98%			11.500	34.500	-17,05%
90	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	Mililitros	10	10.549	105.490	90.720	-14,00%			11.600	116.000	9,96%			9.100	91.000	-13,74%

Elva M. Freres Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 392054
PROCEDIMIENTO: 1637/2021
MONEDA: PYG

Ejecución de Obras Civiles para Construcción de tinglado y Oficinas de la Dirección de Administración de Materiales - Sede Boggiani

						NES S.A.		HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF					SENDERO SOCIEDAD ANONIMA				
91	Ampliación instalación Telefónica e Informática desde el tablero existente mas cercano.	Unidad	1	2.260.500	2.260.500	1.944.030	-14,00%			1.808.413	1.808.413	-20,00%			1.900.000	1.900.000	-15,95%
92	Provisión y colocación de tomas RJ11 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	Unidad	1	263.725	263.725	226.804	-14,00%			290.094	290.094	10,00%			234.000	234.000	-11,27%
93	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	Unidad	1	263.725	263.725	226.804	-14,00%			290.094	290.094	10,00%			234.000	234.000	-11,27%
94	Disyuntor Diferencial.	Unidad	1	979.550	979.550	842.413	-14,00%			812.500	812.500	-17,05%			790.000	790.000	-19,35%
95	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego.	Unidad	10	437.030	4.370.300	3.758.460	-14,00%			349.625	3.496.250	-20,00%			390.000	3.900.000	-10,76%
96	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	Unidad	1	389.770	389.770	335.202	-14,00%			428.744	428.744	10,00%			351.000	351.000	-9,95%
97	Provisión e inst. de aparatos de A°A° tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	1	2.185.150	2.185.150	1.879.229	-14,00%			2.403.663	2.403.663	10,00%			2.148.600	2.148.600	-1,67%
98	Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	Metro lineal	5	15.070	75.350	64.800	-14,00%			16.575	82.875	9,99%			13.000	65.000	-13,74%
99	Mesada de material, azulejada, con pileta de una bacha de granito reconstituido - ver detalle (ubicación: en el exterior)	Unidad	1	2.787.950	2.787.950	2.397.637	-14,00%			2.230.375	2.230.375	-20,00%			2.600.000	2.600.000	-6,74%
100	Limpieza final de obra: incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas, cañerías, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general y retiro de todos los escombros.	Unidad	1	1.507.236	1.507.236	1.296.223	-14,00%			1.205.794	1.205.794	-20,00%			1.210.000	1.210.000	-19,72%
					1.070.836.088	**920.920.120**	**-14,00%**				**908.059.711**	**-15,20%**				**898.330.000**	**-16,11%**

Elva M. Fretes Salvioni
Abogada
Mat. C.S.J. N° 39.320

Martín Darío Ortiz Z.
Jefe DSA/DAM
Ande

Ing. Fidel Girett Ovelar
Dirección de Servicios Administrativos
Director