ANEXO 2
TABLA DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES

Item	Cantidad	Especificaciones Tecnicas	VIS S.R.L.				
			Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	P. Tot. Ajustado (20%)
1		TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	15	Remoción de azulejos	N/A	N/A	9.360	140.400	140.400
1.2	75	Remocion de pisos	N/A	N/A	9.360	702.000	702.000
1.3	10	Remoción de lavatorio	N/A	N/A	43.200	432.000	432.000
1.4	13	Remoción de inodoros	N/A	N/A	43.200	561.600	561.600
1.5	4	Remoción de mingitorio	N/A	N/A	43.200	172.800	172.800
1.6	1	Remoción de espejos	N/A	N/A	122.400	122.400	122.400
1.7	1	Remocion de mampara y aberturas de Eucatex	N/A	N/A	158.400	158.400	158.400
1.8	2	Remoción de puerta metalica	N/A	N/A	43.200	86.400	86.400
1.9	1	Remoción de vidrios	N/A	N/A	72.000	72.000	72.000
1.10	15	Remocion de revoque	N/A	N/A	9.360	140.400	140.400
1.11	1	Reparacion de cañeria cloacal	N/A	N/A	1.584.000	1.584.000	1.584.000
1.12	1	Reparacion de cañerias hidraulica	N/A	N/A	1.584.000	1.584.000	1.584.000
2		AISLACIÓN					
2.1	75	Aislación de losa	N/A	N/A	32.400	2.430.000	2.430.000
3		REVOQUES					
3.1	20	Revoque de mampostería	N/A	N/A	68.400	1.368.000	1.368.000
4		PISO					
4.1	40	Carpeta de regularizacion	N/A	N/A	26.640	1.065.600	1.065.600
4.2	75	Piso porcelanato 60x60	N/A	N/A	111.600	8.370.000	8.370.000
4.3	55	Zocalo de porcelanato	N/A	N/A	10.080	554.400	554.400
4.4	75	Carpeta de Hº para losa	N/A	N/A	26.640	1.998.000	1.998.000
5		INSTALACIÓN ELECTRICA					
5.1	28	Bocas	N/A	N/A	93.600	2.620.800	2.620.800
5.2	18	Artefactos de iluminacion	N/A	N/A	118.800	2.138.400	2.138.400
6		INSTALACION SANITARIOS					
6.1	1	Camara septica	N/A	N/A	3.168.000	3.168.000	3.168.000
6.2	1	Pozo absorvente	N/A	N/A	4.608.000	4.608.000	4.608.000
6.3	12	Inodoro	N/A	N/A	334.800	4.017.600	4.017.600
6.4	4	Mingitorio auto sifonado	N/A	N/A	223.200	892.800	892.800
6.5	2	Barra de sujeción abatible con giro vertical	N/A	N/A	756.000	1.512.000	1.512.000
6.6	2	Barra de sujeción fija	N/A	N/A	417.600	835.200	835.200
6.7	2	Mesada de granito	N/A	N/A	2.592.000	5.184.000	5.184.000
6.8	4	Dispenser de toallas de papel	N/A	N/A	216.000	864.000	864.000
6.9	4	Dosificador de jabon	N/A	N/A	108.000	432.000	432.000
6.10	2	Seca manos automático	N/A	N/A	288.000	576.000	576.000
6.11	8	Gliferia press-matic	N/A	N/A	288.000	2.304.000	2.304.000
6.12	15	Azulejos	N/A	N/A	93.600	1.404.000	1.404.000
7		ABERTURAS					
7.1	1	Vidrio crudo incoloro para ventana 4 mm	N/A	N/A	504.000	504.000	504.000
7.2	2	Espejos 3,00 m x 0,80 m 4 mm	N/A	N/A	972.000	1.944.000	1.944.000
7.3	2	Puerta metalica 0.90 m	N/A	N/A	720.000	1.440.000	1.440.000
7.4	20	Mampara Eucatex	N/A	N/A	374.400	7.488.000	7.488.000
7.5	12	Puerta de Eucatex	N/A	N/A	387.000	4.644.000	4.644.000
8		PINTURA					
8.1	80	Tratamiento de muro con Patinal D	N/A	N/A	26.334	2.106.720	2.106.720
8.2	180	Pintura latex	N/A	N/A	19.296	3.473.280	3.473.280
9		LIMPIEZA DE OBRA					
9.1	1	Limpieza constante y final de obra	N/A	N/A	4.060.800	4.060.800	4.060.800
		TOTALES				77.760.000	77.760.000

Lic. [illegible]
Comité de [illegible]

Lic. Luis [illegible]
Comité de [illegible]

Lic. Moisés [illegible]
Comité de Evaluación de Ofertas

ANEXO 3

TABLA DE LOS PRECIOS EVALUADOS COMO LOS MÁS BAJOS

Item	Cantidad	Especificaciones Tecnicas	TES INGENIERÍA de Diego Rodriguez					EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.					HORUS RA CONSTRUCCIONES de Nelson Benitez				
			Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	P. Tot. Ajustado (20%)	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	P. Tot. Ajustado (20%)	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	P. Tot. Ajustado (20%)
1		TRABAJOS PRELIMINARES															
1.1	15	Remoción de azulejos															
1.2	75	Remoción de pisos															
1.3	10	Remoción de lavatorio															
1.4	13	Remoción de inodoros															
1.5	4	Remoción de mingitorio															
1.6	1	Remoción de espejos															
1.7	1	Remoción de mampara y aberturas de Eucatex															
1.8	2	Remoción de puerta metalica															
1.9	1	Remoción de vidrios															
1.10	15	Remoción de revoque															
1.11	1	Reparacion de cañeria cloacal															
1.12	1	Reparacion de cañerias hidraulica															
2		AISLACIÓN															
2.1	75	Aislación de losa															
3		REVOQUES															
3.1	20	Revoque de mamposteria															
4		PISO															
4.1	40	Carpeta de regularizacion															
4.2	75	Piso porcelanato 60x60															
4.3	55	Zocalo de porcelanato															
4.4	75	Carpeta de Hº para losa															
5		INSTALACIÓN ELECTRICA															
5.1	28	Bocas															
5.2	18	Artefactos de iluminacion															
6		INSTALACION SANITARIOS															
6.1	1	Camara septica															
6.2	1	Pozo absorvente															
6.3	12	Inodoro															
6.4	4	Mingitorio auto sifonado															
6.5	2	Barra de sujeción abatible con giro vertical															
6.6	2	Barra de sujeción fija															
6.7	2	Mesada de granito															
6.8	4	Dispenser de toallas de papel															
6.9	4	Dosificador de jabón															
6.10	2	Seca manos automático															
6.11	8	Griferia press-matic															
6.12	15	Azulejos															
7		ABERTURAS															
7.1	1	Vidrio crudo incoloro para ventana 4 mm															
7.2	2	Espejos 3,00 m x 0,80 m 4 mm															
7.3	2	Puerta metalica 0.90 m															
7.4	20	Mampara Eucatex															
7.5	12	Puerta de Eucatex															
8		PINTURA															
8.1	80	Tratamiento de muro con Patinal D															
8.2	180	Pintura latex															
9		LIMPIEZA DE OBRA															
9.1	1	Limpieza constante y final de obra															
TOTALES						-	-				-	-					-

ANEXO 3
TABLA DE LOS PRECIOS EVALUADOS COMO LOS MÁS BAJOS

Item	Cantidad	Especificaciones Tecnicas	EMMANUEL INGENIERÍA de César A. Presentado					PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga					ARCA GROUP S.A.				
			Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	P. Tot. Ajustado (20%)	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	P. Tot. Ajustado (20%)	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	P. Tot. Ajustado (20%)
1		TRABAJOS PRELIMINARES															
1.1	15	Remoción de azulejos															
1.2	75	Remoción de pisos															
1.3	10	Remoción de lavatorio															
1.4	13	Remoción de inodoros															
1.5	4	Remoción de mingitorio															
1.6	1	Remoción de espejos															
1.7	1	Remoción de mampara y aberturas de Eucatex															
1.8	2	Remoción de puerta metalica															
1.9	1	Remoción de vidrios															
1.10	15	Remoción de revoque															
1.11	1	Reparacion de cañeria cloacal															
1.12	1	Reparacion de cañerias hidraulica															
2		AISLACIÓN															
2.1	75	Aislación de losa															
3		REVOQUES															
3.1	20	Revoque de mampostería															
4		PISO															
4.1	40	Carpeta de regularizacion															
4.2	75	Piso porcelanato 60x60															
4.3	55	Zocalo de porcelanato															
4.4	75	Carpeta de Hº para losa															
5		INSTALACIÓN ELECTRICA															
5.1	28	Bocas															
5.2	18	Artefactos de iluminacion															
6		INSTALACION SANITARIOS															
6.1	1	Camara septica															
6.2	1	Pozo absorvente															
6.3	12	Inodoro															
6.4	4	Mingitorio auto sifonado															
6.5	2	Barra de sujeción abatible con giro vertical															
6.6	2	Barra de sujeción fija															
6.7	2	Mesada de granito															
6.8	4	Dispenser de toallas de papel															
6.9	4	Dosificador de jabón															
6.10	2	Seca manos automático															
6.11	8	Griferia press-matic															
6.12	15	Azulejos															
7		ABERTURAS															
7.1	1	Vidrio crudo incoloro para ventana 4 mm															
7.2	2	Espejos 3,00 m x 0,80 m 4 mm															
7.3	2	Puerta metalica 0.90 m															
7.4	20	Mampara Eucatex															
7.5	12	Puerta de Eucatex															
8		PINTURA															
8.1	80	Tratamiento de muro con Patinal D															
8.2	180	Pintura latex															
9		LIMPIEZA DE OBRA															
9.1	1	Limpieza constante y final de obra															
		TOTALES				-	-				-	-				-	-

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Insfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

ANEXO 3

TABLA DE LOS PRECIOS EVALUADOS COMO LOS MÁS BAJOS

Item	Cantidad	Especificaciones Tecnicas	ARCA S.R.L.					N&F INGENIERÍA de Yannina Notario					SAMMAR S.A.				
			Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	P. Tot. Ajustado (20%)	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	P. Tot. Ajustado (20%)	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	P. Tot. Ajustado (20%)
1		TRABAJOS PRELIMINARES															
1.1	15	Remoción de azulejos															
1.2	75	Remoción de pisos															
1.3	10	Remoción de lavatorio															
1.4	13	Remoción de inodoros															
1.5	4	Remoción de mingitorio															
1.6	1	Remoción de espejos															
1.7	1	Remoción de mampara y aberturas de Eucatex															
1.8	2	Remoción de puerta metalica															
1.9	1	Remoción de vidrios															
1.10	15	Remoción de revoque															
1.11	1	Reparacion de cañeria cloacal															
1.12	1	Reparacion de cañerias hidraulica															
2		AISLACIÓN															
2.1	75	Aislación de losa															
3		REVOQUES															
3.1	20	Revoque de mampostería															
4		PISO															
4.1	40	Carpeta de regularizacion															
4.2	75	Piso porcelanato 60x60															
4.3	55	Zocalo de porcelanato															
4.4	75	Carpeta de Hº para losa															
5		INSTALACIÓN ELECTRICA															
5.1	28	Bocas															
5.2	18	Artefactos de iluminacion															
6		INSTALACION SANITARIOS															
6.1	1	Camara septica															
6.2	1	Pozo absorvente															
6.3	12	Inodoro															
6.4	4	Mingitorio auto sifonado															
6.5	2	Barra de sujeción abatible con giro vertical															
6.6	2	Barra de sujeción fija															
6.7	2	Mesada de granito															
6.8	4	Dispenser de toallas de papel															
6.9	4	Dosificador de jabón															
6.10	2	Seca manos automático															
6.11	8	Gliferia press matic															
6.12	15	Azulejos															
7		ABERTURAS															
7.1	1	Vidrio crudo incoloro para ventana 4 mm															
7.2	2	Espejos 3,00 m x 0,80 m 4 mm															
7.3	2	Puerta metalica 0.90 m															
7.4	20	Mampara Eucatex															
7.5	12	Puerta de Eucatex															
8		PINTURA															
8.1	80	Tratamiento de muro con Patinal D															
8.2	180	Pintura latex															
9		LIMPIEZA DE OBRA															
9.1	1	Limpieza constante y final de obra															
		TOTALES				-	-				-	-				-	-

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Insfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

ANEXO 3

TABLA DE LOS PRECIOS EVALUADOS COMO LOS MÁS BAJOS

Item	Cantidad	Especificaciones Tecnicas	VIS S.R.L.				
			Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total	P. Tot. Ajustado (20%)
1		TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	15	Remoción de azulejos	N/A	N/A	9.360	140.400	140.400
1.2	75	Remoción de pisos	N/A	N/A	9.360	702.000	702.000
1.3	10	Remoción de lavatorio	N/A	N/A	43.200	432.000	432.000
1.4	13	Remoción de inodoros	N/A	N/A	43.200	561.600	561.600
1.5	4	Remoción de mingitorio	N/A	N/A	43.200	172.800	172.800
1.6	1	Remoción de espejos	N/A	N/A	122.400	122.400	122.400
1.7	1	Remoción de mampara y aberturas de Eucatex	N/A	N/A	158.400	158.400	158.400
1.8	2	Remoción de puerta metalica	N/A	N/A	43.200	86.400	86.400
1.9	1	Remoción de vidrios	N/A	N/A	72.000	72.000	72.000
1.10	15	Remoción de revoque	N/A	N/A	9.360	140.400	140.400
1.11	1	Reparacion de cañeria cloacal	N/A	N/A	1.584.000	1.584.000	1.584.000
1.12	1	Reparacion de cañerias hidraulica	N/A	N/A	1.584.000	1.584.000	1.584.000
2		AISLACIÓN					
2.1	75	Aislación de losa	N/A	N/A	32.400	2.430.000	2.430.000
3		REVOQUES					
3.1	20	Revoque de mamposteria	N/A	N/A	68.400	1.368.000	1.368.000
4		PISO					
4.1	40	Carpeta de regularizacion	N/A	N/A	26.640	1.065.600	1.065.600
4.2	75	Piso porcelanato 60x60	N/A	N/A	111.600	8.370.000	8.370.000
4.3	55	Zocalo de porcelanato	N/A	N/A	10.080	554.400	554.400
4.4	75	Carpeta de Hº para losa	N/A	N/A	26.640	1.998.000	1.998.000
5		INSTALACIÓN ELECTRICA					
5.1	28	Bocas	N/A	N/A	93.600	2.620.800	2.620.800
5.2	18	Artefactos de iluminacion	N/A	N/A	118.800	2.138.400	2.138.400
6		INSTALACION SANITARIOS					
6.1	1	Camara septica	N/A	N/A	3.168.000	3.168.000	3.168.000
6.2	1	Pozo absorvente	N/A	N/A	4.608.000	4.608.000	4.608.000
6.3	12	Inodoro	N/A	N/A	334.800	4.017.600	4.017.600
6.4	4	Mingitorio auto sifonado	N/A	N/A	223.200	892.800	892.800
6.5	2	Barra de sujeción abatible con giro vertical	N/A	N/A	756.000	1.512.000	1.512.000
6.6	2	Barra de sujeción fija	N/A	N/A	417.600	835.200	835.200
6.7	2	Mesada de granito	N/A	N/A	2.592.000	5.184.000	5.184.000
6.8	4	Dispenser de toallas de papel	N/A	N/A	216.000	864.000	864.000
6.9	4	Dosificador de jabón	N/A	N/A	108.000	432.000	432.000
6.10	2	Seca manos automático	N/A	N/A	288.000	576.000	576.000
6.11	8	Gliferia press-matic	N/A	N/A	288.000	2.304.000	2.304.000
6.12	15	Azulejos	N/A	N/A	93.600	1.404.000	1.404.000
7		ABERTURAS					
7.1	1	Vidrio crudo incoloro para ventana 4 mm	N/A	N/A	504.000	504.000	504.000
7.2	2	Espejos 3,00 m x 0,80 m 4 mm	N/A	N/A	972.000	1.944.000	1.944.000
7.3	2	Puerta metalica 0.90 m	N/A	N/A	720.000	1.440.000	1.440.000
7.4	20	Mampara Eucatex	N/A	N/A	374.400	7.488.000	7.488.000
7.5	12	Puerta de Eucatex	N/A	N/A	387.000	4.644.000	4.644.000
8		PINTURA					
8.1	80	Tratamiento de muro con Patinal D	N/A	N/A	26.334	2.106.720	2.106.720
8.2	180	Pintura latex	N/A	N/A	19.296	3.473.280	3.473.280
9		LIMPIEZA DE OBRA					
9.1	1	Limpieza constante y final de obra	N/A	N/A	4.060.800	4.060.800	4.060.800
		TOTALES				77.760.000	77.760.000

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Rosfrán
Comité de Evaluación de Ofertas

ANEXO 4

TABLA COMPARATIVA DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN ENTRE LA OFERTA MÁS BAJA Y EL PRESUPUESTO REFERENCIAL

Item	Cantidad	Especificaciones Tecnicas	Precio de la Oferta más baja	Precio Estimado	Porcentaje de Variación
1		TRABAJOS PRELIMINARES	9.360	13.000	-28,00
1.1	15	Remoción de azulejos	9.360	13.000	-28,00
1.2	75	Remoción de pisos	43.200	60.000	-28,00
1.3	10	Remoción de lavatorio	43.200	60.000	-28,00
1.4	13	Remoción de inodoros	43.200	60.000	-28,00
1.5	4	Remoción de mingitorio	122.400	170.000	-28,00
1.6	1	Remoción de espejos	158.400	220.000	-28,00
1.7	1	Remoción de mampara y aberturas de Eucatex	43.200	60.000	-28,00
1.8	2	Remoción de puerta metalica	72.000	100.000	-28,00
1.9	1	Remoción de vidrios	9.360	13.000	-28,00
1.10	15	Remoción de revoque	1.584.000	2.200.000	-28,00
1.11	1	Reparacion de cañeria cloacal	1.584.000	2.200.000	-28,00
1.12	1	Reparacion de cañerias hidraulica			
2		AISLACIÓN			
2.1	75	Aislación de losa	32.400	45.000	-28,00
3		REVOQUES			
3.1	20	Revoque de mampostería	68.400	95.000	-28,00
4		PISO			
4.1	40	Carpeta de regularizacion	26.640	37.000	-28,00
4.2	75	Piso porcelanato 60x60	111.600	155.000	-28,00
4.3	55	Zocalo de porcelanato	10.080	14.000	-28,00
4.4	75	Carpeta de Hº para losa	26.640	37.000	-28,00
5		INSTALACIÓN ELECTRICA			
5.1	28	Bocas	93.600	130.000	-28,00
5.2	18	Artefactos de iluminacion	118.800	165.000	-28,00
6		INSTALACION SANITARIOS			
6.1	1	Camara septica	3.168.000	4.400.000	-28,00
6.2	1	Pozo absorvente	4.608.000	6.400.000	-28,00
6.3	12	Inodoro	334.800	465.000	-28,00
6.4	4	Mingitorio auto sifonado	223.200	310.000	-28,00
6.5	2	Barra de sujeción abatible con giro vertical	756.000	1.050.000	-28,00
6.6	2	Barra de sujeción fija	417.600	580.000	-28,00
6.7	2	Mesada de granito	2.592.000	3.600.000	-28,00
6.8	4	Dispenser de toallas de papel	216.000	300.000	-28,00
6.9	4	Dosificador de jabón	108.000	150.000	-28,00
6.10	2	Seca manos automático	288.000	400.000	-28,00
6.11	8	Gliferia press-matic	288.000	400.000	-28,00
6.12	15	Azulejos	93.600	130.000	-28,00
7		ABERTURAS			
7.1	1	Vidrio crudo incoloro para ventana 4 mm	504.000	700.000	-28,00
7.2	2	Espejos 3,00 m x 0,80 m 4 mm	972.000	1.350.000	-28,00

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés [illegible]
Comité de Evaluación de Ofertas

ANEXO 4

TABLA COMPARATIVA DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN ENTRE LA OFERTA MÁS BAJA Y EL PRESUPUESTO REFERENCIAL

Item	Cantidad	Especificaciones Tecnicas	Precio de la Oferta más baja	Precio Estimado	Porcentaje de Variación
7.3	2	Puerta metalica 0.90 m	720.000	1.000.000	-28,00
7.4	20	Mampara Eucatex	374.400	520.000	-28,00
7.5	12	Puerta de Eucatex	387.000	537.500	-28,00
8		PINTURA			
8.1	80	Tratamiento de muro con Patinal D	26.334	36.575	-28,00
8.2	180	Pintura latex	19.296	26.800	-28,00
9		LIMPIEZA DE OBRA			
9.1	1	Limpieza constante y final de obra	4.060.800	5.640.000	-28,00

Lic. María Elena Dávalos
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Luis Jiménez
Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Moisés Bastián
Comité de Evaluación de Ofertas