ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 07/2020 con ID N° 377.188 - "REPARACIÓN DE UN AULA Y DE LA DIRECCIÓN DE LA ESC. BÁS. N° 324 JOHN F. KENNEDY" - LOTE N° 1 REPARACIÓN DE DIRECCIÓN

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	RR CONSTRUCCIONES			CONSULTORA A.E			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	REPARACIÓN SECTOR DIRECCIÓN	1		18.577.181	1		17.933.399	1		17.773.423
1.1	Cambio de contraviga de madera de lapacho 4"x8" en sala dirección.	1	1.531.000	1.531.000	1	1.448.724	1.448.724	1	1.465.376	1.465.376
1.2	Demolición de techo de galería frontal con recuperación.	26	41.400	1.076.400	26	40.050	1.041.300	26	39.600	1.029.600
1.3	Demolición de pilares de mampostería en galería frontal.	6,9	15.870	109.503	6,9	15.350	105.915	6,9	15.180	104.742
1.4	Excavación para zapata de pilares	3	41.250	123.750	3	40.500	121.500	3	40.040	120.120
1.5	Dado de H°.A° para pilares en galería	0,43	1.781.747	766.151	0,43	1.720.000	739.600	0,43	1.704.280	732.840
1.6	Pilar de 0,45x0,45 a revocar para corredor con capitel y alma de H°.A°.	6,9	204.854	1.413.493	6,9	198.000	1.366.200	6,9	195.948	1.352.041
1.7	Reposición de techo de tejas y tejuelitas en galería frontal.	26	217.100	5.644.600	26	210.000	5.460.000	26	207.652	5.398.952
1.8	Demolición y reposición de pisos en galerías	4	111.720	446.880	4	108.000	432.000	4	106.867	427.468
1.9	Cerramiento de galería con paneles de yeso esp= 10 cm. para aplicación de áre	21,44	169.600	3.636.224	21,44	164.000	3.516.160	21,44	162.294	3.479.583
1.10	Aberturas de madera puerta+marco+cerradura y contramarco para cerramiento e	2	659.300	1.318.600	2	637.000	1.274.000	2	630.634	1.261.268
1.11	Abertura de vidrio templado de 8mm. para ventana tipo corrediza de 1,40x1,20	2	1.255.290	2.510.580	2	1.214.000	2.428.000	2	1.200.716	2.401.432
2	**Instalación eléctrica**	1		1.759.800	1		1.698.000	1		1.683.340
2.1	Línea de alimentación circuito de luces	2	97.500	195.000	2	94.000	188.000	2	93.257	186.514
2.2	Línea de alimentación circuito de tomas	4	97.500	390.000	4	94.000	376.000	4	93.257	373.028
2.3	Artefactos fluorescentes 3x40w	2	194.100	388.200	2	187.000	374.000	2	185.699	371.398
2.4	Adecuación y mantenimiento de Instalación eléctrica.	1	786.600	786.600	1	760.000	760.000	1	752.400	752.400
3	**Desagüe Pluvial**	1		791.400	1		765.000	1		757.020
3.1	Canaleta y caño de bajada N° 24 - desarrollo 40cm.	15	52.760	791.400	15	51.000	765.000	15	50.468	757.020
4	**Pinturas**	1		6.921.300	1		6.691.600	1		6.629.609
4.1	Preparación de paredes para repintado (remoción de pintura antigua y lijado).	160	5.940	950.400	160	5.700	912.000	160	5.686	909.760
4.2	Enduído de pared de yeso	40	23.280	931.200	40	22.700	908.000	40	22.273	890.920
4.3	De pared interior y exterior al látex.	160	23.600	3.776.000	160	22.800	3.648.000	160	22.610	3.617.600
4.4	De techo maderamen y tejuelitas	26	25.800	670.800	26	25.000	650.000	26	24.750	643.500
4.5	De abertura de madera con barniz	8	33.800	270.400	8	32.700	261.600	8	32.393	259.144
4.6	De canaletas y bajadas	15	21.500	322.500	15	20.800	312.000	15	20.579	308.685
5	**Obras complementarias**	1		2.572.000	1		2.407.000	1		2.464.499
5.1	Cartel de obras 1,20x1,00m	1	1.100.000	1.100.000	1	1.017.000	1.017.000	1	1.053.800	1.053.800
5.2	Reparaciones varias: arreglo de zócalo de nivelación Gral.	1	672.000	672.000	1	650.000	650.000	1	643.280	643.280
5.3	Limpieza Final	1	800.000	800.000	1	740.000	740.000	1	767.419	767.419
	TOTALES			30.621.681			29.494.999			29.307.891

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

RESPONSABLE DE UOC

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 07/2020 con ID N° 377.188 - "REPARACIÓN DE UN AULA Y DE LA DIRECCIÓN DE LA ESC. BÁS. N° 324 JOHN F. KENNEDY" - LOTE N° 2 REPARACIÓN DE UN AULA

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	RR CONSTRUCCIONES			CONSULTORA A.E			CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajos preliminares	1		4.136.000	1		3.990.000	1		3.966.596
1.1	Vallado	20	36.800	736.000	20	35.000	700.000	20	35.235	704.700
1.2	Obrador	1	3.400.000	3.400.000	1	3.290.000	3.290.000	1	3.261.896	3.261.896
2	Demolición	1		4.296.666	1		4.154.150	1		4.115.320
2.1	de techo de tajas con maderamen	79,5	41.900	3.331.050	79,5	40.600	3.227.700	79,5	40.150	3.191.925
2.2	de mampostería de 0.30 revocada	9	16.200	145.800	9	15.500	139.500	9	15.554	139.986
2.3	de mampostería de 0.15 revocada	7	13.788	96.516	7	13.300	93.100	7	13.189	92.323
2.4	de pilares	6,9	12.000	82.800	6,9	11.500	79.350	6,9	11.440	78.936
2.5	de revoque para tratamiento hidrofugo h= 1m	25	5.900	147.500	25	5.500	137.500	25	5.610	140.250
2.6	De Inst. eléctrica	1	493.000	493.000	1	477.000	477.000	1	471.900	471.900
3	Estructura de H°A°.	1		9.947.000	1		9.621.100	1		9.532.105
3.1	Excavación para zapata	3	45.400	136.200	3	43.000	129.000	3	43.494	130.482
3.2	Zapatas de H° A°	1,1	1.833.000	2.016.300	1,1	1.773.000	1.950.300	1,1	1.753.308	1.928.639
3.3	Pilares de H° A° 30x30	9,8	191.500	1.876.700	9,8	185.000	1.813.000	9,8	183.198	1.795.340
3.4	Pilares de H° A° 15x30	8,4	120.000	1.008.000	8,4	116.000	974.400	8,4	115.382	969.209
3.5	Viga cumbrera H°A°. 20 x 45	8,4	209.500	1.759.800	8,4	203.000	1.705.200	8,4	200.729	1.686.124
3.6	Viga de galerías de H°A°. 15 x 30	8,4	125.000	1.050.000	8,4	121.000	1.016.400	8,4	119.933	1.007.437
3.7	Encadenado superior de H°A°.	16,8	125.000	2.100.000	16,8	121.000	2.032.800	16,8	119.933	2.014.874
4	Fundación de pilar de galería	1		800.230	1		774.430	1		765.747
4.1	Dado de H°A° para pilares en galería (60x60)	0,43	1.861.000	800.230	0,43	1.801.000	774.430	0,43	1.780.808	765.747
5	Aislación asfáltica	1		88.000	1		84.000	1		83.956
5.1	a. De paredes	4	22.000	88.000	4	21.000	84.000	4	20.989	83.956
6	Muros de elevación	1		1.050.200	1		1.006.000	1		1.005.042
6.1	a. De 0,45 cm de nivelación	1	250.000	250.000	1	242.000	242.000	1	239.358	239.358
6.2	a. De 0,30 cm para revocar	2	166.300	332.600	2	160.000	320.000	2	159.111	318.222
6.3	b. De 0,15 cm para revocar	2	94.000	188.000	2	90.000	180.000	2	89.373	178.746
6.4	c. Envarillados de refuerzo y o consolidación de paredes varias.	12	23.300	279.600	12	22.000	264.000	12	22.393	268.716
7	Pilares	1		1.500.750	1		1.449.000	1		1.435.193

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA
C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

7.1	De 0,45x0,45 a revocar para corredor con capitel y alma de H°A°.	6,9	217.500	1.500.750	6,9	210.000	1.449.000	6,9	207.999	1.435.193
8	Techo	1		2.421.460	1		2.337.000	1		2.316.197
8.1	a. De tejas y tejuelón prensadas a maquinas sobre tirantes de H°A°.	8,2	295.300	2.421.460	8,2	285.000	2.337.000	8,2	282.463	2.316.197
9	Revoques	1		4.377.400	1		4.201.463	1		4.182.800
9.1	a. Filtrado de paredes de interior y exterior a una capa +con hidrófugo al exterior.	65,4	39.500	2.583.300	65,4	38.245	2.501.223	65,4	37.815	2.473.101
9.2	b. De viga cumbrera y galería de H°A°.	15,2	55.000	836.000	15,2	52.000	790.400	15,2	52.374	796.085
9.3	c. De nivelación.	8,8	31.250	275.000	8,8	30.000	264.000	8,8	29.901	263.129
9.4	d. De pilar	12,42	55.000	683.100	12,42	52.000	645.840	12,42	52.374	650.485
10	Piso	1		870.100	1		802.500	1		834.755
10.1	Demolición y reposición de pisos rotos en galerías	2	95.000	190.000	2	91.000	182.000	2	90.783	181.566
10.2	Zócalo calcáreo	6	36.000	216.000	6	34.000	204.000	6	34.579	207.474
10.3	Tratamiento de piso existente con oxido según color existente.	59,5	7.800	464.100	59,5	7.000	416.500	59,5	7.491	445.715
11	Aberturas de madera.	1		308.000	1		298.000	1		295.116
11.1	Mantenimiento y ajustes de Puerta de madera existente, con cambio de cerradura	1	308.000	308.000	1	298.000	298.000	1	295.116	295.116
12	Desagüe Pluvial	1		1.702.400	1		1.641.600	1		1.628.254
12.1	Canaleta y caño de bajada N.° 26 - desarrollo 40cm.	30,4	56.000	1.702.400	30,4	54.000	1.641.600	30,4	53.561	1.628.254
13	Pinturas	1		7.689.376	1		7.386.300	1		7.369.058
13.1	Preparación de paredes para repintado (remoción de pintura antigua y lijado).	153,88	3.700	569.356	153,88	3.500	538.580	153,88	3.599	553.814
13.2	De pared interior y exterior al látex.	153,88	25.000	3.847.000	153,88	24.000	3.693.120	153,88	23.841	3.668.653
13.3	De viga cumbrera y galería al látex .	16	26.500	424.000	16	25.500	408.000	16	25.494	407.904
13.4	De pared con esmalte sintético h= 1,05m (tipo guardapolvo).	32	35.500	1.136.000	32	34.500	1.104.000	32	34.177	1.093.664
13.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	15	38.000	570.000	15	36.500	547.500	15	36.408	546.120
13.6	De abertura de madera con barniz	4	34.600	138.400	4	33.500	134.000	4	33.114	132.456
13.7	De tirantes de H°A° y tejuelón.	8,2	39.100	320.620	8,2	37.500	307.500	8,2	38.000	311.600
13.8	De canaletas y bajadas	30,4	22.500	684.000	30,4	21.500	653.600	30,4	21.541	654.846
14	Instalación eléctrica	1		1.725.900	1		1.664.500	1		1.651.434
14.1	Aliment.embutida al tablero seccional con cables de 4mm	5	18.800	94.000	5	18.000	90.000	5	18.075	90.375
14.2	Instalación de caja para llave TM por aula (tablero seccional)	1	276.000	276.000	1	267.000	267.000	1	264.407	264.407
14.3	Línea de alimentación circuito de luces	6	103.100	618.600	6	99.500	597.000	6	98.705	592.230
14.4	Línea de alimentación circuito de tomas	3	103.100	309.300	3	99.500	298.500	3	98.705	296.115
14.5	Línea de alimentación circuito de ventiladores	2	89.000	178.000	2	85.500	171.000	2	84.982	169.964
14.6	Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv	1	250.000	250.000	1	241.000	241.000	1	238.343	238.343
15	Artefactos eléctricos	1		2.040.000	1		1.974.000	1		1.952.074
15.1	Artefactos fluorescentes 3x40w	4	204.500	818.000	4	198.000	792.000	4	195.781	783.124
15.2	Artefactos fluorescentes 1x40w	2	118.000	236.000	2	114.000	228.000	2	112.763	225.526
15.3	Ventilador de techo	2	493.000	986.000	2	477.000	954.000	2	471.712	943.424
16	Obras complementarias	1		2.755.000	1		2.601.000	1		2.599.111
16.1	Cartel de obra	1	1.106.000	1.106.000	1	1.017.000	1.017.000	1	1.058.200	1.058.200
16.2	Reposición de vidrios en ventanas	1	150.000	150.000	1	144.000	144.000	1	143.110	143.110
16.3	Guarda obras	10	73.100	731.000	10	70.000	700.000	10	69.979	699.790
16.4	Limpieza final	1	768.000	768.000	1	740.000	740.000	1	698.011	698.011
	TOTALES			45.708.482			43.985.043			43.732.758

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martinez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia