GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

# COMPARATIVO DE OFERTAS

**DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO**

**MODALIDAD:** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2013

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | BM CONSTRUCCIONES | | | | H2 F S.A. | | | | INTEGRLA INGENERIA SRL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| | | **CLUB CERRO CORA** | | | | **34.784.000** | | | | **26.845.000** | | | | **55.916.575** |
| 1 | 72131601-002 | **PREPARACION DE OBRA** | **Unidad** | **1** | | **965.750** | **Unidad** | **1** | | **1.250.000** | **Unidad** | **1** | | **4.468.750** |
| | | Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra | Gl | 1 | 454.750 | 454.750 | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Gl | 1 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| | | Relleno y compactación manual | m3 | 5 | 102.200 | 511.000 | m3 | 5 | 50.000 | 250.000 | m3 | 5 | 35.750 | 178.750 |
| 2 | 72103002-002 | **FUNDACIONES** | **Unidad** | **1** | | **1.057.350** | **Unidad** | **1** | | **3.325.000** | **Unidad** | **1** | | **5.130.125** |
| | | Excavación para carga de Ho | m3 | 3,5 | 29.700 | 103.950 | m3 | 3,5 | 50.000 | 175.000 | m3 | 3,5 | 35.750 | 125.125 |
| | | Fijación de postes con Hº ciclópeo | m3 | 3,5 | 272.400 | 953.400 | m3 | 3,5 | 900.000 | 3.150.000 | m3 | 3,5 | 1.430.000 | 5.005.000 |
| 3 | 72131601-004 | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | **Unidad** | **1** | | **575.785** | **Unidad** | **1** | | **420.000** | **Unidad** | **1** | | **700.700** |
| | | Pilares de Hº Aº | m3 | 0,35 | 1.645.100 | 575.785 | m3 | 0,35 | 1.200.000 | 420.000 | m3 | 0,35 | 2.002.000 | 700.700 |
| 4 | 72101703-007 | **CERCO PERIMETRAL** | **Unidad** | **1** | | **28.025.000** | **Unidad** | **1** | | **18.450.000** | **Unidad** | **1** | | **36.465.000** |
| | | Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas | m2 | 550 | 39.500 | 21.725.000 | m2 | 550 | 24.000 | 13.200.000 | m2 | 550 | 42.900 | 23.595.000 |
| | | Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts | un | 150 | 42.000 | 6.300.000 | un | 150 | 35.000 | 5.250.000 | un | 150 | 85.800 | 12.870.000 |
| 5 | 72131601-010 | **ABERTURAS** | **Unidad** | **1** | | **2.459.500** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | **4.004.000** |
| | | Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10 | un | 1 | 947.600 | 947.600 | un | 1 | 350.000 | 350.000 | un | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| | | Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m | un | 1 | 1.511.900 | 1.511.900 | un | 1 | 850.000 | 850.000 | un | 1 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 6 | 72131601-012 | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | 1.200.000 | **Unidad** | **1** | | **1.500.000** | **Unidad** | **1** | | **4.290.000** |
| | | Pintura de postes | un | 150 | 8.000 | 1.200.000 | un | 150 | 10.000 | 1.500.000 | un | 150 | 28.600 | 4.290.000 |
| 7 | 72131601-013 | **Limpieza final** | gl | 1 | 500.615 | **500.615** | gl | 1 | 700.000 | **700.000** | gl | 1 | 858.000 | **858.000** |
| | | **CLUB 20 DE ENERO** | | | | **34.784.000** | | | | **26.845.000** | | | | **55.916.575** |
| 8 | 72131601-002 | **PREPARACION DE OBRA** | **Unidad** | **1** | | **965.750** | **Unidad** | **1** | | **1.250.000** | **Unidad** | **1** | | **4.468.750** |
| | | Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra | Gl | 1 | 454.750 | 454.750 | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Gl | 1 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| | | Relleno y compactación manual | m3 | 5 | 102.200 | 511.000 | m3 | 5 | 50.000 | 250.000 | m3 | 5 | 35.750 | 178.750 |
| 9 | 72103002-002 | **FUNDACIONES** | **Unidad** | **1** | | **1.057.350** | **Unidad** | **1** | | **3.325.000** | **Unidad** | **1** | | **5.130.125** |
| | | Excavación para carga de Ho | m3 | 3,5 | 29.700 | 103.950 | m3 | 3,5 | 50.000 | 175.000 | m3 | 3,5 | 35.750 | 125.125 |
| | | Fijación de postes con Hº ciclópeo | m3 | 3,5 | 272.400 | 953.400 | m3 | 3,5 | 900.000 | 3.150.000 | m3 | 3,5 | 1.430.000 | 5.005.000 |
| 10 | 72131601-004 | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | **Unidad** | **1** | | **575.785** | **Unidad** | **1** | | **420.000** | **Unidad** | **1** | | **700.700** |
| | | Pilares de Hº Aº | m3 | 0,35 | 1.645.100 | 575.785 | m3 | 0,35 | 1.200.000 | 420.000 | m3 | 0,35 | 2.002.000 | 700.700 |
| 11 | 72101703-007 | **CERCO PERIMETRAL** | **Unidad** | **1** | | **28.025.000** | **Unidad** | **1** | | **18.450.000** | **Unidad** | **1** | | **36.465.000** |
| | | Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas | m2 | 550 | 39.500 | 21.725.000 | m2 | 550 | 24.000 | 13.200.000 | m2 | 550 | 42.900 | 23.595.000 |
| | | Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts | un | 150 | 42.000 | 6.300.000 | un | 150 | 35.000 | 5.250.000 | un | 150 | 85.800 | 12.870.000 |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

# COMPARATIVO DE OFERTAS

**DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO**

**MODALIDAD:** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2013

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | BM CONSTRUCCIONES | | | | H2 F S.A. | | | | INTEGRLA INGENERIA SRL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 12 | 72131601-010 | **ABERTURAS** | **Unidad** | **1** | | **2.459.500** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | **4.004.000** |
| | | Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10 | un | 1 | 947.600 | 947.600 | un | 1 | 350.000 | 350.000 | un | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| | | Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m | un | 1 | 1.511.900 | 1.511.900 | un | 1 | 850.000 | 850.000 | un | 1 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 13 | 72131601-012 | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | 1.500.000 | **Unidad** | **1** | | **4.290.000** |
| | | Pintura de postes | un | 150 | 8.000 | 1.200.000 | un | 150 | 10.000 | 1.500.000 | un | 150 | 28.600 | 4.290.000 |
| 14 | 72131601-013 | **Limpieza final** | gl | 1 | 500.615 | **500.615** | gl | 1 | 700.000 | **700.000** | gl | 1 | 858.000 | **858.000** |
| | | CLUB CARLOS MAGNO | | | | **34.784.000** | | | | **26.845.000** | | | | **55.916.575** |
| 15 | 72131601-002 | **PREPARACION DE OBRA** | **Unidad** | **1** | | **965.750** | **Unidad** | **1** | | **1.250.000** | **Unidad** | **1** | | **4.468.750** |
| | | Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra | Gl | 1 | 454.750 | 454.750 | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Gl | 1 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| | | Relleno y compactación manual | m3 | 5 | 102.200 | 511.000 | m3 | 5 | 50.000 | 250.000 | m3 | 5 | 35.750 | 178.750 |
| 16 | 72103002-002 | **FUNDACIONES** | **Unidad** | **1** | | **1.057.350** | **Unidad** | **1** | | **3.325.000** | **Unidad** | **1** | | **5.130.125** |
| | | Excavación para carga de Ho | m3 | 3,5 | 29.700 | 103.950 | m3 | 3,5 | 50.000 | 175.000 | m3 | 3,5 | 35.750 | 125.125 |
| | | Fijación de postes con Hº ciclópeo | m3 | 3,5 | 272.400 | 953.400 | m3 | 3,5 | 900.000 | 3.150.000 | m3 | 3,5 | 1.430.000 | 5.005.000 |
| 17 | 72131601-004 | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | **Unidad** | **1** | | **575.785** | **Unidad** | **1** | | **420.000** | **Unidad** | **1** | | **700.700** |
| | | Pilares de Hº Aº | m3 | 0,35 | 1.645.100 | 575.785 | m3 | 0,35 | 1.200.000 | 420.000 | m3 | 0,35 | 2.002.000 | 700.700 |
| 18 | 72101703-007 | **CERCO PERIMETRAL** | **Unidad** | **1** | | **28.025.000** | **Unidad** | **1** | | **18.450.000** | **Unidad** | **1** | | **36.465.000** |
| | | Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas | m2 | 550 | 39.500 | 21.725.000 | m2 | 550 | 24.000 | 13.200.000 | m2 | 550 | 42.900 | 23.595.000 |
| | | Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts | un | 150 | 42.000 | 6.300.000 | un | 150 | 35.000 | 5.250.000 | un | 150 | 85.800 | 12.870.000 |
| 19 | 72131601-010 | **ABERTURAS** | **Unidad** | **1** | | **2.459.500** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | **4.004.000** |
| | | Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10 | un | 1 | 947.600 | 947.600 | un | 1 | 350.000 | 350.000 | un | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| | | Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m | un | 1 | 1.511.900 | 1.511.900 | un | 1 | 850.000 | 850.000 | un | 1 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 20 | 72131601-012 | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | 1.500.000 | **Unidad** | **1** | | **4.290.000** |
| | | Pintura de postes | un | 150 | 8.000 | 1.200.000 | un | 150 | 10.000 | 1.500.000 | un | 150 | 28.600 | 4.290.000 |
| 21 | 72131601-013 | **Limpieza final** | gl | 1 | 500.615 | **500.615** | gl | 1 | 700.000 | **700.000** | gl | 1 | 858.000 | **858.000** |
| | | CLUB 1 DE MARZO | | | | **34.784.000** | | | | **26.845.000** | | | | **55.916.575** |
| 22 | 72131601-002 | **PREPARACION DE OBRA** | **Unidad** | **1** | | **965.750** | **Unidad** | **1** | | **1.250.000** | **Unidad** | **1** | | **4.468.750** |
| | | Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra | Gl | 1 | 454.750 | 454.750 | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Gl | 1 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| | | Relleno y compactación manual | m3 | 5 | 102.200 | 511.000 | m3 | 5 | 50.000 | 250.000 | m3 | 5 | 35.750 | 178.750 |
| 23 | 72103002-002 | **FUNDACIONES** | **Unidad** | **1** | | **1.057.350** | **Unidad** | **1** | | **3.325.000** | **Unidad** | **1** | | **5.130.125** |
| | | Excavación para carga de Ho | m3 | 3,5 | 29.700 | 103.950 | m3 | 3,5 | 50.000 | 175.000 | m3 | 3,5 | 35.750 | 125.125 |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contratación PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

# COMPARATIVO DE OFERTAS

**DESCRIPCION LLAMADO:** CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO

**MODALIDAD:** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2013

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | BM CONSTRUCCIONES | | | | H2 F S.A. | | | | INTEGRLA INGENERIA SRL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| | | Fijación de postes con Hº ciclópeo | m3 | 3,5 | 272.400 | 953.400 | m3 | 3,5 | 900.000 | 3.150.000 | m3 | 3,5 | 1.430.000 | 5.005.000 |
| 24 | 72131601-004 | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | **Unidad** | **1** | | **575.785** | **Unidad** | **1** | | **420.000** | **Unidad** | **1** | | **700.700** |
| | | Pilares de Hº Aº | m3 | 0,35 | 1.645.100 | 575.785 | m3 | 0,35 | 1.200.000 | 420.000 | m3 | 0,35 | 2.002.000 | 700.700 |
| 25 | 72101703-007 | **CERCO PERIMETRAL** | **Unidad** | **1** | | **28.025.000** | **Unidad** | **1** | | **18.450.000** | **Unidad** | **1** | | **36.465.000** |
| | | Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas | m2 | 550 | 39.500 | 21.725.000 | m2 | 550 | 24.000 | 13.200.000 | m2 | 550 | 42.900 | 23.595.000 |
| | | Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts | un | 150 | 42.000 | 6.300.000 | un | 150 | 35.000 | 5.250.000 | un | 150 | 85.800 | 12.870.000 |
| 26 | 72131601-010 | **ABERTURAS** | **Unidad** | **1** | | **2.459.500** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | **4.004.000** |
| | | Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10 | un | 1 | 947.600 | 947.600 | un | 1 | 350.000 | 350.000 | un | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| | | Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m | un | 1 | 1.511.900 | 1.511.900 | un | 1 | 850.000 | 850.000 | un | 1 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 27 | 72131601-012 | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | 1.500.000 | **Unidad** | **1** | | **4.290.000** |
| | | Pintura de postes | un | 150 | 8.000 | 1.200.000 | un | 150 | 10.000 | 1.500.000 | un | 150 | 28.600 | 4.290.000 |
| 28 | 72131601-013 | **Limpieza final** | gl | 1 | 500.615 | **500.615** | gl | 1 | 700.000 | **700.000** | gl | 1 | 858.000 | **858.000** |
| | | **CLUB 29 DE SETIEMBRE** | | | | **34.784.000** | | | | **26.845.000** | | | | **55.916.575** |
| 29 | 72131601-002 | **PREPARACION DE OBRA** | **Unidad** | **1** | | **965.750** | **Unidad** | **1** | | **1.250.000** | **Unidad** | **1** | | **4.468.750** |
| | | Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra | Gl | 1 | 454.750 | 454.750 | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Gl | 1 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| | | Relleno y compactación manual | m3 | 5 | 102.200 | 511.000 | m3 | 5 | 50.000 | 250.000 | m3 | 5 | 35.750 | 178.750 |
| 30 | 72103002-002 | **FUNDACIONES** | **Unidad** | **1** | | **1.057.350** | **Unidad** | **1** | | **3.325.000** | **Unidad** | **1** | | **5.130.125** |
| | | Excavación para carga de Ho | m3 | 3,5 | 29.700 | 103.950 | m3 | 3,5 | 50.000 | 175.000 | m3 | 3,5 | 35.750 | 125.125 |
| | | Fijación de postes con Hº ciclópeo | m3 | 3,5 | 272.400 | 953.400 | m3 | 3,5 | 900.000 | 3.150.000 | m3 | 3,5 | 1.430.000 | 5.005.000 |
| 31 | 72131601-004 | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | **Unidad** | **1** | | **575.785** | **Unidad** | **1** | | **420.000** | **Unidad** | **1** | | **700.700** |
| | | Pilares de Hº Aº | m3 | 0,35 | 1.645.100 | 575.785 | m3 | 0,35 | 1.200.000 | 420.000 | m3 | 0,35 | 2.002.000 | 700.700 |
| 32 | 72101703-007 | **CERCO PERIMETRAL** | **Unidad** | **1** | | **28.025.000** | **Unidad** | **1** | | **18.450.000** | **Unidad** | **1** | | **36.465.000** |
| | | Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas | m2 | 550 | 39.500 | 21.725.000 | m2 | 550 | 24.000 | 13.200.000 | m2 | 550 | 42.900 | 23.595.000 |
| | | Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts | un | 150 | 42.000 | 6.300.000 | un | 150 | 35.000 | 5.250.000 | un | 150 | 85.800 | 12.870.000 |
| 33 | 72131601-010 | **ABERTURAS** | **Unidad** | **1** | | **2.459.500** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | **4.004.000** |
| | | Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10 | un | 1 | 947.600 | 947.600 | un | 1 | 350.000 | 350.000 | un | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| | | Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m | un | 1 | 1.511.900 | 1.511.900 | un | 1 | 850.000 | 850.000 | un | 1 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 34 | 72131601-012 | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | 1.500.000 | **Unidad** | **1** | | **4.290.000** |
| | | Pintura de postes | un | 150 | 8.000 | 1.200.000 | un | 150 | 10.000 | 1.500.000 | un | 150 | 28.600 | 4.290.000 |
| 35 | 72131601-013 | **Limpieza final** | gl | 1 | 500.615 | **500.615** | gl | 1 | 700.000 | **700.000** | gl | 1 | 858.000 | **858.000** |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

# COMPARATIVO DE OFERTAS

**DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO**

**MODALIDAD:** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2013

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | BM CONSTRUCCIONES | | | | H2 F S.A. | | | | INTEGRLA INGENERIA SRL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| | | **CLUB 4 DE JULIO** | | | | **34.784.000** | | | | **26.845.000** | | | | **55.916.575** |
| 36 | 72131601-002 | **PREPARACION DE OBRA** | **Unidad** | **1** | | **965.750** | **Unidad** | **1** | | **1.250.000** | **Unidad** | **1** | | **4.468.750** |
| | | Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra | Gl | 1 | 454.750 | 454.750 | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Gl | 1 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| | | Relleno y compactación manual | m3 | 5 | 102.200 | 511.000 | m3 | 5 | 50.000 | 250.000 | m3 | 5 | 35.750 | 178.750 |
| 37 | 72103002-002 | **FUNDACIONES** | **Unidad** | **1** | | **1.057.350** | **Unidad** | **1** | | **3.325.000** | **Unidad** | **1** | | **5.130.125** |
| | | Excavación para carga de Ho | m3 | 3,5 | 29.700 | 103.950 | m3 | 3,5 | 50.000 | 175.000 | m3 | 3,5 | 35.750 | 125.125 |
| | | Fijación de postes con Hº ciclópeo | m3 | 3,5 | 272.400 | 953.400 | m3 | 3,5 | 900.000 | 3.150.000 | m3 | 3,5 | 1.430.000 | 5.005.000 |
| 38 | 72131601-004 | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | **Unidad** | **1** | | **575.785** | **Unidad** | **1** | | **420.000** | **Unidad** | **1** | | **700.700** |
| | | Pilares de Hº Aº | m3 | 0,35 | 1.645.100 | 575.785 | m3 | 0,35 | 1.200.000 | 420.000 | m3 | 0,35 | 2.002.000 | 700.700 |
| 39 | 72101703-007 | **CERCO PERIMETRAL** | **Unidad** | **1** | | **28.025.000** | **Unidad** | **1** | | **18.450.000** | **Unidad** | **1** | | **36.465.000** |
| | | Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas | m2 | 550 | 39.500 | 21.725.000 | m2 | 550 | 24.000 | 13.200.000 | m2 | 550 | 42.900 | 23.595.000 |
| | | Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts | un | 150 | 42.000 | 6.300.000 | un | 150 | 35.000 | 5.250.000 | un | 150 | 85.800 | 12.870.000 |
| 40 | 72131601-010 | **ABERTURAS** | **Unidad** | **1** | | **2.459.500** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | **4.004.000** |
| | | Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10 | un | 1 | 947.600 | 947.600 | un | 1 | 350.000 | 350.000 | un | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| | | Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m | un | 1 | 1.511.900 | 1.511.900 | un | 1 | 850.000 | 850.000 | un | 1 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 41 | 72131601-012 | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | 1.500.000 | **Unidad** | **1** | | **4.290.000** |
| | | Pintura de postes | un | 150 | 8.000 | 1.200.000 | un | 150 | 10.000 | 1.500.000 | un | 150 | 28.600 | 4.290.000 |
| 42 | 72131601-013 | **Limpieza final** | gl | 1 | 500.615 | **500.615** | gl | 1 | 700.000 | **700.000** | gl | 1 | 858.000 | **858.000** |
| | | **CLUB PAULO ROJAS** | | | | **34.784.000** | | | | **26.845.000** | | | | **55.916.575** |
| 43 | 72131601-002 | **PREPARACION DE OBRA** | **Unidad** | **1** | | **965.750** | **Unidad** | **1** | | **1.250.000** | **Unidad** | **1** | | **4.468.750** |
| | | Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra | Gl | 1 | 454.750 | 454.750 | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Gl | 1 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| | | Relleno y compactación manual | m3 | 5 | 102.200 | 511.000 | m3 | 5 | 50.000 | 250.000 | m3 | 5 | 35.750 | 178.750 |
| 44 | 72103002-002 | **FUNDACIONES** | **Unidad** | **1** | | **1.057.350** | **Unidad** | **1** | | **3.325.000** | **Unidad** | **1** | | **5.130.125** |
| | | Excavación para carga de Ho | m3 | 3,5 | 29.700 | 103.950 | m3 | 3,5 | 50.000 | 175.000 | m3 | 3,5 | 35.750 | 125.125 |
| | | Fijación de postes con Hº ciclópeo | m3 | 3,5 | 272.400 | 953.400 | m3 | 3,5 | 900.000 | 3.150.000 | m3 | 3,5 | 1.430.000 | 5.005.000 |
| 45 | 72131601-004 | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | **Unidad** | **1** | | **575.785** | **Unidad** | **1** | | **420.000** | **Unidad** | **1** | | **700.700** |
| | | Pilares de Hº Aº | m3 | 0,35 | 1.645.100 | 575.785 | m3 | 0,35 | 1.200.000 | 420.000 | m3 | 0,35 | 2.002.000 | 700.700 |
| 46 | 72101703-007 | **CERCO PERIMETRAL** | **Unidad** | **1** | | **28.025.000** | **Unidad** | **1** | | **18.450.000** | **Unidad** | **1** | | **36.465.000** |
| | | Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas | m2 | 550 | 39.500 | 21.725.000 | m2 | 550 | 24.000 | 13.200.000 | m2 | 550 | 42.900 | 23.595.000 |
| | | Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts | un | 150 | 42.000 | 6.300.000 | un | 150 | 35.000 | 5.250.000 | un | 150 | 85.800 | 12.870.000 |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

# COMPARATIVO DE OFERTAS

**DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO**

**MODALIDAD:** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2013

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | BM CONSTRUCCIONES | | | | H2 F S.A. | | | | INTEGRLA INGENERIA SRL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| 47 | 72131601-010 | **ABERTURAS** | **Unidad** | **1** | | **2.459.500** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | **4.004.000** |
| | | Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10 | un | 1 | 947.600 | 947.600 | un | 1 | 350.000 | 350.000 | un | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| | | Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m | un | 1 | 1.511.900 | 1.511.900 | un | 1 | 850.000 | 850.000 | un | 1 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 48 | 72131601-012 | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | 1.500.000 | **Unidad** | **1** | | **4.290.000** |
| | | Pintura de postes | un | 150 | 8.000 | 1.200.000 | un | 150 | 10.000 | 1.500.000 | un | 150 | 28.600 | 4.290.000 |
| 49 | 72131601-013 | **Limpieza final** | gl | 1 | 500.615 | **500.615** | gl | 1 | 700.000 | **700.000** | gl | 1 | 858.000 | **858.000** |
| | | **CLUB 13 DE JUNIO** | | | | **34.784.000** | | | | **26.845.000** | | | | **55.916.575** |
| 50 | 72131601-002 | **PREPARACION DE OBRA** | **Unidad** | **1** | | **965.750** | **Unidad** | **1** | | **1.250.000** | **Unidad** | **1** | | **4.468.750** |
| | | Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra | Gl | 1 | 454.750 | 454.750 | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Gl | 1 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| | | Relleno y compactación manual | m3 | 5 | 102.200 | 511.000 | m3 | 5 | 50.000 | 250.000 | m3 | 5 | 35.750 | 178.750 |
| 51 | 72103002-002 | **FUNDACIONES** | **Unidad** | **1** | | **1.057.350** | **Unidad** | **1** | | **3.325.000** | **Unidad** | **1** | | **5.130.125** |
| | | Excavación para carga de Ho | m3 | 3,5 | 29.700 | 103.950 | m3 | 3,5 | 50.000 | 175.000 | m3 | 3,5 | 35.750 | 125.125 |
| | | Fijación de postes con Hº ciclópeo | m3 | 3,5 | 272.400 | 953.400 | m3 | 3,5 | 900.000 | 3.150.000 | m3 | 3,5 | 1.430.000 | 5.005.000 |
| 52 | 72131601-004 | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | **Unidad** | **1** | | **575.785** | **Unidad** | **1** | | **420.000** | **Unidad** | **1** | | **700.700** |
| | | Pilares de Hº Aº | m3 | 0,35 | 1.645.100 | 575.785 | m3 | 0,35 | 1.200.000 | 420.000 | m3 | 0,35 | 2.002.000 | 700.700 |
| 53 | 72101703-007 | **CERCO PERIMETRAL** | **Unidad** | **1** | | **28.025.000** | **Unidad** | **1** | | **18.450.000** | **Unidad** | **1** | | **36.465.000** |
| | | Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas | m2 | 550 | 39.500 | 21.725.000 | m2 | 550 | 24.000 | 13.200.000 | m2 | 550 | 42.900 | 23.595.000 |
| | | Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts | un | 150 | 42.000 | 6.300.000 | un | 150 | 35.000 | 5.250.000 | un | 150 | 85.800 | 12.870.000 |
| 54 | 72131601-010 | **ABERTURAS** | **Unidad** | **1** | | **2.459.500** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | **4.004.000** |
| | | Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10 | un | 1 | 947.600 | 947.600 | un | 1 | 350.000 | 350.000 | un | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| | | Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m | un | 1 | 1.511.900 | 1.511.900 | un | 1 | 850.000 | 850.000 | un | 1 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 55 | 72131601-012 | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | 1.500.000 | **Unidad** | **1** | | **4.290.000** |
| | | Pintura de postes | un | 150 | 8.000 | 1.200.000 | un | 150 | 10.000 | 1.500.000 | un | 150 | 28.600 | 4.290.000 |
| 56 | 72131601-013 | **Limpieza final** | gl | 1 | 500.615 | **500.615** | gl | 1 | 700.000 | **700.000** | gl | 1 | 858.000 | **858.000** |
| | | **CLUB SPORT SAN MIGUEL** | | | | **34.784.000** | | | | **26.845.000** | | | | **55.916.575** |
| 57 | 72131601-002 | **PREPARACION DE OBRA** | **Unidad** | **1** | | **965.750** | **Unidad** | **1** | | **1.250.000** | **Unidad** | **1** | | **4.468.750** |
| | | Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra | Gl | 1 | 454.750 | 454.750 | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Gl | 1 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| | | Relleno y compactación manual | m3 | 5 | 102.200 | 511.000 | m3 | 5 | 50.000 | 250.000 | m3 | 5 | 35.750 | 178.750 |
| 58 | 72103002-002 | **FUNDACIONES** | **Unidad** | **1** | | **1.057.350** | **Unidad** | **1** | | **3.325.000** | **Unidad** | **1** | | **5.130.125** |
| | | Excavación para carga de Ho | m3 | 3,5 | 29.700 | 103.950 | m3 | 3,5 | 50.000 | 175.000 | m3 | 3,5 | 35.750 | 125.125 |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

# COMPARATIVO DE OFERTAS

**DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO**

**MODALIDAD:** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2013

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | BM CONSTRUCCIONES | | | | H2 F S.A. | | | | INTEGRLA INGENERIA SRL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| | | Fijación de postes con Hº ciclópeo | m3 | 3,5 | 272.400 | 953.400 | m3 | 3,5 | 900.000 | 3.150.000 | m3 | 3,5 | 1.430.000 | 5.005.000 |
| 59 | 72131601-004 | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | **Unidad** | **1** | | **575.785** | **Unidad** | **1** | | **420.000** | **Unidad** | **1** | | **700.700** |
| | | Pilares de Hº Aº | m3 | 0,35 | 1.645.100 | 575.785 | m3 | 0,35 | 1.200.000 | 420.000 | m3 | 0,35 | 2.002.000 | 700.700 |
| 60 | 72101703-007 | **CERCO PERIMETRAL** | **Unidad** | **1** | | **28.025.000** | **Unidad** | **1** | | **18.450.000** | **Unidad** | **1** | | **36.465.000** |
| | | Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas | m2 | 550 | 39.500 | 21.725.000 | m2 | 550 | 24.000 | 13.200.000 | m2 | 550 | 42.900 | 23.595.000 |
| | | Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts | un | 150 | 42.000 | 6.300.000 | un | 150 | 35.000 | 5.250.000 | un | 150 | 85.800 | 12.870.000 |
| 61 | 72131601-010 | **ABERTURAS** | **Unidad** | **1** | | **2.459.500** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | **4.004.000** |
| | | Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10 | un | 1 | 947.600 | 947.600 | un | 1 | 350.000 | 350.000 | un | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| | | Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m | un | 1 | 1.511.900 | 1.511.900 | un | 1 | 850.000 | 850.000 | un | 1 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 62 | 72131601-012 | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | 1.500.000 | **Unidad** | **1** | | **4.290.000** |
| | | Pintura de postes | un | 150 | 8.000 | 1.200.000 | un | 150 | 10.000 | 1.500.000 | un | 150 | 28.600 | 4.290.000 |
| 63 | 72131601-013 | **Limpieza final** | gl | 1 | 500.615 | **500.615** | gl | 1 | 700.000 | **700.000** | gl | 1 | 858.000 | **858.000** |
| | | CLUB ATLANTIDA | | | | **34.784.000** | | | | **26.845.000** | | | | **55.916.575** |
| 64 | 72131601-002 | **PREPARACION DE OBRA** | **Unidad** | **1** | | **965.750** | **Unidad** | **1** | | **1.250.000** | **Unidad** | **1** | | **4.468.750** |
| | | Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra | Gl | 1 | 454.750 | 454.750 | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Gl | 1 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| | | Relleno y compactación manual | m3 | 5 | 102.200 | 511.000 | m3 | 5 | 50.000 | 250.000 | m3 | 5 | 35.750 | 178.750 |
| 65 | 72103002-002 | **FUNDACIONES** | **Unidad** | **1** | | **1.057.350** | **Unidad** | **1** | | **3.325.000** | **Unidad** | **1** | | **5.130.125** |
| | | Excavación para carga de Ho | m3 | 3,5 | 29.700 | 103.950 | m3 | 3,5 | 50.000 | 175.000 | m3 | 3,5 | 35.750 | 125.125 |
| | | Fijación de postes con Hº ciclópeo | m3 | 3,5 | 272.400 | 953.400 | m3 | 3,5 | 900.000 | 3.150.000 | m3 | 3,5 | 1.430.000 | 5.005.000 |
| 66 | 72131601-004 | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | **Unidad** | **1** | | **575.785** | **Unidad** | **1** | | **420.000** | **Unidad** | **1** | | **700.700** |
| | | Pilares de Hº Aº | m3 | 0,35 | 1.645.100 | 575.785 | m3 | 0,35 | 1.200.000 | 420.000 | m3 | 0,35 | 2.002.000 | 700.700 |
| 67 | 72101703-007 | **CERCO PERIMETRAL** | **Unidad** | **1** | | **28.025.000** | **Unidad** | **1** | | **18.450.000** | **Unidad** | **1** | | **36.465.000** |
| | | Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas | m2 | 550 | 39.500 | 21.725.000 | m2 | 550 | 24.000 | 13.200.000 | m2 | 550 | 42.900 | 23.595.000 |
| | | Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts | un | 150 | 42.000 | 6.300.000 | un | 150 | 35.000 | 5.250.000 | un | 150 | 85.800 | 12.870.000 |
| 68 | 72131601-010 | **ABERTURAS** | **Unidad** | **1** | | **2.459.500** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | **4.004.000** |
| | | Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10 | un | 1 | 947.600 | 947.600 | un | 1 | 350.000 | 350.000 | un | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| | | Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m | un | 1 | 1.511.900 | 1.511.900 | un | 1 | 850.000 | 850.000 | un | 1 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 69 | 72131601-012 | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | 1.500.000 | **Unidad** | **1** | | **4.290.000** |
| | | Pintura de postes | un | 150 | 8.000 | 1.200.000 | un | 150 | 10.000 | 1.500.000 | un | 150 | 28.600 | 4.290.000 |
| 70 | 72131601-013 | **Limpieza final** | gl | 1 | 500.615 | **500.615** | gl | 1 | 700.000 | **700.000** | gl | 1 | 858.000 | **858.000** |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contratación

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

# COMPARATIVO DE OFERTAS

**DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO**

**MODALIDAD:** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2013

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | BM CONSTRUCCIONES | | | | H2 F S.A. | | | | INTEGRLA INGENERIA SRL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
| | | CLUB GRAL CABALLERO KM 58 | | | | 34.784.000 | | | | 26.845.000 | | | | 55.916.575 |
| 71 | 72131601-002 | **PREPARACION DE OBRA** | **Unidad** | **1** | | **965.750** | **Unidad** | **1** | | **1.250.000** | **Unidad** | **1** | | **4.468.750** |
| | | Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra | Gl | 1 | 454.750 | 454.750 | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Gl | 1 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| | | Relleno y compactación manual | m3 | 5 | 102.200 | 511.000 | m3 | 5 | 50.000 | 250.000 | m3 | 5 | 35.750 | 178.750 |
| 72 | 72103002-002 | **FUNDACIONES** | **Unidad** | **1** | | **1.057.350** | **Unidad** | **1** | | **3.325.000** | **Unidad** | **1** | | **5.130.125** |
| | | Excavación para carga de Ho | m3 | 3,5 | 29.700 | 103.950 | m3 | 3,5 | 50.000 | 175.000 | m3 | 3,5 | 35.750 | 125.125 |
| | | Fijación de postes con Hº ciclópeo | m3 | 3,5 | 272.400 | 953.400 | m3 | 3,5 | 900.000 | 3.150.000 | m3 | 3,5 | 1.430.000 | 5.005.000 |
| 73 | 72131601-004 | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | **Unidad** | **1** | | **575.785** | **Unidad** | **1** | | **420.000** | **Unidad** | **1** | | **700.700** |
| | | Pilares de Hº Aº | m3 | 0,35 | 1.645.100 | 575.785 | m3 | 0,35 | 1.200.000 | 420.000 | m3 | 0,35 | 2.002.000 | 700.700 |
| 74 | 72101703-007 | **CERCO PERIMETRAL** | **Unidad** | **1** | | **28.025.000** | **Unidad** | **1** | | **18.450.000** | **Unidad** | **1** | | **36.465.000** |
| | | Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas | m2 | 550 | 39.500 | 21.725.000 | m2 | 550 | 24.000 | 13.200.000 | m2 | 550 | 42.900 | 23.595.000 |
| | | Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts | un | 150 | 42.000 | 6.300.000 | un | 150 | 35.000 | 5.250.000 | un | 150 | 85.800 | 12.870.000 |
| 75 | 72131601-010 | **ABERTURAS** | **Unidad** | **1** | | **2.459.500** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | **4.004.000** |
| | | Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10 | un | 1 | 947.600 | 947.600 | un | 1 | 350.000 | 350.000 | un | 1 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| | | Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m | un | 1 | 1.511.900 | 1.511.900 | un | 1 | 850.000 | 850.000 | un | 1 | 2.717.000 | 2.717.000 |
| 76 | 72131601-012 | **PINTURAS** | **Unidad** | **1** | | **1.200.000** | **Unidad** | **1** | | 1.500.000 | **Unidad** | **1** | | **4.290.000** |
| | | Pintura de postes | un | 150 | 8.000 | 1.200.000 | un | 150 | 10.000 | 1.500.000 | un | 150 | 28.600 | 4.290.000 |
| 77 | 72131601-013 | **Limpieza final** | gl | 1 | 500.615 | **500.615** | gl | 1 | 700.000 | **700.000** | gl | 1 | 858.000 | **858.000** |
| | | **TOTAL GENERAL** | | | | **382.624.000** | | | | 295.295.000 | | | | 615.082.325 |

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI * Unidad Operativa de Contratación

Marcelo D. Palonga
Jefe U.O.C.