CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PARA LA REPARACIONES MAYORES DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA con ID: 415356

REPARACIONES MAYORES DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 758.277.168 Máximo: 1.516.554.335 , Abastecimiento simultáneo: No

			COIN de Carlos Perales				ESTRUCTURAS S.R.L.				RENOVATIO S.R.L.				EN OBRAS de Nelson Segovia			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	82101502-004	Cartel de obra / chapa metalica 2,50x1,50 m	Unidad	1	850.000	850.000	Unidad	1	1.321.782	1.321.782	Unidad	1	1.362.550	1.362.550	Unidad	1	1.275.000	1.275.000
2	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	1	200.000	200.000	Unidad	1	331.944	331.944	Unidad	1	348.653	348.653	Unidad	1	326.250	326.250
3	72153605-001	Obrador, Deposito y baños	Metros cuadrados	1	190.000	190.000	Metros cuadrados	1	188.843	188.843	Metros cuadrados	1	189.689	189.689	Metros cuadrados	1	177.510	177.510
4	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	1	61.000	61.000	Unidad	1	59.750	59.750	Unidad	1	60.914	60.914	Unidad	1	57.000	57.000
5	72153507-003	Vallado de Obra	Metros	1	94.000	94.000	Metros	1	90.662	90.662	Metros	1	93.776	93.776	Metros	1	87.750	87.750
6	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	24.500	24.500	Unidad	1	23.236	23.236	Unidad	1	24.205	24.205	Unidad	1	22.650	22.650
7	72102201-010	Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000	Unidad Medida Global	1	388.538	388.538	Unidad Medida Global	1	436.818	436.818	Unidad Medida Global	1	408.750	408.750
8	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	200.000	200.000	Unidad Medida Global	1	381.735	381.735	Unidad Medida Global	1	427.466	427.466	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
9	81141807-003	Extensión de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000	Unidad Medida Global	1	524.250	524.250	Unidad Medida Global	1	597.518	597.518	Unidad Medida Global	1	559.130	559.130
10	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad Medida Global	1	200.000	200.000	Unidad Medida Global	1	375.097	375.097	Unidad Medida Global	1	427.466	427.466	Unidad Medida Global	1	400.000	400.000
11	72102602-007	Servicio de desmontaje de pared de 0,45m	Metros cuadrados	1	33.500	33.500	Metros cuadrados	1	29.876	29.876	Metros cuadrados	1	33.262	33.262	Metros cuadrados	1	31.130	31.130
12	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	20.300	20.300	Unidad	1	17.926	17.926	Unidad	1	20.304	20.304	Unidad	1	19.000	19.000
13	72102304-009	Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y desagues cloacales	Unidad	1	520.000	520.000	Unidad	1	626.197	626.197	Unidad	1	518.891	518.891	Unidad	1	485.550	485.550
14	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	450.000	450.000	Unidad	1	737.190	737.190	Unidad	1	630.514	630.514	Unidad	1	590.010	590.010
15	72102304-9998	Servicio de desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	1	33.500	33.500	Unidad	1	39.833	39.833	Unidad	1	33.396	33.396	Unidad	1	31.260	31.260
16	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	33.500	33.500	Unidad	1	39.833	39.833	Unidad	1	33.396	33.396	Unidad	1	31.260	31.260
17	72102508-001	Servicio de demolicion de revoque, pisos y revestimientos	Metros cuadrados	1	9.200	9.200	Metros cuadrados	1	11.233	11.233	Metros cuadrados	1	9.217	9.217	Metros cuadrados	1	8.630	8.630
18	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	9.200	9.200	Unidad	1	10.623	10.623	Unidad	1	9.217	9.217	Unidad	1	8.630	8.630
19	81151703-002	Estudio de Suelo SPT	Unidad	1	920.000	920.000	Unidad	1	813.263	813.263	Unidad	1	921.725	921.725	Unidad	1	862.500	862.500
20	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	460.000	460.000	Unidad	1	401.653	401.653	Unidad	1	456.855	456.855	Unidad	1	427.500	427.500
21	81101508-999	Verificacion Estructural	Metros cuadrados	1	40.000	40.000	Metros cuadrados	1	35.187	35.187	Metros cuadrados	1	40.075	40.075	Metros cuadrados	1	37.500	37.500
22	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	30.000	30.000	Unidad	1	28.215	28.215	Unidad	1	29.522	29.522	Unidad	1	27.630	27.630
23	72131601-007	Calculo de estructura de Techo Metálico	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	Unidad	1	3.651.381	3.651.381	Unidad	1	3.140.098	3.140.098	Unidad	1	2.938.340	2.938.340
24	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	2.489.578	2.489.578	Unidad	1	2.110.616	2.110.616	Unidad	1	1.975.000	1.975.000
25	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	3.000	3.000	Metros cuadrados	1	4.120	4.120	Metros cuadrados	1	2.939	2.939	Metros cuadrados	1	2.760	2.760
26	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	3.000	3.000	Metros cuadrados	1	3.652	3.652	Metros cuadrados	1	2.939	2.939	Metros cuadrados	1	2.760	2.760
27	72131601-004	Vigas inferior de Hº Aº	Metros cúbicos	1	1.650.000	1.650.000	Metros cúbicos	1	2.074.799	2.074.799	Metros cúbicos	1	1.771.315	1.771.315	Metros cúbicos	1	1.657.500	1.657.500
28	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	1	700.000	700.000	Metros cúbicos	1	1.098.104	1.098.104	Metros cúbicos	1	862.949	862.949	Metros cúbicos	1	807.510	807.510
29	72102003-001	Vigas de Hº Aº (cintura)	Metros cúbicos	1	1.900.000	1.900.000	Metros cúbicos	1	2.074.799	2.074.799	Metros cúbicos	1	1.787.345	1.787.345	Metros cúbicos	1	1.672.500	1.672.500
30	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	1	750.000	750.000	Metros cúbicos	1	1.161.804	1.161.804	Metros cúbicos	1	943.099	943.099	Metros cúbicos	1	882.510	882.510
31	72131601-015	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1	1.900.000	1.900.000	Metros cúbicos	1	2.181.190	2.181.190	Metros cúbicos	1	1.773.986	1.773.986	Metros cúbicos	1	1.660.000	1.660.000
32	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	1	1.050.000	1.050.000	Metros cúbicos	1	1.161.804	1.161.804	Metros cúbicos	1	977.830	977.830	Metros cúbicos	1	915.000	915.000
33	72102003-001	Vigas de Hº Aº superior	Metros cúbicos	1	1.900.000	1.900.000	Metros cúbicos	1	2.216.655	2.216.655	Metros cúbicos	1	1.773.986	1.773.986	Metros cúbicos	1	1.660.000	1.660.000
34	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	1	1.050.000	1.050.000	Metros cúbicos	1	1.161.804	1.161.804	Metros cúbicos	1	1.041.950	1.041.950	Metros cúbicos	1	975.000	975.000
35	72131601-004	Loseta de HºAº en boladizos	Metros cúbicos	1	1.900.000	1.900.000	Metros cúbicos	1	2.003.871	2.003.871	Metros cúbicos	1	1.733.911	1.733.911	Metros cúbicos	1	1.622.500	1.622.500

36	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	1	1.050.000	1.050.000	Metros cúbicos	1	1.161.804	1.161.804	Metros cúbicos	1	1.057.980	1.057.980	Metros cúbicos	1	990.000	990.000
37	72131601-014	Escalera de H°A° con descanso ancho de 1,50m	Unidad	1	4.500.000	4.500.000	Unidad	1	5.231.336	5.231.336	Unidad	1	5.917.741	5.917.741	Unidad	1	5.537.500	5.537.500
38	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	1.700.000	1.700.000	Unidad	1	1.792.496	1.792.496	Unidad	1	1.971.690	1.971.690	Unidad	1	1.845.000	1.845.000
39	72101704-001	Losa pre rap	Metros cuadrados	1	340.000	340.000	Metros cuadrados	1	297.963	297.963	Metros cuadrados	1	274.648	274.648	Metros cuadrados	1	257.010	257.010
40	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	460.000	460.000	Metros cuadrados	1	331.944	331.944	Metros cuadrados	1	368.690	368.690	Metros cuadrados	1	345.000	345.000
41	72131601-005	Mamposteria de ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	1	122.000	122.000	Metros cuadrados	1	129.385	129.385	Metros cuadrados	1	109.511	109.511	Metros cuadrados	1	102.480	102.480
42	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	42.000	42.000	Metros cuadrados	1	59.750	59.750	Metros cuadrados	1	48.892	48.892	Metros cuadrados	1	45.750	45.750
43	72131601-005	Mamposteria de ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	1	79.000	79.000	Metros cuadrados	1	77.919	77.919	Metros cuadrados	1	70.478	70.478	Metros cuadrados	1	100.000	100.000
44	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	29.000	29.000	Metros cuadrados	1	39.833	39.833	Metros cuadrados	1	33.209	33.209	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
45	72131601-006	Aislación horizontal de 0,30 con asfalto	Metros	1	22.600	22.600	Metros	1	24.350	24.350	Metros	1	20.118	20.118	Metros	1	18.830	18.830
46	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	20.800	20.800	Metros	1	26.555	26.555	Metros	1	23.911	23.911	Metros	1	22.380	22.380
47	72101607-003	Reparacion de paredes con 2 varillas de 8 mm en fisuras	Metros	1	19.400	19.400	Metros	1	20.810	20.810	Metros	1	17.232	17.232	Metros	1	22.000	22.000
48	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	21.000	21.000	Metros	1	26.555	26.555	Metros	1	24.045	24.045	Metros	1	32.000	32.000
49	72131601-008	Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrófugo, incluye pilares y vigas	Metros cuadrados	1	28.700	28.700	Metros cuadrados	1	29.703	29.703	Metros cuadrados	1	25.501	25.501	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
50	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	24.500	24.500	Metros cuadrados	1	29.876	29.876	Metros cuadrados	1	28.106	28.106	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
51	72101607-006	Revoque interior filtrado a dos capas de paredes	Metros cuadrados	1	28.000	28.000	Metros cuadrados	1	27.930	27.930	Metros cuadrados	1	24.432	24.432	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
52	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	26.000	26.000	Metros cuadrados	1	31.535	31.535	Metros cuadrados	1	29.922	29.922	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
53	72131601-008	Revoque de mochetas y encuadres de aberturas	Metros	1	22.000	22.000	Metros	1	19.210	19.210	Metros	1	18.220	18.220	Metros	1	17.050	17.050
54	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	26.000	26.000	Metros	1	33.195	33.195	Metros	1	29.922	29.922	Metros	1	28.000	28.000
55	72131601-009	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1	31.000	31.000	Metros cuadrados	1	26.882	26.882	Metros cuadrados	1	27.171	27.171	Metros cuadrados	1	38.000	38.000
56	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	22.000	22.000	Metros cuadrados	1	29.876	29.876	Metros cuadrados	1	24.713	24.713	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
57	72102508-001	Carpeta impermeable de regularizacion de piso (incluye escalera)	Metros cuadrados	1	28.000	28.000	Metros cuadrados	1	29.423	29.423	Metros cuadrados	1	24.606	24.606	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
58	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	21.000	21.000	Metros cuadrados	1	29.876	29.876	Metros cuadrados	1	24.045	24.045	Metros cuadrados	1	34.000	34.000
59	72152504-001	Provisión y colocación de Piso ceramico Pi5	Metros cuadrados	1	100.000	100.000	Metros cuadrados	1	86.990	86.990	Metros cuadrados	1	89.047	89.047	Metros cuadrados	1	125.000	125.000
60	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	28.000	28.000	Metros cuadrados	1	33.195	33.195	Metros cuadrados	1	32.140	32.140	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
61	72152504-001	Provisión y colocación de Piso tipo porcelanato de alta resistencia	Metros cuadrados	1	140.000	140.000	Metros cuadrados	1	122.109	122.109	Metros cuadrados	1	113.092	113.092	Metros cuadrados	1	162.000	162.000
62	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	50.000	50.000	Metros cuadrados	1	59.750	59.750	Metros cuadrados	1	49.292	49.292	Metros cuadrados	1	70.000	70.000
63	72101607-005	Zocalo ceramico	Metros	1	26.000	26.000	Metros	1	22.295	22.295	Metros	1	22.576	22.576	Metros	1	21.130	21.130
64	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	18.000	18.000	Metros	1	18.258	18.258	Metros	1	19.771	19.771	Metros	1	18.510	18.510
65	72101607-005	Zocalo de porcelanato	Metros	1	29.000	29.000	Metros	1	31.051	31.051	Metros	1	26.423	26.423	Metros	1	24.730	24.730
66	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	26.000	26.000	Metros	1	33.195	33.195	Metros	1	30.591	30.591	Metros	1	28.630	28.630
67	72131601-014	Provisión y colocación de Guarda canto de aluminio en escalera	Metros	1	28.000	28.000	Metros	1	29.517	29.517	Metros	1	25.594	25.594	Metros	1	35.000	35.000
68	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	26.000	26.000	Metros	1	36.515	36.515	Metros	1	29.656	29.656	Metros	1	40.000	40.000
69	72102508-003	Revestimiento con Azulejo ceramico	Metros cuadrados	1	76.000	76.000	Metros cuadrados	1	80.352	80.352	Metros cuadrados	1	67.780	67.780	Metros cuadrados	1	97.000	97.000
70	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	43.000	43.000	Metros cuadrados	1	51.451	51.451	Metros cuadrados	1	42.480	42.480	Metros cuadrados	1	60.000	60.000
71	72131601-9976	Cobertura de techo con Chapas termo acústicas trapezoidal superior color terracota o ceramico , núcleo de EPS de 30 mm y cara inferior liso tipo cielorraso color blanco. Sobre estructura metálica	Metros cuadrados	1	260.000	260.000	Metros cuadrados	1	217.427	217.427	Metros cuadrados	1	213.477	213.477	Metros cuadrados	1	300.000	300.000
72	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	70.000	70.000	Metros cuadrados	1	73.028	73.028	Metros cuadrados	1	61.982	61.982	Metros cuadrados	1	88.000	88.000
73	72131601-015	Vigas reticuladas de 10x40cm. (incluye pintura sintetica antioxido)	Metros	1	168.000	168.000	Metros	1	181.212	181.212	Metros	1	148.945	148.945	Metros	1	210.000	210.000
74	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	113.000	113.000	Metros	1	109.542	109.542	Metros	1	91.104	91.104	Metros	1	130.000	130.000

75	72102601-9998	Anclaje de estructura con placa de 8x200x500mm	Unidad	1	139.000	139.000	Unidad	1	169.076	169.076	Unidad	1	139.194	139.194	Unidad	1	199.000	199.000
76	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	53.000	53.000	Unidad	1	63.070	63.070	Unidad	1	52.739	52.739	Unidad	1	75.000	75.000
77	72101601-001	Correas de Perfil Tipo C para cobertura de Techo	Metros cuadrados	1	130.000	130.000	Metros cuadrados	1	128.608	128.608	Metros cuadrados	1	105.183	105.183	Metros cuadrados	1	150.000	150.000
78	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	50.000	50.000	Metros cuadrados	1	66.388	66.388	Metros cuadrados	1	55.437	55.437	Metros cuadrados	1	75.000	75.000
79	73121602-001	Provisión y colocación escalera metalica, salida de emergencia	Unidad	1	4.750.000	4.750.000	Unidad	1	5.879.149	5.879.149	Unidad	1	6.395.836	6.395.836	Unidad	1	5.984.880	5.984.880
80	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	2.050.000	2.050.000	Unidad	1	2.721.938	2.721.938	Unidad	1	2.885.266	2.885.266	Unidad	1	2.699.880	2.699.880
81	72152705-001	Provision y colocación de pasamanos en escalera y rampa	Metros	1	180.000	180.000	Metros	1	190.508	190.508	Metros	1	163.853	163.853	Metros	1	153.330	153.330
82	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	75.000	75.000	Metros	1	92.943	92.943	Metros	1	77.612	77.612	Metros	1	72.630	72.630
83	72102602-008	Provisión y colocación de Puerta metalica salida de emergencia con manija antipanico - tipo corta fuego con marco y cerradura.	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	Unidad	1	2.816.144	2.816.144	Unidad	1	3.117.835	3.117.835	Unidad	1	2.917.500	2.917.500
84	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	500.000	500.000	Unidad	1	547.708	547.708	Unidad	1	614.484	614.484	Unidad	1	575.010	575.010
85	82101502-003	Cartel de Acceso c/ letras corporeas	Unidad	1	3.850.000	3.850.000	Unidad	1	4.540.203	4.540.203	Unidad	1	5.142.959	5.142.959	Unidad	1	4.812.510	4.812.510
86	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.659.719	1.659.719	Unidad	1	1.896.884	1.896.884	Unidad	1	1.775.010	1.775.010
87	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	Metros cuadrados	1	98.000	98.000	Metros cuadrados	1	108.907	108.907	Metros cuadrados	1	97.543	97.543	Metros cuadrados	1	139.000	139.000
88	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	45.000	45.000	Metros cuadrados	1	41.492	41.492	Metros cuadrados	1	44.750	44.750	Metros cuadrados	1	64.000	64.000
89	72101601-002	Provisión y colocación de Junta perimetral en cielorraso	Metros	1	29.060	29.060	Metros	1	29.715	29.715	Metros	1	29.108	29.108	Metros	1	41.000	41.000
90	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	12.300	12.300	Metros	1	11.618	11.618	Metros	1	12.289	12.289	Metros	1	17.500	17.500
91	72101601-002	Rejillas para ventilación de cielorraso	Unidad	1	151.000	151.000	Unidad	1	149.493	149.493	Unidad	1	151.136	151.136	Unidad	1	141.430	141.430
92	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	45.000	45.000	Unidad	1	41.492	41.492	Unidad	1	44.750	44.750	Unidad	1	41.880	41.880
93	72101601-002	Cielorraso de placa foil, con perfileria en aluminio	Metros cuadrados	1	350.000	350.000	Metros cuadrados	1	394.079	394.079	Metros cuadrados	1	417.154	417.154	Metros cuadrados	1	520.000	520.000
94	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	50.000	50.000	Metros cuadrados	1	59.750	59.750	Metros cuadrados	1	67.593	67.593	Metros cuadrados	1	84.000	84.000
95	72101601-002	De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	1	68.050	68.050	Metros cuadrados	1	60.400	60.400	Metros cuadrados	1	68.154	68.154	Metros cuadrados	1	97.000	97.000
96	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	30.000	30.000	Metros cuadrados	1	33.195	33.195	Metros cuadrados	1	36.735	36.735	Metros cuadrados	1	52.000	52.000
97	72102201-003	Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x160A	Unidad	1	1.050.000	1.050.000	Unidad	1	1.860.774	1.860.774	Unidad	1	2.072.038	2.072.038	Unidad	1	1.938.900	1.938.900
98	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	350.000	350.000	Unidad	1	431.528	431.528	Unidad	1	462.327	462.327	Unidad	1	432.630	432.630
99	72102201-012	Llave de corte general en tablero seccional de 3x63A	Unidad	1	166.000	166.000	Unidad	1	293.480	293.480	Unidad	1	317.394	317.394	Unidad	1	297.000	297.000
100	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	195.000	195.000	Unidad	1	318.667	318.667	Unidad	1	349.048	349.048	Unidad	1	326.620	326.620
101	72102201-012	Llave de corte para circuitos independientes 1x10A a 1x32A	Unidad	1	50.000	50.000	Unidad	1	84.863	84.863	Unidad	1	79.034	79.034	Unidad	1	110.000	110.000
102	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	105.000	105.000	Unidad	1	109.542	109.542	Unidad	1	116.484	116.484	Unidad	1	165.000	165.000
103	72102201-015	Provision montaje y puesta en funcionamiento de llaves TM trifasicas de 3x250 A	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	Unidad	1	2.398.549	2.398.549	Unidad	1	2.225.499	2.225.499	Unidad	1	2.082.510	2.082.510
104	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	400.000	400.000	Unidad	1	428.208	428.208	Unidad	1	477.026	477.026	Unidad	1	446.380	446.380
105	72131601-001	Provision e instalacion de disyuntor TM 3x50 A a rielera.	Unidad	1	370.000	370.000	Unidad	1	450.181	450.181	Unidad	1	475.556	475.556	Unidad	1	445.000	445.000
106	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	195.000	195.000	Unidad	1	305.389	305.389	Unidad	1	348.332	348.332	Unidad	1	325.950	325.950
107	72131601-001	Provision e instalacion de disyuntor TM 3x125 A a rielera.	Unidad	1	850.000	850.000	Unidad	1	1.415.758	1.415.758	Unidad	1	1.599.447	1.599.447	Unidad	1	1.496.680	1.496.680
108	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	235.000	235.000	Unidad	1	414.931	414.931	Unidad	1	465.858	465.858	Unidad	1	435.930	435.930
109	72102201-998	Materiales para puesta a tierra con soldadura Cadwell	Unidad	1	2.260.000	2.260.000	Unidad	1	3.126.341	3.126.341	Unidad	1	3.307.796	3.307.796	Unidad	1	3.095.260	3.095.260
110	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	2.050.000	2.050.000	Unidad	1	2.389.994	2.389.994	Unidad	1	2.730.444	2.730.444	Unidad	1	2.555.010	2.555.010
111	72102201-012	Alimentación trifásica de tablero seccional / 4x16mm2	Metros	1	50.100	50.100	Metros	1	40.394	40.394	Metros	1	40.182	40.182	Metros	1	55.000	55.000
112	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	20.000	20.000	Metros	1	26.555	26.555	Metros	1	27.786	27.786	Metros	1	37.500	37.500
113	72153507-002	Excavación de zanja, posterior relleno, compactación y retiro de escombros	Metros cúbicos	1	31.500	31.500	Metros cúbicos	1	36.515	36.515	Metros cúbicos	1	36.459	36.459	Metros cúbicos	1	45.000	45.000
114	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	1	31.500	31.500	Metros cúbicos	1	30.870	30.870	Metros cúbicos	1	33.396	33.396	Metros cúbicos	1	41.000	41.000
115	72102201-015	Proveer e instalar electroductos de 2"	Metros	1	8.200	8.200	Metros	1	9.372	9.372	Metros	1	9.257	9.257	Metros	1	8.670	8.670
116	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Metros	1	12.500	12.500	Metros	1	11.950	11.950	Metros	1	12.958	12.958	Metros	1	12.130	12.130
117	72102201-015	Proveer y colocar colchón de arena lavada	Metros cúbicos	1	63.000	63.000	Metros cúbicos	1	45.222	45.222	Metros cúbicos	1	50.401	50.401	Metros cúbicos	1	47.170	47.170

118	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	1	31.000	31.000	Metros cúbicos	1	33.195	33.195	Metros cúbicos	1	35.186	35.186	Metros cúbicos	1	32.930	32.930
119	72101510-009	Construcción de registro 0,40 x 0,40 x 0,70 m, con tabalina	Unidad	1	375.000	375.000	Unidad	1	450.979	450.979	Unidad	1	460.087	460.087	Unidad	1	430.530	430.530
120	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	110.000	110.000	Unidad	1	99.584	99.584	Unidad	1	108.203	108.203	Unidad	1	101.250	101.250
121	72102201-012	Alimentacion trifasica de tablero General 95mm2	Metros	1	117.000	117.000	Metros	1	106.800	106.800	Metros	1	93.909	93.909	Metros	1	110.000	110.000
122	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	30.000	30.000	Metros	1	37.842	37.842	Metros	1	41.384	41.384	Metros	1	50.000	50.000
123	72102201-012	Tablero de embutir de 36 modulos con barra RST + Neutro	Unidad	1	850.000	850.000	Unidad	1	712.669	712.669	Unidad	1	782.264	782.264	Unidad	1	732.000	732.000
124	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	450.000	450.000	Metros	1	348.542	348.542	Metros	1	380.713	380.713	Metros	1	356.250	356.250
125	81141804-052	Proveer e instalar disyuntor Termomagnético tripolar 32 a 80 A	Unidad	1	315.000	315.000	Unidad	1	455.622	455.622	Unidad	1	452.046	452.046	Unidad	1	423.000	423.000
126	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	187.000	187.000	Unidad	1	325.305	325.305	Unidad	1	350.389	350.389	Unidad	1	327.880	327.880
127	72102201-9998	Circuitos para luces y tomas	Unidad	1	200.000	200.000	Unidad	1	216.546	216.546	Unidad	1	194.150	194.150	Unidad	1	240.000	240.000
128	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	210.000	210.000	Unidad	1	185.889	185.889	Unidad	1	201.070	201.070	Unidad	1	250.000	250.000
129	72102201-012	Circuitos para Toma de fuerza	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	209.908	209.908	Unidad	1	200.950	200.950	Unidad	1	188.040	188.040
130	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	232.361	232.361	Unidad	1	249.267	249.267	Unidad	1	233.250	233.250
131	72102201-012	Circuitos para ducha electrica	Unidad	1	285.000	285.000	Unidad	1	238.541	238.541	Unidad	1	229.550	229.550	Unidad	1	214.800	214.800
132	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	232.361	232.361	Unidad	1	249.267	249.267	Unidad	1	233.250	233.250
133	72102304-998	circuito para motor de agua	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	238.541	238.541	Unidad	1	228.802	228.802	Unidad	1	214.110	214.110
134	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	182.000	182.000	Unidad	1	232.361	232.361	Unidad	1	249.267	249.267	Unidad	1	233.250	233.250
135	72102304-998	Circuitos monofasicos para AA	Unidad	1	400.000	400.000	Unidad	1	393.804	393.804	Unidad	1	433.745	433.745	Unidad	1	405.880	405.880
136	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	232.361	232.361	Unidad	1	249.267	249.267	Unidad	1	233.250	233.250
137	72102201-9998	Bocas de luces	Unidad	1	95.000	95.000	Unidad	1	94.674	94.674	Unidad	1	87.417	87.417	Unidad	1	120.000	120.000
138	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	80.000	80.000	Unidad	1	119.500	119.500	Unidad	1	130.110	130.110	Unidad	1	185.000	185.000
139	72102201-9998	Bocas de tomas	Unidad	1	100.000	100.000	Unidad	1	140.270	140.270	Unidad	1	131.780	131.780	Unidad	1	185.000	185.000
140	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	91.000	91.000	Unidad	1	119.500	119.500	Unidad	1	130.110	130.110	Unidad	1	185.000	185.000
141	72102201-9998	Bocas de toma de fuerza	Unidad	1	183.000	183.000	Unidad	1	147.667	147.667	Unidad	1	146.995	146.995	Unidad	1	210.000	210.000
142	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	183.000	183.000	Unidad	1	132.778	132.778	Unidad	1	146.781	146.781	Unidad	1	210.000	210.000
143	72102201-9998	Bocas de ventilador	Unidad	1	137.000	137.000	Unidad	1	117.910	117.910	Unidad	1	116.408	116.408	Unidad	1	108.930	108.930
144	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	91.000	91.000	Unidad	1	117.841	117.841	Unidad	1	130.110	130.110	Unidad	1	121.750	121.750
145	72102201-9998	Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo LED de 50W	Unidad	1	312.500	312.500	Unidad	1	310.859	310.859	Unidad	1	286.442	286.442	Unidad	1	268.040	268.040
146	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	110.000	110.000	Unidad	1	215.764	215.764	Unidad	1	230.832	230.832	Unidad	1	216.000	216.000
147	72102201-9998	Proveer e instalar artefacto de iluminación EXTERIOR LED de 24 W	Unidad	1	105.000	105.000	Unidad	1	161.334	161.334	Unidad	1	160.220	160.220	Unidad	1	149.930	149.930
148	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	92.000	92.000	Unidad	1	165.972	165.972	Unidad	1	179.001	179.001	Unidad	1	167.500	167.500
149	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo panel led de adosar de 10 x 120	Unidad	1	375.000	375.000	Unidad	1	529.857	529.857	Unidad	1	569.608	569.608	Unidad	1	533.010	533.010
150	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	91.500	91.500	Unidad	1	157.674	157.674	Unidad	1	179.001	179.001	Unidad	1	167.500	167.500
151	72102201-9998	Provision y colocacion de lamparas de vapor de sodio de 400W con capacitor, reactor e ignitor en artefactos existentes	Unidad	1	118.000	118.000	Unidad	1	87.710	87.710	Unidad	1	95.261	95.261	Unidad	1	89.140	89.140
152	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	182.500	182.500	Unidad	1	190.868	190.868	Unidad	1	217.207	217.207	Unidad	1	203.250	203.250
153	72102201-9998	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion externa tipo AP de 400W incluyendo lamparas, reactores, ignitores etc.	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	Unidad	1	912.638	912.638	Unidad	1	1.016.572	1.016.572	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
154	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	200.000	200.000	Unidad	1	190.868	190.868	Unidad	1	217.207	217.207	Unidad	1	300.000	300.000
155	72102201-9998	Proveer e instalar sistema de canalización de ductos metálicos 3/4", con sus accesorios	Unidad	1	58.000	58.000	Unidad	1	44.444	44.444	Unidad	1	46.552	46.552	Unidad	1	43.570	43.570
156	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	18.800	18.800	Unidad	1	17.592	17.592	Unidad	1	19.156	19.156	Unidad	1	17.930	17.930
157	72102201-9998	Proveer e instalar sistema de canalización de ductos metálicos 1", con sus accesorios	Unidad	1	64.000	64.000	Unidad	1	54.036	54.036	Unidad	1	51.883	51.883	Unidad	1	48.550	48.550
158	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	18.000	18.000	Unidad	1	21.577	21.577	Unidad	1	23.190	23.190	Unidad	1	21.700	21.700
159	72102201-9998	Provision de cableado de 10mm.	Unidad	1	14.000	14.000	Unidad	1	15.010	15.010	Unidad	1	16.046	16.046	Unidad	1	23.000	23.000
160	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	12.500	12.500	Unidad	1	16.598	16.598	Unidad	1	14.667	14.667	Unidad	1	21.000	21.000
161	72102201-9998	Provision de cableado de 6mm.	Unidad	1	10.000	10.000	Unidad	1	10.353	10.353	Unidad	1	12.321	12.321	Unidad	1	17.500	17.500
162	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	9.000	9.000	Unidad	1	11.618	11.618	Unidad	1	10.847	10.847	Unidad	1	15.500	15.500
163	72102201-9998	Provision de cableado de 4mm.	Unidad	1	8.000	8.000	Unidad	1	11.334	11.334	Unidad	1	11.643	11.643	Unidad	1	16.500	16.500
164	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	6.800	6.800	Unidad	1	9.295	9.295	Unidad	1	8.362	8.362	Unidad	1	11.500	11.500
165	72102201-9998	Provision de cableado de 2mm.	Unidad	1	5.500	5.500	Unidad	1	9.649	9.649	Unidad	1	10.670	10.670	Unidad	1	15.000	15.000
166	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	5.000	5.000	Unidad	1	6.971	6.971	Unidad	1	6.386	6.386	Unidad	1	9.000	9.000
167	72102305-001	Provision y colocacion de cañerias de cobre para AA tipo split	Unidad	1	200.000	200.000	Unidad	1	188.575	188.575	Unidad	1	17.438	177.438	Unidad	1	166.040	166.040
168	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	270.000	270.000	Unidad	1	202.487	202.487	Unidad	1	220.413	220.413	Unidad	1	206.250	206.250
169	72102201-9997	Provision y montaje de ventilador de techo	Unidad	1	450.000	450.000	Unidad	1	354.266	354.266	Unidad	1	370.662	370.662	Unidad	1	346.850	346.850
170	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	130.000	130.000	Unidad	1	116.181	116.181	Unidad	1	125.301	125.301	Unidad	1	117.250	117.250

171	81101713-001	Registro electrico de 0,40x0,40m.	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	212.028	212.028	Unidad	1	201.443	201.443	Unidad	1	188.500	188.500
172	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	120.000	120.000	Unidad	1	94.603	94.603	Unidad	1	102.859	102.859	Unidad	1	96.250	96.250
173	72102203-012	Excavación de zanja, posterior relleno, compactación y retiro de escombros, para señales de comunicaciones	Unidad	1	31.500	31.500	Unidad	1	33.195	33.195	Unidad	1	35.886	35.886	Unidad	1	33.580	33.580
174	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	31.500	31.500	Unidad	1	33.195	33.195	Unidad	1	35.801	35.801	Unidad	1	33.510	33.510
175	72102203-012	Provisión e instalación de colchón de arena lavada, para señales de comunicaciones	Unidad	1	31.500	31.500	Unidad	1	42.474	42.474	Unidad	1	33.930	33.930	Unidad	1	31.750	31.750
176	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	31.500	31.500	Unidad	1	33.195	33.195	Unidad	1	35.801	35.801	Unidad	1	33.510	33.510
177	72102201-016	Proveer e instalar electroductos de 1"	Unidad	1	35.000	35.000	Unidad	1	53.522	53.522	Unidad	1	53.193	53.193	Unidad	1	49.780	49.780
178	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	9.000	9.000	Unidad	1	18.589	18.589	Unidad	1	20.171	20.171	Unidad	1	18.880	18.880
179	72131601-001	Provisión e instalación de registros subterráneos 0,40x0,40x0,70 M, para señales de comunicaciones	Unidad	1	305.000	305.000	Unidad	1	292.837	292.837	Unidad	1	286.787	286.787	Unidad	1	268.360	268.360
180	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	100.000	100.000	Unidad	1	94.603	94.603	Unidad	1	102.859	102.859	Unidad	1	96.250	96.250
181	72131601-001	Provisión e instalación de sistema de canalización con ductos de PVC, para señales de comunicaciones	Unidad	1	56.000	56.000	Unidad	1	95.563	95.563	Unidad	1	91.660	91.660	Unidad	1	85.770	85.770
182	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	18.000	18.000	Unidad	1	21.577	21.577	Unidad	1	23.217	23.217	Unidad	1	21.730	21.730
183	72102201-010	Provisión e instalación de rack de pared con accesorios, para señales de comunicaciones	Unidad	1	1.700.000	1.700.000	Unidad	1	2.150.592	2.150.592	Unidad	1	2.257.665	2.257.665	Unidad	1	2.112.600	2.112.600
184	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	1.390.000	1.390.000	Unidad	1	1.659.719	1.659.719	Unidad	1	1.856.809	1.856.809	Unidad	1	1.737.510	1.737.510
185	72131601-9976	Provisión y colocación de Canaleta de alero desarrollo 1,20m de chapa galvanizada N° 24.	Unidad	1	115.500	115.500	Unidad	1	113.792	113.792	Unidad	1	115.416	115.416	Unidad	1	150.000	150.000
186	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	42.500	42.500	Unidad	1	39.171	39.171	Unidad	1	42.506	42.506	Unidad	1	60.000	60.000
187	72101510-998	Provisión y colocación de caño de bajada de PVC Ø150 mm.	Unidad	1	52.000	52.000	Unidad	1	48.796	48.796	Unidad	1	51.875	51.875	Unidad	1	74.000	74.000
188	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	41.300	41.300	Unidad	1	39.171	39.171	Unidad	1	41.277	41.277	Unidad	1	59.000	59.000
189	72101510-998	Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø150mm	Unidad	1	60.100	60.100	Unidad	1	57.759	57.759	Unidad	1	60.193	60.193	Unidad	1	86.000	86.000
190	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	47.800	47.800	Unidad	1	46.473	46.473	Unidad	1	47.769	47.769	Unidad	1	68.000	68.000
191	72102304-005	Desague de equipos de AA de caños de PVC de 1/2", embutidos	Unidad	1	14.600	14.600	Unidad	1	14.347	14.347	Unidad	1	14.561	14.561	Unidad	1	13.630	13.630
192	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	19.900	19.900	Unidad	1	18.258	18.258	Unidad	1	19.851	19.851	Unidad	1	18.580	18.580
193	72102304-9995	Construccion de Registros pluviales de 0,40x0,40m, incluye rejilla metalica	Unidad	1	198.200	198.200	Unidad	1	209.978	209.978	Unidad	1	198.505	198.505	Unidad	1	280.000	280.000
194	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	104.000	104.000	Unidad	1	94.603	94.603	Unidad	1	103.660	103.660	Unidad	1	145.000	145.000
195	72102304-9995	Construccion de Registros pluviales de 0,60x0,60m, incluye rejilla metalica	Unidad	1	234.000	234.000	Unidad	1	232.774	232.774	Unidad	1	234.092	234.092	Unidad	1	330.000	330.000
196	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	120.000	120.000	Unidad	1	109.542	109.542	Unidad	1	118.889	118.889	Unidad	1	170.000	170.000
197	72102304-998	Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para conexión con red existente para alimentar el edificio)	Unidad	1	34.300	34.300	Unidad	1	38.694	38.694	Unidad	1	34.318	34.318	Unidad	1	49.000	49.000
198	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	38.700	38.700	Unidad	1	36.515	36.515	Unidad	1	38.739	38.739	Unidad	1	55.000	55.000
199	72102304-998	Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños lucios	Unidad	1	28.500	28.500	Unidad	1	28.400	28.400	Unidad	1	28.453	28.453	Unidad	1	26.630	26.630
200	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	39.000	39.000	Unidad	1	43.153	43.153	Unidad	1	38.739	38.739	Unidad	1	36.250	36.250
201	72102304-998	Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños)	Unidad	1	25.500	25.500	Unidad	1	25.136	25.136	Unidad	1	25.354	25.354	Unidad	1	36.000	36.000
202	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	39.000	39.000	Unidad	1	43.153	43.153	Unidad	1	38.739	38.739	Unidad	1	55.500	55.500
203	72102304-998	Provision y colocacion de llave de paso de 1"(32mm)	Unidad	1	177.000	177.000	Unidad	1	196.248	196.248	Unidad	1	176.945	176.945	Unidad	1	165.580	165.580
204	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	122.000	122.000	Unidad	1	112.861	112.861	Unidad	1	121.561	121.561	Unidad	1	113.760	113.760
205	72102304-998	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm)	Unidad	1	200.000	200.000	Unidad	1	199.019	199.019	Unidad	1	198.625	198.625	Unidad	1	185.870	185.870
206	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	122.000	122.000	Unidad	1	112.861	112.861	Unidad	1	121.561	121.561	Unidad	1	113.760	113.760

207	72102304-998	Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm)	Unidad	1	145.000	145.000	Unidad	1	163.342	163.342	Unidad	1	143.655	143.655	Unidad	1	134.430	134.430
208	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	122.000	122.000	Unidad	1	132.778	132.778	Unidad	1	121.561	121.561	Unidad	1	113.760	113.760
209	72102304-998	Cañeria subterránea PVC Ø100mm	Unidad	1	25.900	25.900	Unidad	1	28.861	28.861	Unidad	1	25.875	25.875	Unidad	1	24.220	24.220
210	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	27.500	27.500	Unidad	1	24.896	24.896	Unidad	1	27.518	27.518	Unidad	1	25.750	25.750
211	72102304-998	Cañeria subterránea PVC Ø50mm	Unidad	1	16.300	16.300	Unidad	1	19.727	19.727	Unidad	1	16.265	16.265	Unidad	1	15.220	15.220
212	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	19.500	19.500	Unidad	1	19.917	19.917	Unidad	1	19.503	19.503	Unidad	1	18.250	18.250
213	72101510-008	Construccion Registros cloacales de 0.60x0.60m con tapa de H°A°acales	Unidad	1	209.000	209.000	Unidad	1	219.970	219.970	Unidad	1	209.245	209.245	Unidad	1	195.810	195.810
214	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	122.000	122.000	Unidad	1	109.542	109.542	Unidad	1	121.561	121.561	Unidad	1	113.760	113.760
215	72101510-008	Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de H°A° cloacales	Unidad	1	209.000	209.000	Unidad	1	207.166	207.166	Unidad	1	209.245	209.245	Unidad	1	300.000	300.000
216	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	103.000	103.000	Unidad	1	109.542	109.542	Unidad	1	102.859	102.859	Unidad	1	100.000	100.000
217	72102304-998	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonada	Unidad	1	47.500	47.500	Unidad	1	49.261	49.261	Unidad	1	47.427	47.427	Unidad	1	44.380	44.380
218	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	33.500	33.500	Unidad	1	33.195	33.195	Unidad	1	35.400	35.400	Unidad	1	33.130	33.130
219	72102304-998	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonada tapada	Unidad	1	44.500	44.500	Unidad	1	49.261	49.261	Unidad	1	44.491	44.491	Unidad	1	41.640	41.640
220	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	35.500	35.500	Unidad	1	33.195	33.195	Unidad	1	35.400	35.400	Unidad	1	33.130	33.130
221	72102304-998	Provision y colocacion de desengrasador	Unidad	1	181.500	181.500	Unidad	1	184.259	184.259	Unidad	1	181.353	181.353	Unidad	1	169.710	169.710
222	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	51.500	51.500	Unidad	1	47.137	47.137	Unidad	1	51.296	51.296	Unidad	1	48.000	48.000
223	72101510-007	Desague cloacal para baños incluye kichinette	Unidad	1	800.000	800.000	Unidad	1	822.394	822.394	Unidad	1	840.106	840.106	Unidad	1	800.000	800.000
224	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	400.000	400.000	Unidad	1	481.319	481.319	Unidad	1	516.968	516.968	Unidad	1	500.000	500.000
225	72101510-007	Ventilación del sistema de desague cloacal	Unidad	1	32.500	32.500	Unidad	1	32.372	32.372	Unidad	1	32.463	32.463	Unidad	1	30.380	30.380
226	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	19.600	19.600	Unidad	1	18.258	18.258	Unidad	1	19.637	19.637	Unidad	1	18.380	18.380
227	72101510-9997	Provision y colocacion de lavatorio	Unidad	1	250.000	250.000	Unidad	1	430.462	430.462	Unidad	1	435.615	435.615	Unidad	1	500.000	500.000
228	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	122.000	122.000	Unidad	1	112.861	112.861	Unidad	1	121.561	121.561	Unidad	1	150.000	150.000
229	72101510-9998	Provision y colocacion de water c/ cisterna baja, sentadera acolchada y conexiones de agua	Unidad	1	700.000	700.000	Unidad	1	899.630	899.630	Unidad	1	861.907	861.907	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
230	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	150.000	150.000	Unidad	1	182.569	182.569	Unidad	1	196.368	196.368	Unidad	1	250.000	250.000
231	72101510-9998	Provision y colocacion de migitorios	Unidad	1	350.000	350.000	Unidad	1	469.795	469.795	Unidad	1	438.581	438.581	Unidad	1	500.000	500.000
232	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	150.000	150.000	Unidad	1	146.055	146.055	Unidad	1	158.964	158.964	Unidad	1	200.000	200.000
233	72131601-001	Provision y colocacion de ducha electrica	Unidad	1	125.000	125.000	Unidad	1	176.239	176.239	Unidad	1	177.438	177.438	Unidad	1	166.040	166.040
234	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	70.000	70.000	Unidad	1	73.028	73.028	Unidad	1	77.479	77.479	Unidad	1	72.510	72.510
235	72101510-9998	Placas separadora de granito natural para mingitorio (0,70x0,45m)	Unidad	1	460.000	460.000	Unidad	1	447.184	447.184	Unidad	1	458.191	458.191	Unidad	1	450.000	450.000
236	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	150.000	150.000	Unidad	1	182.569	182.569	Unidad	1	199.039	199.039	Unidad	1	200.000	200.000
237	72101510-9998	Soportes para baño discapacitado	Unidad	1	700.000	700.000	Unidad	1	818.032	818.032	Unidad	1	803.606	803.606	Unidad	1	751.980	751.980
238	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	150.000	150.000	Unidad	1	182.569	182.569	Unidad	1	199.039	199.039	Unidad	1	186.250	186.250
239	72102303-007	Provision y colocacion de pileta de cocina	Unidad	1	940.360	940.360	Unidad	1	830.708	830.708	Unidad	1	942.123	942.123	Unidad	1	900.000	900.000
240	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	156.000	156.000	Unidad	1	142.737	142.737	Unidad	1	156.293	156.293	Unidad	1	150.000	150.000
241	72102303-007	Provision y colocacion de Griferia con sensor	Unidad	1	2.650.000	2.650.000	Unidad	1	2.801.116	2.801.116	Unidad	1	3.133.771	3.133.771	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
242	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	175.000	175.000	Unidad	1	182.569	182.569	Unidad	1	199.039	199.039	Unidad	1	250.000	250.000
243	72101510-9998	Provision y colocacion de accesorios para baños de (jabonera)	Unidad	1	52.000	52.000	Unidad	1	49.361	49.361	Unidad	1	51.980	51.980	Unidad	1	48.640	48.640
244	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	40.000	40.000	Unidad	1	36.515	36.515	Unidad	1	39.540	39.540	Unidad	1	37.000	37.000
245	72101510-9998	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (perchero)	Unidad	1	46.000	46.000	Unidad	1	42.723	42.723	Unidad	1	45.205	45.205	Unidad	1	42.300	42.300
246	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	40.000	40.000	Unidad	1	36.515	36.515	Unidad	1	39.540	39.540	Unidad	1	37.000	37.000
247	72101510-9998	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (toallera)	Unidad	1	61.000	61.000	Unidad	1	59.321	59.321	Unidad	1	60.353	60.353	Unidad	1	56.480	56.480
248	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	40.000	40.000	Unidad	1	36.515	36.515	Unidad	1	39.540	39.540	Unidad	1	37.000	37.000
249	72101510-9998	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (portarrollo)	Unidad	1	53.000	53.000	Unidad	1	51.021	51.021	Unidad	1	52.418	52.418	Unidad	1	49.050	49.050
250	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	40.000	40.000	Unidad	1	36.515	36.515	Unidad	1	39.540	39.540	Unidad	1	37.000	37.000
251	72101510-9998	Placas separadora de granito natural para mingitorio (0,70x0,45m)	Unidad	1	461.000	461.000	Unidad	1	463.574	463.574	Unidad	1	461.851	461.851	Unidad	1	500.000	500.000
252	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	40.000	40.000	Unidad	1	36.515	36.515	Unidad	1	39.540	39.540	Unidad	1	50.000	50.000
253	72102303-007	Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado	Unidad	1	100.000	100.000	Unidad	1	100.577	100.577	Unidad	1	99.573	99.573	Unidad	1	125.000	125.000
254	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	50.000	50.000	Unidad	1	73.028	73.028	Unidad	1	77.479	77.479	Unidad	1	100.000	100.000
255	72102303-007	Juego de griferia y accesorios para mingitorios cromado	Unidad	1	133.000	133.000	Unidad	1	137.306	137.306	Unidad	1	133.167	133.167	Unidad	1	155.000	155.000
256	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	78.000	78.000	Unidad	1	73.028	73.028	Unidad	1	77.479	77.479	Unidad	1	95.000	95.000
257	72102303-007	Provision y colocacion de canilla de patio 1/2 de bronce con pico	Unidad	1	121.000	121.000	Unidad	1	114.711	114.711	Unidad	1	120.359	120.359	Unidad	1	150.000	150.000
258	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	78.000	78.000	Unidad	1	73.028	73.028	Unidad	1	77.479	77.479	Unidad	1	90.000	90.000

259	72102303-007	Provision y colocacion de canilla de 1/2 cromada con pico movil. Incluye prolongacion de cañeria	Unidad	1	220.000	220.000	Unidad	1	197.942	197.942	Unidad	1	220.252	220.252	Unidad	1	250.000	250.000
260	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	122.000	122.000	Unidad	1	116.181	116.181	Unidad	1	121.561	121.561	Unidad	1	150.000	150.000
261	72102303-998	Provision e instalacion de tanque de agua de fibra de vidrio con sistema de bombeo incorporado de 1.000 l	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.641.965	1.641.965	Unidad	1	1.450.107	1.450.107	Unidad	1	1.356.940	1.356.940
262	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	1	650.000	650.000	Unidad	1	1.194.997	1.194.997	Unidad	1	1.162.175	1.162.175	Unidad	1	1.087.500	1.087.500
263	92121702-002	Balizas para extintores	Unidad	1	42.000	42.000	Unidad	1	38.128	38.128	Unidad	1	41.598	41.598	Unidad	1	38.930	38.930
264	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	1	79.000	79.000	Unidad	1	73.028	73.028	Unidad	1	78.814	78.814	Unidad	1	73.750	73.750
265	81141804-9985	Detectores de humo/calor	Unidad	1	405.000	405.000	Unidad	1	383.173	383.173	Unidad	1	403.930	403.930	Unidad	1	377.980	377.980
266	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	120.000	120.000	Unidad	1	109.542	109.542	Unidad	1	119.424	119.424	Unidad	1	111.750	111.750
267	92121702-002	Pulsador Manual Compuesto PMC y Alarma Audio Visual AAV	Unidad	1	335.000	335.000	Unidad	1	307.443	307.443	Unidad	1	333.210	333.210	Unidad	1	311.800	311.800
268	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	200.000	200.000	Unidad	1	182.569	182.569	Unidad	1	199.039	199.039	Unidad	1	186.250	186.250
269	92121702-002	Panel Central de Control	Unidad	1	448.000	448.000	Unidad	1	419.687	419.687	Unidad	1	447.873	447.873	Unidad	1	419.100	419.100
270	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	281.000	281.000	Unidad	1	258.916	258.916	Unidad	1	281.327	281.327	Unidad	1	263.250	263.250
271	92121702-002	Detector Termovelocimetrico	Unidad	1	405.000	405.000	Unidad	1	360.556	360.556	Unidad	1	404.143	404.143	Unidad	1	378.180	378.180
272	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	200.000	200.000	Unidad	1	182.569	182.569	Unidad	1	199.039	199.039	Unidad	1	186.250	186.250
273	92121702-002	Carteles luminosos indicadores de salidas	Unidad	1	145.000	145.000	Unidad	1	143.809	143.809	Unidad	1	145.152	145.152	Unidad	1	135.830	135.830
274	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	120.000	120.000	Unidad	1	109.542	109.542	Unidad	1	119.023	119.023	Unidad	1	111.380	111.380
275	92121702-002	Luces de emergencia autónomas	Unidad	1	101.000	101.000	Unidad	1	114.365	114.365	Unidad	1	101.096	101.096	Unidad	1	125.000	125.000
276	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	60.000	60.000	Unidad	1	54.771	54.771	Unidad	1	59.511	59.511	Unidad	1	80.000	80.000
277	82101502-004	Cartel Riesgo Electrico	Unidad	1	58.000	58.000	Unidad	1	64.429	64.429	Unidad	1	57.235	57.235	Unidad	1	53.560	53.560
278	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	40.000	40.000	Unidad	1	36.515	36.515	Unidad	1	39.674	39.674	Unidad	1	37.130	37.130
279	92121702-002	Puesto de control de rociadores, de 4" DN 100mm de diametro, union rabura y ranura, para colocar en posicion vertical, formado por valvula de retencion y alarma de hierro fundido, trim de acero galvanizado y camara de retardo de fundicion	Unidad	1	8.350.000	8.350.000	Unidad	1	8.819.075	8.819.075	Unidad	1	10.035.688	10.035.688	Unidad	1	9.390.850	9.390.850
280	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	4.450.000	4.450.000	Unidad	1	4.979.156	4.979.156	Unidad	1	5.951.138	5.951.138	Unidad	1	5.568.750	5.568.750
281	92121702-002	Alarma hidraulica, con motor de agua y gong de aleacion de aluminio	Unidad	1	2.866.000	2.866.000	Unidad	1	2.535.353	2.535.353	Unidad	1	2.869.424	2.869.424	Unidad	1	2.685.060	2.685.060
282	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	1.150.000	1.150.000	Unidad	1	1.394.163	1.394.163	Unidad	1	1.586.970	1.586.970	Unidad	1	1.485.000	1.485.000
283	92121702-002	Accesorios y piezas especiales para conexion de puesto de control de rociadores a red de distribucion de agua	Unidad	1	3.342.000	3.342.000	Unidad	1	2.967.295	2.967.295	Unidad	1	3.347.759	3.347.759	Unidad	1	3.132.660	3.132.660
284	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	Unidad	1	1.629.844	1.629.844	Unidad	1	1.864.690	1.864.690	Unidad	1	1.744.880	1.744.880
285	83101504-990	Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32mm de diametro, CON accesorios y piezas especiales	Metros	1	103.000	103.000	Metros	1	89.928	89.928	Metros	1	102.897	102.897	Metros	1	96.290	96.290
286	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	60.000	60.000	Metros	1	51.784	51.784	Metros	1	59.177	59.177	Metros	1	55.380	55.380
287	83101504-990	Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40mm de diametro, CON accesorios y piezas especiales	Metros	1	107.000	107.000	Metros	1	93.757	93.757	Metros	1	106.888	106.888	Metros	1	100.020	100.020
288	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	60.000	60.000	Metros	1	51.784	51.784	Metros	1	59.177	59.177	Metros	1	55.380	55.380
289	83101504-990	Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63mm de diametro, CON accesorios y piezas especiales	Metros	1	155.000	155.000	Metros	1	135.564	135.564	Metros	1	154.423	154.423	Metros	1	144.510	144.510
290	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	87.000	87.000	Metros	1	76.348	76.348	Metros	1	86.696	86.696	Metros	1	81.130	81.130
291	83101504-990	Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3" DN 80mm de diametro, CON accesorios y piezas especiales	Metros	1	171.000	171.000	Metros	1	150.203	150.203	Metros	1	170.372	170.372	Metros	1	159.430	159.430
292	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	87.000	87.000	Metros	1	76.348	76.348	Metros	1	86.696	86.696	Metros	1	81.130	81.130
293	83101504-990	Rociador automatico colgante, respuesta normal con ampolla fusible de vidrio fragil de 5mm de diametro y disolucion alcoholica de color rojo, rotura a 68°C, de 3/4" DN 20 mm de diametro de rosca, coeficiente de descarga K de 116 (metrico), presion de trabajo 12 bar, acabado cromado	Unidad	1	99.000	99.000	Unidad	1	87.328	87.328	Unidad	1	99.012	99.012	Unidad	1	92.650	92.650
294	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	60.000	60.000	Unidad	1	54.771	54.771	Unidad	1	59.177	59.177	Unidad	1	55.380	55.380
295	72102303-998	Provisión, montaje y colocación de un Tanque de agua Tipo Tubo de 45.000 L, con sistema de bombeo, incluye base de H°A°	Unidad	1	40.900.000	40.900.000	Unidad	1	50.512.528	50.512.528	Unidad	1	57.013.366	57.013.366	Unidad	1	53.350.000	53.350.000
296	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	19.650.000	19.650.000	Unidad	1	28.912.297	28.912.297	Unidad	1	33.101.950	33.101.950	Unidad	1	30.975.000	30.975.000

297	72102602-008	Puertas tipo placa con marco y contramarco 1,30x2.10 m incluye herrajes y cerraduras con visor de vidrios transparentes	Unidad	1	935.000	935.000	Unidad	1	984.012	984.012	Unidad	1	936.005	936.005	Unidad	1	875.870	875.870
298	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	515.000	515.000	Unidad	1	531.110	531.110	Unidad	1	514.977	514.977	Unidad	1	481.890	481.890
299	72102602-008	Puertas tipo placa con marco y contramarco 1.00x2.10 m incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	736.000	736.000	Unidad	1	801.089	801.089	Unidad	1	737.516	737.516	Unidad	1	690.130	690.130
300	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	405.000	405.000	Unidad	1	497.916	497.916	Unidad	1	405.631	405.631	Unidad	1	379.570	379.570
301	72102602-008	Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.70x2.10 m incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	680.000	680.000	Unidad	1	718.054	718.054	Unidad	1	680.655	680.655	Unidad	1	636.930	636.930
302	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	400.500	400.500	Unidad	1	378.417	378.417	Unidad	1	401.172	401.172	Unidad	1	375.400	375.400
303	72102602-008	Puertas tipo placa con marco y contramarco 0.70x1.80 m incluye herrajes y pasadores	Unidad	1	675.000	675.000	Unidad	1	697.915	697.915	Unidad	1	675.398	675.398	Unidad	1	632.010	632.010
304	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	371.000	371.000	Unidad	1	348.542	348.542	Unidad	1	371.341	371.341	Unidad	1	347.490	347.490
305	72102602-006	Puerta de vidrio templado de 10mm, de 3,50x 2,75m, en acceso principal, incluye freno, herrajes y manijón	Unidad	1	4.820.000	4.820.000	Unidad	1	7.808.714	7.808.714	Unidad	1	6.439.211	6.439.211	Unidad	1	6.025.470	6.025.470
306	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	2.500.000	2.500.000	Unidad	1	3.276.285	3.276.285	Unidad	1	3.541.909	3.541.909	Unidad	1	3.314.330	3.314.330
307	72102602-004	Puerta de vidrio templado de 10mm, de 3,50x 2,75m, en acceso principal, incluye freno, herrajes y manijón	Unidad	1	2.050.000	2.050.000	Unidad	1	2.412.323	2.412.323	Unidad	1	2.751.255	2.751.255	Unidad	1	2.574.480	2.574.480
308	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	950.000	950.000	Unidad	1	1.327.775	1.327.775	Unidad	1	1.503.534	1.503.534	Unidad	1	1.406.930	1.406.930
309	72102602-006	Ventana de vidrios templados de 8mm	Metros cuadrados	1	765.000	765.000	Metros cuadrados	1	1.019.999	1.019.999	Metros cuadrados	1	764.865	764.865	Metros cuadrados	1	715.720	715.720
310	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	250.000	250.000	Metros cuadrados	1	497.916	497.916	Metros cuadrados	1	420.964	420.964	Metros cuadrados	1	393.920	393.920
311	72102602-008	Provisión y colocación de puerta automática con vidrio de 10mm incoloro, herraje y cerraduras (manusa) (3.60m x 2.10m)	Unidad	1	15.500.000	15.500.000	Unidad	1	22.810.559	22.810.559	Unidad	1	25.991.643	25.991.643	Unidad	1	21.100.000	21.100.000
312	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	8.500.000	8.500.000	Unidad	1	9.958.311	9.958.311	Unidad	1	15.885.650	15.885.650	Unidad	1	13.500.000	13.500.000
313	72102602-006	Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones con cerradura	Metros cuadrados	1	1.200.000	1.200.000	Metros cuadrados	1	1.069.757	1.069.757	Metros cuadrados	1	1.199.325	1.199.325	Metros cuadrados	1	1.122.270	1.122.270
314	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	400.000	400.000	Metros cuadrados	1	580.902	580.902	Metros cuadrados	1	662.079	662.079	Metros cuadrados	1	619.540	619.540
315	72102602-006	Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	960.000	960.000	Metros cuadrados	1	1.007.503	1.007.503	Metros cuadrados	1	960.117	960.117	Metros cuadrados	1	898.430	898.430
316	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	400.000	400.000	Metros cuadrados	1	481.319	481.319	Metros cuadrados	1	527.833	527.833	Metros cuadrados	1	493.920	493.920
317	72102602-004	Provision y Colocacion de Vidrio Templado de 10 mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	960.000	960.000	Metros cuadrados	1	282.681	282.681	Metros cuadrados	1	239.983	239.983	Metros cuadrados	1	224.570	224.570
318	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	400.000	400.000	Metros cuadrados	1	122.819	122.819	Metros cuadrados	1	132.849	132.849	Metros cuadrados	1	124.320	124.320
319	72102602-004	Crudo Incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	308.000	308.000	Metros cuadrados	1	318.956	318.956	Metros cuadrados	1	352.922	352.922	Metros cuadrados	1	330.250	330.250
320	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	168.000	168.000	Metros cuadrados	1	172.611	172.611	Metros cuadrados	1	194.711	194.711	Metros cuadrados	1	182.200	182.200
321	72102602-004	Provision de vidrio crudo de 6 mm	Metros cuadrados	1	450.000	450.000	Metros cuadrados	1	487.737	487.737	Metros cuadrados	1	531.653	531.653	Metros cuadrados	1	497.500	497.500
322	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	230.000	230.000	Metros cuadrados	1	265.555	265.555	Metros cuadrados	1	292.427	292.427	Metros cuadrados	1	273.640	273.640
323	72102602-004	Provision de vidrio crudo de 8 mm	Metros cuadrados	1	550.000	550.000	Metros cuadrados	1	574.046	574.046	Metros cuadrados	1	640.992	640.992	Metros cuadrados	1	599.810	599.810
324	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	300.000	300.000	Metros cuadrados	1	308.708	308.708	Metros cuadrados	1	352.085	352.085	Metros cuadrados	1	329.470	329.470
325	72102508-9999	Provision de vidrio crudo de 10 mm	Metros cuadrados	1	135.000	135.000	Metros cuadrados	1	141.176	141.176	Metros cuadrados	1	158.630	158.630	Metros cuadrados	1	148.440	148.440
326	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	75.000	75.000	Metros cuadrados	1	82.987	82.987	Metros cuadrados	1	86.773	86.773	Metros cuadrados	1	81.200	81.200
327	72131601-012	Servicio de pintura de paredes exterior con pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	1	25.700	25.700	Metros cuadrados	1	25.860	25.860	Metros cuadrados	1	25.728	25.728	Metros cuadrados	1	36.000	36.000
328	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	1	19.600	19.600	Metros cúbicos	1	23.236	23.236	Metros cúbicos	1	19.637	19.637	Metros cúbicos	1	28.000	28.000
329	72131601-012	Servicio de pintura al látex de paredes interior con enduido.	Metros cuadrados	1	24.000	24.000	Metros cuadrados	1	26.209	26.209	Metros cuadrados	1	23.925	23.925	Metros cuadrados	1	34.000	34.000
330	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	19.600	19.600	Metros cuadrados	1	23.236	23.236	Metros cuadrados	1	19.637	19.637	Metros cuadrados	1	28.000	28.000

331	72102402-002	Servicio de pintura al látex de cielo raso con enduido.	Metros cuadrados	1	25.000	25.000	Metros cuadrados	1	29.442	29.442	Metros cuadrados	1	25.036	25.036	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
332	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	19.700	19.700	Metros cuadrados	1	23.236	23.236	Metros cuadrados	1	19.637	19.637	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
333	72102402-003	Al barniz de aberturas de madera	Metros cuadrados	1	18.000	18.000	Metros cuadrados	1	22.936	22.936	Metros cuadrados	1	18.031	18.031	Metros cuadrados	1	25.500	25.500
334	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	15.500	15.500	Metros cuadrados	1	18.258	18.258	Metros cuadrados	1	15.495	15.495	Metros cuadrados	1	22.000	22.000
335	72131601-012	Al esmalte sintético de canaletas y bajadas	Metros	1	15.700	15.700	Metros	1	16.858	16.858	Metros	1	15.699	15.699	Metros	1	22.500	22.500
336	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	15.500	15.500	Metros	1	18.258	18.258	Metros	1	15.495	15.495	Metros	1	22.000	22.000
337	72102401-001	Servicio de pintura texturada neutra	Metros cuadrados	1	43.900	43.900	Metros cuadrados	1	42.614	42.614	Metros cuadrados	1	43.949	43.949	Metros cuadrados	1	63.000	63.000
338	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	35.800	35.800	Metros cuadrados	1	31.535	31.535	Metros cuadrados	1	35.801	35.801	Metros cuadrados	1	51.000	51.000
339	72102401-004	Pintura epoxi para piso	Metros cuadrados	1	52.500	52.500	Metros cuadrados	1	46.306	46.306	Metros cuadrados	1	52.544	52.544	Metros cuadrados	1	75.000	75.000
340	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	35.800	35.800	Metros cuadrados	1	32.198	32.198	Metros cuadrados	1	35.801	35.801	Metros cuadrados	1	51.000	51.000
341	72131601-013	Contenedores / limpieza periódica y final de obra	Unidad	1	450.000	450.000	Unidad	1	530.891	530.891	Unidad	1	443.296	443.296	Unidad	1	500.000	500.000
342	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	150.000	150.000	Unidad	1	182.569	182.569	Unidad	1	200.482	200.482	Unidad	1	187.600	187.600
343	72131601-9974	Replanteo y marcación general de obra	Metros cuadrados	1	2.550	2.550	Metros cuadrados	1	2.840	2.840	Metros cuadrados	1	2.511	2.511	Metros cuadrados	1	2.350	2.350
344	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	2.550	2.550	Metros cuadrados	1	2.655	2.655	Metros cuadrados	1	2.511	2.511	Metros cuadrados	1	2.350	2.350
345	81151703-002	Movimiento de suelo para estacionamiento	Metros cúbicos	1	70.000	70.000	Metros cúbicos	1	70.153	70.153	Metros cúbicos	1	69.527	69.527	Metros cúbicos	1	65.060	65.060
346	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	1	40.000	40.000	Metros cúbicos	1	41.492	41.492	Metros cúbicos	1	44.523	44.523	Metros cúbicos	1	41.670	41.670
347	72151909-001	Compactación y enripiado con piedra triturada 5ta en estacionamiento	Metros cuadrados	1	9.200	9.200	Metros cuadrados	1	13.545	13.545	Metros cuadrados	1	9.191	9.191	Metros cuadrados	1	13.000	13.000
348	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	20.200	20.200	Metros cuadrados	1	23.236	23.236	Metros cuadrados	1	20.238	20.238	Metros cuadrados	1	29.000	29.000
349	72102504-002	Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	252.000	252.000	Metros cúbicos	1	272.377	272.377	Metros cúbicos	1	251.960	251.960	Metros cúbicos	1	300.000	300.000
350	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cúbicos	1	134.000	134.000	Metros cúbicos	1	126.139	126.139	Metros cúbicos	1	133.450	133.450	Metros cúbicos	1	165.000	165.000
351	72101510-998	Reparación de cañería subterránea PVC Ø100mm desague cloacal	Metros	1	26.600	26.600	Metros	1	26.681	26.681	Metros	1	26.583	26.583	Metros	1	38.000	38.000
352	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	1	28.200	28.200	Metros	1	24.896	24.896	Metros	1	28.186	28.186	Metros	1	40.000	40.000
353	72131601-012	Pintura al esmalte sintético de simbologia en piso	Metros cuadrados	1	28.400	28.400	Metros cuadrados	1	26.657	26.657	Metros cuadrados	1	28.400	28.400	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
354	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	28.300	28.300	Metros cuadrados	1	24.896	24.896	Metros cuadrados	1	28.319	28.319	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
355	72102508-001	Reparación y cambio de piso calcareo patio interno y vereda	Metros cuadrados	1	48.600	48.600	Metros cuadrados	1	48.958	48.958	Metros cuadrados	1	48.645	48.645	Metros cuadrados	1	69.000	69.000
356	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	28.200	28.200	Metros cuadrados	1	24.896	24.896	Metros cuadrados	1	28.186	28.186	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
357	72154042-001	Plataforma para mástil de H°A°	Unidad	1	1.460.000	1.460.000	Unidad	1	1.338.931	1.338.931	Unidad	1	1.459.371	1.459.371	Unidad	1	1.365.600	1.365.600
358	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	850.000	850.000	Unidad	1	1.078.818	1.078.818	Unidad	1	1.222.288	1.222.288	Unidad	1	1.143.750	1.143.750
359	72154042-001	Mástil	Unidad	1	1.310.000	1.310.000	Unidad	1	1.166.238	1.166.238	Unidad	1	1.309.865	1.309.865	Unidad	1	1.225.710	1.225.710
360	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	750.000	750.000	Unidad	1	1.078.818	1.078.818	Unidad	1	1.222.288	1.222.288	Unidad	1	1.143.750	1.143.750
361	73121602-002	Porton Metalico acceso estacionamiento	Metros cuadrados	1	460.000	460.000	Metros cuadrados	1	363.052	363.052	Metros cuadrados	1	409.166	409.166	Metros cuadrados	1	500.000	500.000
362	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	1	130.000	130.000	Metros cuadrados	1	106.887	106.887	Metros cuadrados	1	122.229	122.229	Metros cuadrados	1	150.000	150.000
363	70111503-002	Destronque y Poda de Arboles	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	Unidad Medida Global	1	2.505.743	2.505.743	Unidad Medida Global	1	2.864.801	2.864.801	Unidad Medida Global	1	2.680.730	2.680.730
364	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	1.792.496	1.792.496	Unidad	1	2.037.146	2.037.146	Unidad	1	1.906.260	1.906.260
Precio Total						**229.438.170**				**281.284.636**				**306.525.415**				**286.834.130**

FRANCISCA PÉREZ SALINAS
TTE C INT – SECRETARIO C.E.

DENICE FRANCO FLEITAS
TTE F INT - MIEMBRO C.E.

HÉCTOR ANDRÉS MELGAREJO AGUILAR
TTE F JM - ASESOR JURIDICO C.E

JAVIER SILVINO ACEVEDO ESTECHE
CAP F DEM - MIEMBRO C.E.

VALTE JUAN RAMÓN VELÁZQUEZ RETES
Presidente -Comité de Evaluación