LLAMADO MOPC N° 41/2016

EXO I-A. Experiencia Especifica de los Consultores pertinente a las Tarea:

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO TCI (TECNICON S.A. - CIVIAL S.R.L. - INTEC S.A.)

N°	EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA: ExperienciaGeneral	Especifica Especifica (Criterio a1) Diseño	Especifica Especifica (Criterio a2) Factibilidad	Especifica Especifica (Criterio b) Catastro	OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL: PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	CERTIFICACION ISO O SIMILAR
TECNICON S.A.																		
1	FOLIO 98		FISCALIZACION DE LOS ACCESOS ASFALTADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RUTA N° 10	MOPC	FOLIO 112			Gs 3.870.074.517	jun-09	jun-11	X				PRESENTA AROBACION DEL INFORME FINAL DE SERVICIOS			
2	FOLIO 98		FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO CAAGUAZU - YHU - VAQUERIA Y ACCESOS. SECCION I	MOPC	FOLIO 114			Gs 11.986.231.240	feb-10	jun-15	X				PRESENTA CONTRATO Y PEDIDO DE PAGO DE CERTIFICACION DE OBRA N°55			
3		FOLIO 102	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - PAQUETE II	MOPC	FOLIO 115			Gs 956.903.750	jun-10	feb-12	X	X			CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
4	FOLIO 99		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORCION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PPAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA. PAQUETE II: CRUCE CENTINELA - CRUCE PARAGRO, LOG. 77,27 KM	MOPC	FOLIO 121			Gs 2.497.495.000	nov-12	nov-16	X	X	X	X	PRESENTA TRASCRIPCION Y PROTOCOLIZACION DE CONTRATO (N° 370/2012 LPN N° 08/2012)	8	2	
5		FOLIO 104	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE LOS TRAMOS: YBYCUI - QUIINDY Y QUYQUYHO - EMPALME COLONIA GOIBURU, TRAMO 1: YBYCUI - QUIINDY (20,93 KM)	MOPC	FOLIO 125			Gs 766.653.250	ago-13	dic-16	X	X	X	X	PRESENTA CONTRATO (N° 85/2013 LPN N° 14/2012)			
6		FOLIO 103	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA EN VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES DE LA REGION ORIENTAL , PAQUETE 7 y PAQUETE 8.	MOPC	FOLIO 116			Gs 1.188.192.203	nov-12	dic-15	X	X	X	X	PRESENTA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE CONSORCIO LPN N° 55/2011 Y			
7																		
CIVIAL S.R.L.																		
1	FOLIO 245		FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMEENTO DE LAS TRAVESIAS URBANAS A LAS CIUDADES DE NEULAND, FILADELFIA Y LOMA PLATA	MOPC	FOLIO 270			Gs 2.998.559.511	ago-07	jun-09	X				PRESENTA CERTIFICADO DE EJECUCION DE SERVICIOS (ESPECIFICA QUE ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE			
2	FOLIO 245		FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y PAVIEMNTACION LA RURA N° 9 CARLOS ANTONIO LOPEZ. TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - ESTANCIA LA PATRIA, SECCION II: KM 60 - LA PATRIA	MOPC	FOLIO 264			Gs 7.069.280.362	feb-02	jul 05	X				CERTIFICADO DE EJECUCION DE SERVICIOS (PROCENTAJE DE AVANCE 100%)			
3	FOLIO 245	FOLIO 247	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORCION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PPAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA. PAQUETE I: LOMA PLATA - CRUCE CENTINELA, LONG78,97 KM	MOPC	FOLIO 254			Gs 2.500.000.000	nov-12	A LA FECHA	X	X	X		PRESENTA CONTRATO (N° 368/2012 LPN N° 08/2012)			**NO PRESENTA**
4		FOLIO 249	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA EN VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES DE LA REGION ORIENTAL, PAQUETE 7 Y 8	MOPC	FOLIO258			Gs 1.188.192.203	nov-12	A LA FECHA	X	X	X		PRESENTA CONTRATO (N° 388/2012 LPN N° 154/2011)	4	1	
5		FOLIO 250	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS TRAMOS Y ELABORACION DEL PROYECTO VIAL DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL 2° Y 3° AÑO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	MOPC	FOLIO 257			Gs 875.096.200	dic-10	may-11	X	X			PRESENTA APROBACION DE INFORME FINAL Y DISEÑOS EJECUTIVOS DE LA OBRA			
6			DISEÑOS FINALES DE INGENIERIA DE LOS PAQUETES 4 ZONA CAAGUAZU - CAAZAPA - GUAIRA Y PAQUETE 6 ZONA CONCEPCION - AMAMBAY	MOPC	FOLIO 263			Gs 4.596.985.466	nov-02	may-03	X	X			CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
7																		
INTEC S.A.																		
1	FOLIO 392	FOLIO 399	PROYECTO DE DETALLE Y DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO YACYRETA. OBRAS VIALES TRAMO PRESA, L.I.ISLA Y PRESA L.D. - TRAMO CENTRAL - MUELLE ISLA - COMEDOR G1	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA - EBY	FOLIO 410			Gs 10.721.212.112	ene-01	ene-04	X	X			PRESENTA CERTIFICADO DE EJECUCION DE SERVICIO			
2	FOLIO 393	FOLIO 401	CONTRATO PARA EL PROYECTO DE DETALLE Y DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO YACYRETA . OBRAS VIALES TREAMOS ROTONDA, PUERTO S - CABECERA DEL PUENTE AÑA CUA.	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA - EBY	FOLIO 409			Gs 13.874.460.056	ene-01	ene-04	X	X			PRESENTA CERTIFICADO DE EJECUCION DE SERVICIO			
3	FOLIO 394	FOLIO 403	PLAN ESTRATEGICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE EMBALSE A COTA DEFINITIVA DEL PROYECTO (Plan Estrategico para Yacyreta) PEY 2002	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA - EBY	FOLIO 408			Gs 72.420.000.000	ene-01	ene-04	X	X		X	PRESENTA CERTIFICADO DE EJECUCION DE SERVICIO			
4	FOLIO 396	FOLIO 405	GERENCIAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE INGENIERIA DEL PROYECTO PARA LAS OBRAS VIALES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY CORRESPONDIENTE AL PTY (PNA DE ELEVACION DEL EMBALSE) ETAPA II - PAQUETE A EM LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LAS RUTA I Y VI.	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA - EBY	FOLIO 411 . AL FOLIO 421			Gs 2.400.000.000	sep-08	sep-09	X	X			PRESENTA CONTRATO Y CERTIFICADO DE OBRA N° 42	8	2	
5	FOLIO 397		FISCALIZACIONDE LA CONSTECCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA RED VIAL NACIONBAL. PAQUETE III	MOPC	FOLIO422			Gs 7.625.643.548	ene-13	dic-15	X				CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
6																		
											17	12	5	4		20	5	**NO PRESENTA**

Ing. Juan E. Meaurio
Coordinador General
UNE FOCEM

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
FOCEM

LLAMADO MOPC N° 41/2016

ANEXO I-A. Experiencia Especifica de los Consultores pertinente a las Tareas

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO C&I (COMYCSA - ICASA)

N°	EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA: ExperienciaGeneral	Especifica Especifica (Criterio a1) Diseño	Especifica Especifica (Criterio a2) Factibilidad	Especifica Especifica (Criterio b) Catastro	OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL: PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	CERTIFICACION ISO O SIMILAR
COMYCSA																		
1	FOLIO 435	FOLIO 466	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL TRAMO: CAAZAPA - CNEL. BOGADO Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA RUTA 8, TRAMO LENADRO OVIEDO . CORONEL BOGADO (ORDEN DE CAMBIO N° 1. LLAMADO N° 04/2005.	MOPC	FOLIO 476 FOLIO 479			Gs 1.032.214.368	dic-05	may-06	X	X	X		CERTIFICADO DE PRESTACION DE CERVICIO	9	5	NO PRESENTA
2	FOLIO 435		FISCALIZACION DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES CONTEMPLADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CORREDORES VIALES DEL PARAGUAY. PAQUETE 1: BACHEO Y SEÑALIZACION, DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO Y TACUARA - SANTA ROSA - YBY YAU.	MOPC	FOLIO 481			Gs 904.650.830	ene-06	dic-06	X				CERTIFICADO DE PRESTAMO DE SERVICIO			
3	FOLIO 436	FOLIO 470	ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DEL TRAMO CAAGUAZU - VAQUERIA EMPALME CON LA RUTA N° 10 Y CATASTRO DE LA FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMOS CAAGUAZU A VAQUERIA Y ACCESOS.	MOPC	FOLIO 509 FOLIO 511 FOLIO 512	USD 38.555,77	5.060	Gs 2.793.171.756	may-09	oct-13	X	X		X	CONTRATO YCERTIFICADO DE APROBACION DE INFORME FINAL FACE B, FACE C			
4	FOLIO 437	FOLIO 462	REALIZACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO CAPITAN BADO - SANTA ROSA.	MOPC	FOLIO 522			Gs 1.251.512.405	jul-10	ene-11	X	X	X		CERTIFICADO DE APRONACION DE INFORME FINAL FASE I Y SU COMPLEMENTO			
5	FOLIO 438	FOLIO 464	SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA PARA EL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA. PAQUETE I: LOMA PLATA - CRUCE CENTINELA.	MOPC	FOLIO 534 FOLIO 536 FOLIO 538			Gs 2.500.000.000	dic-12	ago-14	X	X	X		CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO N°1 Y N°2			
6	FOLIO 439	FOLIO 468	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE CATASTRO Y LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO EN EL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO, PAQUETE 1, SECCION 1 Y SECCION 2.	MOPC	FOLIO 542 FOLIO 546 FOLIO 547			Gs 874.931.000	dic-12	jul-14	X			X	CONTRATO, CERTIFICADO DE APROBACION DE INFORME FINAL Y CERTIFICADO DE APROBACION DE ULTIMO PAGO A LA APROBACION DEL INFORME FINAL			
7	FOLIO 439		ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE PROYECTOS VIALES PAQUETE 1: TRAMO YHU - YTAKYRY - SUPERCARRETERA.	MOPC	FOLIO 568 FOLIO 569			Gs 5.442.588.000	ene-14	ago-14	X	X	X		PRESENTA CONTRATO Y APROBACION DEL INFORME DE AVANCE DE LA FASE 1. CONTRATO SG 167-2013. LLAMADO 101-2012			
8	FOLIO 444		FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS DEL PAIS, PAQUETE 1: RUTA V - BELLA VISTA.	MOPC	FOLIO 588			Gs 20.704.427.040	ene-15	dic-17	X				PRESENTA CONTRATO Y CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS (79,31%)			
9	FOLIO 445	FOLIO 456	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMO DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ALTO PARANA E ITAPUA	MOPC	FOLIO 615			Gs 3.304.734.784	oct-15	dic-16	X	X	X		CONTRATO SG 257-2015. LLAMADO 106-2014. EN EJECUCION			
ICASA																		
1	FOLIO 732		FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO TRAMO BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA N° 5 - DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y CONCEPCION.	MOPC	FOLIO 733			Gs 20.704.427.040	dic-14	sep-18	X			X	PRESENTA CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS (79,31%)	4	2	
2	FOLIO 749	FOLIO 874	ELABORACION DE CATASTRO PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO EN EL TRAMO VIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO, PAQUETE1. SECCION I: SANTA ROSA DEL AGUARAY - PROGRESIVA 0 A 35+000, MAS ACCESOS Y SECCION II: PROGRESIVA 35+000 A 70+000, MAS ACCESOS	MOPC	FOLIO 751			Gs 874.931.000	nov-12	ago-13	X			X	CERTIFICADO DE PRESTAMO DE SERVICIO			
3	FOLIO 767		FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA RED VIAL NACIONAL. PAQUETE III.	MOPC	FOLIO 768			Gs 7.625.643.548	dic-12	jun-15	X				PRESENTA CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS (70,59%)			
4	FOLIO 770		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA) DEL PROGRAMA DE CORREDORES DE INTEGRACION DEL OCCIDENTE.	MOPC	FOLIO 771			Gs 3.160.687.249	jul-09	jul-11	X				CERTIFICADO DE PRESTAMO DE SERVICIO			
5	FOLIO 773		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA ASUNCION Y AREA METROPOLITANA (AMA).	SEAM	FOLIO 775	USD 693.000,00		Gs 3.086.622.000	ago-13	jun-14	X				CERTIFICADO DE PRESTAMO DE SERVICIO			
6	FOLIO 776		ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - RUTA N° 6.	MOPC	FOLIO 812 AL FOLIO 848	USD 401.367,65		Gs 1.794.113.396	nov-12	jun-13	X	X	X		PRESENTA CONTRATO INFORME FINAL FASE I Y FASE II			
7	FOLIO 801		FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA RED VIAL NACIONAL. TRAMOS: DEPARTAMENTO ITAPUA: 8° KAAGUY RORY - 4 POTREROS RUTA 6: 13,5 KM. RUTA 6 - CAPITAN MEZA+8 KM. ACCESO ESTE A LEANDRO OVIEDO+ 1,3 KM. YATYTSY - COLONIA SAN RAFAEL+ 17 KM. DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU: GRAL. DIAZ - MAYOR MARTINEZ Y MAYOR MARTINEZ - ITA CORA.	MOPC	FOLIO 804			Gs 9.035.416.909	feb-12	jun-15	X				CERTIFICADO DE PRESTAMO DE SERVICIO			
8		FOLIO 849	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL. PAQUETE 4	MOPC	FOLIO 850 AL FOLIO 873			Gs 1.150.996.000	mar-16	ene-17	X	X	X		PRESENTE CONTATO SG 64-2016. Y CM N°1. LLAMADO 73-2015			
										TOTAL	17	8	7	4		13	7	NO PRESENTA

Ing. Juan E. Meauro
Coordinador General
UNE FOCEM

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
FOCEM
Unidad Ejecutora de Proyectos

LLAMADO MOPC N° 41/2016

EXO I-A. Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las Tarea:

EMPRESA Y/O CONSORCIO: All S.R.L.

N°	EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA				OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		CERTIFICACION ISO O SIMILAR
											ExperienciaGeneral	Especifica Especifica (Criterio a1) Diseño	Especifica Especifica (Criterio a2) Factibilidad	Especifica Especifica (Criterio b) Catastro		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
All S.R.L.																		
1	FOLIO 43		FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION D E LA RUTA N° 10 RESIDENTAS. TRAMO SAN ESTANISLAO - PUERTO ROSARIO, MAS LA CONSTRUCCION DEL PUESTO DE PESAJE Y DEL ACCESO A COL. FRIESLAND	MOPC	FOLIO 58			Gs 14.078.442.646	abr-09	ago-13	X				PRESENTA CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
2	FOLIO 44		FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RUTA N° 9 DON CARLOS ANTONIO LOPEZ - TRAMO MCAL. ESTIGARRIBIA - ESTANCIA LA PATRIA, SECCION I: MCAL. ESTIGARRIBIA KM 60.	MOPC	FOLIO 62			Gs 6.561.608.552	feb-02	ago-05	X				PRESENTA CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
3	FOLIO 44		PRESTACION DE SERVICIOS CON PERSONALES DE APOYO PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS (II). OBRA I REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO: PARAGUARI – TEBICUARY; Y OBRA 2: REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO: VILLARRICA - TEBICUARY - LA COLMENA.	MOPC	FOLIO 63 AL FOLIO 67			Gs 11.226.927.727	jul-04	jun-09	X				PRESENTA CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
4	FOLIO 45		FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - PUERTO VALLEMI DE 170, 10 KM DE LONGITUD A SER EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM. PAUQETE N° 1: CONCEPCION KM 51 MAS ACCESOS.	MOPC	FOLIO 68			Gs 7.185.970.352	jun-12	oct-15	X				PRESENTA CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
5	FOLIO 45		FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: LUQUE-SAN BERNARDINO. INCLUYE ACTIVIDADES PARA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO	MOPC	FOLIO 72			Gs 4.700.000.000	nov-12	dic-14	X			X	PRESENTA CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
6	FOLIO 46		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA.	MOPC	FOLIO 70			Gs 6.000.000.000	ago-13	abr-15	X				PRESENTA CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
7	FOLIO 47		FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PUESTO DE PESAJE DE VEHICULOS, PEJAE Y CONTROL POLICIAL. EN EL TRAMO LIMPIO - SAN ESTANISLAO DE LA RUTA 3.	MOPC	FOLIO 73			Gs 1.863.508.104	ene-05	abr-06	X				PRESENTA CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8	8	NO PRESENTA
8		FOLIO 49	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA ECONOMICA Y AMBIENTAL Y DISEÑO FIAL DE INGENIERIA DEL TRAMO RETIRO ALEGRE - SAN CARLOS DEL APA	MOPC	FOLIO 74			Gs 1.749.752.180	dic-12	dic-16	X	X	X		PRESENTA CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
9		FOLIO 51	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DEL TRAMO NUEVA ESPERANZA - PUERTO MARANGATU	MOPC	FOLIO 76			Gs 4.182.768.700	ene-14	jul-16	X	X	X		PRESENTA CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
10		FOLIO 53	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL. TRAMO CAAZAPA - CORONEL BOGADO Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA RUTA N° 8. TRAMO LEANDRO OVIEDO - CORONEL BOGADO. CONTRATO PRESTAMO BID 933/OC-PR	MOPC	FOLIO 78 Y FOLIO 81			Gs 1.734.250.725	dic-05	abr-07	X	X	X		PRESENTA CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
11		FOLIO 55	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LA COSTANERA DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS	ITA INGENIERIA SRL	FOLIO 91			Gs 1.900.000.000	oct-12	feb-13	X	X			PRESENTA CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
12																		
										TOTAL	11	4	3	1		8	8	NO PRESENTA

Ing. Juan E. Meauro
Coordinador General
UNE FOCEM

LLAMADO MOPC N° 41/2016

ANEXO I-A. Experiencia Especifica de los Consultores pertinente a las Tareas

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO CAMPO GRANDE (ELC ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY – INCONPAR S.A.)

N°	EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA: ExperienciaGeneral	Especifica Especifica (Criterio a1) Diseño	Especifica Especifica (Criterio a2) Factibilidad	Especifica Especifica (Criterio b) Catastro	OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL: PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	CERTIFICACION ISO O SIMILAR
ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.																		
1	FOLIO 706	FOLIO 998	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO ECONOMICA, IMPACTO AMBIENTAL, DISEÑO FINAL DE INGENIERIA Y FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO D LA RUTA N° 11 JUANA MARIA DE LARA, TRAMO SANTAROSA - NUEVA GERMANIA Y SAN PEDRO - PUERTO ANTEQUERA	MOPC	FOLIO 711 AL FOLIO 714			Gs 8.044.674.605			x	x	x		PRESENTA CERIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS	11	7	NO PRESENTA
2	FOLIO 706	FOLIO 999	ELABORACION DE DISÑO FINAL DE INGENIERIA DE OBRAS DE EMPEDRARIO - PAQUETE 1	MOPC	FOLIO716			Gs 2.529.557.910			x	x			PRESENTA CERIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
3	FOLIO 706	FOLIO 1000	SERVICIOS DE ACTUALIZACION, AJUSTES NECESARIOS Y REVISION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO N° 507/07 TRATAMIENTO COSTERO EN LA MARGEN DERECHA, PAQUETE B	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA Y CONSORCIO ECOSUR	FOLIO 718			Gs 2.322.933.290			x				PRESENTA CERTIFICADO DE EJECUCION DEL SERVICIO . PORCENTAJE DE 80%			
4	FOLIO 709	FOLIO 1007	ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO VIAL DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION	MOPC	FOLIO 840			Gs 3.734.250.000			x	x	x		PRESENTA CERTIFICADO DE APROBACION DE INFORME FINAL DE LA FASE 2			
5	FOLIO 709	FOLIO 1008	ELABORACION DE CATASTRO DE LA FRNAJA DE DOMINIO DEL TRAMO CAAZAPA - YUTY Y FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RUTA N° 8 DR. BLAS GARAY, TRAMO CAAZAPA - YUTY Y ACCESOS.	MOPC	FOLIO 842 AL FOLIO 847			Gs 17.780.000.000			x			x	PRESENTA CONTRATO, ORDEN DE PROCEDER FASE A Y ORDEN DE PROCEDER FASE B			
6	FOLIO 708	FOLIO 1005	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LOS ACCEOS AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL PARANA ENTRE PTE. FRNACO Y FOZ DE IGUAZU	BID	FOLIO 818			Gs 1.709.956.000			x	x	x		PRESENTA CERTIFICADO DE APROBACION DE INFORME FINAL DE LA FASE II			
7	FOLIO 708	FOLIO 1006	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - V COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC, TRAMO DV. COLCABAMBA - DV COBRIZA EN EL DEPARTAMETO DE HUANCAVELINA, PERU	MINISTERIO DE INFORME MENSIAL DE OBRA (PERU) Y EMPRESAS CONSORCIADAS DEL SUR (ECOSUR)	FOLIO 822			Gs 1.334.238.234			x	x	x		PRESENTA APROBACIONDEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LOS SERVICIOS			
INCONPAR S.A.																		
1	FOLIO 848		FISCALIZACION DE LAS OBRAS VIALES, GRUPO DE OBRAS N° 3 NUEVA ESPERANZA (P/DTO. DE CANINDEYU) PARA MEJORAMEINTO DE CAMINOS RURALES	MOPC	FOLIO 852			Gs 2.216.164.080			x				PRESENTA CERIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS	8	7	
2	FOLIO 848		FISCALIZAICON DE LAS OBRAS DEL PAQUETE I: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO: LA PATRIA - INFANE RIVAROLA - FRONTERA CON BOLIVIA (SECCION I: KM 0 - KM 64 Y SECCION II: 64 -KM 122, 22)	MOPC	FOLIO 854 AL FOLIO 883			Gs 14.761.413.555			x				PRESENTA CONTRATO Y RESUMEN DE CERTIFICACION DE PAGO ORDEN DE CAMBIO N°4			
3	FOLIO 848		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL INVENTARIO DE CAMINOS VECINALES, PAQUETE N° 3.	MOPC	FOLIO 885			Gs 2.692.574.500			x				PRESENTA CERIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
4	FOLIO 849		DISEÑO DEFINITIVO Y FISCALIZACION DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL Y VIADUCTOS DE ACCESO Y LOCALIZACION DE LA RUTA 5B Y DE LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO CANAL. ELABORACION DEL PROYECYO EJECUTIVO DEL PUENTE CANAL Y SUS OBRAS ASOCIADAS Y LA DIRECCION Y FISCALIZACION DE LAS TAREAS DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO	ENTIDAD BINACIONALYACYRETA - EBY	FOLIO 920 AL FOLIO 935			Gs 7.572.826.188			x	x			PRESENTA CERIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
5	FOLIO 849	FOLIO 1010	ELABORACION DISEÑO FINAL DE INGENIERIA PARA OBRAS DE EMPEDRADO - PAQUETE II	MOPC	FOLIO 937			Gs 2.319.390.118			x	x			PRESENTA CERIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
6	FOLIO 849		FISCALIZACION DE LA RUTA NACIONAL N° 8 DR. BLAS GARAY, TRAMO SUR JOSE LENADRO OVIEDO - CORONEL BOGADO	MOPC	FOLIO 940 AL FOLIO 951			Gs 14.115.351.268			x				PRESENTA CONTRATO Y RESUMEN DE CERTIFICADO DE PAGO ORDEN DE CAMBIO N°4			
7	FOLIO 849	FOLIO 1011	ELABORACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL TRAMO LUQUE - SAN BERNARDINO	MOPC	FOLIO 953 FOLIO 954			Gs 1.420.315.463			x	x	x		PRESENTA CERTIFICADO DE APROBACION DEL INFORME FINAL FASE 1 Y FASE 2			
8	FOLIO 850	FOLIO 1012	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ACCESO VIALES A LA CIUDAD DE ASUNCION - PAQUETE 2. TRAMO DESVIO PUENTE REMANSO - LIMPIO. INCLUYE CATASTRO Y AVALUO PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO	MOPC	FOLIO 974			Gs 18.660.973.607			x			x	CERTIFICADO DE PAGO N°23 DONDE ESPECIFICA EL PORCENTAJEFISICO FINANCIERO DE 78 %. CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO N° 1			
9	FOLIO 850	FOLIO 1013	FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS DEL PAIS. LOTE 2 - PAQUETE 2 ELABORACION DEL CATASTRO Y AVALUO PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CRISTI - PINDOTY PORA. DEPARTAMENTO DE CANENDIYU	MOPC	FOLIO 976 AL FOLIO 996			Gs 16.077.725.136			x			x	PRESENTA SOLICITUD DE PAGO FASE A - AVANCE FINANCIERO 96,5 % Y CERTIFICADO DE PAGO N° 24 DE LA FASE B			
										TOTAL	16	8	5	3		19	14	NO PRESENTA

Ing. Juan E. Meauro
Coordinador General
UNE FOCEM

LLAMADO MOPC N° 41/2016

ANEXO I-A. Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las Tareas

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO NORTE (CONSULPAR S.A. - GEOCON S.A.)

N°	EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA				OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		CERTIFICACION ISO O SIMILAR
											ExperienciaGeneral	Especifica Especifica (Criterio a1) Diseño	Especifica Especifica (Criterio a2) Factibilidad	Especifica Especifica (Criterio b) Catastro		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
GEOCON S.A.																		
1	FOLIO 384	FOLIO 476	ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DISEÑO FINAL DE INGENIERA DE CAMINOS VECINALES. PAQUETE 1. DEPARTAMENTO DE ITAPUA ZONA SUR.	MOPC	FOLIO 385			Gs 1.895.000.000	nov-02	may-04	X	X	X		PRESENTA CERTIFICADO DE APROBACION DE INFORME FINAL			
2	FOLIO 386	FOLIO 477	ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE CAMINOS VECINALES. GRUPO 1. PAQUETE 5. DEPARTAMENTO DE CANINDEYU.	MOPC	FOLIO 387			Gs 1.925.000.000	nov-02	may-04	X	X	X		PRESENTA CERTIFICADO DE APROBACION DE INFORME FINAL			
3	FOLIO 388	FOLIO 478	ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA RUTA DE PUERTO VALLEMI A LA CIUDAD DE CONCEPCION CONPAVIMENTACION DE CONCRETO.	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO - INC	FOLIO 391			Gs 1.897.000.000	may-04	ago-05	X	X		X	PRESENTA CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
4	FOLIO 392	FOLIO 479	DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DEL TRAMO EN VARIANTE CENTINELA - PUERTO CASADO, SECCION III DE 70 KM	ECOMIPA S.A.	FOLIO 393			Gs 854.000.000	may-05	oct-05	X	X		X	PRESENTA CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
5	FOLIO 394		ELABORACION DEL INVENTARIO DE CAMINOS VECINALES CORRESPONDIENTES AL PAQUETE N° 2.	MOPC	FOLIO 395			Gs 2.680.000.000	dic-04	ago-05	X				PRESENTA CERTIFICADO DE PRESENTACION DE INFORME FINAL			
6	FOLIO 396		RECTIFICACION JUDICIAL DE LA FINCA N° 84 - DISTRITO DE CURUGUATY	GACISA S.A. AGRO GANADERA Y FORESTAL	FOLIO 397			Gs 965.250.000	may-05	nov-06	X				PRESENTA CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
7	FOLIO 398	FOLIO 480	DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE 204,77 KM DE CAMINOS DE EMPEDRADO. EN EL PROGRAMA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EMPEDRADOS Y OBRAS DE ARTE.	MOPC	FOLIO 399			Gs 2.853.000.000	jul-06	abr-07	X	X			PRESENTA CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
8	FOLIO 400	FOLIO 481	DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y FISCALIZACION DE LAS OBRAS PARA 143,33 KM DE CAMINOS. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA II.	NIPPON KOEI LAC	FOLIO 401 FOLIO 402			Gs 1.450.505.000	oct-06	nov-09	X	X			PRESENTA CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
9	FOLIO 405		ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA DEFENSA CONSTERA Y PROYECTOS DE INGENIERIA VIAL DE LA RECOMPOSICION DE LA RED VIAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACION	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	FOLIO 406			Gs 2.255.000.000	nov-07	may-11	X	X			PRESENTA CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS	7	1	
10	FOLIO 408		FISCALIZACIN DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N°3 CARLOS ANTONIO LOPEZ. TRAMO:KM 173 - KM 326	MOPC	FOLIO 409			Gs 5.113.000.000	may-08	ene-11	X				PRESENTA CERTIFICADO DE APROBACION DE INFORME FINAL			
11	FOLIO 410	FOLIO 491	DISEÑO FINAL DE INGENIERIA Y CATASTRO RUTA 13. TRAMO: CAAGUAZU - VAQUERIA - RUTA 10 , 125KM CON PAVIMENTACION ASFALTICA	MOPC	FOLIO 426			Gs 2.598.000.000	may-09	may-10	X	X		X	PRESENTA CERTIFICADO DE APROBACION DE INFORME FINAL			
12	FOLIO 427		ESTUDIOS DE FACTIBILIDA TECNICO ECONOMICO, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL DISEÑO FINAL DE INGIENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY, 28 KM	ATS S.R.L. AZUCARERA PARAGUAYA - MOPC	FOLIO 429			Gs 1.250.000.000	oct-10	may-11	X	X	X		PRESENTA CERTIFICADO DE APROBACION DE INFORME FINAL			
13	FOLIO 430		DISEÑO FINAL DE INGEMIERIA, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y FISCALIZACION DE LAS OBRAS Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE UN EMPEDRADO EN UNA LONGITUD DE 28 KM - COLONIA SOMMERFELD	SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE	FOLIO 431			Gs 1.523.000.000	jul-09	feb-11	X	X			PRESENTA CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
14	FOLIO 433		ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA (PAQUETE 2)	MOPC	FOLIO 434 FOLIO 435			Gs 1.129.645.000	jul-11	may-12	X	X	X		PRESENTA CERTIFICADO DE APROBACION DE INFORME FINAL FACE 1 Y FACE 2			NO PRESENTA
15	FOLIO 436		SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS, CONTRATO PLURIANUAL.	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	FOLIO 437			Gs 3.107.005.000	nov-11	jun-12	X				PRESENTA CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA			
15	FOLIO 436		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE CATASTRO PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA D DOMINIO EN EL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO - PAQUETE II: SECCION III Y IV.	MOPC	FOLIO 452			Gs 965.074.000	nov-12	jun-14	X			X	PRESENTA SOLICITUD DE APROBACION DEL INFORME DE AVANCE N° 4. CORRESP. AL 100% DEL TRABAJO REALIZ.			
17	FOLIO 454	FOLIO 495	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA Y CATASTRO DE LAS AFECTACIONES PARA EL PROYECTO VIAL DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI	CONSORCIO DE PROYECTOS VIALES	FOLIO 455			Gs 926.468.760	dic-10	jul-11	X	X		X	PRESENTA CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			

Ing. Juan E. Meauro
Coordinador General
UNE FOCEM

CONSULPAR S.A.																			
1	FOLIO 356		FISCALIZACION DE OBRAS DE GESTION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (GMANS 5) TRAMO: RUTA PY 04 SAN IGNACION - PILAR.	MOPC	FOLIO 362			Gs 6.296.207.864	sep-09	mar-15	x				PRESENTA CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO N° 6			
2	FOLIO 364		FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN LA RED VIAL NACIONAL. PAQUETE N° 4. PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. TRAMO: BENJAMIN ACEVAL -CERRITO, CALLE JOHANSEN (VILLA ELISA), ITA - NUEVA ITALIA, EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA, YBYTYMI - LA COLMENA, CAMINO ACCESO A LA COMPAÑIA TACUATI (VALENZUELA, CALLE PROFESOR RITA GOMEZ)VIA DE AVEIRO CIUDAD DE LIMPIO), REHABILITACION DEL ACCESO AL PUERTO DE NANAWA	MOPC	FOLIO 369			Gs 8.249.934.000	dic-12	oct-15	x				PRESENTA CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORION° 1			
3	FOLIO 371	FOLIO 468	ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE OBRAS VIALES. PAQUETE N° 4. PAVIMENTACION TPO EMPEDRADO EN EL TRAMO MBUYAPEY - MACIEL. PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL TRAMO ACUÑA DE FIGUEROA - LOTE NUEVO. PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO NUEVA COLOMBIA - INGLES CUE - CÑIA. ITAGASA - ALTOS. CIRCUNVALACION A LA CIUDAD DE YAGUARON. PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO RUTA 1 (VALLE APUA) - LAGO YPOA. HABILITACION DE LA AUTOPISTA SILVIO PETIROSSI, TRAMO EMPALME MADAME LINCH - AEROPUERTO SILVIO PETIROSSI. HABILITACION DEL CAMINO VIEJO A LUQUE, TRAMO EMPALME AUTOPISTA AL AEROPUERTO SILVIO PETIROSSI - EMPALME AVENIDA SUDAMERICANA. PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO PUERTO VILLETA - EMPALME ACCESO A LA CIUDAD DE NUEVAITALIA. PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO EMPALME RUTA ALBERDI (KM 7) . EMPALME RUTA PERTO VILLETA / ACCESO A LA CIUDAD DE NUEVA ITALIA	MOPC	FOLIO 376			Gs 4.742.845.955	jun-14	dic-16	x	x	x		PRESENTA CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO N°1	7	6	
4	FOLIO 378		CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION AMBIENTAL Y DE OBRAS DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. PAQUETE N° 4 (DEPARTAMENTO DE GUAIRA Y CAAGUAZU)	MOPC	FOLIO 379			Gs 2.372.347.513	ene-05	abr-07	x				PRESENTA CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
5		FOLIO 471	ELABORACION DE DISEÑO FINAL DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RUTA DESDE VALLEMI A LA CUIDADA DE CONCEPCION CON PAVIMENTO CONCRETO	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO - INC	FOLIO 473			Gs 2.462.467.000	may-04	01/008/2005	x	x			PRESENTA CERTIFICADO PRESTACION DE SERVICIOS			
										TOTAL	22	14	5	5		14	7	NO PRESENTA

Ing. Juan E. Meaurio
Coordinador General
UNE FOCEM

LLAMADO MOPC N° 41/2016

EXO I-A. Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las Tarea

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO VIAL (CAEM LTDA. - TECNODINAMICA S.R.L. - SERVINGCI S.R.L.)

N°	EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA: ExperienciaGeneral	Especifica Especifica (Criterio a1) Diseño	Especifica Especifica (Criterio a2) Factibilidad	Especifica Especifica (Criterio b) Catastro	OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL: PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	CERTIFICACION ISO O SIMILAR
CAEM SPY																		
1	FOLIO 240	FOLIO 336	REVISION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO, TRAMO CHACO-I - TRIANGULO - GRAL. BRUGUEZ. RUTA NACIONAL N° 12 "VICEPRESIDENTE SANCHEZ"	MOPC	FOLIO 273 FOLIO 337			Gs 2.405.145.000	dic-10	nov-11	X	X			PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4	6	
2	FOLIO 241		ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA (FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA Y DISEÑO FINAL DE INGENIERI) EN EL TRAMO: FORTIN ESTEBAN MARTINEZ - FORTIN PILCOMAYO - FORTIN GRAL. DIAZ DE 157,6 KM DE LONGITUD.	MOPC	FOLIO 274 FOLIO 340			Gs 3.605.123.500	dic-10	nov-11	X	X	X		PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
3	FOLIO 243		FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO CAAGUAZU - VAQUERIA Y ACCESOS.	MOPC	FOLIO 274			Gs 11.986.231.240	feb-10	jun-15	X				PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
4	FOLIO 245		PROYECTO VIAL Y FISCALIZACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.	MOPC	FOLIO 276			Gs 2.992.036.300	sep-10	feb-15	X	X			PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
5																		
TECNODINAMICA S.R.L.																		
1		FOLIO 375	ELABORACION DEL CATASTRO Y EL AVALUO PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO, PAQUETE 1, SECCION 1 Y SECCION 2.	MOPC	FOLIO 401			Gs 874.931.000	ene-13	sep-13	X			x	PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS	9	4	**PRESENTA**
2			FISCALIZACION DE LAS OBRAS DEL PAQUETE 1: OBRA 1: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA - LOMA RANDE; OBRA 2: REHABILITACION DE LA AUTOPISTA DE ACCESO AL AEROPUESRTO SILVIO PETIROSSI; OBRA 3: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO EMPLAME KM 159,5 - RUTA 3 - UNION.	MOPC	FOLIO 408			Gs 1.638.507.018	jun-04	feb-05	X				PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
3			FISCALIZACION AMBIENTAL Y DE OBRAS DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PAQUETE 1, DPTO. DE ITAPUA - ZONA SUR.	MOPC	FOLIO 409			Gs 1.645.325.222	ene-05		X				PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PORCENTAJE ACUMULADO 100%)			
4			FISCALIZACION AMBIENTAL Y DE OBRAS DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PAQUETE 2, DPTO. DE ITAPUA - ZONA NORTE.	MOPC	FOLIO 411			Gs 1.631.041.021	ene-05		X				PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS (PORCENTAJE ACUMULADO 100%)			
5			FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES, PAQUETE III. PAVIMENTACIÓN PETREA DEL TRAMO EMPALME RUTA 3, CRUCE LIBERACION - CHORE (SECCION I Y II), Y EL TRAMO SIMON BOLIVAR - CECILIO BAEZ.	MOPC	FOLIO 413 FOLIO 414			Gs 1.452.751.600	feb-05	dic-07					PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ORDEN DE CAMBIO N° 3			
6	FOLIO 397	FOLIO 397	FISCALIZACION DE LA OBRA VIAL DEL TRAMO: YUTY - LEANDRO OVIEDO Y ACCESO A LEANDRO OVIEDO	MOPC	FOLIO 416 FOLIO 417			Gs 1.810.901.841	sep-06	mar-08	X				PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ORDEN DE CAMBIO N° 1			
7	FOLIO 379	FOLIO 379	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CRISTI - PINDOTY PORA.	MOPC	FOLIO 419 FOLIO 423 FOLIO 425			Gs 1.681.398.000	dic-10	dic-11	X	X	X		CONTRATO - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 - APROBACION DEL INFORME FINAL			
8	FOLIO 389	FOLIO 389	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA EN EL TRAMO: TRIANGULO - FN. ESTEBAN MARTINEZ.	MOPC	FOLIO 426 FOLIO 429			Gs 2.938.827.217	dic-10	may-12	X	X	X		CONTRATO - APROBACION DEL INFORME FINAL			
9	FOLIO 393	FOLIO 393	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA EN EL TRAMO: KM 40 - ALBERDI.	MOPC	FOLIO 430 FOLIO 433 FOLIO 435			Gs 1.817.614.633	dic-10	dic-11	X	X	X		CONTRATO - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 - APROBACION DEL INFORME FINAL			
10	FOLIO 377	FOLIO 377	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA. PAQUETE III: CRUCE PARAGRO - CARMELO PERALTA.	MOPC	FOLIO 440 FOLIO 448			Gs 3.500.000.000	dic-12	dic-14	X	X	X		CONTRATO - CONVENIO MODIFICATORIO N° 3			
11	FOLIO 383	FOLIO 383	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA EN VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES DE LA REGION ORIENTAL. PAQUETE 1: TRAMO: RUTA 3 (CALLE 10000) - ASENTAMIENTO CURURIO - EMPALME RUTA 10 - SAN ISIDRO - TAYI KARE (60,48 KM) Y SAN JOSE OBRERO (YATITAY DEL NORTE) - RUTA N° 10.	MOPC	FOLIO 450			Gs 1.961.828.233	dic-12	abr-14	X	X	X		PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
12	FOLIO 373	FOLIO 373	ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA PROYECTO VIALES, PAQUETE 1: TRAMO YHU - YTAQUYRY - EMPALME SUPERCARRETERA.	MOPC	FOLIO 451 FOLIO 456			Gs 5.422.588.000	01/01/20143	may-15	X	X	X		CONTRATO - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1			
13	FOLIO 371	FOLIO 371	FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS DEL PAIS, PAQUETE 1.	MOPC	FOLIO 466 FOLIO 470			Gs 20.704.427.040	ene-15		X			X	EN EJECUCION (CONTRATO - CERTIFICACION MENSUAL 79%)			
14	FOLIO 385	FOLIO 385	ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PASO A DESNIVEL EN LA CIUDAD DE ASUNCION, INTERSECCION AVENIDA MADAME LYNCH Y AVENIDA AVIADORES DEL CHACO.	MOPC	FOLIO 473 FOLIO 477			Gs 890.940.200	sep-10	dic-11	X	X			CONTRATO - APROBACION DEL INFORME FINAL			
15																		

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES - FOCEM - Unidad Ejecutora de Proyectos

Ing. Juan R. Meauro
Coordinador General
UNE FOCEM

SERVINGCI S.R.L.																			
1			ELABORACION DE CATASTRO Y TASACION PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO: ALBERDI - PILAR .	MOPC	FOLIO 483			Gs 600.000.000	dic-14	dic-15				x	CONTRATO			
2			FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL. PAQUETE 5: PASO A DESNIVEL EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN.	MOPC	FOLIO 488 FOLIO 493			Gs 3.500.000.000	feb-14	dic-16	x	x			CONTRATO - CONVENIO MODIFICATORIO N° 12	5	5	
3																			
										TOTAL	18	11	7	3		18	15	PRESENTA

Ing. Juan E. Meauro
Coordinador General
UNE FOCEM

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
FOCEM
Unidad Ejecutora de Proyectos

LLAMADO MOPC N° 41/2016

EXO I-A. Experiencia Especifica de los Consultores pertinente a las Tarea.

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CIALPA S.A.

N°	EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA				OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		CERTIFICACION ISO O SIMILAR
											ExperienciaGeneral	Especifica Especifica (Criterio a1) Diseño	Especifica Especifica (Criterio a2) Factibilidad	Especifica Especifica (Criterio b) Catastro		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
CIALPA S.A																		
1	FOLIO 135		DISEÑO FINAL DE INGENIERIA (KM. 54 A KM.118) DE LA RUTA CONCEPCION - VALLEMI	INC	FOLIO 180			Gs 2.398.809.602	jun-04	dic-04	X	X			PRESENTO CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
2	FOLIO 135		CONTRATO N° 154/2010 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE RECAPADO Y PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO, TRAMO RUTA 8 - SAN SALVADOR - BORJA - ITURBE Y RAMAL ROJAS POTRERO	MOPC	FOLIO 179			Gs 3.222.875.100	jul-10	dic-12	X				PRESENTO CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
3	FOLIO 144		CONTRATO N° 164/2013 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE OBRAS VIALES PAQUETE II	MOPC	FOLIO 174 AL 177			Gs 5.245.000.000	ene-14	abr-15	X	X			PRESENTO INFORMA DE AVANCE N° 4			
4	FOLIO 134		CONTRATO MOPC N° 114/2013 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION DE LAS CIUDADES DE PARAGUARI , CARAPEGUA, QUIINDY Y CAAPUCU	MOPC	FOLIO 173			Gs 2.442.403.040	jun-13	jun-14	X			X	PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
5		FOLIO 138	ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PASO A DESNIVEL EN LA CIUDAD DE ASUNCION, INTERSECCION AVDA. MADAME LYNCH Y AV. TRANSCHACO	MOPC	FOLIO 187			Gs 839.415.000	oct-10	feb-11		X	X		PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
6		FOLIO 140	ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PASO A DESNIVEL EN LA CIUDAD DE ASUNCION, INTERSECCION AVDA. MADAME LYNCH Y AV. SANTA TERESA	MOPC	FOLIO 188			Gs 847.665.000	oct-10	feb-11		X	X		PRESENTO CERTIFIADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
7			ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA RUTA N° 8 "BLAS GARAY" TRAMO NORTE: CAAZAPA - YUTI Y ACCESOS (INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO PIRAPO - 150 ML)	MOPC	FOLIO 189			Gs 1.187.056.574	oct-10	feb-11	X	X	X		PRESENTO APROBACION DEL INFORME FINAL			
8			CONTRATO ABC N° 612/13 GNT-SV-CON-BID ESTUDIO (TESA) PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA RED VIAL FUNDAMENTAL : TRAMO VILLAMONTES - YACUIBA	ADMINISTRACION BOLIVIANA DE CARRETERAS	FOLIO 195			Gs 1.414.350.000	sep-13	abr-14	X	X			INFORME DE CONFORMIDAD AL PRODUCTO FINAL	23	7	NO PRESENTA
9			CONTRATO ABC N° 609/13 GNT-SVC-CON-BID ESTUDIO (TESA) PARA EL DISEÑO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIODICO EN LA RED VIAL FUNDAMENTAL : TRAMO ORURO - VENTILLA	ADMINISTRACION BOLIVIANA DE CARRETERAS	FOLIO 191			Gs 2.468.027.498	sep-13	abr-14	X	X			INFORME DE CONFORMIDAD AL PRODUCTO FINAL			
10			CONTRATO N° 192/2010 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO A CONSTRUIR EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORINETAL - PAQUETE 4	MOPC	FOLIO 197			Gs 884.250.000	ago-10	dic-10	X	X			PRESENTO CERTIFICADO DE EJECUCION Y ENTREGA DEL SERVICIO			
11			SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS PAQUETE 1, OBRA 1; PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA - LOMA GRANDE, OBRA 2: REHABILITACION DE LA AUTOPISTA DE ACCESO AL AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI, OBRA 3: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS, TRAMO EMPLAME KM 159,5 - RUTA 3 - UNION.	MOPC	FOLIO 198			Gs 1.638.512.018	jun-04	mar-05	X				PRESENTO CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
12	FOLIO 134		CONTRATO N° 66/2012 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - PTO. VALLEMI DE 170,10 KM DE LONGITUD A SER EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FOCEM - PAQ. 3 - KM 11,06 - PTO VALLEMI	MOPC	FOLIO 178			Gs 5.885.022.000	may-12	dic-14	X				PRESENTO CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
13	FOLIO 133		CONTRATO S.G. MINISTRO N° 336/2012 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU: ASUNCION- LUQUE DE 6.3 KM DE LONGITUD	MOPC	FOLIO 172			Gs 8.230.023.959	nov-12	jul-14	X			X	PRESENTO CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
14																		
										TOTAL	11	8	3	2		23	7	NO PRESENTA

Ing. Juan E. Meauro
Director General
DE FOCEM

LLAMADO M.O.P.C. N° 41/2016.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSORCIO TCI

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**42,00**
	PICK UPS		1	8,00	8,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		3	12,00	24,00
	AUTOMÓVILES		2	5,00	10,00
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**13,90**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	1	1,50	1,50
		Cono y plato (ambos)	1	0,20	0,20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	1	0,20	0,20
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	1	0,20	0,20
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1	1,00	1,00
		Bomba de vacíos(teórica máxima)	1	0,10	0,10
		Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT	1	1,20	1,20
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	1	2,00	2,00
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)		1,00	
		Moldes cilíndricos de 6"	1	0,10	0,10
		Moldes para vigas de concreto		0,10	
		Máquina rompedora de cilindros y vigas	1	0,10	0,10
	CBR	Prensa y 3 moldes	1	1,10	1,10
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	1	1,50	1,50
	HUMEDADES	Speedy tester	1	2,50	2,50
		Horno	1	0,50	0,50
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	1	0,10	0,10
		Precisión 1 °C	1	0,10	0,10
	BALANZAS	Precisión 1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.01 gr.	1	0,50	0,50
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**11,00**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	2	2,50	5,00
		Nivel fijo con estadïa (ambos)	2	2,00	4,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL			2,00	
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			2,00	
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	2	2,00	2,00
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**0,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería		3,00	
		Diseño de Pavimento		3,00	
		Evaluación de taludes y Diseo de muros		3,00	
		Diseño geométrico vial y topográfico		3,00	
		Programación de obras		2,00	
		Diseño estructural		3,00	
		Hidrología e Hidráulica		3,00	
				TOTAL	**66,90**

Ing. Juan [illegible]
Coordinador General
UNE FOCEM

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
FOCEM
Unidad Ejecutora

LLAMADO M.O.P.C. N° 41/2016.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSORCIO C&I

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**24,00**
	PICK UPS			8,00	
	CAMIONETA TODOTERRENO		3	12,00	24,00
	AUTOMÓVILES			5,00	
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**4,70**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético		1,50	
		Cono y plato (ambos)	1	0,20	0,20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	5	0,20	0,20
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	2	0,20	0,20
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)		1,00	
		Bomba de vacíos(teórica máxima)		0,10	
		Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT		1,20	
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos		2,00	
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)		1,00	
		Moldes cilíndricos de 6"		0,10	
		Moldes para vigas de concreto		0,10	
		Máquina rompedora de cilindros y vigas		0,10	
	CBR	Prensa y 3 moldes	2	1,10	1,10
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	2	1,50	1,50
	HUMEDADES	Speedy tester		2,50	
		Horno		0,50	
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C		0,10	
		Precisión 1 °C		0,10	
	BALANZAS	Precisión 1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.1 gr.	2	0,50	0,50
		Precisión 0.01 gr.	3	0,50	0,50
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**8,50**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	1	2,50	2,50
		Nivel fijo con estadïa (ambos)	3	2,00	4,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL			2,00	
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			2,00	
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	2	2,00	2,00
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**20,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	1	3,00	3,00
		Diseño de Pavimento	1	3,00	3,00
		Evaluación de taludes y Diseo de muros	1	3,00	3,00
		Diseño geométrico vial y topográfico	1	3,00	3,00
		Programación de obras	1	2,00	2,00
		Diseño estructural	1	3,00	3,00
		Hidrología e Hidráulica	1	3,00	3,00
				TOTAL	**57,20**

Ing. Juan Carlos Caburio
Coordinador Naval
UNE FOCEM

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
FOCEM

LLAMADO M.O.P.C. N° 41/2016.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	All S.R.L.

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**26,00**
	PICK UPS		3	8,00	16,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		0	12,00	0,00
	AUTOMÓVILES		2	5,00	10,00
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**0,00**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético		1,50	
		Cono y plato (ambos)		0,20	
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande		0,20	
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.		0,20	
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)		1,00	
		Bomba de vacíos(teórica máxima)		0,10	
		Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT		1,20	
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos		2,00	
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)		1,00	
		Moldes cilíndricos de 6"		0,10	
		Moldes para vigas de concreto		0,10	
		Máquina rompedora de cilindros y vigas		0,10	
	CBR	Prensa y 3 moldes		1,10	
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura		1,50	
	HUMEDADES	Speedy tester		2,50	
		Horno		0,50	
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C		0,10	
		Precisión 1 °C		0,10	
	BALANZAS	Precisión 1 gr.		0,50	
		Precisión 0.1 gr.		0,50	
		Precisión 0.01 gr.		0,50	
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**0,00**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto		2,50	
		Nivel fijo con estadïa (ambos)		2,00	
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL			2,00	
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			2,00	
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS		2,00	
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**3,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería		3,00	
		Diseño de Pavimento		3,00	
		Evaluación de taludes y Diseo de muros		3,00	
		Diseño geométrico vial y topográfico		3,00	3,00
		Programación de obras		2,00	
		Diseño estructural		3,00	
		Hidrología e Hidráulica		3,00	
				TOTAL	**29,00**

Ing. Julio E. Meau
Coordinador General
UNE FOCEM

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora de Proyectos
FOCEM

LLAMADO M.O.P.C. N° 41/2016.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSORCIO CAMPO GRANDE

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**45,00**
	PICK UPS		3	8,00	16,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		7	12,00	24,00
	AUTOMÓVILES		1	0,00	5,00
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**11,50**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	0	1,50	
		Cono y plato (ambos)	1	0,20	0,20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	1	0,20	0,20
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	1	0,20	0,20
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1	1,00	1,00
		Bomba de vacíos(teórica máxima)	1	0,10	0,10
		Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT	1	1,20	1,20
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos		2,00	
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	1	1,00	1,00
		Moldes cilíndricos de 6"	1	0,10	0,10
		Moldes para vigas de concreto	1	0,10	0,10
		Máquina rompedora de cilindros y vigas	1	0,10	0,10
	CBR	Prensa y 3 moldes	1	1,10	1,10
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	1	1,50	1,50
	HUMEDADES	Speedy tester	1	2,50	2,50
		Horno	1	0,50	0,50
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	1	0,10	0,10
		Precisión 1 °C	1	0,10	0,10
	BALANZAS	Precisión 1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.01 gr.	1	0,50	0,50
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**11,00**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolito	3	2,50	5,00
		Nivel fijo con estadïa (ambos)	2	2,00	4,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL		0	2,00	
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		0	2,00	
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	2	2,00	2,00
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**5,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	1	3,00	3,00
		Diseño de Pavimento		3,00	0,00
		Evaluación de taludes y Diseo de muros		3,00	0,00
		Diseño geométrico vial y topográfico		3,00	0,00
		Programación de obras	1	2,00	2,00
		Diseño estructural		3,00	0,00
		Hidrología e Hidráulica		3,00	0,00
				TOTAL	**72,50**

Ing. [illegible] Tesaurio
Coordinador General
UNE FOCEM

LLAMADO M.O.P.C. N° 41/2016.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSORCIO NORTE

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**40,00**
	PICK UPS		9	8,00	16,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		9	12,00	24,00
	AUTOMÓVILES			5,00	
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**7,10**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético		1,50	
		Cono y plato (ambos)	1	0,20	0,20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande		0,20	
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	1	0,20	0,20
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1	1,00	0,10
		Bomba de vacíos(teórica máxima)		0,10	
		Extractor de asfalto(centrifuga) o NCAT	1	1,20	1,20
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos		2,00	
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	1	1,00	1,00
		Moldes cilíndricos de 6"	1	0,10	0,10
		Moldes para vigas de concreto		0,10	
		Máquina rompedora de cilindros y vigas		0,10	
	CBR	Prensa y 3 moldes	1	1,10	1,10
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	1	1,50	1,50
	HUMEDADES	Speedy tester		2,50	
		Horno	1	0,50	0,50
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	1	0,10	0,10
		Precisión 1 °C	1	0,10	0,10
	BALANZAS	Precisión 1 gr.		0,50	
		Precisión 0.1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.01 gr.	1	0,50	0,50
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**13,00**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	6	2,50	5,00
		Nivel fijo con estadïa (ambos)	3	2,00	4,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL			2,00	
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		1	2,00	2,00
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	8	2,00	2,00
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**14,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	1	3,00	3,00
		Diseño de Pavimento	1	3,00	3,00
		Evaluación de taludes y Diseo de muros	1	3,00	3,00
		Diseño geométrico vial y topográfico	7	3,00	3,00
		Programación de obras	1	2,00	2,00
		Diseño estructural		3,00	
		Hidrología e Hidráulica		3,00	
				TOTAL	**74,10**

Ing. Jus[illegible] Meauri[illegible]
Coordin[illegible]
UNE FOCEM

MOPC DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES FOCEM