MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C N° 80044947-9 Telefono N°: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**Llamado:** CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1904 "EMILIANO R. FERNANDEZ"
**Modalidad:** Concurso de Ofertas N° 04/2014
**I.D. N°:** 279.406

| | | | | | | CHACOSUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | CODIGO CATALOGO | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (Con IVA) | Precio Total (IVA) |
| 1 | 72131601-9999 | **Construccion de dos Aulas** | GL. | 1,00 | | |
| | **1.1** | **Preparación de la obra** | | | | 0 |
| | 1.1.1 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 125,00 | 7.373 | 921.657 |
| | 1.1.2 | Replanteo | m2 | 125,00 | 8.112 | 1.013.973 |
| | **1.2** | **Excavación y carga de cimiento con PBC.** | | | | 0 |
| | 1.2.1 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | m3 | 23,40 | 445.151 | 10.416.529 |
| | **1.3** | **Estructura de H° A° y metalica de cumbrera:** | | | | 0 |
| | 1.3.1 | Vigas y dado de H° A° | m3 | 1,50 | 3.519.831 | 5.279.747 |
| | 1.3.2 | Encadenados de H° A° | m3 | 3,72 | 1.571.419 | 5.845.679 |
| | **1.4** | **Muros de nivelación :** | | | | 0 |
| | 1.4.1 | De 0,45 cm. | m2 | 5,50 | 293.087 | 1.611.979 |
| | 1.4.2 | De 0,30 cm. | m2 | 13,10 | 191.984 | 2.514.996 |
| | 1.4.3 | De 0,60 cm. | m2 | 0,90 | 348.683 | 313.814 |
| | **1.5** | **Relleno y apisonado de interiores** | | | | 0 |
| | 1.5.1 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 46,00 | 135.504 | 6.233.170 |
| | **1.6** | **Aislación asfaltica :** | | | | 0 |
| | 1.6.1 | De paredes | m2 | 11,00 | 90.581 | 996.393 |
| | **1.7** | **Muros de elevación :** | | | | 0 |
| | 1.7.1 | De 0,30 para revocar | m2 | 6,55 | 165.698 | 1.085.320 |
| | 1.7.1 | De 0,15 para revocar | m2 | 6,70 | 91.178 | 610.891 |
| | 1.7.2 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | m2 | 51,50 | 183.960 | 9.473.915 |
| | 1.7.3 | De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | m2 | 13,50 | 177.332 | 2.393.985 |
| | 1.7.4 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | m2 | 68,60 | 97.167 | 6.665.641 |
| | 1.7.5 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ml | 24,00 | 17.320 | 415.690 |
| | **1.8** | **Pilares :** | | | | 0 |
| | 1.8.1 | De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 11,00 | 134.762 | 1.482.379 |
| | **1.9** | **Techo :** | | | | 0 |
| | 1.9.1 | De tejas y tejuelones prensadas a maquina | m2 | 168,50 | 260.231 | 43.848.908 |
| | 1.9.2 | Viga de madera y planchuela en galeria | gl. | 1,00 | 3.814.372 | 3.814.372 |
| | **1.10** | **Revoques :** | | | | 0 |
| | 1.10.1 | De paredes interior y exterior a una capa | m2 | 128,10 | 25.984 | 3.328.606 |
| | 1.10.2 | De viga cumbrera de H° A° | m2 | 18,10 | 25.984 | 470.310 |
| | **1.11** | **Contrapiso de H° de cascotes** | | | | 0 |
| | 1.11.1 | Contrapiso de H° de cascotes | m2 | 115,00 | 45.940 | 5.283.087 |
| | **1.12** | **Piso de cerámica brasilera 30x30** | | | | 0 |
| | 1.12.1 | Piso de cerámica brasilera 30x30 | m2 | 115,00 | 87.250 | 10.033.737 |
| | **1.13** | **Zocalo cerámico** | | | | 0 |
| | 1.13.1 | Zocalo cerámico | ml | 67,00 | 28.194 | 1.888.966 |
| | **1.14** | **Aberturas de madera :** | | | | 0 |
| | 1.14.1 | Puerta madera de 1,20 x 2,10 | un. | 2,00 | 1.512.270 | 3.024.540 |
| | **1.15** | **Aberturas metálicas :** | | | | 0 |
| | 1.15.1 | Ventanas tipo balancines | m2 | 13,68 | 237.625 | 3.250.704 |
| | **1.16** | **Alfeizar de ventanas :** | | | | 0 |
| | 1.16.1 | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ml | 10,00 | 15.491 | 154.913 |
| | **1.17** | **Pinturas :** | | | | 0 |
| | 1.17.1 | De paredes a la cal | m2 | 128,10 | 12.030 | 1.541.087 |
| | 1.17.2 | De pilares vistos con antimoho incoloro | m2 | 20,00 | 18.188 | 363.764 |
| | 1.17.3 | De viga cumbrera a la cal | m2 | 18,10 | 48.439 | 876.746 |
| | 1.17.4 | De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 13,68 | 33.431 | 457.335 |
| | 1.17.5 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | m2 | 174,60 | 18.188 | 3.175.657 |
| | 1.17.6 | De maderamen y tejuelones con barniz | m2 | 168,50 | 20.176 | 3.399.717 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACION U.O.C.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17.7 | De abertura de madera con barniz | m2 | 11,00 | 25.000 | 274.995 |
| **1.18** | | **Vidrios dobles** | | | | 0 |
| | 1.18.1 | Vidrios dobles | m2 | 13,68 | 149.187 | 2.040.882 |
| **1.19** | | **Desague Pluvial** | | | | 0 |
| | 1.19.1 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | ml | 43,50 | 49.189 | 2.139.725 |
| **1.20** | | **Instalación eléctrica** | | | | 0 |
| | 1.20.1 | Instalación eléctrica | gl. | 1,00 | 10.554.153 | 10.554.153 |
| **1.21** | | **Artefactos electricos** | | | | 0 |
| | 1.21.1 | Artefactos electricos | gl. | 1,00 | 6.047.607 | 6.047.607 |
| **1.22** | | **Mobiliarios :** | | | | 0 |
| | 1.22.1 | Pizarrones | un. | 2,00 | 1.226.340 | 2.452.680 |
| **1.23** | | **Limpieza final** | | | | |
| | 1.23.1 | Limpieza final | m2 | 120,00 | 6.480 | 777.600 |
| | | | | | **Total** | **Gs 166.475.848** |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
COORDINACIÓN

.....

**Victor H. Denis Denis**
Coordinador de la UOC