Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CONTRATO N° 03/2021 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LIMPIO Y LA FIRMA CCT Ingeniería, de JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI, con RUC Nº 2069276-5, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2021 CULMINACIÓN DE OBRAS EN LA ESCUELA Nº 22 SAN JOSÉ. ID PORTAL Nº 374.527.

Entre la Municipalidad de Limpio, domiciliada en Avda. San José esq. Capitán E. Medina de la Ciudad de Limpio, República del Paraguay, representada para este acto por el SEÑOR CARLOS NÉSTOR PALACIOS OCAMPOS, con Cédula de Identidad N.º 495.050, Intendente Municipal y el SEÑOR ANTONIO GONZALEZ MALDONADO, con Cedula de Identidad Nº 1.249.233, Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CCT Ingeniería, de JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI, con RUC Nº 2069276-5, domiciliada en las calles Clemente Romero c/ Libertad, Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada en este acto por JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI, con Cédula de Identidad N° 2.069.276, en carácter de PROPIETARIO, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2021 CULMINACIÓN DE OBRAS EN LA ESCUELA Nº 22 SAN JOSÉ. ID PORTAL Nº 374.527, por cuenta, cargo y riesgo del Contratista, conforme a las especificaciones técnicas y las cláusulas del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 374.527.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN POR CONCURSO DE

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO SECRETARIA GENERAL

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO INTENDENCIA MUNICIPAL

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

OFERTAS Nº 01/2021 CULMINACIÓN DE OBRAS EN LA ESCUELA Nº 22 SAN JOSÉ, con ID Nº 374.527, convocado por la Municipalidad de Limpio, según RESOLUCIÓN I.M. No. 139/2021 de fecha 11/02/2021. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N°380 2021 de fecha 18 de mayo de 2021.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del presente instrumento hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

					CCT Ingeniería, de JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**Marca**	**Procedencia**	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra/Planta Baja	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	1.058.001	**1.058.001**
1.1		Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	N/A	Nacional	690.000	690.000
1.2		Replanteo de áreas faltantes	Unidad	1	N/A	Nacional	368.001	368.001
2	72131601-009	Relleno y apisonado área de camineros y rampas	Metros cuadrados	15,52	N/A	Nacional	92.000	**1.427.840**
3	72131601-005	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	6.876.310	**6.876.310**
3.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	75,6	N/A	Nacional	85.100	6.433.560
3.2		Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	27,5	N/A	Nacional	16.100	442.750
4	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	33.011.767	**33.011.767**
4.1		De Revoque De paredes interior,ext. a una capa c/ hidrofugo	Metros cuadrados	489,12	N/A	Nacional	33.580	16.424.650
4.2		De Revoque de pilares, vigas y losas previa azotada a una capa	Metros cuadrados	248,78	N/A	Nacional	60.214	14.980.039
4.3		De revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	52,4	N/A	Nacional	24.656	1.291.974
4.4		De revoque de nivelación 1:3 cemento y arena + hidrófugo	Metros cuadrados	12,78	N/A	Nacional	24.656	315.104
5	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	N/A	Nacional	35.512	**781.264**
6	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	17.571.703	**17.571.703**
6.1		Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	175,71	N/A	Nacional	27.416	4.817.265
6.2		Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	175,71	N/A	Nacional	72.588	12.754.437
7	72131601-009	Zocalo -Ceramico	Metro lineal	78,55	N/A	Nacional	21.620	**1.698.251**
8	72131601-010	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	13.795.400	**13.795.400**
8.1		Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00	Unidad	4	N/A	Nacional	736.000	2.944.000
8.2		Ventanas tipo proyectante 1,50 x 0,50	Unidad	6	N/A	Nacional	414.000	2.484.000
8.3		Ventanas tipo proyectante 0,50 x 0,50	Unidad	2	N/A	Nacional	276.000	552.000
8.4		Puerta metálica de 1,80 x 2,10 incluye marco y herrajes	Unidad	2	N/A	Nacional	2.300.000	4.600.000
8.5		Puerta placa 1,60 x 2,10 incluye marco y herrajes	Unidad	1	N/A	Nacional	1.559.400	1.559.400

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

8.6		Puerta metálica 0,80 x 2,10 incluye marco y herrajes	Unidad	2	N/A	Nacional	828.000	1.656.000
9		Pinturas	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	14.082.136	**14.082.136**
9.1	72131601-012	De paredes al látex	Metros cuadrados	489,12	N/A	Nacional	18.400	8.999.808
9.2		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	40,34	N/A	Nacional	23.460	946.376
9.3		De techo al látex	Metros cuadrados	224,78	N/A	Nacional	18.400	4.135.952
10		Vidrios dobles	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	2.060.800	**2.060.800**
10.1	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,8	N/A	Nacional	161.000	1.738.800
10.2		Espejo de 4mm. 0,40 x 0,60 con marco de aluminio	Unidad	2	N/A	Nacional	161.000	322.000
11		Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	15.732.000	**15.732.000**
11.1		"a- De desagüe cloacal, agua corriente, artefactos y accesorios, registro 0,60 x0,60 según plano"	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	7.360.000	7.360.000
11.2	72131601-011	b- Cámara séptica 1,00 x 1,60 x 1,20	Unidad	1	N/A	Nacional	2.760.000	2.760.000
11.3		c- Pozo ciego 2,00 x 2,50	Unidad	1	N/A	Nacional	4.140.000	4.140.000
11.4		d- Mesada con una bacha granito 0,60 x 0,60	Unidad	2	N/A	Nacional	736.000	1.472.000
12	72131601-011	Revestido de azulejos altura 2 mts.	Metros cuadrados	35,62	N/A	Nacional	72.588	**2.585.585**
13	72131601-010	Baranda metálica para escalera altura 1 mt.	Unidad	1	N/A	Nacional	1.702.000	**1.702.000**
14	72131601-011	Canal de desagüe a cielo abierto	Metro lineal	25	N/A	Nacional	312.800	**7.820.000**
15		Instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	13.096.200	**13.096.200**
15.1		Instalación de tablero TS 10 de 24 AG metálico	Unidad	1	N/A	Nacional	3.634.000	3.634.000
15.2		Alimentación de acometida de ande a tablero principal cable NYY	Unidad	1	N/A	Nacional	2.392.000	2.392.000
15.3		Alimentación de circuitos de tomas especiales	Unidad	1	N/A	Nacional	156.400	156.400
15.4	72131601-001	Instalación de circuito de luces y tomas	Unidad	60	N/A	Nacional	78.200	4.692.000
15.5		Alimentación de circuito de ventiladores	Unidad	5	N/A	Nacional	78.200	391.000
15.6		Alimentación de circuito de ducha calefón	Unidad	2	N/A	Nacional	156.400	312.800
15.7		Alimentación de TG a TS 10	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	1.518.000	1.518.000
16		Instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	8.905.600	**8.905.600**
16.1		Pantalla acrílica con focos bajo consumo de 45 Watts	Unidad	19	N/A	Nacional	276.000	5.244.000
16.2	72131601-001	Pantalla metálica con focos bajo consumo de 45 Watts	Unidad	3	N/A	Nacional	115.000	345.000
16.3		Porta lámparas tipo plafón con focos led de 20 Watts	Unidad	13	N/A	Nacional	78.200	1.016.600
16.4		Ventilador de techo de 56"	Unidad	5	N/A	Nacional	460.000	2.300.000
17		Mampostería (Mampara divisoria)	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	123.545.880	**12.354.588**
17.1	72131601-005	Mampara divisoria ciega de oficinas de cartón prensado	Metros cuadrados	68,67	N/A	Nacional	156.400	10.739.988
17.2		Puertas de cartón prensado 0,80 x 2,10	Unidad	3	N/A	Nacional	538.200	1.614.600
18	72131601-013	Limpieza final incluye demolición de muralla	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	6.440.000	**6.440.000**
19	72131601-004	Estructura de Hº Aº/Planta Alta	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	17.266.560	**17.266.560**

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO SECRETARIA GENERAL

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO INTENDENCIA MUNICIPAL

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

19.1		Pilares de HºAº	Metro lineal	28,08	N/A	Nacional	220.800	6.200.064
19.2		Viga cadena superior 0,13 x 0,27	Metro lineal	50,12	N/A	Nacional	220.800	11.066.496
20	72131601-006	Aislación de losa incluye contrapiso carpeta y piso de tejuelitas	Metros cuadrados	85,93	N/A	Nacional	156.400	**13.439.452**
21		Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	9.349.408	**9.349.408**
21.1	72131601-005	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	85,98	N/A	Nacional	85.100	7.316.898
21.2		De 0,20 para revocar	Metros cuadrados	12	N/A	Nacional	132.480	1.589.760
21.3		Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	27,5	N/A	Nacional	16.100	442.750
22	72131601-007	Techo de chapa con núcleo de isopor sobre estructura metálica	Metros cuadrados	170,1	N/A	Nacional	289.800	**49.294.980**
23	72131601-014	Escalera de acceso a terraza	Unidad	1	N/A	Nacional	1.058.000	**1.058.000**
24		Revoques	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	15.090.793	**15.090.793**
24.1	72131601-008	De Revoque De paredes interiores. a una capa c/ hidrófugo	Costo por Mil	323,52	N/A	Nacional	33.580	10.863.802
24.2		De Revoque de pilares y vigas previa azotada a una capa	Metros cuadrados	50,58	N/A	Nacional	68.264	3.452.793
24.3		De revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	31,4	N/A	Nacional	24.656	774.198
25	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	125,26	N/A	Nacional	35.512	**4.448.233**
26		Pisos	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	13.460.584	**13.460.584**
26.1	72131601-009	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	125,26	N/A	Nacional	27.416	3.434.128
26.2		Piso cerámico antideslizante	Metros cuadrados	125,26	N/A	Nacional	72.588	9.092.373
26.3		Piso de escalera incluye contra huella y carpeta de nivelación	Metros cuadrados	9,48	N/A	Nacional	98.532	934.083
27	72131601-009	Zócalo -Ceramico	Metro lineal	59,39	N/A	Nacional	21.620	**1.284.012**
28		Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	6.716.000	**6.716.000**
28.1	72131601-010	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00	Unidad	5	N/A	Nacional	736.000	3.680.000
28.2		Ventanas tipo proyectante 0,50 x 0,50	Unidad	2	N/A	Nacional	276.000	552.000
28.3		Puerta metálica de 0,9 x 2,10 incluye marco y herrajes	Unidad	1	N/A	Nacional	828.000	828.000
28.4		Puerta metálica 0,80 x 2,10 incluye marco y herrajes	Unidad	2	N/A	Nacional	828.000	1.656.000
29		Pintura	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	9.133.153	**9.133.153**
29.1	72131601-012	De paredes al látex	Metros cuadrados	289,9	N/A	Nacional	18.400	5.334.160
29.2		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	24,68	N/A	Nacional	23.460	578.993
29.3		De estructura de techo techo con pintura sintética	Unidad	1	N/A	Nacional	3.220.000	3.220.000
30	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	4,86	N/A	Nacional	161.000	**782.460**
31	72131601-010	Espejo de 4mm. 0,40 x 0,60 con marco de aluminio	Unidad	2	N/A	Nacional	161.000	**322.000**
32		Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	6.145.600	**6.145.600**
32.1	72131601-011	"a- De desagüe cloacal, agua corriente, artefactos y accesorios, registro 0,60 x0,60 según plano"	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	4.673.600	4.673.600
32.2		d- Mesada con una bacha granito 0,60 x 0,60	Unidad	2	N/A	Nacional	736.000	1.472.000
33	72131601-011	Revestido de azulejos altura 2 mts.	Metros cuadrados	35,62	N/A	Nacional	72.588	**2.585.585**
34	72131601-010	Baranda metálica para escalera y terraza altura 1,mt.	Unidad	1	N/A	Nacional	7.360.000	**7.360.000**

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

35	72131601-001	Instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	7.235.800	**7.235.800**
35.1		Instalación de tablero TS 10 de 12 AG metálico con barra de neutros y PT	Unidad	1	N/A	Nacional	2.254.000	2.254.000
35.2		Alimentación de tablero principal a tablero seccional	Unidad	1	N/A	Nacional	699.200	699.200
35.3		Alimentación de circuitos de tomas especiales	Unidad	3	N/A	Nacional	156.400	469.200
35.4		Instalación de circuito de luces y tomas	Unidad	21	N/A	Nacional	78.200	1.642.200
35.5		Alimentación de circuito de ventiladores	Unidad	4	N/A	Nacional	78.200	312.800
35.6		Alimentación de circuito de ducha calefón	Unidad	2	N/A	Nacional	156.400	312.800
35.7		Alimentación de TG a TS 10	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	1.545.600	1.545.600
36	72131601-001	Instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	5.980.000	**5.980.000**
36.1		Pantalla acrílica con focos Led de 30 Watts	Unidad	15	N/A	Nacional	276.000	4.140.000
36.2		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	N/A	Nacional	460.000	1.840.000
37	72131601-005	Mampostería (Mampara divisoria)	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	12.354.588	**12.354.588**
37.1		Mampara divisoria ciega de oficinas de cartón prensado	Metros cuadrados	68,67	N/A	Nacional	156.400	10.739.988
37.2		Puertas de cartón prensado 0,80 x 2,10	Unidad	3	N/A	Nacional	538.200	1.614.600
38	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	1.334.001	**1.334.001**
39	72131601-002	Marcación y replanteo/Obras exteriores	Unidad	1	N/A	Nacional	368.000	**368.000**
40	72131601-9984	Rampa peatonal 10% pendiente	Unidad	3	N/A	Nacional	2.898.000	**8.694.000**
41	72131601-014	Escalera de acceso	Unidad	1	N/A	Nacional	1.380.000	**1.380.000**
42	72131601-009	Contrapiso de HºPº ESP. 0,07 Cnt. incluye cordones	Metros cuadrados	64,65	N/A	Nacional	39.560	**2.557.554**
43	72131601-009	Piso de baldoson antideslizante	Metros cuadrados	64,65	N/A	Nacional	54.280	**3.509.202**
44	72131601-004	Dados de HºAº 0,60 x 0,60 x 0,25	Unidad	20	N/A	Nacional	149.040	**2.980.800**
45	72131601-004	Vigas de fundación 0,15 x 0,30	Metro lineal	48,4	N/A	Nacional	208.840	**10.107.856**
46	72131601-015	Pilares de HºAº 0,20 X 0,20	Metro lineal	64	N/A	Nacional	273.240	**17.487.360**
47	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	19,36	N/A	Nacional	179.400	**3.473.184**
48	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillos prensados visto a una cara altura 0,80 mts..	Metros cuadrados	38,72	N/A	Nacional	148.580	**5.753.018**
49	72131601-008	Revoque de mampostería a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	38,72	N/A	Nacional	33.580	**1.300.218**
50	72131601-010	Reja metálica colocadas entre pilares de HºAº altura 1,50 mts. incluye pasadores y porta candados	Metros cuadrados	67,58	N/A	Nacional	299.000	**20.206.420**
51	72131601-010	Portón metálico corredizo altura 2,30 mts.	Metros cuadrados	7,71	N/A	Nacional	299.000	**2.305.290**
52	72131601-013	Jardinería exterior con plantación de pastos	Unidad Medida Global	1	N/A	Nacional	9.982.000	**9.982.000**
53	72131601-009	Vereda exterior de baldosones incluye contrapiso y cordones	Metros cuadrados	124,68	N/A	Nacional	69.460	**8.660.273**
54	72131601-013	Limpieza final	Unidad	1	N/A	Nacional	1.334.001	**1.334.001**
							Precio Total	**445.739.828**

EL MONTO TOTAL del presente contrato asciende a la suma a GS. 445.739.828 (Guaraníes cuatrocientos cuarenta y cinco millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos veintiocho), impuestos incluidos.-

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL

La Contratista se compromete a realizar las obras descritas y a subsanar los defectos de éstas de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar a la Contratista como contrapartida de los trabajos realizados y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en los Aspectos Generales en la Contratación de Obras.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El periodo de Construcción: es de 120 (ciento veinte) días calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio.

El plazo de Recepción Provisoria: es de 120 (ciento veinte) días calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio.

El plazo de Recepción Definitiva: es de 20 (veinte) días calendario desde la fecha de la firma del Recepción Provisoria.

Lugar de la Obra: Escuela Básica Nº 22 San José.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Limpio.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No Aplica.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

No Aplica.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2021 CULMINACIÓN DE OBRAS EN LA ESCUELA Nº 22 SAN JOSÉ. ID PORTAL Nº 374.527.-

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Limpio, República del Paraguay al día 07 del mes de junio del año 2021.

Sr. Antonio González Maldonado
Secretario General
Municipalidad de Limpio

Sr. Carlos Néstor Palacios Ocampos
Intendente Municipal
Municipalidad de Limpio

C.C.T. INGENIERIA
RUC: 2069276-5

JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
CCT Ingeniería
RUC 2069276-5