# CONTRATO L.C.O. 01/2019.-

Entre LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, MISIONES, domiciliada en Avda. Julia Miranda Cueto de Estigarribia Esq. Gral. Diaz, Santiago, Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por **EL DR. IGNACIO DIOSNEL LARRE DEL PUERTO**, con Cédula de Identidad N° **1.200.521**, en su carácter de Intendente Municipal, y por la Señora **SONIA LADISLAA LOPEZ DE CARDOZO**, con Cédula de Identidad N° 1.229.714, en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **GRUPO RIO PARANA S.A.**, domiciliada en Cornelio Espinola c/ Gral B. Caballero Barrio Lima- Ayolas-Misiones, República del Paraguay, representada en este acto por **EL SR. VICTOR HUGO VILLALBA FLORES**, con Cédula de Identidad N° **4.094.687**, según Poder Especial, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

**"CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS", FONACIDE 2019.-**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES SECRETARIA

GRUPO RIO PARANA S.A. Ruc: 80095737-

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES INTENDENCIA

ID N° I.D.361.641

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2019 para la "CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS", convocado por LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, según resolución I.M. N° 73/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución N°

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

**5.1.** El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72102802-003 | REPARACION DE UN BLOQUE DE NUEVE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°3976 OVIDIO GUTIERREZ VERA (CENTRO). | Unidad Medida Global | 1 | 158.246.400 | 158.246.400 |
| 1.1 | | SACAR TECHO TEJAS FRANCESAS | Metros cuadrados | 316 | 12.000 | 3.792.000 |
| 1.2 | | CONSTRUIR VIGA DE HORMIGON DE 30 X 60 | Metro lineal | 37 | 350.000 | 12.950.000 |
| 1.3 | | CONSTRUIR PILARES Y ZAPATAS | Unidad | 7 | 930.000 | 6.510.000 |
| 1.4 | | TECHO MADERAMEN 50% NUEVO, TEJA Y TEJUELON NUEVO | Metros cuadrados | 312 | 275.000 | 85.800.000 |
| 1.5 | | ELECTRICIDAD, CAMBIO DE CONDUCTORES Y LLAVES TM | Unidad Medida Global | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 1.6 | | ARTEFACTOS ELECTRICOS 2X40 | Unidad | 36 | 160.000 | 5.760.000 |
| 1.7 | | ARTEFACTOS ELECTRICOS 1X40 | Unidad | 11 | 100.000 | 1.100.000 |
| 1.8 | | VENTILADORES (CAJA PESADA) | Unidad | 18 | 450.000 | 8.100.000 |
| 1.9 | | GUARDA OBRA 60 CM | Metro lineal | 64 | 50.000 | 3.200.000 |
| 1.10 | | PINTURA DE TECHO | Metros cuadrados | 316 | 36.000 | 11.376.000 |
| 1.11 | | PINTURA DE PARED | Metros cuadrados | 570 | 22.000 | 12.540.000 |
| 1.12 | | PINTURA DE ABERTURAS | Unidad | 34 | 85.000 | 2.890.000 |
| 1.13 | | PINTURA DE PIZARRONES | Unidad | 8 | 150.000 | 1.200.000 |
| 1.14 | | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Unidad | 1 | 728.400 | 728.400 |
| 2 | 72131601-002 | CONSTRUCCION DE BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 348 DEFENSORES DEL CHACO | Unidad Medida Global | 1 | 245.773.500 | 245.773.500 |
| | | LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO | Metros cuadrados | 180 | 7.000 | 1.260.000 |

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES SECRETARIA

GRUPO RIO PARANA S.A. Ruc · 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES TESORERIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | | REPLANTEO | Metros cuadrados | 189 | 8.000 | 1.512.000 |
| 2.3 | | EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO PBC | Metros cúbicos | 36 | 300.000 | 10.800.000 |
| 2.4 | | ESTRUCTURA DE Hº Aº - VIGAS Y DADOS DE Hº Aº | Metros cúbicos | 2,12 | 2.300.000 | 4.876.000 |
| 2.5 | | ENCADENADO DE HORMIGON | Metros cúbicos | 6,3 | 2.300.000 | 14.490.000 |
| 2.6 | | MURO DE NIVELACION DE 045 CM | Metros cuadrados | 9,3 | 210.000 | 1.953.000 |
| 2.7 | | MURO DE NIVELACION DE 30 CM | Metros cuadrados | 21 | 140.000 | 2.940.000 |
| 2.8 | | MURO DE NIVELACION DE 60 CM | Metros cuadrados | 15 | 270.000 | 4.050.000 |
| 2.9 | | RELLENO Y APISONADO DE TERRENO | Metros cúbicos | 64 | 120.000 | 7.680.000 |
| 2.10 | | AISLACION ASFALTICA DE PAREDES | Metros cuadrados | 18 | 75.000 | 1.350.000 |
| 2.11 | | MUROS DE ELEVACION DE 015 PARA REVOCAR | Metros cuadrados | 10,4 | 80.000 | 832.000 |
| 2.12 | | MUROS DE ELEVACION DE 030 VISTO AMBAS CARAS DE LAD. COM | Metros cuadrados | 99 | 160.000 | 15.840.000 |
| 2.13 | | MUROS DE ELEVACION DE 030 VISTO UNA CARA DE LAD. COM | Metros cuadrados | 38 | 150.000 | 5.700.000 |
| 2.14 | | MUROS DE ELEVACION DE 015 VISTO UNA CARA DE LAD. COMUN | Metros cuadrados | 51 | 80.000 | 4.080.000 |
| 2.15 | | ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 DE 08 | Metro lineal | 36 | 45.000 | 1.620.000 |
| 2.16 | | PILARES DE 040 X 040 CM VISTO P/CORREDOR | Metro lineal | 18 | 200.000 | 3.600.000 |
| 2.17 | | TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES PRENSADA | Metros cuadrados | 264 | 244.000 | 64.416.000 |
| 2.18 | | VIGA DE MADERA Y PLANCHUELA EN GALERIA | Unidad Medida Global | 3 | 1.800.000 | 5.400.000 |
| 2.19 | | REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA | Metros cuadrados | 180 | 28.000 | 5.040.000 |
| 2.20 | | REVOQUEDE VIGA CUMBRERA DE Hº Aº | Metro lineal | 30 | 30.000 | 900.000 |
| 2.21 | | CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES | Metros cuadrados | 170 | 35.000 | 5.950.000 |
| 2.22 | | PISO DE BALDOSA CALCAREA | Metros cuadrados | 170 | 80.000 | 13.600.000 |
| 2.23 | | ZOCALO CALCAREO | Metro lineal | 150 | 25.000 | 3.750.000 |
| 2.24 | | ABERTURAS DE MADERA PUERTA DE MADERA DE 1,2 X 2,10 TABLERO | Unidad | 3 | 1.500.000 | 4.500.000 |
| 2.25 | | ABERTURAS METALICAS VENTANAS TIPO METALICAS | Metros cuadrados | 18,9 | 280.000 | 5.292.000 |
| 2.26 | | ALFEIZAR DE VENTANA DE REVOQUE 1 : 3 CEMENTO ARENA | Metro lineal | 15 | 35.000 | 525.000 |
| 2.27 | | PINTURA DE PAREDES AL LATEX | Metros | 186 | 20.000 | 3.720.000 |

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES - SECRETARIA

GRUPO RIO PARANA S.A. Ruc: 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES - INTENDENCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | cuadrados | | | |
| 2.28 | | PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTOMOHO | Metros cuadrados | 33 | 20.000 | 660.000 |
| 2.29 | | PINTURA DE VIGA CUMBRERA A LATEX | Metros cuadrados | 30 | 20.000 | 600.000 |
| 2.30 | | PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICA | Metros cuadrados | 18 | 50.000 | 900.000 |
| 2.31 | | PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO | Metros cuadrados | 330 | 20.000 | 6.600.000 |
| 2.32 | | PINTURA DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ | Metros cuadrados | 270 | 35.000 | 9.450.000 |
| 2.33 | | PINTURA DE ABERTURA DE MADERA CON BARNIZ | Metros cuadrados | 16,5 | 35.000 | 577.500 |
| 2.34 | | PINTURA CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 | Metro lineal | 67 | 15.000 | 1.005.000 |
| 2.35 | | CARTEL DE OBRA DE 2 M X 1 M | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 2.36 | | VIDRIOS DOBLES | Metros cuadrados | 16 | 150.000 | 2.400.000 |
| 2.37 | | DESAGUE PLUVIAL CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº 26 | Metro lineal | 67 | 75.000 | 5.025.000 |
| 2.38 | | INSTALACION ELECTRICA | Unidad Medida Global | 3 | 3.700.000 | 11.100.000 |
| 2.39 | | ARTEFACTOS ELECTRICOS | Unidad Medida Global | 3 | 2.860.000 | 8.580.000 |
| 2.40 | | PIZARRONES | Unidad | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| 2.41 | | LIMPIEZA FINAL | Unidad | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3 | 72131601-002 | CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 - c/ TECHO DE TEJAS, EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ | Unidad Medida Global | 1 | 194.808.800 | 194.808.800 |
| 3.1 | | Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 124 | 6.300 | 781.200 |
| 3.2 | | Preparación de la obra b- Replanteo | Metros cuadrados | 124 | 8.000 | 992.000 |
| 3.3 | | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 23 | 450.000 | 10.350.000 |
| 3.4 | | Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 2,32 | 2.300.000 | 5.336.000 |
| 3.5 | | Estructura de H° A° : b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 3,72 | 1.800.000 | 6.696.000 |
| 3.6 | | Estructura de H° A° : c-Loseta sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 2 | 350.000 | 700.000 |
| 3.7 | | Muros de nivelación : a- De 0,45 cm. | Metros cuadrados | 5,5 | 280.000 | 1.540.000 |
| 3.8 | | Muros de nivelación : b- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 13,1 | 190.000 | 2.489.000 |

GRUPO RIO PARANA S.A. Ruc 80095737-7

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | | Muros de nivelación : c- De 0,60 cm. para pilares | Metros cuadrados | 0,9 | 390.000 | 351.000 |
| 3.10 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 46 | 130.000 | 5.980.000 |
| 3.11 | | Aislación asfaltica : a- De paredes | Metros cuadrados | 11 | 85.000 | 935.000 |
| 3.12 | | Muros de elevación : a- De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 20,05 | 180.000 | 3.609.000 |
| 3.13 | | Muros de elevación : b- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 6,7 | 102.000 | 683.400 |
| 3.14 | | Muros de elevación : c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 51,5 | 230.000 | 11.845.000 |
| 3.15 | | Muros de elevación : d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 64 | 130.000 | 8.320.000 |
| 3.16 | | Muros de elevación : e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 32 | 20.000 | 640.000 |
| 3.17 | | Pilares : a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor | Metro lineal | 11 | 210.000 | 2.310.000 |
| 3.18 | | Techo : a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca. | Metros cuadrados | 168,5 | 260.000 | 43.810.000 |
| 3.19 | | Revoques : a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 134,5 | 30.000 | 4.035.000 |
| 3.20 | | Revoques : b- De viga cumbrera y galerìa de H° A° | Metros cuadrados | 29,5 | 56.000 | 1.652.000 |
| 3.21 | | Revoques : c- Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 77,6 | 25.000 | 1.940.000 |
| 3.22 | | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 115 | 45.000 | 5.175.000 |
| 3.23 | | Piso ceramico p i 4 | Metros cuadrados | 115 | 120.000 | 13.800.000 |
| 3.24 | | Zocalo ceramico p i 4 | Metro lineal | 45 | 35.000 | 1.575.000 |
| 3.25 | | Aberturas metálicas : a- Puerta metàlicacon marco y herrajes de 1,20 x 2,10 | Unidad | 2 | 1.300.000 | 2.600.000 |
| 3.26 | | Aberturas metálicas : b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. | Metros cuadrados | 20,54 | 280.000 | 5.751.200 |
| 3.27 | | Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 52 | 18.000 | 936.000 |
| 3.28 | | Pinturas : a- De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 134,5 | 15.000 | 2.017.500 |
| 3.29 | | Pinturas : b- De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 134,5 | 30.000 | 4.035.000 |

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES SECRETARIA

GRUPO RIO PARANA S.A. Ruc : 80095737-3

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES INTENDENCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | | Pinturas c- De pilares vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D ) | Metros cuadrados | 20 | 30.000 | 600.000 |
| 3.31 | | Pinturas d- De viga cumbrera y galerìa al latex | Metros cuadrados | 29,5 | 30.000 | 885.000 |
| 3.32 | | Pinturas e- De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 20,54 | 35.000 | 718.900 |
| 3.33 | | Pinturas f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D ) | Metros cuadrados | 160 | 30.000 | 4.800.000 |
| 3.34 | | Pinturas g- De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 149 | 30.000 | 4.470.000 |
| 3.35 | | Pintura h- De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 11 | 35.000 | 385.000 |
| 3.36 | | Pintura i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | Metros cuadrados | 98,26 | 24.000 | 2.358.240 |
| 3.37 | | Pintura j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metro lineal | 43,5 | 30.000 | 1.305.000 |
| 3.38 | | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 20,54 | 180.000 | 3.697.200 |
| 3.39 | | Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 43,5 | 75.000 | 3.262.500 |
| 3.40 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 27,7 | 85.000 | 2.354.500 |
| 3.41 | | Instalación eléctrica Instalación del tablero TS10 de 15 AG. | Unidad | 24 | 100.000 | 2.400.000 |
| 3.42 | | Instalación eléctrica Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 16 | 100.000 | 1.600.000 |
| 3.43 | | Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 20 | 110.000 | 2.200.000 |
| 3.44 | | Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 12 | 110.000 | 1.320.000 |
| 3.45 | | Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 16 | 110.000 | 1.760.000 |
| 3.46 | | Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4 | 291.600 | 1.166.400 |
| 3.47 | | Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 8 | 218.700 | 1.749.600 |
| 3.48 | | Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 4 | 129.600 | 518.400 |
| 3.49 | | Artefactos electricos Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 8 | 450.000 | 3.600.000 |
| 3.50 | | Rampa | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |

GRUPO RIO PARANA
Ruc · 80095731

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | | Mobiliaros a- Pizarrones | Unidad | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 3.52 | | Limpieza final | Metros cuadrados | 124,8 | 6.200 | 773.760 |
| 4 | 72131601-010 | CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA CON LOSA DE H° A°, EN LA ESCUELA BASICA Nº 711 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Unidad Medida Global | 1 | 113.360.800 | 113.360.800 |
| 4.1 | | Preparación de la obra : a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 61 | 6.000 | 366.000 |
| 4.2 | | Preparación de la obra : b- Replanteo | Metros cuadrados | 61,5 | 8.000 | 492.000 |
| 4.3 | | Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC. | Metros cúbicos | 5,85 | 450.000 | 2.632.500 |
| 4.4 | | Estructura de H° A° : a- Excavación y carga de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 3,93 | 2.500.000 | 9.825.000 |
| 4.5 | | Estructura de H° A° : b- Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 1,44 | 2.500.000 | 3.600.000 |
| 4.6 | | Estructura de H° A° : c- Vigas de H° A° | Metros cúbicos | 5,72 | 2.500.000 | 14.300.000 |
| 4.7 | | Estructura de H° A° : d- Losa de H° A° | Metros cúbicos | 5,4 | 2.350.000 | 12.690.000 |
| 4.8 | | Estructura de H° A° : e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4.9 | | Muros de nivelación : a- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 3,6 | 190.000 | 684.000 |
| 4.10 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 22 | 140.000 | 3.080.000 |
| 4.11 | | Aislación asfaltica : a- De paredes | Metros cuadrados | 5,6 | 92.000 | 515.200 |
| 4.12 | | Aislación asfaltica : b- De techo con membrana asfáltica | Metros cuadrados | 61,5 | 145.000 | 8.917.500 |
| 4.13 | | Muros de elevación : a- De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 1,4 | 185.000 | 259.000 |
| 4.14 | | Muros de elevación : b- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 4,6 | 100.000 | 460.000 |
| 4.15 | | Muros de elevación : c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 34,3 | 230.000 | 7.889.000 |
| 4.16 | | Muros de elevación : d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 27 | 130.000 | 3.510.000 |
| 4.17 | | Muros de elevación : e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | 22.000 | 264.000 |
| 4.18 | | Revoques : a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 46 | 26.000 | 1.196.000 |
| 4.19 | | Revoques : b- De pilares de H° A° | Metro lineal | 21,6 | 60.000 | 1.296.000 |

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES SECRETARIA

GRUPO DIC PARANA Ruc · 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES INTENDENCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | | Revoques : c- De losas y vigas de H° A° | Metros cuadrados | 80 | 60.000 | 4.800.000 |
| 4.21 | | Revoques : d- Moldura lineal en balancines | Metros cuadrados | 14,7 | 27.000 | 396.900 |
| 4.22 | | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 56 | 48.000 | 2.688.000 |
| 4.23 | | Piso CERAMICO PI 4 | Metros cuadrados | 56 | 120.000 | 6.720.000 |
| 4.24 | | Zocalo CERAMICO PI 4. | Metro lineal | 31 | 35.000 | 1.085.000 |
| 4.25 | | Aberturas metálicas : a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 4.26 | | Aberturas metálicas : b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. | Metros cuadrados | 7,6 | 280.000 | 2.128.000 |
| 4.27 | | Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 19,1 | 15.000 | 286.500 |
| 4.28 | | Pinturas : a- De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 58 | 15.000 | 870.000 |
| 4.29 | | Pinturas : b- De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 58 | 30.000 | 1.740.000 |
| 4.30 | | Pinturas : c- De losas y vigas a la cal- Base latex | Metros cuadrados | 80 | 15.000 | 1.200.000 |
| 4.31 | | Pinturas : d- De losas y vigas al latex | Metros cuadrados | 80 | 30.000 | 2.400.000 |
| 4.32 | | Pinturas : e- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 7,6 | 38.000 | 288.800 |
| 4.33 | | Pinturas : f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D ) | Metros cuadrados | 92 | 30.000 | 2.760.000 |
| 4.34 | | Pinturas : g- De puerta metàlica con pintura sintetica | Metros cuadrados | 7,3 | 38.000 | 277.400 |
| 4.35 | | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 7,6 | 180.000 | 1.368.000 |
| 4.36 | | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 19,2 | 80.000 | 1.536.000 |
| 4.37 | | Instalación eléctrica Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 8 | 100.000 | 800.000 |
| 4.38 | | Instalación eléctrica Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 8 | 100.000 | 800.000 |
| 4.39 | | Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 100.000 | 1.000.000 |
| 4.40 | | Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 100.000 | 600.000 |
| 4.41 | | Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 4 | 100.000 | 400.000 |

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES SECRETARIA

GRUPO RIO PARANA S.A. Ruc · 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES INTENDENCIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 | | Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 4 | 100.000 | 400.000 |
| 4.43 | | Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4 | 280.000 | 1.120.000 |
| 4.44 | | Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 2 | 135.000 | 270.000 |
| 4.45 | | Artefactos electricos Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 140.000 | 140.000 |
| 4.46 | | Artefactos electricos Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 4.47 | | Rampa | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4.48 | | Mobiliarios : a- Pizarrones | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4.49 | | Limpieza final | Metros cuadrados | 61 | 10.000 | 610.000 |
| 4.50 | | Cartel de obra 2x1,5 m | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5 | 72131601-010 | CONSTRUCCION AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA ALTA c/ TECHO DE TEJAS ESCUELA BASICA Nº 711, NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Unidad Medida Global | 1 | 99.742.000 | 99.742.000 |
| 5.1 | | Preparación de la obra : a- Replanteo | Metros cuadrados | 61 | 8.000 | 488.000 |
| 5.2 | | Estructura de H° A° : a- Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 0,27 | 2.500.000 | 675.000 |
| 5.3 | | Estructura de H° A° : b- Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 1,25 | 2.500.000 | 3.125.000 |
| 5.4 | | Estructura de H° A° : d- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 1,12 | 2.000.000 | 2.240.000 |
| 5.5 | | Estructura de H° A° : e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5.6 | | Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 105.000 | 357.000 |
| 5.7 | | Muros de elevación : b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 34,5 | 235.000 | 8.107.500 |
| 5.8 | | Muros de elevación : c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 13,5 | 200.000 | 2.700.000 |
| 5.9 | | Muros de elevación : d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 32,78 | 130.000 | 4.261.400 |
| 5.10 | | Muros de elevación : e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 16 | 25.000 | 400.000 |
| 5.11 | | Pilares : a- De 0,30 x 0,30 para revocar | Metro lineal | 6,44 | 65.000 | 418.600 |

GRUPO RIO PARANA S.A.
Ruc : 80095737-7

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 | | Techo : a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca. | Metros cuadrados | 90,5 | 260.000 | 23.530.000 |
| 5.13 | | Revoques : a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 65,58 | 30.000 | 1.967.400 |
| 5.14 | | Revoques : b- De pilares de 0,30 x 0,30 cm. | Metro lineal | 19,35 | 50.000 | 967.500 |
| 5.15 | | Revoques : c- De pilares en galeria de H° A° | Metro lineal | 6,6 | 65.000 | 429.000 |
| 5.16 | | Revoques : d- De viga cumbrera y galeria de H° A° | Metros cuadrados | 16 | 65.000 | 1.040.000 |
| 5.17 | | Revoques : e- Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 14,7 | 30.000 | 441.000 |
| 5.18 | | Contrapiso de H° de triturada 7 cms. | Metros cuadrados | 59,5 | 40.000 | 2.380.000 |
| 5.19 | | Piso CERAMICO P I 4 | Metros cuadrados | 59,5 | 120.000 | 7.140.000 |
| 5.20 | | Zocalo CERAMICO P I 4 | Metro lineal | 31 | 35.000 | 1.085.000 |
| 5.21 | | Aberturas metálicas : a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 5.22 | | Aberturas metálicas : b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. | Metros cuadrados | 7,6 | 280.000 | 2.128.000 |
| 5.23 | | Aberturas metálicas : c- Baranda metálica en escalera P. A. y galería | Metros cuadrados | 29 | 380.000 | 11.020.000 |
| 5.24 | | Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 25,45 | 30.000 | 763.500 |
| 5.25 | | Pinturas : a- De paredes, pilares en paredes y galerìa a la cal-Base para latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 83,7 | 15.000 | 1.255.500 |
| 5.26 | | Pinturas : b- De paredes, pilares en paredes y galerìa al latex | Metros cuadrados | 83,7 | 30.000 | 2.511.000 |
| 5.27 | | Pinturas : c- De viga cumbrera y galeria al latex | Metros cuadrados | 16 | 30.000 | 480.000 |
| 5.28 | | Pinturas : d- De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 7,6 | 35.000 | 266.000 |
| 5.29 | | Pinturas : e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D ) | Metros cuadrados | 111,3 | 30.000 | 3.339.000 |
| 5.30 | | Pinturas : f- De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 80 | 30.000 | 2.400.000 |
| 5.31 | | Pinturas : g- De baranda metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 29 | 35.000 | 1.015.000 |
| 5.32 | | Pinturas : h- De puerta matàlica con pintura sintètica | Metros cuadrados | 7,3 | 38.000 | 277.400 |
| 5.33 | | Pinturas : i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | Metros cuadrados | 53,4 | 20.000 | 1.068.000 |

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES * SECRETARIA *

GRUPO RIO PARANA S.A. Ruc · 80095737-7

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES * INTENDENCIA *

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 | | Pinturas : j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metro lineal | 33 | 25.000 | 825.000 |
| 5.35 | | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 7,6 | 180.000 | 1.368.000 |
| 5.36 | | Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 33 | 75.000 | 2.475.000 |
| 5.37 | | Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada | Unidad | 1 | 240.000 | 240.000 |
| 5.38 | | Instalación eléctrica Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 5.39 | | Instalación eléctrica Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 4 | 100.000 | 400.000 |
| 5.40 | | Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 4 | 100.000 | 400.000 |
| 5.41 | | Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 5.42 | | Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 2 | 100.000 | 200.000 |
| 5.43 | | Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4 | 280.000 | 1.120.000 |
| 5.44 | | Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 2 | 130.000 | 260.000 |
| 5.45 | | Artefactos electricos Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 5.46 | | Artefactos electricos Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 2 | 450.000 | 900.000 |
| 5.47 | | Mobiliarios : a- Pizarrones | Unidad | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 5.48 | | Limpieza final | Metros cuadrados | 61 | 6.200 | 378.200 |
| | | | | | Precio Total | 811.931.500 |

*El monto total a pagar por las obras asciende a la suma de guaraníes: ochocientos once millones, novecientos treinta y un mil quinientos.-*

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

*EL CONTRATISTA deberá iniciar la obra a más tardar a los 3 (tres) días siguientes de la firma del presente contrato.*

Los lugares donde serán ejecutadas las obras son las siguientes

(a) REPARACION DE UN BLOQUE DE NUEVE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°3976 OVIDIO GUTIERREZ VERA (CENTRO).

(b) CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°348 DEFENSORES DEL CHACO (SAN RAMON).

GRUPO RIO PARANA S.A Ruc · 80095737-

(c) CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS DE 6,8 X 5,8 EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ.

(d) CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6,8 X 5,8 EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN LA ESCUELA BASICA Nº711 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED.

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03).**

*El plazo para la ejecución es de: 180 (ciento ochenta) días corridos desde la emisión de orden de inicio.*

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

*La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-*

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

(a) REPARACION DE UN BLOQUE DE NUEVE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°3976 OVIDIO GUTIERREZ VERA (CENTRO).

(b) CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°348 DEFENSORES DEL CHACO (SAN RAMON).

(c) CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS DE 6,8 X 5,8 EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ.

(d) CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6,8 X 5,8 EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA EN LA ESCUELA BASICA Nº711 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED.

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES SECRETARIA

GRUPO PARANA Ruc : 80005737-1

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES INTENDENCIA

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

*"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Santiago, Misiones, República del Paraguay, a los 05 días del mes de julio de 2019.

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES SECRETARIA

Sonia Lopez de Cardozo
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES INTENDENCIA

Dr. Ignacio D. Larre Del Puerto
INTENDENTE MUNICIPAL

GRUPO RIO PARANA
Ruc 80005737