GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar Ñanemba'e

**PRESIDENCIA**

**CONTRATO PR / EJ N° 175 /23**

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **LIC. EDDIE JARA ROJAS**, con C.I. N° 1.591.051, denominado en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL (ISC S.R.L).**, con **RUC N° 80016585 - 3,** representada para este acto por **DAVID SEBASTIAN LÓPEZ GOMEZ**, con C.I. N° 3.445.148, domiciliado en Tte. Cantalupi N° 1909 c/ Ing. Crovato, de la Ciudad de Asunción, República de Paraguay, denominada en adelante el **VENDEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente Contrato de **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL DATACENTER"** , en adelante el "CONTRATO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

El presente contrato se refiere a la "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL DATACENTER",** que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

## 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **Garantía de fiel cumplimiento del contrato.**

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 428.157.**

La validez de la contratación en cuanto a los compromisos de los Ejercicios Fiscales 2024 y 2025, quedará sujeta a la aprobación presupuestaria de los Ejercicios mencionados. La no aprobación será causal de recisión no imputable a Petropar.

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional por el Procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica N° 28/2023,** convocado por la **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución PR/EJ N° 430/23 de fecha 22 de noviembre de 2023.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

El **monto mínimo** del presente Contrato asciende a la suma de ₲ 2.390.846.828 (guaraníes dos mil trescientos noventa millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos veintiocho) incluido al impuesto al



COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

**CONTRATO PR / EJ N° 175 /23**

valor agregado (IVA), y un **monto máximo** de ₲ 3.000.000.000 (guaraníes tres mil millones) incluido el impuesto al valor agregado (IVA) conforme al siguiente cuadro de precios unitarios:

| Ítem N° | Descripción del ítem | Unidad de medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario ₲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mant. AAP Limpieza de unidad evaporadora, revisión de filtros, cañerías borneras y gas, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 6.135.903 |
| 2 | Mant. AAP Limpieza de unidad condensadora, revisión de motores, serpentina, cañerías , mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 6.849.327 |
| 3 | Recarga de gas | Unidad | Evento | 1 | 9.845.813 |
| 4 | Reparación de Motores y piezas mecánicas | Unidad | Evento | 1 | 150.232.853 |
| 5 | Planilla de Registro de mantenimiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 500.749 |
| 6 | Mant UPS. limpieza. revisión de partes eléctricas, baterías y logs de eventos, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 9.283.195 |
| 7 | Reparación de UPS, tarjeta principal, rectificador | Unidad | Evento | 1 | 29.945.060 |
| 8 | Reemplazo de Batería para UPS | Unidad | Evento | 1 | 8.219.285 |
| 9 | Planilla de Registro de mantenimiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.050.717 |
| 10 | Mant. Eléctrico, revisión, limpieza y ordenamiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 5.845.653 |
| 11 | Mant. De sistema de apagado de emergencia, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 3.516.362 |
| 12 | Mant. De sistema de iluminación, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 4.219.634 |
| 13 | Mant. De Sistema de puesta a tierra, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 6.770.149 |
| 14 | Reemplazo de llaves TM | Unidad | Evento | 1 | 7.737.587 |
| 15 | Planilla de Registro de mantenimiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.684.346 |
| 16 | Mant. GG limpieza, revisión, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 8.461.094 |
| 17 | Mant GG cambio de Filtros, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.645.169 |
| 18 | Mant GG Cambio de Aceite, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 5.821.390 |
| 19 | Mant GG reparación de piezas mecánicas motor, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 84.872.470 |
| 20 | Reemplazo de Batería de GG | Unidad | Evento | 1 | 3.393.166 |
| 21 | Mantenimiento de tablero de transferencia, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 5.931.002 |
| 22 | Planilla de Registro de mantenimiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.195.060 |
| 23 | Mant. Control acceso. limpieza y verificación de equipo, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 764.659 |
| 24 | Adecuación de cableado de sistema de control de acceso | Unidad | Evento | 1 | 742.886 |
| 25 | Reemplazo de unidad de Control de Acceso | Unidad | Evento | 1 | 3.045.249 |
| 26 | Planilla de Registro de mantenimiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 253.578 |
| 27 | Mant de Sist. De extinción de incendios. Limpieza y verificación, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 7.696.063 |
| 28 | Mant. De Sist. De extinción de incendios, reparación de tarjeta de control, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 31.084.115 |
| 29 | Mant. De Sist. De extinción de mantenimiento de cañerías, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 5.995.416 |
| 30 | Recarga de gas Novec | Unidad | Evento | 1 | 9.155.058 |
| 31 | Planilla de Registro de mantenimiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 469.292 |
| 32 | NOC. Mantenimiento de servidor de VMS, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 4.219.634 |
| 33 | NOC. Mantenimiento de TV, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 925.546 |

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | NOC. Mantenimiento de Soportes, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 2.352.259 |
| 35 | NOC Mantenimiento de Controlador, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 3.987.082 |
| 36 | Mantenimiento de TV, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.992.644 |
| 37 | Reemplazo de partes servidor VMS Controlador | Unidad | Evento | 1 | 19.756.561 |
| 38 | Planilla de Registro de mantenimiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 281.309 |
| 39 | CCTV. Limpieza y Verificación de NVR, cámaras | Unidad | Evento | 1 | 2.148.118 |
| 40 | HDD 4TB | Unidad | Evento | 1 | 1.714.861 |
| 41 | HDD 8TB | Unidad | Evento | 1 | 3.124.298 |
| 42 | HDD para SERVER 3.8TB SAS | Unidad | Evento | 1 | 23.902.094 |
| 43 | Planilla de Registro de mantenimiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 459.906 |
| 44 | Split. Mantenimiento de Aires, limpieza y verificación, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.011.369 |
| 45 | Carga de Gas | Unidad | Evento | 1 | 1.046.282 |
| 46 | Planilla de Registro de mantenimiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 633.344 |
| 47 | Recarga de gas ABC 10Kg | Unidad | Evento | 1 | 704.180 |
| 48 | Planilla de Registro de mantenimiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 281.309 |
| 49 | Piso técnico, limpieza y verificación de baldosas y soportes | Unidad | Evento | 1 | 5.078.392 |
| 50 | Reemplazo de baldosas | Unidad | Evento | 1 | 658.060 |
| 51 | Reemplazo de Soportes pedestales | Unidad | Evento | 1 | 365.702 |
| 52 | Planilla de Registro de mantenimiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 345.038 |
| 53 | Mantenimiento de RACKs, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 1.012.254 |
| 54 | Mantenimiento de PDU, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 184.336 |
| 55 | Planilla de Registro de mantenimiento, mano de obra | Unidad | Evento | 1 | 281.309 |
| 56 | Mampostería de nivelación 0.30 m con ladrillo común 1 2 8 | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 331.983 |
| 57 | Mano de Obra por Mampostería de nivelación 0.30 m con ladrillo común 1 2 8 | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 109.914 |
| 58 | Mampostería de elevación 0.15 m con ladrillo común 1 2 10 | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 213.815 |
| 59 | Mano de Obra por Mampostería de elevación 0.15 m con ladrillo común 1 2 10 | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 78.839 |
| 60 | Aislación Horizontal de 0.30 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 78.890 |
| 61 | Mano de Obra por Aislación Horizontal de 0.30 m en U con hidrófugo y asfalto solido derretido | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 42.494 |
| 62 | Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0.15 m2 con varillas de 10 mm | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 129.958 |
| 63 | Mano de Obra por Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0.15 | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 632.805 |
| 64 | Estructuras de Estructura de. Terminación con endurecedor superficial fck=250 Kg cm2 | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 4.379.532 |
| 65 | Mano de Obra por Estructura de. Terminación con endurecedor superficia | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 466.486 |
| 66 | Revoque de paredes | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 106.026 |
| 67 | Mano de Obra por Revoque de paredes | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 52.712 |

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**CONTRATO PR / EJ N° 175 /23**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **68** | Reparación de techo | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 453.653 |
| **69** | Mano de Obra por Reparación de techo | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 253.980 |
| **70** | Reparación integral de losa y filtraciones | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 973.947 |
| **71** | Mano de Obra por Reparación integral de losa y filtraciones | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 199.111 |
| **72** | Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 1.297.675 |
| **73** | Mano de obra por varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 934.174 |
| **74** | Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm. de desagüe sanitario y o pluvial Mantenimiento | Unidad | Evento | 1 | 690.907 |
| **75** | Mano de Obra por Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm. de desagüe sanitario y o pluvial Mantenimiento | Unidad | Evento | 1 | 326.294 |
| **76** | Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm | Unidad | Evento | 1 | 320.515 |
| **77** | Mano de Obra por Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm | Unidad | Evento | 1 | 169.555 |
| **78** | Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm | Unidad | Evento | 1 | 344.164 |
| **79** | Mano de Obra por Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm | Unidad | Evento | 1 | 150.851 |
| **80** | Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2 | Unidad | Evento | 1 | 178.922 |
| **81** | Mano de Obra por Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2 | Metros | Evento | 1 | 99.765 |
| **82** | Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes prof. Variable Ancho. 0.65 | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 217.721 |
| **83** | Mano de Obra por Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes prof. Variable Ancho. 0.65 | Metros Cuadrados | Evento | 1 | 121.934 |
| **84** | Servicio de Desagüe de Fosa Cámara Séptica | Metros cúbicos | Evento | 1 | 1.909.005 |
| **85** | Mano de obra por servicio de Desagüe de Fosa Cámara Séptica | Metros cúbicos | Evento | 1 | 1.242.170 |
| **86** | Mantenimiento y reparación de tubería de red de agua potable | Metros | Evento | 1 | 109.982 |
| **87** | Mano de obra por mantenimiento y reparación de tubería de red de agua potable | Metros | Evento | 1 | 76.786 |
| **88** | Reparación de puertas y ventanas | Unidad | Evento | 1 | 1.808.045 |
| **89** | Mano de Obra por Reparación de puertas y ventanas | Unidad | Evento | 1 | 380.117 |

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

**CONTRATO PR / EJ N° 175 /23**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **90** | Servicio de pintura de paredes exteriores al sintético | Metros cuadrados | Evento | 1 | 130.100 |
| **91** | Mano de Obra por Servicio de pintura de paredes exteriores al sintético | Metros cuadrados | Evento | 1 | 66.427 |
| **92** | Servicio de pintura Interior al Agua | Metros cuadrados | Evento | 1 | 90.751 |
| **93** | Mano de Obra por Servicio de pintura Interior al Agua | Metros cuadrados | Evento | 1 | 62.225 |
| **94** | Servicio de pintura de paredes interiores al sintético | Metros cuadrados | Evento | 1 | 105.776 |
| **95** | Mano de Obra por Servicio de pintura de paredes interiores al sintético | Metros cuadrados | Evento | 1 | 66.427 |
| **96** | Provisión de artefactos fluorescentes completo tipo A de adosar de 2x40W. | Unidad | Evento | 1 | 245.106 |
| **97** | Mano de Obra por colocación de artefactos fluorescentes completo tipo A de adosar de 2x40W. | Unidad | Evento | 1 | 228.062 |
| **98** | Provisión de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo de 18w. | Unidad | Evento | 1 | 62.881 |
| **99** | Mano de Obra por cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo | Unidad | Evento | 1 | 88.523 |
| **100** | Provisión de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora. | Unidad | Evento | 1 | 142.296 |
| **101** | Mano de Obra por colocación de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora. | Unidad | Evento | 1 | 100.685 |
| **102** | Provisión de foco led de 16w luz cálida, rosca E27 | Unidad | Evento | 1 | 67.095 |
| **103** | Mano de Obra por colocación de foco led de 16w luz cálida, rosca E27 | Unidad | Evento | 1 | 88.523 |
| **104** | Provisión de foco led de 16w luz fría. rosca E27 | Unidad | Evento | 1 | 91.419 |
| **105** | Mano de Obra por colocación de foco led de 16w luz fría, rosca E27 | Unidad | Evento | 1 | 88.523 |
| **106** | Provisión de foco led de 36w luz fría. rosca E27 | Unidad | Evento | 1 | 121.703 |
| **107** | Mano de Obra por colocación de foco led de 36w luz fría, rosca E27 | Unidad | Evento | 1 | 88.523 |
| **108** | Provisión foco led de 70w luz fría rosca E40 | Unidad | Evento | 1 | 181.043 |
| **109** | Mano de Obra por colocación de foco led de 70w luz fría rosca E40 | Unidad | Evento | 1 | 88.523 |
| **110** | Provisión de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora. | Unidad | Evento | 1 | 379.127 |
| **111** | Mano de Obra por colocación de equipos fluorescentes de 2x18w con rejilla difusora. | Unidad | Evento | 1 | 100.685 |
| **112** | Provisión de lámparas incandescentes de 60 watts. | Unidad | Evento | 1 | 98.105 |
| **113** | Mano de Obra por cambio de lámparas incandescentes de 60 watts. | Unidad | Evento | 1 | 88.523 |
| **114** | Provisión e instalación eléctrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM | Unidad | Evento | 1 | 677.623 |
| **115** | Mano de Obra por instalación eléctrica Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM | Unidad | Evento | 1 | 289.966 |

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PETROLEOS PARAGUAYOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm Incluye caño corrugado 5 8. cemento y arena lavada | Metros | Evento | 1 | 121.986 |
| 117 | Mano de Obra por Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm Incluye caño corrugado, cemento y arena lavada | Metros | Evento | 1 | 66.427 |
| 118 | Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts incluye base y soporte | Unidad | Evento | 1 | 849.385 |
| 119 | Mano de Obra por Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts incluye base y soporte | Unidad | Evento | 1 | 274.339 |
| 120 | Provisión de reflectores externos de 500 watts incluye base y soporte | Unidad | Evento | 1 | 1.466.177 |
| 121 | Mano de Obra por Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts incluye base y soporte | Unidad | Evento | 1 | 274.339 |
| 122 | Provisión de luces de emergencias. | Unidad | Evento | 1 | 295.481 |
| 123 | Mano de Obra por colocación de luces de emergencias. | Unidad | Evento | 1 | 149.331 |
| 124 | Provisión de tomacorrientes de piso | Unidad | Evento | 1 | 231.668 |
| 125 | Mano de Obra por Cambio de tomacorrientes de piso | Unidad | Evento | 1 | 151.324 |
| 126 | Provisión de llave de un punto y tomacorriente | Unidad | Evento | 1 | 201.687 |
| 127 | Mano de Obra por Cambio de llave de un punto y tomacorriente. | Unidad | Evento | 1 | 125.008 |
| 128 | Cambio de llave de dos punto y tomacorriente. | Unidad | Evento | 1 | 91.814 |
| 129 | Mano de Obra por Cambio de llave de dos punto y tomacorriente. | Unidad | Evento | 1 | 125.008 |
| 130 | Cambio de llave de tres punto y tomacorriente | Unidad | Evento | 1 | 88.193 |
| 131 | Mano de Obra por Cambio de llave de tres punto y tomacorriente | Unidad | Evento | 1 | 119.248 |
| 132 | Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. | Unidad | Evento | 1 | 72.154 |
| 133 | Mano de Obra por Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. | Unidad | Evento | 1 | 76.362 |
| 134 | Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metllicas. | Unidad | Evento | 1 | 179.175 |
| 135 | Mano de Obra por Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas | Unidad | Evento | 1 | 94.924 |
| 136 | Provisión y colocación de Equipo tipo alumbrado público con foco led de 70w y fotocélula. 1 Brazo | Unidad | Evento | 1 | 1.698.739 |
| 137 | Mano de Obra por Provisión y colocación de Equipo tipo alumbrado público con foco led de 70w y fotocElula. 1 Brazo | Unidad | Evento | 1 | 641.875 |
| 138 | Provisión de Equipo tipo alumbrado público led solar de 150w. 1 Brazo | Unidad | Evento | 1 | 2.782.556 |
| 139 | Mano de Obra por Provisión y colocación de Equipo tipo alumbrado público led solar de 150w. 4 Brazos | Unidad | Evento | 1 | 648.875 |
| 140 | Provisión de sensor de movimiento infrarrojo de 2000w | Unidad | Evento | 1 | 733.033 |
| 141 | Mano de Obra por colocación de sensor de movimiento infrarrojo de 2000w | Unidad | Evento | 1 | 274.349 |
| 142 | Provisión de CARTEL DE SENALES INFORMATIVAS Y DE PREVENCION. | Unidad | Evento | 1 | 1.845.555 |

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Mano de obra por colocación de CARTEL DE SENALES INFORMATIVAS Y DE PREVENCION | Unidad | Evento | 1 | 337.516 |
| 144 | Mano de obra por Mantenimiento de carteles existentes, cambio de textos, logos y aplicaciones de nuevo pintadas sobre metal o madera. | Unidad | Evento | 1 | 352.214 |

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato tendrá vigencia hasta el **31 de diciembre de 2025,** contado desde el día hábil siguiente de la firma del contrato, por ambas partes.

## 8. LA PROVISIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS.

Los bienes y/o servicios, deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

**Lugar de Entrega de los servicios para todos los items:** Planta de PETROPAR Villa Elisa de 07:00 a 15:00 horas.

**Fecha de entrega de los servicios para todos los items:** 30 días. Desde el día siguiente hábil de la recepción por parte del proveedor de la orden de suministro emitida por el Sistema SAP.

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: **Dirección de Tecnología de la Información.**

## 10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

## 11. ANTICIPO.

Se podrá otorgar un Anticipo Financiero de dieciséis por ciento (16 %) del monto total máximo del contrato, sujeto a disponibilidad presupuestaria.

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: Para acceder al anticipo, el Proveedor deberá presentar dentro de los diez (10) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

1. El Plan de inversión del anticipo;
2. Garantía de anticipo.
3. La Factura correspondiente.

La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego

COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**CONTRATO PR / EJ N° 175 /23**

de bases y condiciones.

b. Dirección: Avda. Américo Picco casi Defensores del Chaco

c. Horario de atención: 07 h. a 15 h.

d. Oficina y/o departamento: MESA DE ENTRADA

e. Responsable de la recepción: MESA DE ENTRADA

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud:30 DIAS

g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: SE DESCONTARÁ DE CADA PAGO ELPORCENTAJE DE ANTICIPO ENTREGADO

**12. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme al Pliego de Base y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Pliego de Bases y Condiciones.

**14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**EN TESTIMONIO** de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 27 mes de noviembre del año 2023.

**DAVID SEBASTIAN LÓPEZ GOMEZ**
**PROVEEDOR**
**ISC S.R.L.**

**LIC. EDDIE JARA ROJAS**
**PRESIDENTE**
**PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**

ISC srl
Ingeniería Sistema y Consultoría



COPIA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES