Municipalidad de Hernandarias

- INTENDENCIA -

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores — Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462
www.hernandarias.gov.py — intendencia@hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná — Paraguay

CONTRATO Nº07/2021

Entre la Municipalidad de Hernandarias, domiciliada en la Avda. Cesar Gianotti esq. José A. Flores, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Rubén Amancio Rojas Ferreira**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 658.122**, y el Secretario General, **Secretario General, Abog. Néstor Alfredo Acosta Benítez, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.644.060**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA 2 HERMANOS de Diego Guillermo Franco Vargas, con RUC Nº 4013685-0**, domiciliada en **Km 9 Acaray – Ciudad del Este,** República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Diego Guillermo Franco Vargas**, con **C.I. Nº 4.013.685** denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, de nominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "***CONSTRUCCION DE UN TINGLADO, RECAPADO DE PISTA Y REPARACION DE AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO***" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la Contratación para la Construcción de una Obra denominada "***CONSTRUCCION DE UN TINGLADO, RECAPADO DE PISTA Y REPARACION DE AULAS EN LA ESC BAS Nº 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO***", para la Municipalidad de Hernandarias, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con la modalidad de **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 06/2020**.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
g) Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 386129.** ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2020**, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, según resolución N° **1981/2020**. La adjudicación fue realizada por Resolución N° **2375/2020**. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES - CONSTRUCCION DE UN TINGLADO EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO	Unidad Medida Global	1		3.573.957
1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	541	1.493	807.713
1.2		Cartel de Obra de chapa Nº 24 impreso con adhesivo de alta resistencia y estructura metalica	Metros cuadrados	3	349.388	1.048.164
1.3		Excavacion para zapata de 1,30 x 1,30	Metros cúbicos	35	49.088	1.718.080
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE Hº Aº - CONSTRUCCION DE UN TINGLADO EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO	Unidad Medida Global	1		23.547.676
2.1		Zapata de HºAº (1,30x1,30x0,25)	Metros cúbicos	13	1.499.852	19.498.076

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Municipalidad de Hernandarias

- INTENDENCIA -

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias — Alto Paraná

Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

CONTRATO Nº07/2021

2.2		Tronco de pilar de HºAº 25x50	Metros cúbicos	2,7	1.499.852	4.049.600
3	**72131601-007**	**TECHO - CONSTRUCCION DE UN TINGLADO EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**68.427.100**
3.1		Techo de chapa galvanizada ondulada Nº28 sobre estructura metalica perfil U y angulo pintadas con antioxido Pend. 20%	Metros cuadrados	700	97.753	68.427.100
4	**72131601-015**	**ESTRUCTURA METALICA - CONSTRUCCION DE UN TINGLADO EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.923.140**
4.1		Cabreada metálica con perfiles y reticulado	Metro lineal	135	103.269	13.941.315
4.2		Tensores de cabreadas	Metro lineal	135	12.973	1.751.355
4.3		Pilar metálico desde 1mt estructurado con perfil U de 6"	Metro lineal	110	120.277	13.230.470
5	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA - CONSTRUCCION DE UN TINGLADO EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.701.271**
5.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.200.375	1.200.375
5.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	2.493.392	2.493.392
5.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	8	250.938	2.007.504
6	**72131601-011**	**DESAGUE PLUVIAL - CONSTRUCCION DE UN TINGLADO EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.216.800**
6.1		Canaleta	Metro lineal	88	59.850	5.266.800
6.2		Bajadas de caño P.V.C. 100	Metro lineal	110	45.000	4.950.000
7	**72131601-012**	**PINTURA - CONSTRUCCION DE UN TINGLADO EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.174.201**
7.1		De Cancha y lineas de marcación p/ fustal y handball -escenario	Metros cuadrados	541	13.261	7.174.201
8	**72131601-004**	**ESTUCTURA DE HºAº - RECAPADO DE PISTA EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.708.320**
8.1		Piso de HºAº espesor 5cm, alisada terminada fina (recapado)	Metros cúbicos	541	47.520	25.708.320
9	**72131601-013**	**LIMPIEZA FINAL - CONSTRUCCION DE UN TINGLADO, RECAPADO DE PISTA EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.704.894**
9.1		Trabajos de limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.704.894	1.704.894
10	**72131601-002**	**TRABAJOS PRELIMINARES - AULA 1 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.497.747**
10.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	499.249	1.497.747
11	**72131601-007**	**TECHO - AULA 1 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.662.687**
11.1		Demolición de techo (sacar tejas)	Metros cuadrados	63	17.848	1.124.424
11.2		Techo con estructura de madera existente y chapa nueva	Metros cuadrados	63	89.551	5.641.713
11.3		Aislación Térmica	Metros cuadrados	63	24.050	1.515.150
11.4		Cielorraso de pvc	Metros cuadrados	63	37.800	2.381.400
12	**72131601-008**	**PISO - AULA 1 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.300.425**
12.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	63	5.665	356.895
12.2		Carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	63	19.377	1.220.751
12.3		zócalo	Metros cuadrados	26	21.500	559.000
12.4		Piso cerámico en aulas	Metros cuadrados	64,4	49.127	3.163.779
13	**72131601-010**	**ABERTURAS METALICAS - AULA 1 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**300.000**
13.1		Reposición de vidrios	Metros cuadrados	1	300.000	300.000
14	**72131601-008**	**REVOQUES - AULA 1 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**861.136**
14.1		Pared Exterior con aislación lado escalera	Metros cuadrados	22	34.000	748.000
14.2		Pared fachada (Obs, área en visto será revocado)	Metros cuadrados	4	28.284	113.136
15	**72131601-012**	**PINTURAS - AULA 1 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.091.567**
15.1		Pared interior	Metros cuadrados	8	13.943	111.544
15.2		Pared exterior	Metros cuadrados	44,4	14.795	656.898
15.3		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	4	20.900	83.600
15.4		De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	Metros cuadrados	13	18.425	239.525
16	**72131601-011**	**DESAGUE PLUVIAL - AULA 1 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**778.050**
16.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	13	59.850	778.050
17	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA - AULA 1 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**999.626**
17.1		Instalación Eléctrica (Cableria de 2mm y 4mm para artefactos)	Unidad Medida Global	1	499.813	499.813
17.2		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	499.813	499.813
18	**72131601-007**	**TECHO - AULA 2 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.511.286**
18.1		Demolición de techo (sacar tejas)	Metros cuadrados	63	17.848	1.124.424
18.2		Techo con estructura de madera existente y chapa nueva	Metros cuadrados	62	89.551	5.552.162
18.3		Aislación Térmica	Metros cuadrados	62	24.050	1.491.100
18.4		Cielorraso de pvc	Metros cuadrados	62	37.800	2.343.600
19	**72131601-008**	**PISO - AULA 2 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.126.902**
19.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	62	5.665	351.230
19.2		Carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	62	19.377	1.201.374
19.3		zócalo	Metros cuadrados	26	20.324	528.424

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

CONTRATO Nº07/2021

19.4		Piso cerámico en aulas	Metros cuadrados	62	49.127	3.045.874
20	72131601-010	**ABERTURA METALICAS - AULA 2 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**299.152**
20.1		Reposición de vidrios	Metros cuadrados	1	299.152	299.152
21	72131601-008	**REVOQUE - AULA 2 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**122.000**
21.1		Pared fachada (Obs, área en visto será revocado)	Metros cuadrados	4	30.500	122.000
22	72131601-012	**PINTURAS - AULA 2 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.123.349**
22.1		Pared interior	Metros cuadrados	82	13.943	1.143.326
22.2		Pared exterior	Metros cuadrados	44,4	14.795	656.898
22.3		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	4	20.900	83.600
22.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro lineal	13	18.425	239.525
23	72131601-011	**DESAGUE PLUVIAL - AULA 2 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**778.050**
23.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	13	59.850	778.050
24	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA - AULA 2 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**999.626**
24.1		Instalación Eléctrica (Cableria de 2mm y 4mm para artefactos)	Unidad Medida Global	1	499.813	499.813
24.2		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	499.813	499.813
25	72131601-007	**TECHO - AULA 3 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.500.653**
25.1		Demolición de techo (sacar tejas)	Metros cuadrados	62	17.848	1.106.576
25.2		Techo con estructura de madera existente y chapa nueva	Metros cuadrados	62	89.551	5.552.162
25.3		Aislacion Termica	Metros cuadrados	62,3	24.050	1.498.315
25.4		Cieloraso de pvc	Metros cuadrados	62	37.800	2.343.600
26	72131601-008	**PISO - AULA 3 REPARACION DE AULASEN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.147.453**
26.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	62	5.665	351.230
26.2		Carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	62,3	19.377	1.207.187
26.3		zocalo	Metros cuadrados	26	20.324	528.424
26.4		Piso cerámico en aulas	Metros cuadrados	62,3	49.127	3.060.612
27	72131601-010	**ABERTURAS - AULA 3 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**299.152**
27.1		Reposicion de vidrios	Metros cuadrados	1	299.152	299.152
28	72131601-008	**REVOQUES - AULA 3 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**122.000**
28.1		Pared fachada (obs, area en visto sera revocado)	Metros cuadrados	4	30.500	122.000
29	72131601-012	**PINTURAS - AULA 3 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.932.718**
29.1		Pared interior	Metros cuadrados	80	13.943	1.115.440
29.2		Pared exterior	Metros cuadrados	33,4	14.795	494.153
29.3		De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	4	20.900	83.600
29.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro lineal	13	18.425	239.525
30	72131601-011	**DESAGUE PLUVIAL - AULA 3 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**780.000**
30.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	13	60.000	780.000
31	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA - AULA 3 REPARACION DE AULAS EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**		**999.626**
31.1		Instalación Eléctrica (Cableria de 2mm y 4mm para artefactos)	Unidad Medida Global	1	499.813	499.813
31.2		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	499.813	499.813
32	72131601-008	**ZOCALO - GALERIA EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Metros cuadrados**	**18**	**20.324**	**365.832**
33	72131601-008	**PISO - GALERIA EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Metros cuadrados**	**41**	**50.000**	**2.050.000**
34	72131601-012	**PINTURA PILARES - GALERIA EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Metros cuadrados**	**20**	**14.795**	**295.900**
35	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRA - GALERIA EN LA ESC. 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.650.000**	**1.650.000**
		Precio Total				**240.572.296**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Plazo de ejecución de los trabajos será de **120 (ciento veinte) días**, contados a partir de la Orden de Inicio de Obra. El lugar o sitio de Obra y las Condiciones de la Obra, donde serán ejecutados los trabajos para la ***Construcción de un Tinglado, Recapado de Pista y Reparación de Aulas en la Esc. Bas Nº 5944 Ramón Jesús González Navero, del Barrio Las Mercedes de la ciudad de Hernandarias,*** *según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la misma se encuentra en la Geolocalización levantada en el portal del SICP (Sistema de Contrataciones Públicas) de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con* ***ID Nº 386129***.----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO Nº07/2021

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Fiscal de Obras designado.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Las obras serán como se describen a continuación: ***"CONSTRUCCION DE UN TINGLADO, RECAPADO DE PISTA Y REPARACION DE AULAS EN LA ESC BAS Nº 5944 RAMON JESUS GONZALEZ NAVERO"***, *del Barrio Las Mercedes de la ciudad de Hernandarias* ----------

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 09 días del mes de Marzo de 2021. ----------

Abog. NÉSTOR ALFREDO ACOSTA BENÍTEZ
Secretario General

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Diego Guillermo Franco Vargas
CONSTRUCTORA 2 HERMANOS
Contratista

Lic. RUBÉN AMANCIO ROJAS FERREIRA
Intendencia Municipal