CONTRATO Nº 009/2019

Entre la **GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES**, **RUC. Nº 80009726-2**, domiciliada en Avda. Laudo Hayes y Dr. Pablo Contessi de la Cuidad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por **SR. RUBÉN ANTONIO ROUSSILLÓN BLAIRES**, con Cédula de Identidad N° 1.189.245, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUSUR** con **RUC Nº 3999934-3**, domiciliada en TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQUINA GRAL. CABALLERO, República del Paraguay, representada para este acto por la **SRA. GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ**, con Cédula de Identidad N° 3.999.934, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente CONTRATO de **"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y GRADERÍAS EN LA PISTA MULTIUSO DEL POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, con relación a la realización del llamado de **"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y GRADERÍAS EN LA PISTA MULTIUSO DEL POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL"**, según lo detallado en las especificaciones del cuadro de precios adjudicados, que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la ley relativa en la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **369.687.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas Nº 009/2019 **"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y GRADERÍAS EN LA PISTA MULTIUSO DEL POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL"**, convocado por la **GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES**, según resolución N° 2253/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución **N° 2454/2019**.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Preparación del Terreno	Unidad Medida Global	1	880.000	880.000
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.104	2.200	2.428.800
1.3		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	100	57.000	5.700.000
1.4		Cartel de Obra	Unidad	1	792.000	792.000
2	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		
2.1		Mamposteria NIvelación de 0,30	Metros cuadrados	30	167.200	5.016.000
2.2		Mamposteria ladrillo visto	Metros cuadrados	680	96.800	65.824.000
2.3		Mampostería 0.05 panderete	Metros cuadrados	45	52.800	2.376.000
2.4		Canaleta embutida con bajada	Metro lineal	140	105.600	14.784.000
3	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		
3.1		Aislación horizontal	Metro lineal	166	13.200	2.191.200
4	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
4.1		Contrapiso	Metros cuadrados	128	26.400	3.379.200

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

4.2		Piso cerámico tipo PI4	Metros cuadrados	128	79.200	10.137.600
4.3		Piso H°A°	Metros cuadrados	120	123.200	14.784.000
4.4		Alisada, helicoterado para piso	Metros cuadrados	129	26.400	3.405.600
5	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
5.1		Estrectura de metal tipo tinglado con chapa	Metros cuadrados	1.104	237.600	262.310.400
6	**72131601-998**	**Colocacion de estructuras deportivas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
6.1		Arcos Metálicos con Red	Unidad	2	528.000	1.056.000
6.2		Equipamiento para vestuario	Unidad Medida Global	1	3.960.000	3.960.000
7	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
7.1		Encadenado inferior de H°A°	Metros cúbicos	9,8	1.936.000	18.972.800
7.2		Descripción Encadenado superior de H°A°	Metros cúbicos	9,8	2.024.000	19.835.200
7.3		Zapata, Columna H°A°	Metros cúbicos	31,8	2.024.000	64.363.200
8	**72131601-9988**	**Construccion de graderia para cancha**	**Unidad Medida Global**	**1**		
8.1		Estructura de H°A° para Graderia	Metros cúbicos	63	2.024.000	127.512.000
9	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
9.1		Boca de Accesos Vestuarios	Unidad Medida Global	1	5.280.000	5.280.000
9.2		Portico de acceso/techo de metal	Unidad Medida Global	1	10.560.000	10.560.000
9.3		puerta de acceso de metal	Unidad	2	3.080.000	6.160.000
9.4		Puerta tipo Placa	Unidad	2	704.000	1.408.000
10	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		Revoque interior	Metros cuadrados	420	22.000	9.240.000
10.2		Revoque exterior c/ hidrófugo	Metros cuadrados	210	30.800	6.468.000
11	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
11.1		Pintura y marcación de cancha epoxi	Metros cuadrados	512	21.120	10.813.440
11.2		Pintura interior y exterior	Metros cuadrados	630	21.120	13.305.600
12	**72131601-9976**	**Servicio de instalacion de chapa**	**Unidad Medida Global**	**1**		
12.1		Parasol de Metal	Metros cuadrados	91	396.000	36.036.000
PRECIO TOTAL						**741.651.040**

SON GUARANIES: 741.651.040 (setecientos cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y un mil cuarenta) I.V.A. incluido.-

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-0

RUBEN A. ROUSSILLON BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de los trabajos a realizar son de 50 días, el lugar de la obra "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y GRADERÍAS EN LA PISTA MULTIUSO DEL POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL".-

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaria de Administración y Finanzas.-

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

NO APLICA.-
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
NO APLICA.-

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y GRADERÍAS EN LA PISTA MULTIUSO DEL POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL.-

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3999934-3

RUBEN A. ROUSSILLON BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, a los 20 días del mes de Noviembre de año dos mil diecinueve.-

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3[illegible]

Sra. GLORIA P. CANTERO BENITEZ
CONSTRUSUR

Sr. RUBÉN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes