# CONTRATO N°039 /2021

## LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2021 "ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGUICIDAS" PROYECTO KOPIA/IPTA CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL POR MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS – ID N° 401.991

Entre el **INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA** (IPTA), con RUC N° 80063744-5, con domicilio legal y sede central en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central y oficina de gestión en la Avda. Aviadores del Chaco N° 2980 esq. Tte. 1° Carlos Rocholl, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto el **Ing. Agr. EDGAR ALDEN ESTECHE ALFONSO,** en su carácter de Presidente conforme al Decreto N° 156/2018, con Cédula de Identidad N° 913.960, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.** (**RUC: 80064612-6**), domiciliada en Ruta N° 2 Mcal. Estigarribia Km 26.2, Itauguá, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. HÉCTOR GONZÁLEZ ORTEGA**, con Cédula de Identidad N° 3.036.225, en carácter de Apoderado, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO de **"ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGUICIDAS" PROYECTO KOPIA/IPTA Contrato Abierto Plurianual por montos mínimos y máximos,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. **OBJETO**

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, en relación a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2021 "Adquisición de Abonos, Fertilizantes, Insecticidas, Herbicidas y Funguicidas Proyecto KOPIA/IPTA .Contrato Abierto Plurianual por montos mínimos y máximos, que serán proveídos por el PROVEEDOR a la CONTRATANTE, de acuerdo a los documentos del presente Contrato

2. **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. **DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO**

Los documentos adicionales del contrato son: ***NO APLICA***

4. **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°401.991. **Contrato Abierto Plurianual por montos mínimos y máximos.**

5. **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**

El contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2021 "Adquisición de Abonos, Fertilizantes, Insecticidas, Herbicidas y Funguicidas Proyecto KOPIA/IPTA .Contrato Abierto Plurianual por montos mínimos y máximos, convocado por la **DIRECCION DE CONTRATACIONES DEL IPTA,** según Resolución N° 375/2021. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 459/2021.

GREPSA
Grupo Empresarial del Paraguay S.A.
Itauguá - Paraguay
Telefax: 0228 639 132

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
IPTA

ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Ítem | DESCRIPCION | Unidad de Medida | Presen-tación | Canti dad | Marca | Proce dencia | P. Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LOTE Nº 1: ABONOS, FERTILIZANTES Y ADHERENTES Monto Mínimo Gs. 55.000.000 Monto Máximo Gs. 110.000.000** | | | | | | 663.630 |
| | **PROYECTO IPTA/KOPIA PAPA** | | | | | | |
| 1 | Fertilizante granulado NPK - 18-46-00 | Kilogramos | Unidad | 1 | FERTIPAR | BRASIL | 6.990 |
| 2 | Fertilizante granulado NPK - 00-00-60 | Kilogramos | Unidad | 1 | FERTIPAR | BRASIL | 6.650 |
| 3 | Fertilizante granulado NPK - 45-00-00 | Kilogramos | Unidad | 1 | NITROBRAS | BRASIL | 6.200 |
| 4 | N: 04%; P2O5: 14%; K2O: 06%; Ca: 04%; S: 04%; B: 0,03%; Zn: 0,18% | Kilogramos | Unidad | 1 | COOPERHUMUS PLUS | BRASIL | 11.200 |
| 5 | Oxido de Silice 1,95 + Sesquioxidos 1,65 + Oxido de Calcio 39,72 + Oxido de Magnesio 12,40 | Kilogramos | Unidad | 1 | PAI PUKU | PARAGUAY | 650 |
| 6 | Estiercol de gallina | Kilogramos | Unidad | 1 | LA GRANJA | PARAGUAY | 1.600 |
| | **PROYECTO IPTA/KOPIA CEBOLLA** | | | | | | |
| 7 | Fertilizante granulado NPK - 18-46-00 | Kilogramos | Unidad | 1 | FERTIPAR | BRASIL | 6.990 |
| 8 | Fertilizante granulado NPK - 00-00-60 | Kilogramos | Unidad | 1 | FERTIPAR | BRASIL | 6.650 |
| 9 | Fertilizante granulado NPK - 45-00-00 | Kilogramos | Unidad | 1 | NITROBRAS | BRASIL | 6.200 |
| 10 | N:8% P:24% | Litros | Unidad | 1 | O-PHOS | URUGUAY | 72.800 |
| 11 | N: 25% B:0,5% | Litros | Unidad | 1 | CORON | URUGUAY | 69.000 |
| 12 | N: 2% K:25% | Litros | Unidad | 1 | TRACITE | USA | 72.800 |
| 13 | N:11%, P:08%, K:05% | Kilogramos | Unidad | 1 | ENC | USA | 72.800 |
| 14 | Estiércol de gallina | Kilogramos | Unidad | 1 | LA GRANJA | PARAGUAY | 1.600 |
| 15 | Oxido de Silice 1,95 + Sesquioxidos 1,65 + Oxido de Calcio 39,72 + Oxido de Magnesio 12,40 | Kilogramos | Unidad | 1 | PAI PUKU | PARAGUAY | 650 |
| | **PROYECTO IPTA/KOPIA ARROZ** | | | | | | |
| 16 | Fertilizante granulado NPK - 05-25-25 | Kilogramos | Unidad | 1 | FERTIPAR | PARAGUAY | 6.420 |
| 17 | Fertilizante granulado NPK - 45-00-00 | Kilogramos | Unidad | 1 | NITROBRAS | BRASIL | 6.200 |
| 18 | Oxido de Silice 1,95 + Sesquioxidos 1,65 + Oxido de Calcio 39,72 + Oxido de Magnesio 12,40 | Kilogramos | Unidad | 1 | PAI PUKU | PARAGUAY | 650 |
| 19 | Aminoacidos libres 11,97%, N: 6, 08%, materia orgánica 7,6% | Litros | Unidad | 1 | AGRIKER SEED | ESPAÑA | 145.000 |
| | **PROYECTO IPTA/KOPIA BATATA** | | | | | | |
| 20 | Fertilizante granulado N - 45-00-00 | Kilogramos | Unidad | 1 | NITROBRAS | BRASIL | 6.200 |
| 21 | Fertilizante granulado P- 00-46-00 | Kilogramos | Unidad | 1 | FERTIPAR | BRASIL | 7.030 |
| 22 | Fertilizante granulado K - 00-00-60 | Kilogramos | Unidad | 1 | FERTIPAR | BRASIL | 6.650 |
| 23 | Fertilizante granulado NPK - 15-15-15 | Kilogramos | Unidad | 1 | MASFERTIL | PARAGUAY | 5.900 |
| 24 | N:0% P:0% K:0% Ácidos húmicos 70% | Kilogramos | Unidad | 1 | HYDRA HUME DG | USA | 64.000 |
| 25 | N:8% P:24% Fe: 0,1% | Kilogramos | Unidad | 1 | NUCLEUS-OPHOS | USA | 72.800 |
| | **LOTE Nº 2: INSECTICIDAS Monto Mínimo Gs. 23.000.000 Monto Máximo Gs. 46.000.000** | | | | | | 10.744.000 |
| | **PROYECTO IPTA/KOPIA PAPA** | | | | | | |
| 1 | Imidacloprid 35% | Litros | Unidad | 1 | BRAVO | PARAGUAY | 185.000 |
| 2 | Cipermetrina 25% | Litros | Unidad | 1 | LASER | PARAGUAY | 110.000 |
| 3 | Abamectina 8.400% | Litros | Unidad | 1 | ABAMEC 8,4% EC | PARAGUAY | 441.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Spirodiclofen 24% | Litros | Unidad | 1 | ACARIFLEN 24 SC | PARAGUAY | 250.000 |
| 5 | Clorfenapyr 24% | Litros | Unidad | 1 | OVERTOP | PARAGUAY | 230.000 |
| 6 | Carbaril 85% | Kilogramos | Unidad | 1 | CARBARYL 85 WP | CHINA | 200.000 |
| 7 | Fipronil 25% | Litros | Unidad | 1 | HURACAN 25 FS | PARAGUAY | 480.000 |
| 8 | (Spinosyn a + spinosyn d) 48% | Litros | Unidad | 1 | TRACER | USA | 2.000.000 |
| 9 | Tiametoxam 75% | Kilogramos | Unidad | 1 | OXAM 75% WG | PARAGUAY | 215.000 |
| 10 | Acetamiprid 20% | Kilogramos | Unidad | 1 | HORNERO 20 SP | PARAGUAY | 277.000 |
| 11 | Dinotefuran 80% | Kilogramos | Unidad | 1 | DHYNO | CHINA | 540.000 |
| 12 | Tiametoxam 25% + Lambdacialotrina 12.50% + Lufenuron 12.50% | Kilogramos | Unidad | 1 | AGROTOXAM TRIPLE | PARAGUAY | 671.000 |
| **PROYECTO IPTA/KOPIA CEBOLLA** | | | | | | | |
| 13 | Imidacloprid 35% | Kilogramos | Unidad | 1 | BRAVO | PARAGUAY | 185.000 |
| 14 | Cipermetrina 25% | Litros | Unidad | 1 | LASER | PARAGUAY | 110.000 |
| 15 | Carbaril 85% | Kilogramos | Unidad | 1 | CARBARYL 85 WP | CHINA | 200.000 |
| 16 | Fipronil 25% | Litros | Unidad | 1 | HURACAN 25 FS | PARAGUAY | 480.000 |
| 17 | Acetamiprid 20% | Litros | Unidad | 1 | HORNERO 20 SP | PARAGUAY | 277.000 |
| 18 | Abamectina 8.400% | Litros | Unidad | 1 | ABAMEC 8,4% EC | PARAGUAY | 441.000 |
| 19 | Tiametoxam 75% | Kilogramos | Unidad | 1 | OXAM 75% WG | PARAGUAY | 215.000 |
| 20 | Deltametrina 2.500% | Litros | Unidad | 1 | DELTEC 25 EC | PARAGUAY | 180.000 |
| 21 | Alfa cipermetrina 10% | Litros | Unidad | 1 | FASTAC 100 SC | BRASIL | 270.000 |
| 22 | Spirodiclofen 24% | Litros | Unidad | 1 | ACARIFLEN 24 SC | PARAGUAY | 250.000 |
| **PROYECTO IPTA/KOPIA ARROZ** | | | | | | | |
| 23 | Teflubenzuron 75% PM | Litros | Unidad | 1 | FENIX | CHINA | 516.000 |
| 24 | Tiametoxan 300 g/L. Bifentrin 200 g/L. | Litros | Unidad | 1 | BRAVOS 500 SC | CHINA | 226.000 |
| 25 | Pastilla 56% | Kilogramos | Unidad | 1 | HORTOXIN | INDIA | 200.000 |
| 26 | Fipronil 25% FS | Litros | Unidad | 1 | HURACAN 25 FS | PARAGUAY | 480.000 |
| 27 | Thiametoxan 70% | Kilogramos | Unidad | 1 | METOMAX 70 | CHINA | 240.000 |
| **PROYECTO IPTA/KOPIA BATATA** | | | | | | | |
| 28 | Fipronil 25% | Litros | Unidad | 1 | HURACAN 25 FS | PARAGUAY | 480.000 |
| 29 | Alfacipemetrina 20% | Litros | Unidad | 1 | MAGIC | PARAGUAY | 270.000 |
| 30 | Clorpirifos 48% | Litros | Unidad | 1 | CLORFOS | PARAGUAY | 125.000 |
| **LOTE Nº 3: HERBICIDAS Monto Mínimo Gs. 10.000.000 Monto Máximo Gs. 20.000.000** | | | | | | | **2.586.000** |
| **PROYECTO IPTA/KOPIA PAPA** | | | | | | | |
| 1 | Glifosato 66.2 % | Litros | Unidad | 1 | CHEM UP FULLK | PARAGUAY | 73.000 |
| **PROYECTO IPTA/KOPIA CEBOLLA** | | | | | | | |
| 2 | Haloxifop-r-metil 54%. | Litros | Unidad | 1 | GALANT HL | ARGENTINA | 190.000 |
| 3 | Pendimetalin 50% | Litros | Unidad | 1 | HERBADOX 500 CE | BRASIL | 437.000 |
| 4 | Glifosato 66.2 % | Litros | Unidad | 1 | CHEM UP FULLK | PARAGUAY | 73.000 |
| **PROYECTO IPTA/KOPIA ARROZ** | | | | | | | |
| 5 | Bispiribacsodium 40% | Litros | Unidad | 1 | BYPEX 40 | CHINA | 512.000 |
| 6 | Clomazone 48% | Litros | Unidad | 1 | CLOMANEX | CHINA | 200.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pirazulfuronethil 10% | Kilogramos | Unidad | 1 | CYPEREX | CHINA | 200.000 |
| 8 | Cyhalofop Buthyl 18% | Litros | Unidad | 1 | GRAMANEX | CHINA | 213.000 |
| 9 | Glyfosato 66,2 % SL Solución potásica | Litros | Unidad | 1 | CHEM UP FULLK | PARAGUAY | 73.000 |
| 10 | Adherentes ACEITE MINERAL 93% + SURFACTANTE 7% | Litros | Unidad | 1 | OLEO MINERAL | PARAGUAY | 40.000 |
| **PROYECTO IPTA/KOPIA BATATA** | | | | | | | |
| 11 | Glyfosato 66,2 % SL | Litros | Unidad | 1 | CHEM UP FULLK | PARAGUAY | 73.000 |
| 12 | haloxyfop -R- methyl 54% | Litros | Unidad | 1 | GALANT HL | ARGENTINA | 190.000 |
| 13 | Cletodim 24% | Litros | Unidad | 1 | XELEX | CHINA | 85.000 |
| 14 | Acetoclor 90% | Litros | Unidad | 1 | HARNESS | ARGENTINA | 115.000 |
| 15 | Basagram 600 | Litros | Unidad | 1 | BASAGRAN 600 | BRASIL | 112.000 |
| **LOTE Nº 4: FUNGICIDAS Monto Mínimo Gs. 17.000.000 Monto Máximo Gs. 34.000.000** | | | | | | | **3.279.270** |
| **PROYECTO IPTA/KOPIA PAPA** | | | | | | | |
| 1 | Azoxystrobin 25% | Litros | Unidad | 1 | AZOXY 25 | PARAGUAY | 190.000 |
| 2 | Metalaxil 8% + mancozeb 64% | Kilogramos | Unidad | 1 | FUNGIMIL SUPER 72 WP | CHINA | 183.000 |
| 3 | Mancozeb 80% | Kilogramos | Unidad | 1 | MOJAVE 800 WP | CHINA | 78.000 |
| 4 | Tebuconazol 25% | Kilogramos | Unidad | 1 | TRICUR | PARAGUAY | 175.000 |
| 5 | Tiram 35% + carbendazim 15% | Litros | Unidad | 1 | SANADOR | PARAGUAY | 105.000 |
| 6 | Streptomicina 2.194% + oxitetraciclina 0.235% + sulfato de cobre 78.52% | Kilogramos | Unidad | 1 | CUPRIMICIN 500 WP | MEXICO | 175.000 |
| 7 | Kasugamicina 2% | Litros | Unidad | 1 | KASUMIN | BRASIL | 205.000 |
| 8 | Nonil fenoxi poli etanol 20% | Litros | Unidad | 1 | AGRAL | BRASIL | 40.000 |
| 9 | Cobre, oxicloruro 85% | Kilogramos | Unidad | 1 | FANAVID | URUGUAY | 190.000 |
| 10 | Metil tiofanato 50% + tiram 30% | Gramos | Unidad | 1 | HOMAI | JAPON | 270 |
| 11 | Cimoxanil 6% + sales de cobre 46% | Kilogramos | Unidad | 1 | HALEY | PERU | 190.000 |
| **PROYECTO IPTA/KOPIA CEBOLLA** | | | | | | | |
| 12 | Tebuconazol 25% | Litros | Unidad | 1 | TRICUR | PARAGUAY | 175.000 |
| 13 | Cobre, Oxicloruro 85% | Kilogramos | Unidad | 1 | FANAVID | URUGUAY | 190.000 |
| 14 | Epoxiconazol 5% + pyraclostrobyn 13.30% | Litros | Unidad | 1 | OPERA | BRASIL | 200.000 |
| 15 | Azoxystrobin 20% + difenoconazole 12.50% | Litros | Unidad | 1 | AMISTAR TOP | BRASIL | 315.000 |
| 16 | Streptomicina 2.194% + oxitetraciclina 0.235% + sulfato de cobre 78.52% | Kilogramos | Unidad | 1 | CUPRIMICIN 500 WP | MEXICO | 175.000 |
| 17 | Nonil fenoxi poli etanol 20% | Litros | Unidad | 1 | AGRAL | BRASIL | 40.000 |
| **PROYECTO IPTA/KOPIA ARROZ** | | | | | | | |
| 18 | Azoxystrobin 20% + Tebuconzole 15% | Litros | Unidad | 1 | ESTARZATE PLUS | CHINA | 200.000 |
| 19 | Metalaxyl 37,50% + fludioxonil 25% | Litros | Unidad | 1 | METAFLUX | CHINA | 162.000 |
| **PROYECTO IPTA/KOPIA BATATA** | | | | | | | |
| 20 | Azoxystrobin 20% + tebuconazole 15% | Litros | Unidad | 1 | ESTARZATE PLUS | CHINA | 200.000 |
| 21 | Carbentec 50% SC 75% Wp | Litros | Unidad | 1 | CARBENTEC | PARAGUAY | 91.000 |

| | |
|---|---|
| **MONTO MINIMO Gs.** | **105.000.000** |
| **MONTO MAXIMO Gs.** | **210.000.000** |

GREPSA Grupo Empresarial del Paraguay S.A. Telefax: 0228 639

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria IPTA

ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE
Presidente

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 105.000.000** (Guaraníes ciento cinco millones), IVA incluido y el monto máximo es de **Gs. 210.000.000**(Guaraníes doscientos diez millones), IVA incluido.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. **VIGENCIA DEL CONTRATO**
Este contrato tendrá de vigencia desde su suscripción hasta el 31 de julio de 2022, la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03].

8. **PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES**
La entrega de los insumos en las condiciones señaladas, se realizará en el Dpto. de Almacenes y Suministros del Centro de Investigación Hernando Bertoni (CIHB) de Caacupé, del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), ubicado en Km. 48,5 de la Ruta Py2, localidad Caacupé, en días hábiles de 07:00 a 15:00 horas, pudiendo establecerse otro horario previo acuerdo entre las partes, **a necesidad o solicitud del Contratante, la cual debe darse en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la Nota de pedido de la Dirección Administrativa del IPTA.** La recepción estará a cargo de los responsables Técnicos de cada uno de los Proyectos IPTA/KOPIA, en forma conjunta con el jefe del Departamento de Almacenes del IPTA.

**Los Fertilizantes deben estar envasados en bolsas platilleras revestidos internamente con otra bolsa de polietileno que protege de la humedad, este requisito será indispensable para la recepción del mismo, caso contrario se rechazará los bienes que no cumplan con dicho requisito. No deberán presentar roturas debido a cortes y maltratos en el transporte, ni pérdidas del contenido**. Cada recipiente deberá estar etiquetado y rotulado en forma indeleble el Número de Registro, Empresa que registra el Producto, Habilitación, Marca Comercial, Nº de Lote, Fecha de Fabricación y Fecha de Vencimiento, Composición del Producto, las instrucciones de Uso, Precauciones y Advertencias, según Ley Nº 123/91 y la Resolución 295/03 del SENAVE. **La fecha de vencimiento de los productos deberá ser como mínimo de 18 (dieciochos) meses contado a partir de la entrega del producto.**

Los Insecticidas, Herbicidas, Fungicidas, serán envasados en recipientes adecuados herméticamente cerrados con tapas selladas que a su vez serán puestas en cajas, de sólida construcción a fin de garantizar la llegada a destino del suministro sin averías, pérdidas ni deformaciones que pudiera afectar las características propias del contenido, con los datos de identificación del producto, Registro Nº, Habilitación, Marca Comercial del Producto, Recomendaciones de Uso, Peligros, Precauciones, Advertencias y Tratamientos en caso de intoxicaciones, Información clara y pertinente sobre la composición de producto, Clasificación, Fecha de elaboración, Fecha de vencimiento y Nº de Lote, según Ley Nº 123/91 y la Resolución Nº 295/03 del SENAVE. Vencimiento: no menor de 18 (dieciocho) meses contados a partir de la fecha de la entrega del producto.

**La empresa adjudicada será responsable de proveer el personal para la estiba y desestiba de los bienes adjudicado al momento de la entrega.**

9. **ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**
La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección Administrativa del IPTA, en forma conjunta con el responsable técnico de cada Proyecto KOPIA/IPTA

10. **FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto máximo del contrato y deberá extenderse hasta 30 (treinta) días posteriores a la finalización del Contrato.

11. **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

GRUPSA Grupo Empresarial del Paraguay S.A. Asunción - Paraguay Telefax: 0228 608.122

ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A. Presidente

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. **MULTAS**

Si el proveedor no diere cumplimiento a la ejecución de los trabajoscontratados en el plazo indicado por la convocante, las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos será del 0.1%(cero coma uno por ciento), por día, computados a partir del primer día de cumplido el plazo previsto en la cláusula 8 del presente contrato, la misma se deducirá automáticamente del valor de la factura correspondiente, de cualquier suma adeudada al PROVEEDOR.

El cálculo y la aplicación de la respectiva multa estará a cargo del Administrador del contrato. La multa será aplicada y deducida en forma automática sin ninguna interpelación judicial o extrajudicial

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. **CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

14. **SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. **ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**EN TESTIMONIO** de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 10 del mes de NOVIEMBRE y año 2021.

GREPSA
Grupo Empresarial del Paraguay S.A.
Itauguá - Paraguay
Telefax: 0228 639 132

**Sr. HÉCTOR GONZÁLEZ ORTEGA**
Apoderado GREPSA.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - Presidente -

**Ing. Agr. EDGAR ALDEN ESTECHE ALFONSO**
Presidente del IPTA