ADDENDA Nº 01/2.010

***Contratación Directa N° 21 /2010 "CONSTRUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA-BARRIO GUARANI TRAMO I.-***

POR LA CUAL SE MODIFICA LA PLANILLA DEL ANEXO 3 ITEN 4, LA PLANILA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| Ítems | Código | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Empedrado Piedra Basáltica | M2 | 2.310 |
| 2 | | Cordón Cuneta 0,7 | Ml | 700 |
| 3 | 72131601-999 | Cordón escondido 10x30cm | Ml | 16 |

CRISTIAN R. OJEDA ARECO
RESPONSABLE UOC