LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TEMPORALES AD REFERENDUM AL DEPÓSITO DE INDEMNIZACIÓN DEL CONTRATO N° 492/2019 CONTRATO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN DE LA AVENIDA COSTANERA SUR". ID 384.450.

Asunción, 10 de agosto de 2020

ADENDA N° 1

1. **REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

En 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación
8. Documentos legales
8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
Donde dice:

c) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes.

Debe decir:

c) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

2. **REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

En 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación
8. Documentos legales
8.3. Oferentes en Consorcio
Donde dice:

Arq. Josefina A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Lindy Lucena Vera
Directora
MOPC

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en: i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en: i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la empresa líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii. Los documentos societarios de la empresa líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Debe decir:

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en **(*)**: i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en **(*)**: i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la empresa líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii. Los documentos societarios de la empresa líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

3. VISITA AL SITIO DE OBRAS

Donde dice:

Arq. Josefina A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Lincy Lucena Veri
Directora
UOC - MOPC

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha y día: La visita al sitio de obras se llevará a cabo durante un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta
Lugar: *Avda. Sebastián Gaboto c/ Ursicino Velasco.*
Hora: 08:00 a 12:00 horas
Procedimiento: La contratista deberá confirmar asistencia a visita en obra en Edificio Imperial 2do Piso, Alberdi y Estrella.
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: La funcionaria responsable de guiar las visitas es: Ing. Deborath Lezcano.
Participación obligatoria: NO
Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.
Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Debe decir:

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha y día: Miércoles, 12 de agosto del 2020.
Lugar: *Avda. Sebastián Gaboto c/ Ursicino Velasco. Barrio Tacumbú, Asunción.*
Hora: 09:00 horas
Procedimiento: En la fecha y hora indicada los oferentes deberán presentarse en el lugar indicado precedentemente.
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Deborath Lezcano.
Participación obligatoria: NO
Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.
Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

4. SE REEMPLAZA LA PLANILLA DE ALCANCE Y DESCRIPCCIÓN DE LA OBRAS

Construcción del Complejo Habitacional. Contrato Abierto por Monto

N°	Código de Catálogo	Denominación	Ubicación
1	72131502-998	Grupo 2. Vivienda Tipo I 30 unidades proyectadas	Bañado Sur, Barrio Tacumbú, Asunción.
2	72131502-998	Grupo 2. Vivienda Tipo II 81 unidades proyectadas	
3	72131502-998	Grupo 2. Vivienda Tipo III 42 unidades proyectadas	
4	72131502-998	Grupo 2. Vivienda Tipo IV 20 unidades proyectadas	
5	72121105-001	Grupo 3. Local comercial	

Arq. Josefina A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Lincy Lucena Vera
Directora
DGC. MOPC

		14 unidades proyectadas	
6	72121105-001	Grupo 3. Salón Multiuso de Uso Comunitario 1 unidad proyectada.	
7	72102801-999	Grupo 4. Movimiento de Suelo de Complejo Habitacional	
8	80101507-999	Grupo 7. PCI Sistema Prevención Contra Incendio	
9	72102801-999	Grupo 9. Obras Exteriores. Área Deportiva, Recreativa, Calzadas Aceras y Equipamiento Complementario	
10	72131601-013	Grupo 10. Varios - Limpieza Final / Logística Final	
11	80101507-021	Grupo 1 – Proyecto Ejecutivo y Estudios para la Evaluación de Impacto Ambiental	Bañado Sur, Barrio Tacumbú, Asunción.
12	72102201-003	Grupo 5 – I Electrificación de Media Tensión, Baja Tensión y Acometida	Bañado Sur, Barrio Tacumbú, Asunción.
13	81141807-003	Grupo 6 – Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico	Bañado Sur, Barrio Tacumbú, Asunción.
14	80101507-022	Grupo 8 – Implementación de Planes y Programas	Bañado Sur, Barrio Tacumbú, Asunción.

Item	Descripción del Bien
	UBHT Tipo 1
	Cimiento - Platea de H° A°:
1	Platea de Hormigón Armado fck 180, terminación alisado de cemento.
	Estructura:
2	Incluye: perfiles U Galv., perfiles tipo marco, remate tipo U, remate lateral, tapa trapecio, perfil L.
	Cerramiento:
3	Panel prefabricado PARED 100 MM
4	Panel prefabricado PARED 100 MM -
5	Panel prefabricado PARED 50 MM -
6	Chapa trapezoidal tipo sandwichTECHO 75 MM
	Instalación eléctrica:
7	Acometida subterranea, desde la alimentación principal hasta el tablero seccional.
8	Tablero seccional.
9	Llave térmica.

Arq. Joselina A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Lincy Lucena Vera
Directora
DSC - MOPC

10	Cableado, cable de 4mm.
11	Placa con 2 puntos y 1 toma.
12	Placa con 1 punto y 1 toma.
13	Placa con 1 toma.
14	Porta foco.
15	Foco de 60W.
16	Artefacto fluorescente con dos tubos LED de 20w.
17	Ducha eléctrica.
18	Toma para AA.
	Instalación sanitaria:
	Desagüe Cloacal.
19	Registro con tapa de hormigón 40x40m.
20	Caño de PVC 100mm.
21	Caño de PVC 75mm.
22	Caño de PVC 50mm.
23	Caño de PVC 40mm.
24	Rejilla de piso sifonada 150x150x150mm, con rejilla alum.
25	Accesorios
	Abastecimiento de Agua.
26	Acometida subterranea con caño PVC roscable 3/4".
27	Caño de distribución 3/4".
28	Caño de alimentación 1/2".
29	Llave de paso
30	Accesorios
	Colocación de Artefactos Sanitarios.
31	Baño Completo - Frio.
32	Pileta de Cocina.
33	Pileta de Lavar.
	Instalación contra incendio:
36	Disyuntor.
35	Detector autonomo de humo.
36	Extintor PQS 4 Kg.
37	Luz de emergencia tipo LED.
	Aberturas:
38	Puerta tablero (hoja de 0,80m) con 3 bisagras y herraje.
39	Puerta placa (hoja de 0,60m) con 3 bisagras y herraje.
40	Ventana con perfilería metálica, vidrio templado y rejas metálica de 0,60x1,00m
41	Ventana con perfilería metálica, vidrio templado, 0,30x0,40m
	Pinturas:
42	Pintura de abertura de madera con barniz, 2 manos.
	Logística:
43	Transporte de materiales para construcción de la vivienda.
	UBHT Tipo 2
	Cimiento - Platea de H° A°:

Josefina A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Vera
Directora
MOPC

44	Platea de Hormigón Armado fck 180, terminación alisado de cemento.
	Estructura:
45	Incluye: perfiles U Galv., perfiles tipo marco, remate tipo U, remate lateral, tapa trapecio, perfil L.
	Cerramiento:
46	Panel prefabricado PARED 100 MM
47	Panel prefabricado PARED 100 MM -
48	Panel prefabricado PARED 50 MM -
49	Chapa trapezoidal tipo sandwichTECHO 75 MM
	Instalación eléctrica:
50	Acometida subterranea, desde la alimentación principal hasta el tablero seccional.
51	Tablero seccional.
52	Llave térmica.
53	Cableado, cable de 4mm.
54	Placa con 2 puntos y 1 toma.
55	Placa con 1 punto y 1 toma.
56	Placa con 1 toma.
57	Porta foco.
58	Foco de 60W.
59	Artefacto fluorescente con dos tubos LED de 20w.
60	Ducha eléctrica.
61	Toma para AA.
	Instalación sanitaria:
	Desagüe Cloacal.
62	Registro con tapa de hormigón 40x40m.
63	Caño de PVC 100mm.
64	Caño de PVC 75mm.
65	Caño de PVC 50mm.
66	Caño de PVC 40mm.
67	Rejilla de piso sifonada 150x150x150mm, con rejilla alum.
68	Accesorios
	Abastecimiento de Agua.
69	Acometida subterranea con caño PVC roscable 3/4".
70	Caño de distribución 3/4".
71	Caño de alimentación 1/2".
72	Llave de paso
73	Accesorios
	Colocación de Artefactos Sanitarios.
74	Baño Completo - Frío.
75	Pileta de Cocina.
76	Pileta de Lavar.
	Instalación contra incendio:
77	Disyuntor.
78	Detector autonomo de humo.
79	Extintor PQS 4 Kg.
80	Luz de emergencia tipo LED.
	Aberturas:
81	Puerta tablero (hoja de 0,80m) con 3 bisagras y herraje.
82	Puerta placa (hoja de 0,70m) con 3 bisagras y herraje.
83	Puerta placa (hoja de 0,60m) con 3 bisagras y herraje.

Josefina A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

84	Ventana con perfilería metálica, vidrio templado y rejas metálica de 0,60x1,00m
85	Ventana con perfilería metálica, vidrio templado, 0,30x0,40m
	Pintura:
86	Pintura de abertura de madera con barniz, 2 manos.
	Logística:
87	Transporte de materiales para la construcción de la vivienda.
	UBHT Tipo 3
	Cimiento - Platea de H° A°:
88	Platea de Hormigón Armado fck 180, terminación alisado de cemento.
	Estructura:
89	Incluye: perfiles U Galv., perfiles tipo marco, remate tipo U, remate lateral, tapa trapecio, perfil L.
	Cerramiento:
90	Panel prefabricado PARED 100 MM
91	Panel prefabricado PARED 100 MM -
92	Panel prefabricado PARED 50 MM -
93	Chapa trapezoidal tipo sandwichTECHO 75 MM
	Instalación eléctrica:
94	Acometida subterranea, desde la alimentación principal hasta el tablero seccional.
95	Tablero seccional.
96	Llave térmica.
97	Cableado, cable de 4mm.
98	Placa con 2 puntos y 1 toma.
99	Placa con 1 punto y 1 toma.
100	Placa con 1 toma.
101	Porta foco.
102	Foco de 60W.
103	Artefacto fluorescente con dos tubos LED de 20w.
104	Ducha eléctrica.
105	Toma para AA.
	Instalación sanitaria:
	Desagüe Cloacal.
106	Registro con tapa de hormigón 40x40m.
107	Caño de PVC 100mm.
108	Caño de PVC 75mm.
109	Caño de PVC 50mm.
110	Caño de PVC 40mm.
111	Rejilla de piso sifonada 150x150x150mm, con rejilla alum.
112	Accesorios
	Abastecimiento de Agua.
113	Acometida subterranea con caño PVC roscable 3/4".
114	Caño de distribución 3/4".
115	Caño de alimentación 1/2".
116	Llave de paso
117	Accesorios
	Colocación de Artefactos Sanitarios.
118	Baño Completo - Frío.
119	Pileta de Cocina.
120	Pileta de Lavar.
	Instalación contra incendio:

Josefina A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Lincy Larena Vera
Directora
DGC - MOPC

121	Disyuntor.
122	Detector autonomo de humo.
123	Extintor PQS 4 Kg.
124	Luz de emergencia tipo LED.
	Aberturas:
125	Puerta tablero (hoja de 0,80m) con 3 bisagras y herraje.
126	Puerta placa (hoja de 0,70m) con 3 bisagras y herraje.
127	Puerta placa (hoja de 0,60m) con 3 bisagras y herraje.
128	Ventana con perfilería metálica, vidrio templado y rejas metálica de 0,60x1,00m
129	Ventana con perfilería metálica, vidrio templado, 0,30x0,40m
	Pintura:
130	Pintura de abertura de madera con barniz, 2 manos.
	Logística:
131	Transporte de materiales para la construcción de la vivienda.
	UBHT Tipo 4
	Cimiento - Platea de H° A°:
132	Platea de Hormigón Armado fck 180, terminación alisado de cemento.
	Estructura:
133	Incluye: perfiles U Galv., perfiles tipo marco, remate tipo U, remate lateral, tapa trapecio, perfil L.
	Cerramiento:
134	Panel prefabricado PARED 100 MM
135	Panel prefabricado PARED 100 MM
136	Panel prefabricado PARED 50 MM
137	Chapa trapezoidal tipo sandwich TECHO 75 MM
	Instalación eléctrica:
138	Acometida subterranea, desde la alimentación principal hasta el tablero seccional.
139	Tablero seccional.
140	Llave térmica.
141	Cableado, cable de 4mm.
142	Placa con 2 puntos y 1 toma.
143	Placa con 1 punto y 1 toma.
144	Placa con 1 toma.
145	Porta foco.
146	Foco de 60W.
147	Artefacto fluorescente con dos tubos LED de 20w.
148	Ducha eléctrica.
149	Toma para AA.
	Instalación sanitaria:
	Desagüe Cloacal.
150	Registro con tapa de hormigón 40x40m.
151	Caño de PVC 100mm.
152	Caño de PVC 75mm.
153	Caño de PVC 50mm.
154	Caño de PVC 40mm.
155	Rejilla de piso sifonada 150x150x150mm, con rejilla alum.
156	Accesorios
	Abastecimiento de Agua.
157	Acometida subterranea con caño PVC roscable 3/4".
158	Caño de distribución 3/4".

Josefina A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Luis Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

159	Caño de alimentación 1/2".
160	Llave de paso
161	Accesorios
	Colocación de Artefactos Sanitarios.
162	Baño Completo - Frío.
163	Pileta de Cocina.
164	Pileta de Lavar.
	Instalación contra incendio:
165	Disyuntor.
166	Detector autonomo de humo.
167	Extintor PQS 4 Kg.
168	Luz de emergencia tipo LED.
	Aberturas:
169	Puerta tablero (hoja de 0,80m) con 3 bisagras y herraje.
170	Puerta placa (hoja de 0,70m) con 3 bisagras y herraje.
171	Puerta placa (hoja de 0,60m) con 3 bisagras y herraje.
172	Ventana con perfilería metálica, vidrio templado y rejas metálica de 0,60x1,00m
173	Ventana con perfilería metálica, vidrio templado, 0,30x0,40m
	Pintura:
174	Pintura de abertura de madera con barniz, 2 manos.
	Logística:
175	Transporte de materiales para la construcción de las viviendas.
	LCUM
	Cimiento - Platea de H° A°:
176	Platea de Hormigón Armado fck 180, terminación alisado de cemento.
	Estructura:
177	Incluye: perfiles U Galv., perfiles tipo marco, remate tipo U, remate lateral, tapa trapecio, perfil L.
	Cerramiento:
178	Panel prefabricadoPARED 100 MM
179	Panel prefabricado PARED 100 MM
180	Panel prefabricado PARED 50 MM
181	Panel prefabricado PARED 50 MM
182	Panel prefabricado PARED 50 MM
183	Chapa trapezoidal tipo sandwich TECHO 75 MM
	Instalación eléctrica:
184	Acometida subterranea, desde la alimentación principal hasta el tablero seccional.
185	Tablero seccional.
186	Llave térmica.
187	Cableado, cable de 4mm.
188	Placa con 2 puntos y 1 toma.
189	Placa con 1 punto y 1 toma.
190	Placa con 1 toma.
191	Porta foco.
192	Foco de 60W.
193	Artefacto fluorescente con dos tubos LED de 20w.
	Instalación sanitaria:
	Desagüe Cloacal.
194	Registro con tapa de hormigón 40x40m.
195	Caño de PVC 100mm.

S/Q Joseline A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Lucena Vera
Directora
DGC - MOPC

196	Caño de PVC 75mm.
197	Caño de PVC 50mm.
198	Caño de PVC 40mm.
199	Rejilla de piso sifonada 150x150x150mm, con rejilla alum.
200	Accesorios
	Abastecimiento de Agua.
201	Acometida subterranea con caño PVC roscable 3/4".
202	Caño de distribución 3/4".
203	Caño de alimentación 1/2".
204	Llave de paso
205	Accesorios
	Colocación de Artefactos Sanitarios.
206	Baño Completo - Frío.
	Instalación contra incendio:
207	Disyuntor.
208	Detector autonomo de humo.
209	Extintor PQS 4 Kg.
210	Luz de emergencia tipo LED.
	Aberturas:
211	Puerta metálica, chapa doblada (hoja de 0,80m) con 3 bisagras y herraje.
212	Puerta placa (hoja de 0,60m) con 3 bisagras y herraje.
213	Ventana con perfilería metálica, vidrio templado y rejas metálica de 0,60x1,00m
214	Ventana con perfilería metálica, vidrio templado, 0,30x0,40m
215	Ventana metálica, chapa doblada de 1,00x1,00m
	Pintura:
216	Pintura de abertura de madera con barniz, 2 manos.
	Logística:
217	Transporte de materiales para la construcción de local.
	SMUC
	Cimiento - Platea de H° A°:
218	Platea de Hormigón Armado fck 180, terminación alisado de cemento.
	Estructura:
219	Incluye: perfiles U Galv., perfiles tipo marco, remate tipo U, remate lateral, tapa trapecio, perfil L.
	Cerramiento:
220	Panel prefabricado PARED 100 MM
221	Panel prefabricado PARED 100 MM
222	Panel prefabricada PARED 50 MM
223	Chapa trapezoidal tipo sandwich TECHO 75 MM
	Instalación eléctrica:
224	Acometida subterranea, desde la alimentación principal hasta el tablero seccional.
225	Tablero seccional.
226	Llave térmica.
227	Cableado, cable de 4mm.
228	Placa con 2 puntos y 1 toma.
229	Placa con 1 punto y 1 toma.
230	Placa con 1 toma.
231	Porta foco.
232	Foco de 60W.

Josefina A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Lucy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

233	Artefacto fluorescente con dos tubos LED de 20w.
234	Toma para AA.
	Instalación sanitaria:
	Desagüe Cloacal.
235	Registro con tapa de hormigón 40x40m.
236	Caño de PVC 100mm.
237	Caño de PVC 75mm.
238	Caño de PVC 50mm.
239	Caño de PVC 40mm.
240	Rejilla de piso sifonada 150x150x150mm, con rejilla alum.
241	Accesorios
	Abastecimiento de Agua.
242	Acometida subterranea con caño PVC roscable 3/4".
243	Caño de distribución 3/4".
244	Caño de alimentación 1/2".
245	Llave de paso
246	Accesorios
	Colocación de Artefactos Sanitarios.
247	Baño Completo - Frío.
	Instalación contra incendio:
248	Disyuntor.
249	Detector autonomo de humo.
250	Extintor PQS 4 Kg.
251	Luz de emergencia tipo LED.
	Aberturas:
252	Puerta de vidrio, con perfilería de aluminio 2,00x2,50m.
253	Puerta placa (hoja de 0,70m) con 3 visagras y herraje.
254	Ventana con perfilería de aluminio, de 2,00x1,50m,
255	Ventana con perfilería metálica, vidrio templado, 0,30x0,40m
	Logística:
256	Transporte de materiales para construcción de S.U.M.
	Movimiento de suelos
	Movimiento de suelos
257	Desmonte y nivelación con maquinaria
258	Relleno con compactación mécanica de suelo
	Obras complementarias
259	Muro de contención, con gaviones, geotextil de separación 300gr/m2, más capa filtro.
260	Drenajes para el muro.
261	Protección permanente colchón reno (17cm).
	PCI
262	Provisión y montaje Cañería Contra Incendio caño de hierro galvanizado C.H.G. Ø 2 1/2". Para distribución dentro del complejo.
263	Provisión y montaje Cañería Contra Incendio caño de hierro galvanizado C.H.G. Ø 2". Para distribución dentro del complejo.
264	Provisión y montaje Cañería Contra Incendio caño de hierro galvanizado C.H.G. Ø 1/2". Para distribución en viviendas.
265	Provisión y montaje poste metálico, perfil c 75x38x7x1.80mm de 4m de largo. Para soporte en cruces de calles.
266	Soporte metálico para adosar caño galvanizado a las viviendas.
267	Conexión en tanque de reserva.

Josefina A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Linney Cardena Vera
Directora
MOPC

268	Provición y montaje de Boca hidrante tipo pedestal exterior en hierro fundido y bronce, con boca de acople roscable Φ100mm para abastecimiento de autobombas [Fuente de información CBVP]
269	Provisión y montaje de Sistema de impulsion para boca hidrante de recarga compuesto de electrobomba impulsora de 7,5HP con habitáculo de alojamiento, tablero eléctrico de accionamiento y protección [Fuente de información, CBVP]
270	Provisión y montaje de Boca de Incendio Equipada BIE (Caja Bie 60x55x17, valvula globo 2 1/2", adaptador de 2 1/2" a 1 1/2", manguera kidde x 30m, lanza chorro de 1 1/2")
271	Provisión y montaje de Boca de incendio Siamesa, BIS.
	Área Recreativa:
	Área Recreativa:
272	Cancha multiuso. Incluye contrapiso, carpeta y piso calcareo 20x20cm.
273	Provisión de accesorios: 2 arcos metálicos con red, postes y red para voley.
274	Provisión y montaje de Hamaca metálica de 4 asientos.
275	Provisión y montaje Trepadora.
276	Provisión y montaje Tobogán.
277	Provisión y montaje Sube y baja.
278	Provisión y montaje Bancos de madera con base de estructura metálica.
279	Provisión y montaje Basurero metálico doble empotrado con dados de H° Ciclopeo de 30X30X50.
280	Provisión y montaje de Postes de H° A° de 7/200.
281	Provisión y montaje cableado Principal para alimentación general del Área Recreativa.
282	Iluminación de cancha polideportiva Provisión y montaje reflectores cajas lámparas de 150w. Conexiones accesorios.
283	Iluminación de área recreativa. Provisión y colocación de jirafa metálica con artefacto lumínico de 500w. Luz rosca ancha con fotocélula para encendido automático.
284	Provisión y montaje caño galvanizado 2" de 6m de largo. Accesorios 2 curvas, 1 unión.
285	Realización de Registro eléctrico 40x40cm, con tapa de Hormigón.
	Equipamiento exterior del complejo
	Aceras y calzadas.
285	Cordón cuneta de H° masa.
287	Enripiado, espesor 8cm de capa, incluye campactación a máquina.
288	Veredas, contrapiso de cascotes esp.: 10cm + carpeta alisada de cemento.
289	Área Verde. Empastado, césped tipo semillado.
	Desagüe pluvial
290	Canal a cielo abierto de 0,40m de ancho, en Hormigón en masa. Esp. 0,10m. Incluye excavación, compactación mecánica del terreno, encofrado y carga del hormigón.
	LIMPIEZA FINAL
291	Limpieza final de obra
	VARIOS
292	Traslado de familias al complejo
	PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Arq. Josefina A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Lic. Lucena Vera
Directora
DAC - MOPC

293	Proyecto Ejecutivo y Estudios para la Evaluación de Impacto Ambiental
	ELECTRIFICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDA
294	Electrificación de Media Tensión, Baja Tensión y Acometida
	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
295	Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico
	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS
296	Implementación de planes y programas

Obs.: Se aclara que los ítems del 293 al 296 serán ejecutados en concepto de suma alzada

5. **FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO**

Donde dice:

Plazo de pago: sesenta (60) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura. Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Planos ejecutivos y el EIAp aprobados por el MOPC para el lote 1. Demás condiciones serán proveídas una vez suscrito el contrato.

Debe decir:

Plazo de pago: sesenta (60) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura. Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Planos ejecutivos y el EIAp aprobados por el MOPC para el pago por el PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. Demás condiciones serán proveídas una vez suscrito el contrato.

6. **SECCIÓN 2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

En el Anexo – EEET – TDR Y CONDICIONES GENERALES

Donde dice:

El Plan de Trabajo deberá estar adecuado a los lotes y el período expuesto a continuación:

Debe decir:

El Plan de Trabajo deberá estar adecuado a los ítems y el período expuesto a continuación:

7. **SE MODIFICA EN EL SICP EL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN Y LA PLANILLA DE PRECIOS PUBLICADA**

Ing. Josefina A. Romero S.
Jefe de Gabinete
MOPC

Ing. Liz Licena Vera
Directora
MOPC