PLANTA CIMENTACION



NIVEL DE TERRENO + 0.00
NIVEL INFERIOR DE FUNDACION EN PAREDES EXTERNAS Y CUMBRERA - 0.60 m.-
NIVEL INFERIOR DE FUNDACION EN PAREDES INTERNAS - 0.50 m.-

PLANTA CONSTRUCTIVA



Obs.: Longitud de rampa sujeta a modificaciones de acuerdo a diferencia de altura con el suelo



Gobernación de Itapúa

Obra: Construcción de Baños Sexados c/ Baño Inclusivo
Ref. de Escuela : Escuela Básica N° 2188 Santa Rosa de Lima
Localidad: Capitan Meza
Distrito: Capitan Meza
Proyectista: DINN S.A.

Firma de Contratante	Firma del Proyectista	Firma Dir. Técnica	Firma Construcción

Aprobación Municipal

Planta de Instalaciones Electricas



Observaciones:
La fecla azul va a la caja de distribucion que deribe al baño y al aula existente

ESQUEMA DEL TS
AL TABLERO GENERAL



DETALLE DE CARGA T.S.

Circuitos	Fluorescentes 1x20w	Tomas Watt	Otras cargas	T O T A L	
#1	4 x 100			400	
#2	3x 100			300	
#3	3 x 100			300	
T O T A L					1.000 W



Gobernación de Itapúa

Obra: Construcción de Baños Sexados c/ Baño Inclusivo
Ref. de Escuela : Escuela Básica N° 2188 Santa Rosa de Lima
Localidad: Capitan Meza
Distrito: Capitan Meza
Proyectista: DINN S.A.

Firma de Contratante	Firma del Proyectista	Firma Dir. Técnica	Firma Construcción

Aprobación Municipal