DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONO: 217 2121
TELEFAX: (595-21) 211781
WEB: http://www.ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 161/2020

Asunción, 29 de julio de 2020

Señor
Ing. Luis A. Villordo R., Presidente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

La Dirección de Contrataciones Públicas en carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC - ANDE) y en virtud a lo preceptuado en el Artículo 7º del Decreto N° 2992/19, que asigna funciones a la UOC y, teniendo a la vista los antecedentes de la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 1077/2020 para *"Servicio de Reparación y Adecuación de Oficinas de la Dirección de Contrataciones Públicas"*, emite el siguiente parecer:

La contratación de referencia fue solicitada a través del Interno DCP/OAG/17/2020 de fecha 6 de julio de 2020 generado por la Oficina de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Contrataciones Públicas, autorizado por la Dirección de Contrataciones Públicas para las gestiones del llamado a Licitación, previsto en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) como ID Nº 383.841.

Que la Unidad Técnica Solicitante de conformidad a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/20, ha realizado la construcción de los precios referenciales ajustándose a la normativa vigente utilizando la combinación de las siguientes opciones: *"3. Precios adjudicados por la propia Convocante... conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas"* y *"4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta..."*, aplicando el promedio de los precios obtenidos para determinar el precio referencial. Se adjuntan los documentos respaldatorios arrimados por la Unidad Técnica Solicitante y la planilla de cálculo correspondiente.

Al respecto, efectuado el análisis de la documentación, es parecer de la Dirección de Contrataciones Públicas (UOC - ANDE) que el Pliego de Bases y Condiciones se halla conforme a las disposiciones legales que rigen las contrataciones públicas. El Pliego de Bases y Condiciones está refrendado por el responsable de la Unidad Administrativa Solicitante como prueba de conformidad, y foliado en todas sus páginas por el Dpto. de Verificación Técnica y Normativa de esta UOC.

El procedimiento de contratación, por el costo estimado se ajusta a lo dispuesto en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", en su Artículo 16° - TIPOS DE PROCEDIMIENTOS - inc. b) **Licitación por Concurso de Ofertas**, Artículo 18º - CLASIFICACION DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS, inc. a) Nacionales.

DICTAMEN UOC/ANDE/Nº 161/2020

Asunción, 29 de julio de 2020

Teniendo en cuenta los puntos precedentes que identifican al llamado en cuestión, corresponde someter a consideración de la máxima autoridad de la Institución la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Art. 33 del Decreto Nº 2992/19.

C.P. Liliana R. Ortiz B.
Dirección de Contrataciones Públicas

LOB/tm
DCP/DVN

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° /2020

Objeto del llamado: SERVICIO DE REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Metodología: De conformidad a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020, los precios obtenidos para el **Precio 1** y **2**, corresponden a **presupuestos de dos (2) potenciales oferentes;** asimismo, el **Precio 3**, corresponde a la combinación de precios adjudicados (A), de Contratos suscritos (B y D) y de oferta presentada (C), los cuales se encuentran publicados en el sitio web de la DNCP: www.contraciones.gov.py. Se tomó como precio de referencia (estimado), el **precio unitario promedio**, resultado de los precios referenciales mencionados y los cuales se detallan a continuación:

Cálculo de Precios Referenciales

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio 1 (IVA incluido)		Precio 2 (IVA incluido)		Precio 3 (IVA incluido)		Precio Unitario Referencial
				PRESUPUESTO OBTENIDO FIRMA: ARQ. HUGO GIOVINE		PRESUPUESTO OBTENIDO FIRMA: O.M. CONSTRUCCIONES DE OSCAR MIERES		A) PRECIOS ADJUDICADOS LCO ANDE 107/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN PICP/N°5971/20, OFERENTE: ING. HUGO C. GIOVINE G. (ITEMS: 1 AL 3, 7, 10 AL 17, 21, 23, 25, 27 AL 31, 33, 34, 36, 39, 41 Y 42); B) CONTRATO N° 02/2019 CD ISBA 01/2019 PROVEEDOR: COB7 EMPRENDIMIENTOS DE CESAR ORTIZ B. (ITEMS: 6, 9, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 37 Y 38); C) OFERTA PRESENTADA CD MOPC 208/2019 - ID 372.811, OFERENTE: GOLDEN PACK S.A. (ITEMS: 5, 8 Y 40) D) CONTRATO N° 204/2020 CD MOPC 208/2019- PROVEEDOR: 2C INGENIERIA S.A. (ITEMS: 4, 19 Y 35).		PRECIO UNITARIO PROMEDIO (1+2+3)/3
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	
1	Remoción de techo de zinc con maderamen (exterior)	m2	50	35.700	1.785.000	39.270	1.963.500	14.400	720.000	29.790
2	Remoción de cielo raso de tejuelón (exterior)	m2	23	11.700	269.100	12.870	296.010	24.000	552.000	16.190
3	Remoción de mamposteria de 0,15 mts. (exterior)	m2	80	17.550	1.404.000	19.305	1.544.400	11.280	902.400	16.045
4	Remoción de mamparas de cartón prensado	m2	70	26.000	1.820.000	28.600	2.002.000	15.000	1.050.000	23.200
5	Remoción de ducto metalico de A.A. (interior y exterior), posterior cerramiento del vano	ml	50	14.500	725.000	15.950	797.500	11.435	571.750	13.962
6	Remoción de Artefactos eléctricos tipo fluorescente	unidad	25	15.600	390.000	17.160	429.000	45.000	1.125.000	25.920
7	Remoción de aberturas metálicas (ventanas tipo balancin - 1,50 x 1,00)	unidad	6	35.000	210.000	38.500	231.000	25.200	151.200	32.900
8	Remoción de puerta metálica con marco (1,20 m x 2,10 m)	unidad	2	45.000	90.000	49.500	99.000	57.165	114.330	50.555
9	Remoción de pileta de kitchenette con mesada	unidad	2	110.000	220.000	121.000	242.000	250.000	500.000	160.333
10	Remoción de piso calcáreo del salón	m2	210	11.200	2.352.000	12.320	2.587.200	9.600	2.016.000	11.040
11	Remoción de tabique de madera	m2	37	32.500	1.202.500	35.750	1.322.750	22.440	830.280	30.230
12	Remoción de cielorraso de machimbre h: 6 m.	m2	210	19.500	4.095.000	21.450	4.504.500	22.440	4.712.400	21.130
13	Relleno y compactación de salón con cascotes cerámicos	m3	160	52.000	8.320.000	57.200	9.152.000	88.600	14.176.000	65.933
14	Contrapiso cerámico	m3	112	45.000	5.040.000	49.500	5.544.000	39.000	4.368.000	44.500
15	Piso de H°A° con O 0,004 mm y espesor 6 cm. Terminación final con pulido (helicoptero) con junta de dilatación metálica	m2	210	140.000	29.400.000	154.000	32.340.000	238.640	50.114.400	177.547
16	Mamposteria de 0,15 cm	m2	18	88.400	1.591.200	97.240	1.750.320	73.800	1.328.400	86.480

Lic. César A. O...
Dpto. de Servicios Generales

Elaborado por: Firma y Aclaración
N° de Empleado: ..... Fecha: ..... 02 JUL 2020

Firma y sello del Jefe de Unidad Solicitante (UAS)
N° de Empleado: ..... Fecha: .....

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° /2020

Objeto del llamado: SERVICIO DE REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Metodología: De conformidad a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020, los precios obtenidos para el **Precio 1** y **2**, corresponden a **presupuestos de dos (2) potenciales oferentes**; asimismo, el **Precio 3**, corresponde a la combinación de precios adjudicados (A), de Contratos suscritos (B y D) y de oferta presentada (C), los cuales se encuentran publicados en el sitio web de la DNCP: www.contraciones.gov.py. Se tomó como precio de referencia (estimado), el **precio unitario promedio**, resultado de los precios referenciales mencionados y los cuales se detallan a continuación:

Cálculo de Precios Referenciales

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio 1 (IVA incluido)		Precio 2 (IVA incluido)		Precio 3 (IVA incluido)		Precio Unitario Referencial
				PRESUPUESTO OBTENIDO FIRMA: ARQ. HUGO GIOVINE		PRESUPUESTO OBTENIDO FIRMA: O.M. CONSTRUCCIONES DE OSCAR MIERES		A) PRECIOS ADJUDICADOS LCO ANDE 1071/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN P/CP/N°5971/20, OFERENTE: ING. HUGO C. GIOVINE G. (ITEMS: 1 AL 3, 7, 10 AL 17, 21, 23, 25, 27 AL 31, 33, 34, 36, 39, 41 Y 42); B) CONTRATO N° 02/2019 CD ISBA 01/2019 PROVEEDOR: COB7 EMPRENDIMIENTOS DE CESAR ORTIZ B. (ITEMS: 6, 9, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 37 Y 38); C) OFERTA PRESENTADA CD MOPC 208/2019 - ID 372.811, OFERENTE: GOLDEN PACK S.A. (ITEMS: 5, 8 Y 40) D) CONTRATO N° 204/2020 CD MOPC 208/2019- PROVEEDOR: 2C INGENIERIA S.A. (ITEMS: 4, 19 Y 35).		PRECIO UNITARIO PROMEDIO (1+2+3)/3
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	
17	Revoque de mampostería filtrado	m2	36	28.000	1.008.000	30.800	1.108.800	36.000	1.296.000	31.600
18	Reubicación de mamparas existentes	m2	40	30.000	1.200.000	33.000	1.320.000	120.000	4.800.000	61.000
19	Provisión y colocación de puerta antipánico con vidrio templadoy perfilería de aluminio	un	1	1.700.000	1.700.000	1.870.000	1.870.000	1.765.000	1.765.000	1.778.333
20	Cerramiento de vano de entrepiso con pared de yeso	m2	16	88.000	1.408.000	96.800	1.548.800	150.000	2.400.000	111.600
21	Cielo raso de yeso placas 60 x 60 cm . incluye colocación de cajas de artefactos de iluminación (18 un.)	m2	210	70.000	14.700.000	77.000	16.170.000	124.800	26.208.000	90.600
22	Colocación de aberturas metálicas (ventanas existentes)	unidad	4	50.000	200.000	55.000	220.000	120.000	480.000	75.000
23	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	60	28.000	1.680.000	30.800	1.848.000	30.000	1.800.000	29.600
24	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescente de embutir 3 x 40 watts	unidad	25	150.000	3.750.000	165.000	4.125.000	200.000	5.000.000	171.667
25	Revoque fino de pared filtrado (interior)	m2	450	30.000	13.500.000	33.000	14.850.000	36.000	16.200.000	33.000
26	Revoque hidrófugo exterior h:1,20 m	m2	48	36.000	1.728.000	39.600	1.900.800	65.000	3.120.000	46.867
27	Provisión y colocación de estructura metálica con 2 columnas y techo de policarbonato (frente a la salida de emergencia)	unidad	1	1.100.000	1.100.000	1.210.000	1.210.000	1.260.000	1.260.000	1.190.000
28	Provisión y colocación de canaletas de chapas galvanizada para alero, desarrollo de 40 cm, h: 6,00 m.	ml	42	62.000	2.604.000	68.200	2.864.400	60.000	2.520.000	63.400
29	Provisión y colocación de bajadas de chapa galvanizada con desarrollo de 33 cm	ml	28	52.000	1.456.000	57.200	1.601.600	48.000	1.344.000	52.400
30	Pintura acrílica de pared interior	m2	450	18.500	8.325.000	20.350	9.157.500	19.200	8.640.000	19.350
31	Pintura acrílica de pared exterior	m2	230	20.200	4.646.000	22.220	5.110.600	19.200	4.416.000	20.540
32	Enduido de cieloraso y pared de yeso	m2	226	35.700	8.068.200	39.270	8.875.020	150.000	33.900.000	74.990

Lic. César A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales
Elaborado por: Firma y Aclaración
N° de Empleado: ..... Fecha: 02 JUL 2020

Firma y sello del Jefe de Unidad Solicitante (UAS)
N° de Empleado: ..... Fecha: .....

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° /2020

Objeto del llamado: SERVICIO DE REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Metodología: De conformidad a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020, los precios obtenidos para el **Precio 1 y 2**, corresponden a **presupuestos de dos (2) potenciales oferentes;** asimismo, el **Precio 3,** corresponde a la combinación de precios adjudicados (A), de Contratos suscritos (B y D) y de oferta presentada (C), los cuales se encuentran publicados en el sitio web de la DNCP: www.contraciones.gov.py. Se tomó como precio de referencia (estimado), el **precio unitario promedio,** resultado de los precios referenciales mencionados y los cuales se detallan a continuación:

Cálculo de Precios Referenciales

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio 1 (IVA incluido)		Precio 2 (IVA incluido)		Precio 3 (IVA incluido)		Precio Unitario Referencial
				PRESUPUESTO OBTENIDO FIRMA: ARQ. HUGO GIOVINE		PRESUPUESTO OBTENIDO FIRMA: O.M. CONSTRUCCIONES DE OSCAR MIERES		**A)** PRECIOS ADJUDICADOS LCO ANDE 1071/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN P/CP/N°5971/20, OFERENTE: ING. HUGO C. GIOVINE G. **(ITEMS: 1 AL 3, 7, 10 AL 17, 21, 23, 25, 27 AL 31, 33, 34, 36, 39, 41 Y 42);** **B)** CONTRATO N° 02/2019 CD ISBA 01/2019 PROVEEDOR: CO87 EMPRENDIMIENTOS DE CESAR ORTIZ B. **(ITEMS: 6, 9, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 37 Y 38);** **C)** OFERTA PRESENTADA CD MOPC 208/2019 - ID 372.811, OFERENTE: GOLDEN PACK S.A. **(ITEMS: 5, 8 Y 40)** **D)** CONTRATO N° 204/2020 CD MOPC 208/2019- PROVEEDOR: 2C INGENIERIA S.A. **(ITEMS: 4, 19 Y 35).**		**PRECIO UNITARIO PROMEDIO (1+2+3)/3**
				Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	
33	Pintura látex de cielorraso h:6 m.	m2	226	21.000	4.746.000	23.100	5.220.600	21.600	4.881.600	**21.900**
34	Pintura de cielorraso de losa de H°	m2	14	18.500	259.000	20.350	284.900	21.600	302.400	**20.150**
35	Pintura al sintético de aberturas metálicas (ventanas)	m2	30	30.000	900.000	33.000	990.000	35.000	1.050.000	**32.667**
36	Remoción de piso calcáreo (exterior)	m2	38	11.200	425.600	12.320	468.160	9.500	361.000	**11.007**
37	Relleno ,compactación y nivelación (exterior)	m2	200	52.000	10.400.000	57.200	11.440.000	95.000	19.000.000	**68.067**
38	Contrapiso y alisado de cemento de espesor de 3 cm	m2	60	65.000	3.900.000	71.500	4.290.000	50.000	3.000.000	**62.167**
39	Reparación de canal a cielo abierto, revoque	ml	30	55.000	1.650.000	60.500	1.815.000	45.600	1.368.000	**53.700**
40	Pintura látex de canal a cielo abierto	m2	30	18.000	540.000	19.800	594.000	34.300	1.029.000	**24.033**
41	Limpieza diaria y final de obra	unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.980.000	1.980.000	2.016.000	2.016.000	**1.932.000**
42	Contenedores para retiro de escombros	unidad	2	350.000	700.000	385.000	770.000	360.000	720.000	**365.000**
	TOTALES			**6.618.750**	**151.307.600**	**7.280.625**	**166.438.360**	**7.839.800**	**232.109.160**	**7.246.392**

OBSERVACIÓN: Los precios promedios obtenidos en la presente "PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES", al transcribirse en la planilla "LISTA DE PRECIOS", se han redondeado a la centena más próxima, a fin de facilitar los cálculos que deban ser realizados para su comparación con los precios ofertados.

Lic. Cesar A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales
Jefe Interino

Elaborado por: Firma y Aclaración
N° de Empleado: 5806 Fecha: 02 JUL. 2020

Firma y sello del Jefe de Unidad Solicitante (UAS)
N° de Empleado: ..... Fecha: .....

Precio 1

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Asunción, 28 de mayo del 2020

Señor
ING HUGO GIOVINNE
Humaitá N° 568 c/15 de Agosto
Teléfono: 021-447124
Asunción,

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Resolución N° DNCP 1890/2020, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por la cual se Regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos de Contrataciones Públicas en el Marco de la Ley 2051/03

Al respecto, en dicho documento, se establece como una las fuentes de obtención de precios de referencia, el precio de potenciales oferentes, por lo que les solicitamos nos remitan un presupuesto de los servicios detallados en Planilla adjunta, cuya información servirá para la estimación de precios a ser tenidos en cuenta para el llamado a **"REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** previsto en el Plan Anual de Contrataciones de la ANDE para el presente ejercicio.

En ese sentido, les solicitamos nos remitan dicha información al N° de Fax (021) 217-2602 o a la dirección de correo electrónico: cesar_ortiz@ande.gov.py y shirley_benitez@ande.gov.py

Al agradecerles desde ya por su amable atención, y en la espera de contar con su respuesta en la brevedad posible, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Lic. Cesar A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales

COM/cm
DSA/DSG

Precio 1

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

"REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"

Planilla de Pedido de Precios a Potenciales Oferentes, conforme a Resolución DNCP N° 411/2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ₲ (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL ₲ (IVA Incluido)
1	Remoción de techo de zinc con maderamen (exterior)	m2	50	35,700	1,785,000
2	Remoción de cielo raso de tejuelón (exterior)	m2	23	11,700	269,100
3	Remoción de mamposteria de 0,15 mts. (exterior)	m2	80	17,550	1,404,000
4	Remoción de mamparas de cartón prensado	m2	70	26,000	1,820,000
5	Remoción de ducto metálico de A.A. (interior y exterior) , posterior cerramiento del vano	ml	50	14,500	725,000
6	Remoción de Artefactos eléctricos tipo fluorescente	un.	25	15,600	390,000
7	Remoción de aberturas metálicas (ventanas tipo balancín - 1,50 x 1,00)	un.	6	35,000	210,000
8	Remoción de puerta metálica con marco (1,20 m x 2,10 m)	un.	2	45,000	90,000
9	Remoción de pileta de kitchenette con mesada	un	2	110,000	220,000
10	Remoción de piso calcáreo del salón	m2	210	11,200	2,352,000
11	Remoción de tabique de madera	m2	37	32,500	1,202,500
12	Remoción de cielorraso de machimbre h: 6 m.	m2	210	19,500	4,095,000
13	Relleno y compactación de salón con cascotes cerámicos	m3	160	52,000	8,320,000
14	Contrapiso cerámico	m3	112	45,000	5,040,000
15	Piso de H°A° con O 0,004 mm y espesor 6 cm. Terminación final con pulido (helicoptero) con junta de dilatación metálica	m2	210	140,000	29,400,000

Hugo C. Giovine
Ingeniero

"REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"
Planilla de Pedido de Precios a Potenciales Oferentes, conforme a Resolución DNCP N° 411/2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ₲ (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL ₲ (IVA Incluido)
16	Mampostería de 0,15 cm	m2	18	88,400	1,591,200
17	Revoque de mamposteria filtrado	m2	36	28,000	1,008,000
18	Reubicación de mamparas existentes	m2	40	30,000	1,200,000
19	Provisión y colocación de puerta antipánico con vidrio templadoy perfilería de aluminio	m2	1	1,700,000	1,700,000
20	Cerramiento de vano de entrepiso con pared de yeso	m2	16	88,000	1,408,000
21	Cielo raso de yeso placas 60 x 60 cm , incluye colocación de cajas de artefactos de iluminación (18 un.)	m2	210	70,000	14,700,000
22	Colocación de aberturas metálicas (ventanas existentes)	un	4	50,000	200,000
23	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	60	28,000	1,680,000
24	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescente de embutir 3 x 40 watts	un.	25	150,000	3,750,000
25	Revoque fino de pared filtrado (interior)	m2	450	30,000	13,500,000
26	Revoque hidrófugo exterior h:1,20 m	m2	48	36,000	1,728,000
27	Provisión y colocación de estructura metálica con 2 columnas y techo de policarbonato (frente a la salida de emergencia)	un.	1	1,100,000	1,100,000
28	Provisión y colocación de canaletas de chapas galvanizada para alero, desarrollo de 40 cm, h: 6,00 m.	ml	42	62,000	2,604,000
29	Provisión y colocación de bajadas de chapa galvanizada con desarrollo de 33 cm	ml	28	52,000	1,456,000
30	Pintura acrílica de pared interior	m2	450	18,500	8,325,000

Ingeniero Civil

"REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"
Planilla de Pedido de Precios a Potenciales Oferentes, conforme a Resolución DNCP N° 411/2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ₲ (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL ₲ (IVA Incluido)
31	Pintura acrílica de pared exterior	m2	230	20,200	4,646,000
32	Enduido de cieloraso y pared de yeso	m2	226	35,700	8,068,200
33	Pintura látex de cieloraso h:6 m.	m2	226	21,000	4,746,000
34	Pintura de cieloraso de losa de H°	m2	14	18,500	259,000
35	Pintura al sintético de aberturas metálicas (ventanas)	m2	30	30,000	900,000
36	Remoción de piso calcáreo (exterior)	m2	38	11,200	425,600
37	Relleno ,compactación y nivelación (exterior)	m2	200	52,000	10,400,000
38	Contrapiso y alisado de cemento de espesor de 3 cm	m2	60	65,000	3,900,000
39	Reparación de canal a cielo abierto, revoque	ml	30	55,000	1,650,000
40	Pintura látex de canal a cielo abierto	m2	30	18,000	540,000
41	Limpieza diaria y final de obra	un.	1	1,800,000	1,800,000
42	Contenedores para retiro de escombros	un.	2	350,000	700,000
			TOTAL		151,307,600

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Precio 2

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Asunción, 28 de mayo del 2020

Señor
Oscar Mieres
Teléfono: 0982-343755
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Resolución N° DNCP 1890/2020, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por la cual se Regula la Estimación de Precios y su Publicidad en los Procedimientos de Contrataciones Públicas en el Marco de la Ley 2051/03

Al respecto, en dicho documento, se establece como una las fuentes de obtención de precios de referencia, el precio de potenciales oferentes, por lo que les solicitamos nos remitan un presupuesto de los servicios detallados en Planilla adjunta, cuya información servirá para la estimación de precios a ser tenidos en cuenta para el llamado a **"REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** previsto en el Plan Anual de Contrataciones de la ANDE para el presente ejercicio.

En ese sentido, les solicitamos nos remitan dicha información al N° de Fax (021) 217-2602 o a la dirección de correo electrónico: cesar_ortiz@ande.gov.py y shirley_benitez@ande.gov.py

Al agradecerles desde ya por su amable atención, y en la espera de contar con su respuesta en la brevedad posible, hacemos propicia la oportunidad para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Lic. Cesar A. Ortiz
Dpto. de Servicios Generales

COM/cm
DSA/DSG

"REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"

Planilla de Pedido de Precios a Potenciales Oferentes, conforme a Resolución DNCP N° 411/2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ₲ (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL ₲ (IVA Incluido)
1	Remoción de techo de zinc con maderamen (exterior)	m2	50	39,270	1,963,500
2	Remoción de cielo raso de tejuelón (exterior)	m2	23	12,870	296,010
3	Remoción de mamposteria de 0,15 mts. (exterior)	m2	80	19,305	1,544,400
4	Remoción de mamparas de cartón prensado	m2	70	28,600	2,002,000
5	Remoción de ducto metálico de A.A. (interior y exterior) posterior cerramiento del vano	ml	50	15,950	797,500
6	Remoción de Artefactos eléctricos tipo fluorescente	un.	25	17,160	429,000
7	Remoción de aberturas metálicas (ventanas tipo balancín - 1,50 x 1,00)	un.	6	38,500	231,000
8	Remoción de puerta metálica con marco (1,20 m x 2,10 m)	un.	2	49,500	99,000
9	Remoción de pileta de kitchenette con mesada	un	2	121,000	242,000
10	Remoción de piso calcáreo del salón	m2	210	12,320	2,587,200
11	Remoción de tabique de madera	m2	37	35,750	1,322,750
12	Remoción de cielorraso de machimbre h: 6 m.	m2	210	21,450	4,504,500
13	Relleno y compactación de salón con cascotes cerámicos	m3	160	57,200	9,152,000
14	Contrapiso cerámico	m3	112	49,500	5,544,000
15	Piso de H°A° con O 0,004 mm y espesor 6 cm. Terminación final con pulido (helicoptero) con junta de dilatación metálica	m2	210	154,000	32,340,000

OSCAR NIEGES
C.I 705.562

"REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"
Planilla de Pedido de Precios a Potenciales Oferentes, conforme a Resolución DNCP N° 411/2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ₲ (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL ₲ (IVA Incluido)
16	Mampostería de 0,15 cm	m2	18	97,240	1,750,320
17	Revoque de mamposteria filtrado	m2	36	30,800	1,108,800
18	Reubicación de mamparas existentes	m2	40	33,000	1,320,000
19	Provisión y colocación de puerta antipánico con vidrio templadoy perfilería de aluminio	m2	1	1,870,000	1,870,000
20	Cerramiento de vano de entrepiso con pared de yeso	m2	16	96,800	1,548,800
21	Cielo raso de yeso placas 60 x 60 cm , incluye colocación de cajas de artefactos de iluminación (18 un.)	m2	210	77,000	16,170,000
22	Colocación de aberturas metálicas (ventanas existentes)	un	4	55,000	220,000
23	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	60	30,800	1,848,000
24	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescente de embutir 3 x 40 watts	un.	25	165,000	4,125,000
25	Revoque fino de pared filtrado (interior)	m2	450	33,000	14,850,000
26	Revoque hidrófugo exterior h:1,20 m	m2	48	39,600	1,900,800
27	Provisión y colocación de estructura metálica con 2 columnas y techo de policarbonato (frente a la salida de emergencia)	un.	1	1,210,000	1,210,000
28	Provisión y colocación de canaletas de chapas galvanizada para alero, desarrollo de 40 cm, h: 6,00 m.	ml	42	68,200	2,864,400
29	Provisión y colocación de bajadas de chapa galvanizada con desarrollo de 33 cm	ml	28	57,200	1,601,600
30	Pintura acrílica de pared interior	m2	450	20,350	9,157,500

OSCAR Nicolas
C.I 705-557

"REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"
Planilla de Pedido de Precios a Potenciales Oferentes, conforme a Resolución DNCP N° 411/2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ₲ (IVA Incluido)	PRECIO TOTAL ₲ (IVA Incluido)
31	Pintura acrílica de pared exterior	m2	230	22,220	5,110,600
32	Enduido de cieloraso y pared de yeso	m2	226	39,270	8,875,020
33	Pintura látex de cieloraso h:6 m.	m2	226	23,100	5,220,600
34	Pintura de cieloraso de losa de H°	m2	14	20,350	284,900
35	Pintura al sintético de aberturas metálicas (ventanas)	m2	30	33,000	990,000
36	Remoción de piso calcáreo (exterior)	m2	38	12,320	468,160
37	Relleno ,compactación y nivelación (exterior)	m2	200	57,200	11,440,000
38	Contrapiso y alisado de cemento de espesor de 3 cm	m2	60	71,500	4,290,000
39	Reparación de canal a cielo abierto, revoque	ml	30	60,500	1,815,000
40	Pintura látex de canal a cielo abierto	m2	30	19,800	594,000
41	Limpieza diaria y final de obra	un.	1	1,980,000	1,980,000
42	Contenedores para retiro de escombros	un.	2	385,000	770,000
			TOTAL		166,438,360

OSCAR MIERES
C.I 705-552

Precio 3 - A)
*Items: 1, 2, 3, 7, 10 al 17, 21, 23, 25, 27 al 31, 33, 34, 36, 39, 41 y 42

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 5971

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 1071/2020, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA Y OTROS, DE LOCALES DE LA ANDE UBICADOS EN ASUNCIÓN E INTERIOR DEL PAÍS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A LA FIRMA ING. HUGO C. GIOVINE G.

Asunción, 28 de mayo de 2020

VISTO: La Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 1071/2020, con ID N° 374082, para Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE ubicados en Asunción e Interior del País bajo la modalidad de Contrato Abierto, cuyo llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 5923 de fecha 24 de enero de 2020, de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron sobres de ofertas cuatro firmas, según Acta N° 8/2020 de fecha 17 de febrero de 2020;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/Nº 43277 de fecha 12 de febrero de 2020, resulta conveniente adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional a la firma Ing. Hugo C. Giovine G., por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la presente adjudicación cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 236/2020 de fecha 12 de mayo de 2020, cuya diferencia presupuestaria será cubierta con la modalidad Plurianual y estará sujeta a las aprobaciones de los Presupuestos correspondientes a los años 2021 y 2022, respectivamente;

Que la modalidad adoptada se encuentra prevista en el Art. 39° Contratos Abiertos, del Decreto Reglamentario N° 2992/2019;

Que la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, se ajusta en su totalidad al Art. 28° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", concordante con el Art. 65° del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27º, Inc. i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificado por el Art. 16° de la Ley N° 2199/2003;

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 5971

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE Nº 1071/2020, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES MENORES DE ALBAÑILERÍA Y OTROS, DE LOCALES DE LA ANDE UBICADOS EN ASUNCIÓN E INTERIOR DEL PAÍS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, A LA FIRMA ING. HUGO C. GIOVINE G.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 1071/2020, a la firma Ing. Hugo C. Giovine G., para Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE ubicados en Asunción e Interior del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto, por un monto total mínimo de ₲ 395.500.000 (guaraníes trescientos noventa y cinco millones quinientos mil) y un monto total máximo de ₲ 791.000.000 (guaraníes setecientos noventa y un millones), IVA incluido, conforme planillas de precios unitarios ofertados.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Servicios Administrativos y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. LUIS ALBERTO VILLORDO R.
Presidente

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá N° 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

Items del llamado Lco1071_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE ubicados en Asunción e Interior del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum con ID: 374082
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 395.500.000 Máximo: 791.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total (IVA Incluido) Gs.
1	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de mampostería de elevación 0,30 m.	Metros cuadrados	EVENTO	1			14.760	14.760
2	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de mampostería de elevación 0,20 m.	Metros cuadrados	EVENTO	1			12.720	12.720
3	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de mampostería de elevación 0,15 m.	Metros cuadrados	EVENTO	1			11.280	11.280
4	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de cielo raso de yeso (placas)	Metros cuadrados	EVENTO	1			22.440	22.440
5	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de tabiques de yeso (incluido estructura)	Metros cuadrados	EVENTO	1			22.440	22.440
6	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de puertas c/ marco	Unidad	EVENTO	1			25.200	25.200
7	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de piso cerámico, granito, calcáreo, porcelanato, azulejos etc.	Metros cuadrados	EVENTO	1			9.600	9.600
8	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de contrapisos de cascotes.	Metros cuadrados	EVENTO	1			7.200	7.200
9	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de revoque de paredes.	Metros cuadrados	EVENTO	1			9.600	9.600
10	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de revoque de losas.	Metros cuadrados	EVENTO	1			12.000	12.000
11	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de tejas y tejuelas - tejuelón.	Metros cuadrados	EVENTO	1			24.000	24.000
12	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de tejas.	Metros cuadrados	EVENTO	1			16.200	16.200
13	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de chapas de zinc.	Metros cuadrados	EVENTO	1			14.400	14.400
14	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de piso de H°.	Metros cuadrados	EVENTO	1			22.200	22.200
15	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de piedra (empedrado).	Metros cuadrados	EVENTO	1			18.000	18.000
16	76111702-002	Servicio de retiro de escombro-Remoción de escombros c/ retiro.	Metros cúbicos	EVENTO	1			54.000	54.000
17	72131601-003	Cimiento-Reparaciones de cimiento de piedra bruta (incluye excavación).	Metros cúbicos	EVENTO	1			300.000	300.000
18	72131601-005	Mampostería-Reparaciones de mampostería de 0,30 m (incluye aislación).	Metros cuadrados	EVENTO	1			120.000	120.000
19	72131601-005	Mampostería-Reparaciones de mampostería de 0,20 m (incluye aislación).	Metros cuadrados	EVENTO	1			96.000	96.000
20	72131601-005	Mampostería-Reparaciones de mampostería de 0,15 m (incluye aislación).	Metros cuadrados	EVENTO	1			73.800	73.800
21	72131601-005	Mampostería-Reparaciones de mampostería de ladrillo hueco.	Metros cuadrados	EVENTO	1			62.400	62.400
22	72131601-005	Mampostería-Reparaciones de mampostería de ladrillo laminado.	Metros cuadrados	EVENTO	1			108.000	108.000
23	72101607-007	Construcción de Pared-Provisión y colocación de tabiques de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1			144.000	144.000
24	72101601-001	Reparación de techo-Reparaciones de techo de tejas españolas, remoción y reposición c/ materiales existentes y aislante polivinílico o similar sobre el maderamen existente	Metros cuadrados	EVENTO	1			129.600	129.600
25	72101601-001	Reparación de techo-Reparaciones de techo de tejas españolas, remoción y reposición c/ provisión de materiales cerámicos y aislante polivinílico o similar.	Metros cuadrados	EVENTO	1			234.000	234.000
26	72101601-001	Reparación de techo-Reparaciones de techo de chapa galvanizada c/ estructura.	Metros cuadrados	EVENTO	1			180.000	180.000
27	72101601-001	Reparación de techo-Reparaciones de viga encadenado inferior 20 x 30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1			144.000	144.000
28	72131601-015	Pilar-Reparaciones de pilar de ladrillos comunes con varillas (0,30 x 0,30 m).	Metro lineal	EVENTO	1			94.800	94.800
29	72131601-015	Pilar-Reparaciones de pilar de ladrillos prensados 30 x 30 cm.	Metro lineal	EVENTO	1			110.400	110.400
30	72131601-015	Pilar-Reparaciones de pilar de H° de 15 x 30 cm.	Metro lineal	EVENTO	1			108.000	108.000
31	72131701-016	Servicio de montaje/desmontaje de alambrado-Reparaciones de tejido de alambre con entramados de 0,05 x 0,05 m con 3 hiladas de alambre de estiras (tipo San Martín)	Metros cuadrados	EVENTO	1			51.120	51.120
32	72131601-008	Revoques-Reparaciones de revoque de paredes filtrado (fino).	Metros cuadrados	EVENTO	1			36.000	36.000
33	72131601-008	Revoques-Reparaciones de revoque de losa.	Metros cuadrados	EVENTO	1			45.600	45.600
34	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado-Provisión y colocación de chapa galvanizada.	Metros cuadrados	EVENTO	1			126.000	126.000
35	72131601-008	Colocación de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de contrapiso de cascotes de 0,10 m.	Metros cuadrados	EVENTO	1			39.000	39.000

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. María Teresa Fernández Melián
Auditora

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Pinturería "ALFRED"
RUC 559096-5

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. María Teresa Fernández Melián
Auditora

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá N° 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

Ítems del llamado Lco1071_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE ubicados en Asunción e Interior del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum con ID: 374082
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 395.500.000 Máximo: 791.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total (IVA Incluido) Gs.
36	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas-Provisión y colocación de canaleta de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 33 cm).	Metro lineal	EVENTO	1			48.000	48.000
37	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas-Provisión y colocación de canaleta aérea moldurado N° 26 - (Desarrollo 40 cm).	Metro lineal	EVENTO	1			60.000	60.000
38	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas-Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa galvanizada N° 26 - (Desarrollo 50 cm).	Metro lineal	EVENTO	1			72.000	72.000
39	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas-Provisión y colocación de baiada de chapa galvanizada N° 28.	Metro lineal	EVENTO	1			48.000	48.000
40	72102304-005	Construccion de desague pluvial-Provisión y colocación de cañeria de PVC para desagüe pluvial 100 mm.	Metro lineal	EVENTO	1			36.000	36.000
41	72102304-005	Construccion de desague pluvial-Provisión y colocación de cañeria de PVC para desagüe pluvial 150 mm.	Metro lineal	EVENTO	1			50.400	50.400
42	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/Cielorraso-Provisión y colocación de techo de tejas c/ tejuelón, aislapol y maderamen (yvyrapyte).	Metros cuadrados	EVENTO	1			276.000	276.000
	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso afisado de cemento.	Metros cuadrados	EVENTO	1			36.000	36.000
44	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso de H° de 6 cm con O de 4,2 mm con terminacion llaneada (helicopterro)	Metros cuadrados	EVENTO	1			236.640	236.640
45	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso de H° de 0,10 m. con O de 4,2 mm	Metros cúbicos	EVENTO	1			249.000	249.000
46	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso calcáreo y/o cerámico.	Metros cuadrados	EVENTO	1			72.000	72.000
47	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso de ladrillos comunes	Metros cuadrados	EVENTO	1			42.000	42.000
48	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso de granito 30 x 30 cm y/o 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1			132.000	132.000
49	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso porcelanato 40 x 40 cm a 60 x 60 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1			156.000	156.000
50	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso baldosón de hormigón 30 x 30 cm a 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1			75.600	75.600
51	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso veredita calcárea (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Metros cuadrados	EVENTO	1			72.000	72.000
52	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de piso canto rodados (30 x 30cm) (40 x 40 cm).	Metros cuadrados	EVENTO	1			78.000	78.000
53	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de empedrado.	Metros cuadrados	EVENTO	1			80.000	80.000
54	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de azulejos blancos.	Metros cuadrados	EVENTO	1			78.000	78.000
55	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de azulejos de colores.	Metros cuadrados	EVENTO	1			84.000	84.000
56	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de zócalo calcáreo, cerámico, granito, porcelanato.	Metro lineal	EVENTO	1			30.000	30.000
57	72131801-005	Mamposteria-Reparación de fisuras de paredes (enverillado).	Metro lineal	EVENTO	1			25.920	25.920
58	72131803-004	Colocacion de hormigon armado-Provisión y colocación de cordón de hormigón.	Metro lineal	EVENTO	1			62.400	62.400
59	72131801-005	Mamposteria-Provisión y colocación de cierre de abertura de acondicionador de aire c/ mamposteria revocada.	Unidad	EVENTO	1			129.600	129.600
60	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,40 x 0,40 x 0,60 m.	Unidad	EVENTO	1			272.400	272.400
61	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,60 x 0,60 x 0,80 m.	Unidad	EVENTO	1			358.800	358.800
62	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Reparación y/o construcción de registros cloacales de 0,80 x 0,80 x 1,00 m.	Unidad	EVENTO	1			438.000	438.000
63	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Reparación y/o construcción de registros cloacales de 1,00 x 1,00 x 1,20 m.	Unidad	EVENTO	1			498.000	498.000
64	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas-Provisión y colocación de canaletas a cielo abierto con terminación de revoque (Desarrollo 55 cm).	Metro lineal	EVENTO	1			108.000	108.000
65	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas-Reparación de canaletas y baiadas de chapas con membrana y remache.	Metro lineal	EVENTO	1			38.520	38.520
66	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas-Cambio de tramos en canaletas y baiadas.	Metro lineal	EVENTO	1			54.000	54.000
67	72102601-001	Servicio de carpinteria-Provisión y colocación de puerta tablero de cedro , marco , contramarco y herrajes (0.80 y 0.90 x2.10 m)	Unidad	EVENTO	1			135.120	135.120
68	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Provisión y colocación de puerta placa de petereby , marco , contramarco y herrajes (0.80 y 0.90 x2.10 m)	Unidad	EVENTO	1			1.260.000	1.260.000

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. María Teresa Fernández Molión
Auditora

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. María Teresa Fernández Molión
Auditora

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Pintureria "ALFREL"
RUC: 550086-5

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá N° 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

5

Nome del llamado Lco1071_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE ubicados en Asunción e Interior del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum con ID: 374082
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 395.500.000 Máximo: 791.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total (IVA Incluido) Gs.
69	72102802-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Colocación de marcos de puertas y/o ventanas vidrieras.	Metros cuadrados	EVENTO	1			420.000	420.000
70	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de cielo raso de yeso en placas	Metros cuadrados	EVENTO	1			124.800	124.800
71	72131601-006	Aislacion-Provisión y colocación de aislación de losa de hormigón con membrana de aluminio de 4 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1			54.000	54.000
72	72131601-012	Servicio de pintura-Provisión y colocación de enduido de paredes y de techo de losa.	Metros cuadrados	EVENTO	1			21.600	21.600
73	72131601-012	Servicio de pintura-Provisión y colocación de enduido cementicio.	Metros cuadrados	EVENTO	1			18.960	18.960
74	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de paredes a la cal.	Metros cuadrados	EVENTO	1			8.520	8.520
75	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de paredes al látex.	Metros cuadrados	EVENTO	1			19.200	19.200
76	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de cielorraso al látex h. minima 5 m.	Metros cuadrados	EVENTO	1			21.600	21.600
77	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de puertas y ventanas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1			24.000	24.000
78	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de reja al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1			24.000	24.000
79	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de portones al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1			24.000	24.000
80	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de canaletas y bajadas al sintético.	Metro lineal	EVENTO	1			19.800	19.800
81	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de paredes con silicona, previa limpieza de la superficie.	Metros cuadrados	EVENTO	1			16.800	16.800
82	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de paredes al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1			24.000	24.000
83	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura de mamparas de madera al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1			24.000	24.000
84	72131601-012	Servicio de pintura-Pintura aislante de techo con recubrimiento de tela.	Metros cuadrados	EVENTO	1			83.600	83.600
85	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de conexiones flexibles con malla metálica (incluye provisión de materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			35.040	35.040
86	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de inodoro para cisterna alta (incluye provisión de materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			284.000	284.000
87	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de tapa para inodoro del tipo acolchada (incluye provisión de materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			78.000	78.000
88	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de tapa de inodoro del tipo común (incluye provisión de materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			42.000	42.000
89	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de cisterna alta (incluye provisión de materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			86.000	86.000
90	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de cisterna baja (incluye provisión de materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			450.000	450.000
91	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de tapa metálica de pulsador para inodoro (incluye materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			135.600	135.600
92	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de válvula de descarga para inodoro (incluye materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			360.000	360.000
93	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de válvula de descarga para mingitorio (incluye materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			360.000	360.000
94	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de canilla con válvula de descarga (incluye materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			360.000	360.000
95	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de flotador y válvula de cisterna alta (incluye provisión de materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			67.800	67.800
96	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de flotador y válvula de cisterna baja (incluye provisión de materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			140.760	140.760
97	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de lavatorio con pedestal, tamaño mediano (incluye provisión de materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			240.000	240.000
98	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de lavatorio sin pedestal tamaño mediano (incluye provisión de materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000
99	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de canilla para lavatorio (incluye provisión de materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			126.000	126.000
100	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de sifón de lavatorio (incluye provisión de materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			48.000	48.000
101	72102306-007	Construcción de desagüe cloacal-Pozo ciclovenas de 1,50 a 2,00 m. de ladrillos comunes , panal de abeja con tapa de hormigón	Unidad	EVENTO	1			2.880.000	2.880.000

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. María Teresa Fernández Melián
Auditora

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Pinturería "ALFRED"
RUC: 559096-5

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. María Teresa Fernández Melián
Auditora

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá N° 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

6

Items del llamado Lco1071_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros, de Locales de la ANDE ubicados en Asunción e Interior del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - Ad Referéndum con ID: 374082
LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 395.500.000 Máximo: 791.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total (IVA Incluido) Gs.
102	72131601-008	Revoques-Remoción y reparación de revoque y pintura (incluye materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			50.400	50.400
103	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos-Remoción y colocación de piso y azulejo (incluye materiales y mano de obra).	Unidad	EVENTO	1			84.000	84.000
104	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de canilla para patio con pico para manguera de 1/2.	Unidad	EVENTO	1			84.000	84.000
105	72131601-003	Cimiento-Excavación, relleno y compactación de suelo.	Metros cúbicos	EVENTO	1			66.600	66.600
106	721015 10-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Ampliación y/o reparación de red de agua (incluye materiales y mano de obra) Red de 2".	Metro lineal	EVENTO	1			57.600	57.600
107	721015 10-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Ampliación y/o reparación de red de agua (incluye materiales y mano de obra) Red de 1".	Metro lineal	EVENTO	1			36.000	36.000
108	721015 10-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Ampliación y/o reparación de red de agua (incluye materiales y mano de obra) Red de 3/4".	Metro lineal	EVENTO	1			30.000	30.000
109	721015 10-001	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Ampliación y/o reparación de red de agua (incluye materiales y mano de obra) Red de 1/2".	Metro lineal	EVENTO	1			28.800	28.800
110	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Accesorios para cambio de red de distribucion de agua (incluye material y mano de obra) de 2".	Unidad	EVENTO	1			48.000	48.000
111	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Accesorios para cambio de red de distribucion de agua (incluye material y mano de obra) de 1".	Unidad	EVENTO	1			26.640	26.640
112	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Accesorios para cambio de red de distribucion de agua (incluye material y mano de obra) de 3/4".	Unidad	EVENTO	1			23.160	23.160
113	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Accesorios para cambio de red de distribucion de agua (incluye material y mano de obra) de 1/2".	Unidad	EVENTO	1			19.680	19.680
114	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de llave de paso (incluye materiales y mano de obra) de 2".	Unidad	EVENTO	1			240.000	240.000
115	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de llave de paso (incluye materiales y mano de obra) de 1".	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000
116	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de llave de paso (incluye materiales y mano de obra) de 3/4".	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000
117	72131601-011	Instalaciones sanitarias-Cambio de llave de paso (incluye materiales y mano de obra) de 1/2".	Unidad	EVENTO	1			108.000	108.000
118	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal-Provisión y colocación de caño PVC blanco 100 mm y accesorios para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	EVENTO	1			54.000	54.000
19	72102304-006	Instalación de desagüe cloacal-Provisión y colocación de caño PVC blanco 150 mm y accesorios para desagüe (incluye excavación).	Metro lineal	EVENTO	1			84.720	84.720
120	72102304-006	Instalacion de desague cloacal-Provisión y colocación de accesorios PVC 150 mm (Codos, T adicional x unidad).	Unidad	EVENTO	1			66.000	66.000
121	72102304-006	Instalacion de desague cloacal-Provisión y colocación de accesorios PVC 100 mm (Codos , T adicional x unidad).	Unidad	EVENTO	1			28.200	28.200
122	72102304-006	Instalacion de desague cloacal-Provisión y colocación de caja sifonada de PVC con tapa tipo rejilla (15 x 15 cm) (20 x 20 cm).	Unidad	EVENTO	1			51.600	51.600
123	83101504-005	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS-Provisión y colocación de cercado perimetral con postes de H° 3m de h. c/3m. Alambre tejido 2"x 2" de 2m h y 3 hiladas de alambre de púas	Metro lineal	EVENTO	1			180.000	180.000
124	72131601-013	Limpieza de obra-Remoción, acarreo y transporte de arena.	Metros cúbicos	EVENTO	1			77.400	77.400
125	72131601-013	Limpieza de obra-Provisión de contenedores para retiro de escombros.	Unidad	EVENTO	1			360.000	360.000
126	72131601-013	Limpieza de obra-Limpieza diaria y final de área de trabajo.	Unidad	EVENTO	1			336.000	336.000
PRECIO TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO									16.994.040

42
49

13

* 42
* 6 m2 = 2.016.000

Son Guaranies: DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA.- I.V.A. INCLUIDO.-

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. María Teresa Fernández Melián
Auditora

ING. HUGO C. GIOVINE G.
Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. María Teresa Fernández Melián
Auditora

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Pinturería "Art Neu"
RUC: 559096-5

Precio 3 - B)

*Items: 6, 9, 18, 20, 22, 24, 26, 32 37 y 38

bellasartes

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATO N° 02/2019

Entre el INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES (ISBA), con RUC N° 80005190-4, denominado en adelante LA CONTRATANTE domiciliado en Avda. Próceres de Mayo 251 c/ Ana Díaz, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Director de Administración y Finanzas, Mg. Héctor Darío Leguizamón Trinidad, con Cédula de Identidad N° 2.215.074, autorizado a suscribir el presente Contrato por el Art. 2° de la Resolución ISBA N° 166 de fecha 06 de diciembre de 2019, por una parte, y por la otra la firma **"COB7 EMPRENDIMIENTOS DE CESAR ORTIZ BAEZ"**, con RUC N° 3915788-1, domiciliada en Costa Báez, de la ciudad de Acahay, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Cesar Ortiz Baez, con cédula de identidad N° 3.915.788, denominada en adelante El CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO" para el llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS E INMUEBLES - PLURIANUAL 2019/2020" ID N° 367.919**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, con relación al suministro del **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS E INMUEBLES - PLURIANUAL 2019/2020"**, bajo la modalidad de Contrato Abierto, que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) La carta de Invitación y sus Adendas y modificaciones ;
(c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) publicadas en el portal de

COB7 EMPRENDIMIENTOS de César Ortiz Báez RUC: 3915788 - 1

Héctor Darío Leguizamón T. Director Administrativo I.S.B.A.

Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Las garantías de cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 367.919

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS E INMUEBLES – PLURIANUAL 2019/2020" ID N° 367.919**, convocado por el el Instituto Superior de Bellas Arte. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 166 de fecha 06 de diciembre de 2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2020.

5.2. Atendiendo a la plurianualidad del proceso; y conforme a lo dispuesto por el Art. 14 de la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", la validez de la contratación para los siguientes periodos se halla sujeta a la aprobación de los créditos presupuestarios y Plan Financiero, correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

COBZ EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
VITA BREVIS ARS LONGA
ASUNCION - PARAGUAY

Lic. Héctor Darío Leguizamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

COB7 DE CESAR ORTIZ BAEZ - RUC 3915788-1							
Servicio de mantenimiento y reparación de edificios, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 40.000.000 Máximo: 80.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de edificios**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Poda de árboles y desalojo de ramas.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.2		Provisión y colocación de empastado previo abonado y preparación de terreno. (pastos en panes)	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
1.3		Provisión de plantas de jardín tipo ligustros	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
1.4		Servicio de Jardinería en General	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.5		Cambio de chapas de techo, con colocación y provisión.	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	150.000
1.6		Mantenimiento y reparación de TECHOS DE TEJA (incluye provisión y colocación de materiales).	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000	180.000
1.7		Provisión y cambio de cielorraso de PVC con estructura metálica de soporte correspondiente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000
1.8		Provisión y cambio de cielorraso de yeso con estructura metálica de soporte correspondiente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000	175.000
1.9		Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de rajaduras, cambio de la aislación existente).	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000	180.000

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
VITA BREVIS ARTE LONGA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Lic. Héctor Darío Leguizamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

1.10		Mantenimiento de canaletas embutida con aislación para exterior.	Metro lineal	EVENTO	1	65.000	65.000
1.11		Provisión y cambio de canaletas del edificio, con colocación y pintura.	Metro lineal	EVENTO	1	120.000	120.000
1.12		Mantenimiento de canaletas de alero.	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	40.000
1.13		Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	Metro lineal	EVENTO	1	120.000	120.000
1.14		Servicio de fumigación integral de locales contra ratas, termitas y hormigas	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
1.15		Mantenimiento de duchas eléctricas	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
1.16		Mantenimiento y limpieza de tanques de agua interior y superiores.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.17		Destranque de cañerías de inodoros , mingitorios , lavatorios individuales.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.18		Mantenimiento de Registros fluviales (incluye revision y destranque de ser necesario).	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.19		Reparación de registros fluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento, aislación, ampliación de ser necesario.	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
1.20		Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	Metro lineal	EVENTO	1	90.000	90.000
1.21		Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	Metro lineal	EVENTO	1	90.000	90.000
1.22		Provisión y colocación de codos para desagües pluviales.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
1.23		Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
1.24		Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos).	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000

ABM EMPRENDIMIENTOS
César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
ARS LONGA
VITA BREVIS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Lic. Víctor Darío Leguizamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

		Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura.					
1.25		Reparación y provisión de tapas de registros fluviales o cloacales de cemento.	Metros cuadrados	EVENTO	1	320.000	320.000
1.26		Mantenimiento y reparación de campanas de cocina.	Metros cuadrados	EVENTO	1	450.000	450.000
1.27		Reparacion y cambio de aislaciones de membrana asfaltica.	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000	180.000
1.28		Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000	180.000
1.29		Reparación y cambio de aislaciones de pinturas tipo impacril.	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	150.000
1.30		Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membranas acrílicas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	150.000
1.31		Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000	200.000
1.32		Reparación de alisado en piso de cemento.	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000	65.000
1.33		Reparación de piso de hormigón Incluye Demolición y Retiro de Escombros.	Metros cuadrados	EVENTO	1	280.000	280.000
38 1.34		Alizado de cemento	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	50.000
1.35		Mesada de mampostería de cocina	Metro lineal	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
1.36		Trabajos de carpinteria en Gral.	Metros cuadrados	EVENTO	1	750.000	750.000
1.37		Provisión y colocación de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos.	Metros cuadrados	EVENTO	1	380.000	380.000
1.38		Reparación de aberturas de ventanas con colocación de tirdeles y mucheta terminada (Demolición de Pared con Mochetas para Colocación de Ventana, Previo Adintelado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	650.000	650.000

CONSTEMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES ASUNCIÓN VITA BREVIS ARTE LONGA ASUNCIÓN - PARAGUAY

Lic. Héctor Darío Lequizamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

		Prover Trabajo en Horario Nocturno o Dias Feriado).					
1.39		Provisión Cambio y colocación de puerta tablero de madera según las existentes.	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000
1.40		Provisión Cambio y colocación de puerta de madera según la existente con Vidrio.	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
1.41		Provisión Cambio y colocación de puertas de EUCATEX con perfilería de aluminio SIN VIDRIO.	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000
1.42		Provisión Cambio y colocación de puertas de EUCATEX con perfilería de aluminio CON VIDRIO.	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
1.43		Provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar pintado y barnizado.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.44		Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes y otros).	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.45		Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos.	Unidad	EVENTO	1	950.000	950.000
1.46		Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de topes.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.47		Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de BLINDEX (revisión por especialistas los vidrios, estructura metálica, reposición de silicona, adhesivos etc.) Certificada por la Empresa encargada al efecto).	Metros cuadrados	EVENTO	1	100.000	100.000
1.48		Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	50.000
1.49		Mantenimiento y reparación de muebles de cocina.	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000

COBROS Y DOCUMENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788-1

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
ASUNCION - PARAGUAY

Lic. Héctor Darío Leguizamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

1.50		Provisión, Cambio y colocación de puertas de vidrio (blindex).	Metros cuadrados	EVENTO	1	650.000	650.000
1.51		Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex).	Metros cuadrados	EVENTO	1	650.000	650.000
1.52		Provisión, Cambio y colocación de ventanas (vidrio común).	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000	250.000
1.53		Reparación con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro.	Metros cuadrados	EVENTO	1	550.000	550.000
1.54		Provisión y colocación de paños fijos de vidrio templado de 10 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	550.000	550.000
1.55		Reparación y mantenimiento de abertura de blindex existente que incluye: Desmonte total de las aberturas. Limpieza de las siliconas existente y posterior colocación con silicona estructural climática. Abertura Corrediza	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.56		Reparación y mantenimiento de abertura de blindex existente que incluye: Desmonte total de las aberturas. Limpieza de las siliconas existente y posterior colocación con silicona estructural climática. Abertura Fija	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
1.57		Cambio y colocación de ventanas tipo balancin	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.58		Cambio y colocación de ventanas tipo madera	Unidad	EVENTO	1	500.000	500.000
1.59		Cambio y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
1.60		Mantenimiento y Lustre de mamparas de madera con tratamiento contra plagas	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000	250.000

COPIA IMPRENDIMIENTO
Oscar Ortiz Báez
C.I.N.C. 3915788

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES ARS LONGA VITA BREVIS ASUNCIÓN - PARAGUAY

Lic. Héctor Darío Legaizamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

18

1.61		Reparación de mamparas de madera (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	120.000
1.62		Provisión, colocación y cambio de mamparas de madera (incluye pintura según la existente).	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000	180.000
1.63		Reparación de mamparas de madera-vidrio (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente).	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.000	220.000
1.64		Provisión, colocación y cambio de mamparas madera - vidrio (incluye pintura según la existente).	Metros cuadrados	EVENTO	1	280.000	280.000
1.65		Reparación de mamparas de DURLOCK (incluye reparación de roturas, rajaduras, enduido y pintura según la existente).	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	150.000
1.66		Provisión, colocación y cambio de mamparas de DURLOCK (incluye enduido y pintura según la existente).	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.000	220.000
1.67		Provision y colocación de marco de 20 cm de ancho para mamparas de Durlock	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.68		Cambio y colocación de mamparas de baños de vidrios esmerilados.	Metros cuadrados	EVENTO	1	280.000	280.000
1.69		Provisión, cambio y colocación de mamparas de maderas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000	200.000
1.70		Provisión, cambio y colocación de mamparas de eucatex con perfilería de aluminio.	Metros cuadrados	EVENTO	1	280.000	280.000
1.71		Provisión, cambio y colocación de mamparas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000	250.000

EMPRENDIMIENTOS
César Ortiz Báez
C.I.C: 3915798

Lic. Héctor Darío Legnizamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

1.72		Mantenimiento y reparación de cortinas verticales (incluye ajuste de rieles, cambio de bandas, lavado en seco).	Metro lineal	EVENTO	1	80.000	80.000
1.73		Reparación con provision y colocacion de cortinas verticales en tela poliester del mismo tipo a las existentes	Metro lineal	EVENTO	1	300.000	300.000
1.74		Reparación con provision y colocacion de cortinas verticales en tela anti solar.	Metros cuadrados	EVENTO	1	320.000	320.000
1.75		Aislación hidrófuga (revoque hidrófugo, membrana asfáltica y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	280.000	280.000
1.76		Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exteriror (Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura).	Metros cuadrados	EVENTO	1	160.000	160.000
1.77		Provisión y colocación de tela tipo media sombra.	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000	180.000
1.78		Provisión y Cambio de Alfombrado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	150.000
1.79		Provision y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.80		Provisión y cambio de canilla sencillas de sanitarios y kitchenettes (según las existentes).	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.81		Cambio y colocación de espejo del baño igual a la existente	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
1.82		Cambio de boton de descarga automática en mingitorios	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
1.83		Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Ortiz Báez
C.I.C. 1915788 - 1

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES ARS LONGA
VITA BREVIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Lic. Héctor Darío Leguizamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

1.84		Provisión, cambio y colocación de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído.	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
1.85		Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.86		Mantenimiento y control de sistemas bajas para inodoro.	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
1.87		Cambio y colocación de inodoro de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.88		Provisión y cambio de TAPA PARA INODORO idéntico al existente.	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.89		Provisión y cambio de MINGITORIOS idénticos a los existentes.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.90		Provisión y cambio de caño corrugado para mingitorio.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.91		Trabajo de PLOMERIA en GENERAL (incluye la asistencia urgente de un PLOMERO para las reparaciones correctivas de urgencia (pérdidas de agua en sanitarios, techos, pisos, paredes embutidas etc).	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.92		Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
1.93		Cambio y colocación de azulejos de baños.	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.000	125.000
1.94		Provisión y colocación de mesadas para baño de mármol.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.95		Provisión y colocación de zócalo de mesadas para baño de mármol.	Metro lineal	EVENTO	1	120.000	120.000
1.96		Provisión y cambio de lavatorio de acero inoxidable de kitchenette idéntico al existente.	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
1.97		Provisión y cambio de BACHA de Acero inoxidable idéntica a la	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000

9

CORI EMPRENDIMIENTOS
César Ortiz
RUC: 2915789

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
ARS LONGA
VITA BREVIS
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Lic. Héctor Darío Legubamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

		existente.					
1.98		Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.99		Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
1.100		Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
1.101		Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.102		Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.103		Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts con rejilla difusora.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.104		Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts.	Unidad	EVENTO	1	20.000	20.000
1.105		Provisión y colocación de artefactos de luces LED de 10 Watts hasta 20 Watts	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.106		Provisión y colocación de artefactos de luces LED de 25 Watts hasta 50 Watts	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.107		Provisión y colocación de Reflectores LED de 50 Watts. Considerar cableado subterráneo de 30 metros	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000
1.108		Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.109		Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Metro lineal	EVENTO	1	10.000	10.000
1.110		Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000

6

24

CUR EMPRENDIMIENTOS
Omar Ortiz Báez
RUC: 3915789 - 1

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES ARS LONGA
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Lic. Héctor Darío Legaizamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A

		base y soporte)					
1.111		Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
1.112		Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots.	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1.113		Cambio y colocación de luces de emergencias.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.114		Provisión y colocación de luces indicadores de salidas de emergencia.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
1.115		Provisión y colocación de tomas de corriente en cajas tipo externa de 2 picos con tierra	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
1.116		Provisión y colocación de tomacorrientes de piso	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
1.117		Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
1.118		Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.119		Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente.	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
1.120		Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
1.121		Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.122		Provisión y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.123		Provisión y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud.	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.124		Provisión y colocación de independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
1.125		Provisión de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
1.126		Reparación con provisión y colocación de CANALETAS de	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	40.000

CORRESPONDIMIENTO
de Ces. Ortiz Báez
RUC 1915788 - 1

Héctor Darío Legutzamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

		plástico.					
1.127		Montaje de Aire acondicionado tipo Split de potencias desde 12.000 hasta 24.000BTU	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
1.128		Montaje de Aire acondicionado tipo Split de potencias desde 36.000 hasta 48.000BTU	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
1.129		Montaje de Aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
1.130		Colocación de hormigón armado-Reparación de piso de Hº Aº	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000	175.000
1.131		Mampostería de 0,15	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000
1.132		Mampostería de 0,30	Metros cuadrados	EVENTO	1	220.000	220.000
1.133		Reparación de mampostería con envarillado	Metro lineal	EVENTO	1	55.000	55.000
1.134		Reparación de Mampostería armada de 0,15 con varilla de 6 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	50.000
1.135		Reparación de Mampostería armada de 0,30 con varilla de 8 mm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000	65.000
1.136		Mantenimiento de Techo de Chapa de hierro galvanizado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000
1.137		Provisión y colocación de chapas del techo chapa, igual a la existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	150.000
20 1.138		Revoque en lugares por roturas, Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	150.000
1.139		Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz.	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000	75.000
26 1.140		Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000	65.000
1.141		Revoque exterior con silleta.	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	50.000
37 1.142		Relleno con escombros	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.000	95.000

Oscar Ortiz Báez
CI: 3915788 - 1

Lic. Héctor Darío Leguizamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

1.143		Contrapiso de cascote de 10 cm de espesor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	60.000
1.144		Carpeta para colocación de piso.	Metros cuadrados	EVENTO	1	55.000	55.000
1.145		Provisión y colocación de piso cerámico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	120.000
1.146		Provisión y colocación de piso de porcelanato.	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000	175.000
1.147		Provisión y colocación de piso vinílico simil madera.	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000	175.000
1.148		Cambio y colocación de piso cerámico PD4.	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.000	130.000
1.149		Cambio y colocación de piso tipo granito idéntico al existente.	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	150.000
1.150		Cambio y colocación de zócalo de piso PD4.	Metro lineal	EVENTO	1	50.000	50.000
1.151		Cambio y colocación de zócalo de madera.	Metro lineal	EVENTO	1	75.000	75.000
1.152		Cambio y colocación de zócalo de cerámica.	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	40.000
1.153		Cambio y colocación de planchas de granito.	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.154		Cambio y colocación de piso cerámico PE14.	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	150.000
1.155		Cambio y colocación de piso tipo lavota.	Metros cuadrados	EVENTO	1	130.000	130.000
1.156		Cambio y colocación de piso tipo baldosones de hormigón.	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.000	135.000
1.157		Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000
1.158		Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	120.000
1.159		Cambio y colocación de piso calcáreo.	Metros cuadrados	EVENTO	1	165.000	165.000
1.160		Cambio y colocación de zócalo de granito.	Metro lineal	EVENTO	1	50.000	50.000
1.161		Cambio y colocación de zócalo de calcáreo.	Metro lineal	EVENTO	1	45.000	45.000
1.162		Pulido de plancha de granito en escalera.	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000	75.000
1.163		Provision, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes.	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.164		Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000

Lic. César Ortiz Baez
RUC: 3915788

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
ASUNCIÓN - PARAGUAY
VITA BREVIS

Lic. Héctor Darío Loguizamón T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

22

1.165		Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.166		Provisión, cambio y colocación de puerta de madera placa.	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.167		Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
1.168		Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduido para exterior)	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.500	38.500
1.169		Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000
1.170		Pintura de cielorraso al látex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000
1.171		Pintura de cielorraso al barniz.	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000
1.172		Pintura de carpinteria metalica al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
1.173		Pintura de piso con pintura vial.	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000
1.174		Pintura de techo al barniz.	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.000	30.000
1.175		Pintura de aberturas al barniz.	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
1.176		Pintura de aberturas al látex.	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
1.177		Pintura de aberturas al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
1.178		Pintura de mamposteria tipo epoxi.	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.500	48.500
1.179		Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético.	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.000	35.000
1.180		Reparaciones de revocolor.	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000	75.000
1.181		Pintura de mamposteria a la silicona.	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.500	22.500
1.182		Pintura de barandas de terraza.	Metro lineal	EVENTO	1	30.000	30.000
1.183		Trabajos de herreria en Gral.	Metros cuadrados	EVENTO	1	650.000	650.000
1.184		Provisión y colocación de alfombra de alto	Metros cuadrados	EVENTO	1	135.000	135.000

GORI EMPRENDIMIENTOS
Ángel Ortiz Báez
C.I. 3915789

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES ARS LONDA
VITA BREVIS ARS LONGA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Héctor Darío Legaluzamón T.

		tránsito					
1.185		Provisión y colocación de alfombra de goma tipo abotonado de 3 mm de espesor	Metros cuadrados	EVENTO	1	175.000	175.000
1.186		Provisión y Cambio de Alfombrado.	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.000	150.000
1.187		Provisión y colocación de letras corpóreas de 50 cm de alto.	Metro lineal	EVENTO	1	750.000	750.000
1.188		Mantenimiento y reparación de detectores de humo/calor.	Unidad	EVENTO	1	75.000	75.000
1.189		Mantenimiento y ajuste de dispositivos de seguridad contra incendio.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.190		Mantenimiento, pintura y alineación de puertas de salidas contra incendio.	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
						Precio Total	**49.789.500**

***Monto mínimo**	**40.000.000 Gs.**
***Monto máximo**	**80.000.000 Gs.**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Guaranies Cuarenta millones y el máximo es de Guaranies Ochenta millones.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, **ANEXO C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS.**

JOBY EMPRENDIMIENTOS
de Oscar Ortiz Báez
RUC: 3915788-1

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES ARS LONGA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Lic. Héctor Darío Leguizamón I.
Director Administrativo
I.S.B.A.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Administrativa del Instituto Superior de Bellas Artes.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones

ORTZEMPRENDIMIENTOS
Ruben Cesar Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
VITA BREVIS ARS LONGA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Héctor Darío Legaimaldo T.
Director Administrativo
I.S.B.A.

Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 16 días del mes de diciembre de 2019.

LIC. CÉSAR ORTIZ BAEZ	**MG. HÉCTOR DARÍO LEGUIZAMÓN**
COB7 EMPRENDIMIENTOS	**DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
CONTRATISTA	**CONTRATANTE**
COB7 EMPRENDIMIENTOS de César Ortiz Báez RUC: 3915788 - 1	Lic. Héctor Darío Leguizamón T. Director Administrativo I.S.B.A.

Precio 3 + C)
*Items: 5, 8 y 40

Mantenimiento, Readecuación y Reparaciones Varias en la Oficina de la Mesa de Entrada Única y Otras Dependencias del MOPC

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 208/2019 - ID Nº 372.811					PRECIO REFERENCIAL		RGC CONSTRUCCIONES de Maximiliano Amilcar Gómez F.		GOLDEN PACK S.A.		2C INGENIERIA S.A.		EN OBRAS de Nelson Segovia	
IT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	P. UNIT. (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)
1	72131601-005	Retiro de pared de mampostería de 0.30m.para abrir vano para puerta	Metros cuadrados	4,00	67.250	269.000	30.000	120.000	57.165	228.660	65.000	260.000	50.000	200.000
2	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.30m.para cierre de vano existente	Metros cuadrados	4,00	190.500	762.000	75.000	300.000	161.925	647.700	190.000	760.000	165.000	660.000
3	72131601-008	Revoque de pared nueva (1:4:16) a 2 capas, fratachado y filtrado, todas las caras.	Metros cuadrados	16,00	34.200	547.200	42.500	680.000	29.070	465.120	33.000	528.000	35.000	560.000
4	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica existente. Boca = Unidad	Unidad	15,00	134.500	2.017.500	120.000	1.800.000	114.325	1.714.875	98.000	1.470.000	135.000	2.025.000
5	72131601-001	Desmonte de equipo acondicionador de aire tipo ventana existente	Unidad	1,00	215.200	215.200	200.000	200.000	182.920	182.920	180.000	180.000	200.000	200.000
6	72131601-001	Readecuación de instalación eléctrica para A.A.(circuitos independientes)	Unidad	2,00	347.000	694.000	350.000	700.000	294.950	589.900	345.000	690.000	300.000	600.000
7	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado eléctrico.	Metro lineal	20,00	51.100	1.022.000	5.500	110.000	43.435	868.700	50.500	1.010.000	50.000	1.000.000
8	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m del teléfono, línea de teléfono con su toma)	Unidad	2,00	216.200	430.400	135.000	270.000	182.920	365.840	190.000	380.000	200.000	400.000
9	72131601-001	Provisión y colocación de panel adosado, led, 30W cuadrado, luz neutra, para todos los sectores (incluye bocas de electricidad).	Unidad	12,00	309.350	3.712.200	150.000	1.800.000	262.950	3.155.400	286.000	3.432.000	285.000	3.420.000
10	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de yeso carton	Metros cuadrados	52,00	121.050	6.294.600	120.000	6.240.000	102.895	5.350.540	115.000	5.980.000	145.000	7.540.000
11	72102802-007	Tabiques reforzados de yeso carton, para sector de salida de expedientes - (base de tabique ciego de 1.00m., 1.10m. de ventana corrediza de vidrio simple de 4mm.).-	Metros cuadrados	18,00	336.250	6.052.500	60.000	1.080.000	285.815	5.144.670	295.200	5.313.600	300.000	5.400.000
12	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito para atención en sector de salida de expedientes, con base reforzada de estructura metálica .	Metros cuadrados	1,00	1.008.750	1.008.750	950.000	950.000	857.440	857.440	985.000	985.000	1.000.000	1.000.000
13	72131601-010	Retiro de puerta placa de 0.80m. x 2.10m.en acceso al sector de salida de expedientes.	Unidad	1,00	161.400	161.400	100.000	100.000	137.190	137.190	135.000	135.000	150.000	150.000
14	72131601-010	Retiro de puerta placa de 1.40m. x 2.30m.en acceso principal.	Unidad	1,00	161.400	161.400	100.000	100.000	137.190	137.190	135.000	135.000	150.000	150.000
15	72131601-010	Puertas de yeso carton ciegas de 0.90m x 2.10m	Unidad	1,00	470.750	470.750	230.000	230.000	400.140	400.140	456.000	456.000	500.000	500.000
16	72131601-010	Puertas de abrir doble hoja, de 1.40mx2.30m.de vidrio templado, incluye zócalos inferior y superior, bujes, frenos,todos los herrajes, cerraduras y picaportes (1 und).	Metros cuadrados	3,50	1.143.250	4.001.375	600.000	2.100.000	971.765	3.401.178	980.000	3.430.000	1.000.000	3.500.000

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

17	72131601-010	Puerta corrediza de 0,80mx2,10m,de vidrio templado, incluye guía desplazada externa, todos los herrajes, cerraduras y picaportes (1 und.).	Metros cuadrados	2,00	1.143.250	2.286.500	600.000	1.200.000	971.765	1.943.530	980.000	1.960.000	1.000.000	2.000.000
18	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex con enduido	Metros cuadrados	66,00	44.400	2.930.400	40.000	2.640.000	37.740	2.490.840	35.000	2.310.000	45.000	2.970.000
19	72131601-012	Pintura de paredes al látex con enduido	Metros cuadrados	22,00	40.850	897.700	37.500	825.000	34.300	754.600	40.000	880.000	40.000	880.000
20	72131601-012	Pintura de marcos de aberturas, al esmalte sintético	Metros cuadrados	22,00	37.700	829.400	40.000	880.000	32.045	704.990	35.000	770.000	45.000	990.000
21	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras	Unidad	2,00	837.300	1.674.600	750.000	1.500.000	711.705	1.423.410	700.000	1.400.000	750.000	1.500.000
22	72101607-003	Reparación de pared en zonas humedas	Unidad Medida Global	1,00	1.210.500	1.210.500	2.500.000	2.500.000	1.028.925	1.028.925	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
23	72131601-010	Aberturas de vidrio templado con freno y demas accesorios (0,90 de abrir y 0,40 fijo)	Unidad	2,00	1.893.000	3.786.000	1.500.000	3.000.000	1.600.550	3.201.100	1.765.000	3.530.000	1.500.000	3.000.000
24	72131601-012	Pintura de losa al agua con enduido (retoque de pintura en losa en sectores afectados por la remoción de equipos de iluminación)	Metros cuadrados	12,00	26.900	322.800	30.000	360.000	22.865	274.380	26.500	318.000	30.000	360.000
25	72131601-012	Pintura de paredes al agua	Metros cuadrados	114,00	24.200	2.758.800	30.000	3.420.000	20.570	2.344.980	24.000	2.736.000	29.000	3.306.000
26	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalacion electrica	Unidad Medida Global	1,00	605.250	605.250	2.500.000	2.500.000	514.465	514.465	620.000	620.000	600.000	600.000
27	72103003-001	Retiro de mamparas	Metros cuadrados	46,00	20.200	929.200	50.000	2.300.000	17.170	789.820	15.000	690.000	20.000	920.000
28	72103003-001	Retiro de estructura de cielorraso	Unidad Medida Global	1,00	336.250	336.250	1.200.000	1.200.000	285.815	285.815	280.000	280.000	300.000	300.000
29	72103003-001	Retiro de ducto (AA)	Metro lineal	25,00	10.460	338.250	60.000	1.500.000	11.435	285.875	12.000	300.000	10.000	250.000
30	72103003-001	Retiro de 1 puerta 1,50x2,20	Unidad	1,00	67.250	67.250	80.000	80.000	57.165	57.165	50.000	50.000	50.000	50.000
31	72103003-001	Retiro de ductos de aire acondicionado	Unidad Medida Global	1,00	600.000	600.000	60.000	60.000	510.000	510.000	480.000	480.000	500.000	500.000
32	72131601-010	Retiro y reposición de ventanas	Unidad	3,00	350.000	1.050.000	250.000	750.000	297.500	892.500	420.000	1.260.000	300.000	900.000
33	72131601-010	Colocacion de puerta de 1,50x2,20 de vidrio templado	Unidad	1,00	3.093.500	3.093.500	1.500.000	1.500.000	2.629.475	2.629.475	2.500.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000
34	72131601-009	Reposición parcial de piso de granito (incluye pulido total del piso)	Metros cuadrados	70,00	35.000	2.450.000	60.000	4.200.000	29.750	2.082.500	42.000	2.940.000	42.000	2.940.000
35	72131601-009	Reposicion de zocalo de granito	Metro lineal	10,00	60.000	600.000	60.000	600.000	68.000	680.000	72.000	720.000	95.000	950.000
36	72102602-007	Mamparas ciegas h. 2,50 mt.	Metros cuadrados	22,00	215.200	4.734.400	135.000	2.970.000	182.920	4.024.240	200.000	4.400.000	250.000	5.500.000
37	72102602-007	Mamparas c/ vidrio fol.; h. 2,50 mt.	Metros cuadrados	16,00	216.200	3.443.200	145.000	2.320.000	182.920	2.926.720	240.000	3.840.000	250.000	4.000.000
38	72102602-007	Mamparas bajas; h. 1,20 mt.	Metros cuadrados	8,00	216.200	1.721.600	145.000	1.160.000	182.920	1.463.360	200.000	1.600.000	250.000	2.000.000
39	72131601-010	Puertas con cerraduras	Unidad	3,00	418.950	1.256.850	350.000	1.050.000	354.410	1.063.230	410.000	1.230.000	500.000	1.500.000
40	72131601-012	Pinturas de paredes al latex con enduido	Metros cuadrados	91,00	40.350	3.671.850	37.500	3.412.500	34.300	3.121.300	38.000	3.458.000	45.000	4.095.000
41	72131601-012	Pinturas de aberturas de madera	Metros cuadrados	20,00	39.000	780.000	40.000	800.000	33.150	663.000	35.000	700.000	45.000	900.000

Item 5
Item 8

Item 40

Lic. Liliana Vera
Directora
DOC - MOPC

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

42	72101601-002	Cielorraso de placas de yeso carton	Metros cuadrados	70,00	121.000	8.473.000	120.000	8.400.000	102.900	7.203.000	95.000	6.650.000	145.000	10.150.000
43	72153608-001	Cortinado vertical	Metros cuadrados	10,00	161.400	1.614.000	95.000	950.000	137.190	1.371.900	156.000	1.560.000	190.000	1.900.000
44	72131601-001	Mantenimiento de la instalación electrica (cambio toma, punto, mejoramiento cableado)	Unidad Medida Global	1,00	2.421.000	2.421.000	2.500.000	2.500.000	2.057.850	2.057.850	2.400.000	2.400.000	1.700.000	1.700.000
45	72131601-001	Reposición de equipamiento fluorescentes dobles con caja metalica,embutida en cielorraso	Unidad	18,00	201.750	3.631.500	150.000	2.700.000	171.490	3.086.820	190.000	3.420.000	200.000	3.600.000
46	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1,00	966.950	966.950	750.000	750.000	821.910	821.910	700.000	700.000	750.000	750.000
47	72102602-007	Tabiques de paneles de chapa dura de fibra de eucaliplo prensado con núcleo MSO (colmena) con vidrio de 4 mm.	Metros cuadrados	12,00	202.500	2.430.000	80.000	960.000	172.125	2.065.500	210.000	2.520.000	240.000	2.880.000
48	72102602-007	Tabique ciego de paneles de chapa dura de fibra de eucaliplo prensado con núcleo MSO (colmena)	Metros cuadrados	80,00	195.750	15.660.000	60.000	4.800.000	166.490	13.319.200	190.000	15.200.000	195.000	15.600.000
49	72102602-007	Tabiques de yeso carton para achicar puertas	Metros cuadrados	3,50	175.500	614.250	150.000	525.000	149.175	522.113	160.000	560.000	200.000	700.000
50	72131601-010	Puertas de paneles de chapa dura de fibra de eucaliplo prensado con núcleo MSO (colmena), ciegas de 0,90 x 2,10	Unidad	6,00	472.500	2.835.000	250.000	1.500.000	401.825	2.409.750	460.000	2.760.000	500.000	3.000.000
51	72131601-012	Pintura de paredes al agua con enduido	Metros cuadrados	250,00	40.500	10.125.000	30.000	7.500.000	34.425	8.606.250	38.000	9.500.000	48.000	12.000.000
52	72131601-012	Pintura de aberturas al esmalte - ventanas -	Metros cuadrados	25,00	37.800	945.000	40.000	1.000.000	32.130	803.250	35.000	875.000	45.000	1.125.000
53	72131601-012	Mantenimiento de marcos puertas y ventanas y pintura con esmalte	Metro lineal	30,00	40.500	1.215.000	80.000	2.400.000	34.425	1.032.750	40.000	1.200.000	40.000	1.200.000
54	72131601-012	Pintura de techo al agua en Dpto. de Admision	Metros cuadrados	75,00	27.000	2.025.000	38.000	2.850.000	22.950	1.721.250	25.000	1.875.000	30.000	2.250.000
55	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalacion electrica con acondicionamiento de iluminacion existente. Bocas = Unidad	Unidad	50,00	81.000	4.050.000	80.000	4.000.000	68.850	3.442.500	80.000	4.000.000	80.000	4.000.000
56	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado eléctrico	Metro lineal	150,00	12.150	1.822.500	5.500	825.000	10.330	1.549.500	12.000	1.800.000	12.000	1.800.000
57	72103003-001	Retiro de tabiques	Unidad Medida Global	1,00	675.000	675.000	200.000	200.000	573.750	573.750	450.000	450.000	500.000	500.000
58	72103003-001	Retiro de cielorraso	Metros cuadrados	45,00	20.250	911.250	20.000	900.000	17.215	774.675	15.000	675.000	20.000	900.000
59	72103003-001	Retiro de puertas (0,70 x 2,20)	Unidad	6,00	121.500	729.000	100.000	600.000	103.275	619.650	50.000	300.000	100.000	600.000
60	72101601-002	Colocación de cielorraso de placas de yeso carton	Metros cuadrados	95,00	121.500	11.542.500	120.000	11.400.000	103.275	9.811.125	95.000	9.025.000	145.000	13.775.000
61	72131601-010	Ventanas de madera (1,50x 1,60)	Unidad	3,00	1.053.000	3.159.000	300.000	900.000	895.050	2.685.150	950.000	2.850.000	750.000	2.250.000
62	72131601-010	Ventanas de madera (2,70 x 1,80)	Unidad	1,00	1.890.000	1.890.000	350.000	350.000	1.550.000	1.550.000	1.560.000	1.560.000	1.325.000	1.325.000
63	72131601-010	Puerta de vidrio templado arenada doble hoja (1,40 x 2,20)	Unidad	1,00	3.375.000	3.375.000	2.500.000	2.500.000	2.450.000	2.450.000	2.800.000	2.800.000	2.365.000	2.365.000
64	72131601-010	Puerta de vidrio templado arenada 1 hoja (m 0,70 x 2,20)	Unidad	2,00	2.025.000	4.050.000	2.350.000	4.700.000	1.600.000	3.200.000	1.900.000	3.800.000	1.420.000	2.840.000
65	72101508-001	Pulido de Piso de granito	Metros cuadrados	95,00	33.750	3.206.250	30.000	2.850.000	28.690	2.725.550	32.000	3.040.000	40.000	3.800.000
66	72153608-001	Cortinas verticales	Metros cuadrados	19,00	162.000	3.078.000	95.000	1.805.000	137.700	2.616.300	155.000	2.945.000	190.000	3.610.000
67	72102508-999	Mesada de Granito	Metros cuadrados	2,50	1.012.500	2.531.250	500.000	1.250.000	860.625	2.151.563	950.000	2.375.000	1.200.000	3.000.000

Inés Zaccna Vera
Directora
DOPC

Arq. José D. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

68	72102602-004	Colocación de vidrio de 4 mm.	Metros cuadrados	2,50	148.500	371.250	300.000	750.000	126.225	315.563	132.000	330.000	150.000	375.000
69	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras	Unidad Medida Global	1,00	675.000	675.000	750.000	750.000	573.750	573.750	560.000	560.000	500.000	500.000
		TOTAL GUARANIES IVA Incluido				185.378.775		130.122.500		139.864.300		151.046.600		169.611.000
		OBSERVACIONES	Monto ofertado					130.122.500		139.864.300		151.046.600		169.611.000
			Diferencia					0		0		0		0

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

Precio 3 — DI
* Items: 4, 19 y 35

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 204 /2020.

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **2C INGENIERIA S.A**, con **RUC N° 80085191-9**, domiciliada en Avda. Carlos Antonio López 1853 casi Juan de Garay, República del Paraguay, representada para este acto por **LIC. JOEL CÉSPEDES MELGAREJO**, con Cédula de Identidad N° 4.237.047, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**Contrato para el Mantenimiento, Readecuación y Reparaciones Varias en la Oficina de la Mesa de Entrada Única y Otras Dependencias del MOPC**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Por cuanto el **CONTRATANTE** ha llamado a una **Contratación Directa N° 208/2019**, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 3439/07 el Decreto Reglamentario N° 21909/03 modificado por Decreto N° 5174/05, y ha aceptado la oferta del **PROVEEDOR** para el **"Mantenimiento, Readecuación y Reparaciones Varias en la Oficina de la Mesa de Entrada Única y Otras Dependencias del MOPC"**, conforme se detalla en el Anexo C del (PBC), por la suma de **G. 151.046.600.- (Guaraníes ciento cincuenta y un millones cuarenta y seis mil seiscientos) IVA incluido**, en lo sucesivo denominado "el Precio del Contrato."

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;
g) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante.
h) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
i) El Cronograma Físico – Financiero (Avance de Ejecución por Certificación Mensual) presentado con la oferta
j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 372.811.**

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

2C INGENIERIA S.A.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa N° 208/2019** convocado por el **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.** La adjudicación fue realizada según acto administrativo por Resolución N° 3248/2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 208/2019 - ID Nº 372.811					2C INGENIERIA S.A.	
IT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)
1	72131601-005	Retiro de pared de mampostería de 0.30m.para abrir vano para puerta.	Metros cuadrados	4,00	65.000	260.000
2	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.30m.para cierre de vano existente.	Metros cuadrados	4,00	190.000	760.000
3	72131601-008	Revoque de pared nueva (1:4:16) a 2 capas, fratachado y filtrado, todas las caras.	Metros cuadrados	16,00	33.000	528.000
4	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica existente. Boca = Unidad.	Unidad	15,00	98.000	1.470.000
5	72131601-001	Desmonte de equipo acondicionador de aire tipo ventana existente.	Unidad	1,00	180.000	180.000
6	72131601-001	Readecuación de instalación eléctrica para A.A. (circuitos independientes).	Unidad	2,00	345.000	690.000
7	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado eléctrico.	Metro lineal	20,00	50.500	1.010.000
8	72131601-001	Circuitos de comunicación (incluye colocación y cableado hasta 5m. del teléfono, línea de teléfono con su toma).	Unidad	2,00	190.000	380.000
9	72131601-001	Provisión y colocación de panel adosado, led, 30W cuadrado, luz neutra, para todos los sectores (incluye bocas de electricidad).	Unidad	12,00	286.000	3.432.000
10	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de yeso cartón.	Metros cuadrados	52,00	115.000	5.980.000
11	72102602-007	Tabiques reforzados de yeso cartón, para sector de salida de expedientes - (base de tabique ciego de 1.00m., 1.10m. de ventana corrediza de vidrio simple de 4mm.).-	Metros cuadrados	18,00	295.200	5.313.600
12	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito para atención en sector de salida de expedientes, con base reforzada de estructura metálica.	Metros cuadrados	1,00	985.000	985.000
13	72131601-010	Retiro de puerta placa de 0.80m. X 2.10m.en acceso al sector de salida de expedientes.	Unidad	1,00	135.000	135.000
14	72131601-010	Retiro de puerta placa de 1.40m. X 2.30m.en acceso principal.	Unidad	1,00	135.000	135.000
15	72131601-010	Puertas de yeso cartón ciegas de 0.90m x 2.10m.	Unidad	1,00	456.000	456.000
16	72131601-010	Puertas de abrir doble hoja, de 1,40mx2.30m, de vidrio templado, incluye zócalos inferior y superior, bujes, frenos, todos los herrajes, cerraduras y picaportes (1 und.)	Metros cuadrados	3,50	980.000	3.430.000

2C INGENIERIA S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

17	72131601-010	Puerta corrediza de 0,80mx2,10m, de vidrio templado, incluye guía desplazada externa, todos los herrajes, cerraduras y picaportes (1 und.).	Metros cuadrados	2,00	980.000	1.960.000
18	72131601-012	Pintura de cielorraso al látex con enduido.	Metros cuadrados	66,00	35.000	2.310.000
19	72131601-012	Pintura de paredes al látex con enduido.	Metros cuadrados	22,00	40.000	880.000
20	72131601-012	Pintura de marcos de aberturas, al esmalte sintético.	Metros cuadrados	22,00	35.000	770.000
21	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras.	Unidad	2,00	700.000	1.400.000
22	72101607-003	Reparación de pared en zonas húmedas.	Unidad Medida Global	1,00	1.200.000	1.200.000
23	72131601-010	Aberturas de vidrio templado con freno y demás accesorios (0,90 de abrir y 0,40 fijo).	Unidad	2,00	1.765.000	3.530.000
24	72131601-012	Pintura de losa al agua con enduido (retoque de pintura en losa en sectores afectados por la remoción de equipos de iluminación).	Metros cuadrados	12,00	26.500	318.000
25	72131601-012	Pintura de paredes al agua.	Metros cuadrados	114,00	24.000	2.736.000
26	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica.	Unidad Medida Global	1,00	620.000	620.000
27	72103003-001	Retiro de mamparas.	Metros cuadrados	46,00	15.000	690.000
28	72103003-001	Retiro de estructura de cielo raso.	Unidad Medida Global	1,00	280.000	280.000
29	72103003-001	Retiro de ducto (AA).	Metro lineal	25,00	12.000	300.000
30	72103003-001	Retiro de 1 puerta 1,50x2,20.	Unidad	1,00	50.000	50.000
31	72103003-001	Retiro de ductos de aire acondicionado.	Unidad Medida Global	1,00	480.000	480.000
32	72131601-010	Retiro y reposición de ventanas.	Unidad	3,00	420.000	1.260.000
33	72131601-010	Colocación de puerta de 1,50x2,20 de vidrio templado.	Unidad	1,00	2.500.000	2.500.000
34	72131601-009	Reposición parcial de piso de granito (incluye pulido total del piso).	Metros cuadrados	70,00	42.000	2.940.000
35	72131601-009	Reposición de zócalo de granito.	Metro lineal	10,00	72.000	720.000
36	72102602-007	Mamparas ciegas h. 2,50 mt.	Metros cuadrados	22,00	200.000	4.400.000
37	72102602-007	Mamparas c/ vidrio int.; h. 2,50 mt.	Metros cuadrados	16,00	240.000	3.840.000
38	72102602-007	Mamparas bajas; h. 1,20 mt.	Metros cuadrados	8,00	200.000	1.600.000
39	72131601-010	Puertas con cerraduras.	Unidad	3,00	410.000	1.230.000
40	72131601-012	Pinturas de paredes al látex con enduido	Metros cuadrados	91,00	38.000	3.458.000
41	72131601-012	Pinturas de aberturas de madera.	Metros cuadrados	20,00	35.000	700.000
42	72101601-002	Cielorraso de placas de yeso cartón.	Metros cuadrados	70,00	95.000	6.650.000
43	72153608-001	Cortinado vertical.	Metros cuadrados	10,00	156.000	1.560.000
44	72131601-001	Mantenimiento de la instalación eléctrica (cambio toma, punto, mejoramiento cableado).	Unidad Medida Global	1,00	2.400.000	2.400.000

INGENIERIA S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

45	72131601-001	Reposición de equipamiento fluorescentes dobles con caja metálica, embutida en cielorraso.	Unidad	18,00	190.000	3.420.000
46	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras.	Unidad Medida Global	1,00	700.000	700.000
47	72102602-007	Tabiques de paneles de chapa dura de fibra de eucalipto prensado con núcleo MSO (colmena) con vidrio de 4 mm.	Metros cuadrados	12,00	210.000	2.520.000
48	72102602-007	Tabique ciego de paneles de chapa dura de fibra de eucalipto prensado con núcleo MSO (colmena)	Metros cuadrados	80,00	190.000	15.200.000
49	72102602-007	Tabiques de yeso cartón para achicar puertas.	Metros cuadrados	3,50	160.000	560.000
50	72131601-010	Puertas de paneles de chapa dura de fibra de eucalipto prensado con núcleo MSO (colmena), ciegas de 0,90 x 2,10.	Unidad	6,00	460.000	2.760.000
51	72131601-012	Pintura de paredes al agua con enduido.	Metros cuadrados	250,00	38.000	9.500.000
52	72131601-012	Pintura de aberturas al esmalte - ventanas -	Metros cuadrados	25,00	35.000	875.000
53	72131601-012	Mantenimiento de marcos puertas y ventanas y pintura con esmalte.	Metro lineal	30,00	40.000	1.200.000
54	72131601-012	Pintura de techo al agua en Dpto. de Admisión.	Metros cuadrados	75,00	25.000	1.875.000
55	72131601-001	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica con acondicionamiento de iluminación existente. Bocas = Unidad.	Unidad	50,00	80.000	4.000.000
56	72131601-001	Provisión y colocación de canaletas de PVC para cableado eléctrico.	Metro lineal	150,00	12.000	1.800.000
57	72103003-001	Retiro de tabiques.	Unidad Medida Global	1,00	450.000	450.000
58	72103003-001	Retiro de cielo raso.	Metros cuadrados	45,00	15.000	675.000
59	72103003-001	Retiro de puertas (0,70 x 2,20).	Unidad	6,00	50.000	300.000
60	72101601-002	Colocación de cielorraso de placas de yeso cartón.	Metros cuadrados	95,00	95.000	9.025.000
61	72131601-010	Ventanas de madera (1,50x 1,60).	Unidad	3,00	950.000	2.850.000
62	72131601-010	Ventanas de madera (2,70 x 1,80).	Unidad	1,00	1.560.000	1.560.000
63	72131601-010	Puerta de vidrio templado arenada doble hoja (1,40 x 2,20).	Unidad	1,00	2.800.000	2.800.000
64	72131601-010	Puerta de vidrio templado arenada 1 hoja (m 0,70 x 2,20).	Unidad	2,00	1.900.000	3.800.000
65	72101508-001	Pulido de Piso de granito.	Metros cuadrados	95,00	32.000	3.040.000
66	72153608-001	Cortinas verticales.	Metros cuadrados	19,00	155.000	2.945.000
67	72102608-999	Mesada de Granito.	Metros cuadrados	2,50	950.000	2.375.000
68	72102602-004	Colocación de vidrio de 4 mm.	Metros cuadrados	2,50	132.000	330.000
69	72131601-013	Limpieza final del sitio de obras.	Unidad Medida Global	1,00	560.000	560.000
		TOTAL GUARANIES IVA INCLUIDO				151.046.600.-

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **G. 151.046.600.- (Guaraníes ciento cincuenta y un millones cuarenta y seis mil seiscientos) IVA incluido.**

El **PROVEEDOR** se compromete a proveer los Bienes al **CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

El **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la constancia de conformidad de servicios.

6.2. El presente Llamado es plurianual por lo que la vigencia del contrato estará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados por Ley del Presupuesto y sus modificaciones y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente para el Ejercicio Fiscal 2020

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deben ser prestados conforme a los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas establecido en el Anexo C de la Carta de Invitación.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la: **Dirección de Bienes y Suministros** y la Fiscalización estará a cargo de la **Dirección de Obras Públicas**

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato. - Incumplimiento de contrato por falta de renovación de garantías. Si por la razón que fuere, las garantías contractuales no acompañan el plazo de vigencia del contrato, la acreditación de la renovación efectiva e irrevocable de las mismas deberá ser presentada 30 días antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentación en dicho plazo será considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de rescisión del mismo y ejecución de las garantías vigentes.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

NGENERA S.A.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asuncion, República del Paraguay al día 17 mes junio y año 2020.

LIC. JOEL CÉSPEDES MELGAREJO
POR EL PROVEEDOR

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE

NOSERA S.A.