SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS REFERENCIALES. GOBERNACION DE MISIONES

José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>

Lun 21/09/2020 09:08 PM

Para: construccionesdelfuturo@outlook.com <construccionesdelfuturo@outlook.com>; José Ferreira <jose_ferreira.27@hotmail.com>

4 archivos adjuntos (4 MB)

PLANOS.zip; PLANOS.zip; NOTA DE PEDIDO CONSTRUCCIONES DEL FUTURO - copia.pdf; NOTA DE PEDIDO JOSE DOMINGO FERREIRA.pdf;

Buenas noches. Se adjunta pedido de cotización de precios referenciales de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020 emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Muchas Gracias. Saludos

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

San Juan Bautista Misiones, 21 de Setiembre de 2.020.-

Señores:

JAVIER GONZALEZ CARDOZO

CONSTRUCCIONES DEL FUTURO

Correo electrónico: construccionesdelfuturo@outlook.com

Presente.

De mi mayor consideración:

En nombre de la **U.O.C. de la Gobernación de Misiones**, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados a continuación, de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020 emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA SANTA MARIA

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL
1	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA SANTA MARIA				
1.1	**Preparación de la obra**				
1.1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	GL	1,00		
1.1.2	b- Replanteo	M2	125,90		
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	7,31		
1.2	**Estructura de H° A° :**				

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.2.1	a- Zapatas de H° A°	M3	3,55		
1.2.2	b- Pilares de H° A°	M3	4,50		
1.2.3	c- Viga cumbrera, galería y dado de H° A°	M3	1,21		
1.2.4	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,30		
1.3	**Muros de nivelación :**				
1.3.1	a- De 0,30 cm.	M2	28,78		
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores, incluye el acarreo	M3	25,44		
1.3.3	Aislación asfáltica				
1.3.4	a- De paredes	M2	7,45		
1.4	**Muros de elevación :**				
1.4.1	a- De 0,15 para revocar	M2	46,04		
1.4.2	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	95,29		
1.4.3	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	22,00		
1.5	**Pilares :**				
1.5.1	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML	8,14		
1.6	**Techo :**				
1.6.1	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 3" x 3" con listón de boca.	M2	133,12		
1.7	**Revoques :**				
1.7.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	301,32		

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.7.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	M2	57,44		
1.7.3	c- De pilares de H° A°	ML	7,20		
1.7.4	d- Moldura lineal en balancines	ML	95,50		
1.7.5	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms	M2	87,28		
1.7.6	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms	M2	87,28		
1.7.7	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	53,84		
1.8	**Aberturas de madera :**				
1.8.1	a- Puerta madera de 1,00 x 2,10 - placa	UN	2,00		
1.9	**Aberturas metálicas :**				
1.9.1	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1,00		
1.9.2	b- Ventanas balancines	M2	17,24		
1.10	**Alféizar de ventanas :**				
1.10.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	44,88		
1.11	**Pinturas :**				
1.11.1	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	301,32		
1.11.2	b- De paredes revocadas al latex	M2	301,32		
1.11.3	c- De pilares vistos con antimoho incolora (limpieza de ladrillos vistos con material orgánico y patinal D)	M2	13,63		
1.11.4	d- De viga cumbrera,galería,encadenado y pilares al latex	M2	57,44		
1.11.5	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,24		
1.11.6	f- De ladrillos vistos con antimoho incolora (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	21,50		

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.11.7	g- De tejuelones con barniz	M2	132,87		
1.11.8	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,19		
1.11.9	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	70,86		
1.11.10	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	37,00		
1.11.11	Revestido de Azulejos	M2	14,19		
1.11.12	Vidrios dobles de 4 mm	M2	17,64		
1.11.13	Rampa	GL	1,00		
1.12	**Desagüe Pluvial**				
1.12.1	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	37,00		
1.12.2	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso	M2	23,40		
1.13	**Instalación eléctrica**				
1.13.1	Instalación del tablero TSD de 15 AG.	un	6,00		
1.13.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	1,00		
1.13.3	Alimentación de los circuitos de luces	un	8,00		
1.13.4	Alimentación de los circuitos de tomas	un	4,00		
1.13.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2,00		
1.14	**Artefactos eléctricos**				
1.14.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	3,00		
1.14.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	2,00		

1.14.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN	4,00		
1.14.4	Tablero TS 10 de 15 A, con barra de fase y neutro	UN	1,00		
1.14.5	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	UN	1,00		
1.14.6	Ventilador de techo de 56 "	UN	2,00		
				PRECIO TOTAL	

CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA CON REJAS PARA LA ESCUELA BASICA 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑÍA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL
1	CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA CON REJAS PARA LA ESCUELA BASICA 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑÍA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA				
1.1	**Cerca de tejido y postes de hormigón armado**				
1.1.1	Dados de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado 0,30 X 0,30	UN	100,00		
1.1.2	Muro de piedra bruta colocada	M3	39,00		
1.1.3	Nivelación de ladrillos	M2	72,00		
1.1.4	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 3.50 mts	UN	100,00		
1.1.5	Refuerzo de postes de hormigon cada 50 metros con doble postes enfrentados	UN	13,00		
1.1.6	Tejido de alambre (Malla romboidal de 2")	M2	595,00		
1.1.7	Alambre de pua, tres hileras	ML	750,00		
1.1.8	Alambre liso galvanizado Nº 8, tres hileras	ML	750,00		
1.1.9	Mano de Obra	ML	250,00		

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.2	**Cerca perimetral de mamposteria, pilares de hormigón y rejas metalicas**				
1.2.1	Zapatita de 0,60 x0,30x0,20 de Hº Aº (para base de pilares de Hº Aº, de 0,20 x 0,20	M3	1,44		
1.2.2	Pilares de hormigon 0,20 x0,20, hasta una altura de 1,80	M2	1,20		
1.2.3	Muro de piedra bruta colocada.	M3	7,00		
1.2.4	Nivelación de ladrillos armada	M2	13,00		
1.2.5	Aislacion hidrofuga	m2	5,00		
1.2.6	Envarillado de mamposteria	ml	40,00		
1.2.7	Rejas metalicas con caños de 10 x 10 metalico rangado con hormigon y soldado en la parte superior según plano. Rejas de 2x2 cm	M2	95,00		
1.2.8	Mamposteria de elevacion de 0,15 con refuerzo d varillas sobre nivelacion y terminacion superior, con revoque y pintado	UN	95,00		
1.2.9	Porton peatonal de 2 x 2 metalico , de dos hojas mismo material de las rejas	UN	1,00		
1.2.10	Porton vehicular de 4 x 2 metalico , de dos hojas mismo material de las rejas	UN	1,00		
1.2.11	Contrapiso de cascotes	m2	15,00		
1.2.12	Piso de piedra compactada	m2	15,00		
				PRECIO TOTAL	

Se anexan planos respectivos.

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.

Abg. José Ayala

Responsable de la U.O.C

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

San Juan Bautista Misiones, 21 de Setiembre de 2.020.-

Señores:

JOSE DOMINGO FERREIRA MARTINEZ

CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

Correo electrónico: jose_ferreira.27@hotmail.com

Presente.

De mi mayor consideración:

En nombre de la **U.O.C. de la Gobernación de Misiones**, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados a continuación, de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020 emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA SANTA MARIA

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL
1	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA SANTA MARIA				
1.1	**Preparación de la obra**				
1.1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	GL	1,00		
1.1.2	b- Replanteo	M2	[illegible]		
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	[illegible]		
1.2	**Estructura de H° A°:**				
1.2.1	a- Zapatas de H° A°	M3	[illegible]		
1.2.2	b- Pilares de H° A°	M3	[illegible]		
1.2.3	c- Viga cumbrera, galería y dada de H° A°	M3	[illegible]		
1.2.4	d- Encadenados de H° A°- Inferior y Superior	M3	[illegible]		
1.3	**Muros de nivelación:**				
1.3.1	a- De 0,30 cm	M2	26,79		
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores, incluye el acarreo	M3	23,44		
1.3.3	Aislación asfáltica:				
1.3.4	a- De paredes	M2	[illegible]		
1.4	**Muros de elevación:**				
1.4.1	a- De 0,15 para revocar	M2	45,04		
1.4.2	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	90,29		
1.4.3	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	[illegible]		
1.5	**Pilares:**				
1.5.1	a- De 0,45 x 0,45 visto para columnas de ladrillos comunes prensados	ML	[illegible]		
1.6	**Techo:**				
1.6.1	a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 5" con listón de boca	M2	178,12		
1.7	**Revoques:**				
1.7.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	301,32		
1.7.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	M2	37,44		
1.7.3	c- De pilares de H° A°	ML	7,00		
1.7.4	d- Moldura lateral en balancines	ML	25,50		
1.7.5	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,20		
1.7.6	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	87,20		
1.7.7	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	53,50		
1.8	**Aberturas de madera:**				
1.8.1	a- Puerta tablero de 1,00 x 2,10 - placa	UN	1,00		
1.9	**Aberturas metálicas:**				
1.9.1	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	[illegible]		
1.9.2	b- Ventanas balancines	M2	17,04		
1.10	**Alféizar de ventanas:**				
1.10.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	44,60		
1.11	**Pinturas:**				
1.11.1	a- De paredes a la cal tipo para latex (2 manos y lijado)	M2	301,32		
1.11.2	b- De paredes revocadas al latex	M2	301,32		
1.11.3	c- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con material orgánico y patinal D.)	M2	[illegible]		
1.11.4	d- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al latex	M2	37,44		
1.11.5	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,04		
1.11.6	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D.)	M2	21,50		
1.11.7	g- De tejuelones con barniz	M2	[illegible]		
1.11.8	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	[illegible]		
1.11.9	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	[illegible]		
1.11.10	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	37,00		
1.11.11	Revestido de azulejos	M2	[illegible]		
1.11.12	Vidrios dobles de 4 mm	M2	17,04		
1.11.13	Rampa	GL	1,00		
1.12	**Desagüe Pluvial**				
1.12.1	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML	37,00		
1.12.2	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	73,40		
1.13	**Instalación eléctrica**				
1.13.1	Instalación del tablero TSDE de 15 AG.	un	[illegible]		
1.13.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	[illegible]		
1.13.3	Alimentación de los circuitos de luces	un	[illegible]		
1.13.4	Alimentación de los circuitos de tomas	un	4,00		
1.13.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	[illegible]		
1.14	**Artefactos eléctricos**				
1.14.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	[illegible]		
1.14.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	[illegible]		
1.14.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/fotocélula en galería	UN	[illegible]		

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.14.4	Tablero TS 18 de 15 Ac. con Llave de fase y neutro	UN	1,00		
1.14.5	Tablero TCV para 3 Bases de ventiladores	UN	1,00		
1.14.6	Ventilador de techo de 53 "	UN	2,00		
				PRECIO TOTAL	

CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA CON REJAS PARA LA ESCUELA BASICA 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑÍA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO PTS.	PRECIO TOTAL
1	CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA CON REJAS PARA LA ESCUELA BASICA 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑÍA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA				
1.1.	Cerco de tejido y postes de hormigón armado				
1.1.1	Postes de HP (para base de pilares de HP prefabricado 10,30 x 0,30	UN	100,00		
1.1.2	Muro de piedra bruta colocada	M3	10,50		
1.1.3	Nivelación de ladrillos	M3	70,00		
1.1.4	Poste de HP prefabricado curva reforzada de long. de 2,50 mts	UN	100,00		
1.1.5	Refuerzo de postes de hormigón cada 20 metros con doble postes anclados.	UN	10,00		
1.1.6	Tejido de alambre (Malla metálica de 3")	M2	500,00		
1.1.7	Alambre de púa, tres hiras	ML	750,00		
1.1.8	Alambre liso galvanizado Nº 8, tres hiras	ML	750,00		

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.1.9	Mano de Obra	ML	101,50		
1.2	Cerco perimetral de mampostería, pilares, de hormigón y rejas metálicas				
1.2.1	Zapatas de 0,60 x0,30x0,20 de HP Ac. (para base de pilares de HP Ac. de 0,20 x 0,20	M3	1,44		
1.2.2	Pilares de hormigón 0,20 x0,20, hasta una altura de 1,00	M3	1,20		
1.2.3	Muro de piedra bruta colocada	M3	1,80		
1.2.4	Nivelación de ladrillos armada	M2	13,00		
1.2.5	Aislación hidrófuga	m2	1,00		
1.2.6	Encapillado de mampostería	m2	40,00		
1.2.7	Rejas metálicas con caños de 10 x 10 metálico cargado con hormigón y teñido en la parte superior según plano. Rejas de 2x2 cm	M2	80,00		
1.2.8	Mampostería de elevación de 0,15 con refuerzo 4 mallas sobre nivelación y terminación superior, con revoque y pintado	UN	95,00		
1.2.9	Portón peatonal de 2 x 2 metálico , de dos hojas mismo material de las rejas	UN	1,00		
1.2.10	Portón vehicular de 4 x 3 metálico , de dos hojas mismo material de las rejas	UN	1,00		
1.2.11	Contrapiso de caminera	m2	11,00		
1.2.12	Pozo de pedro mampostería	m2	11,00		
				PRECIO TOTAL	

Se anexan planos respectivos.

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.

Abg. José Ayala

Responsable de la U.O.C

Contestación Solicitud de Presupuesto

José Ferreira <jose_ferreira.27@hotmail.com>
Mar 22/09/2020 05:19 PM
Para: José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (5 MB)
Presup_Colegio_Cerro_Costa_Esc_San_Blas.pdf; Presup_Esc_San_RoqueGonz_Esc_Agustin_Barrios.pdf;

Buenas tardes,
Adjunto remito Presupuesto solicitado.
Atte.,
José Ferreira

CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

De José Domingo Ferreira Martínez
Calle Paí Pérez c/ Estrella – Julio D. Otaño - Itapúa
email: jose_ferreira.27@hotmail.com

22 de Setiembre de 2.020.-

Señores:

GOBERNACION DE MISIONES

Me dirijo a Ustedes con el objeto de remitir el presupuesto de los ítems solicitados por dicha Institución de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020 emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA SANTA MARIA

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRECIO TOTAL
1	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA SANTA MARIA				
1.1	Preparación de la obra				
1.1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	GL.	1,00	937.868	937.868
1.1.2	b- Replanteo	M2	123,86	6.907	855.547
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	7,71	383.496	2.956.756
1.2	Estructura de H° A° :				
1.2.1	a- Zapatas de H° A°	M3	2,55	1.919.160	4.893.857
1.2.2	b- Pilares de H° A°	M3	4,98	2.193.421	10.923.238
1.2.3	c- Viga cumbrera, galería y dado de H° A°	M3	1,21	2.261.987	2.737.004
1.2.4	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06	2.193.421	6.711.869
1.3	Muros de nivelación :				
1.3.1	a- De 0,30 cm.	M2	20,78	166.742	3.464.899

SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira Martinez
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GRAL
CÉ 6085.754.947

CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

De José Domingo Ferreira Martínez
Calle Paí Pérez c/ Estrella – Julio D. Otaño - Itapúa
email: jose_ferreira.27@hotmail.com

1.3.2	Relleno y apisonado de interiores, incluye el acarreo	M3	23,44	78.178	1.832.495
1.3.3	Aislación asfaltica :				
1.3.4	a- De paredes	M2	7,63	91.085	694.978
1.4	Muros de elevación :				
1.4.1	a- De 0,15 para revocar	M2	45,04	96.221	4.333.798
1.4.2	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	96,23	126.806	12.202.557
1.4.3	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	22,00	21.971	483.351
1.5	Pilares :				
1.5.1	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML.	8,64	215.511	1.862.013
1.6	Techo :				
1.6.1	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	M2	120,12	280.561	33.700.971
1.7	Revoques :				
1.7.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	301,32	28.663	8.636.594
1.7.2	b- De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	M2	37,44	59.165	2.215.143
1.7.3	c- De pilares de H° A°	ML.	7,00	57.009	399.062
1.7.4	d- Moldura lineal en balancines	Ml	35,50	23.546	835.875
1.7.5	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28	34.227	2.987.369
1.7.6	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	87,28	171.750	14.990.352
1.7.7	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML.	53,90	58.294	3.142.051
1.8	Aberturas de madera :				
1.8.1	a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	UN.	2,00	802.754	1.605.507

SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira Martínez
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GRAL

CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

De José Domingo Ferreira Martínez

Calle Paí Pérez c/ Estrella – Julio D. Otaño - Itapúa

email: jose_ferreira.27@hotmail.com

1.9	Aberturas metálicas :				
1.9.1	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	1.342.639	1.342.639
1.9.2	b- Ventanas balancines	M2	17,64	314.931	5.555.381
1.10	Alfeizar de ventanas :				
1.10.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	44,80	14.967	670.526
1.11	Pinturas :				
1.11.1	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	301,32	16.713	5.035.991
1.11.2	b- De paredes revocados al latex	M2	301,32	28.551	8.602.981
1.11.3	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con material organico y patinal D)	M2	13,03	24.096	313.968
1.11.4	d- De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	M2	37,44	24.348	911.588
1.11.5	e- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64	24.348	429.498
1.11.6	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	21,50	24.096	518.059
1.11.7	g- De tejuelones con barniz	M2	102,87	17.777	1.828.740
1.11.8	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,16	35.423	182.785
1.11.9	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	79,80	19.985	1.594.796
1.11.10	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	37,80	23.855	901.727
1.11.11	Revestido de Azulejos	M2	14,10	77.506	1.092.833
1.11.12	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	17,64	184.186	3.249.033
1.11.13	Rampa	GL.	1,00	1.006.030	1.006.030
1.12	Desague Pluvial				
1.12.1	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 – desarrollo 40 cms.	ML.	37,80	76.632	2.896.687

SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira Martinez
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GE

CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

De José Domingo Ferreira Martínez
Calle Paí Pérez c/ Estrella – Julio D. Otaño - Itapúa
email: jose_ferreira.27@hotmail.com

1.12.2	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,40	73.046	1.709.273
1.13	Instalación eléctrica				
1.13.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	un	8,00	104.182	833.455
1.13.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	2,00	104.182	208.364
1.13.3	Alimentación de los circuitos de luces	un	8,00	109.444	875.553
1.13.4	Alimentación de los circuitos de tomas	un	4,00	109.444	437.777
1.13.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2,00	109.444	218.888
1.14	Artefactos electricos				
1.14.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	3,00	286.961	860.883
1.14.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	2,00	220.710	441.420
1.14.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	4,00	130.989	523.955
1.14.4	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	452.062	452.062
1.14.5	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	UN.	1,00	129.737	129.737
1.14.6	Ventilador de techo de 56 "	UN.	2,00	502.848	1.005.696
				PRECIO TOTAL	167.233.479

CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA CON REJAS PARA LA ESCUELA BASICA 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑÍA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRECIO TOTAL
1	CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA CON REJAS PARA LA ESCUELA BASICA 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑÍA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA				
1.1.	Cerca de tejido y postes de hormigón armado				

SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira Martínez
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GPA

CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

De José Domingo Ferreira Martínez
Calle Paí Pérez c/ Estrella – Julio D. Otaño - Itapúa
email: jose_ferreira.27@hotmail.com

1.1.1	Dados de H° (para base de pilares de H° prefabricado)0,30 X 0,30	UN	100,00	44.275	4.427.540
1.1.2	Muro de piedra bruta colocada	M3	39,38	490.001	19.293.797
1.1.3	Nivelación de ladrillos	M2	72,00	210.965	15.189.502
1.1.4	Poste de H° prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 mts.	UN	100,00	87.373	8.737.300
1.1.5	Refuerzo de postes de hormigon cada 20 metros don doble postes inclinados.	UN	13,00	87.373	1.135.849
1.1.6	Tejido de alambre (Malla metàlica de 2")	M2	500,00	19.520	9.759.750
1.1.7	Alambre de pua, tres hieras	ML	750,00	1.209	906.750
1.1.8	Alambre liso galvanizado N° 9, tres lineas	ML	750,00	1.209	906.750
1.1.9	Mano de Obra	ML	191,90	62.482	11.990.277
1.2	Cerca perimetral de mamposteria, pilares de hormigón y rejas metalicas				
1.2.1	Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de H° Ao. (para base de pilares de H° Ao. de 0,20 x 0,20	M3	1,44	2.635.133	3.794.591
1.2.2	Pilares de hormigon 0,20 x0,20, hasta una altura de 1,00	M2	1,20	3.032.959	3.639.550
1.2.3	Muro de piedra bruta colocada.	M3	7,88	490.001	3.858.759
1.2.4	Nivelación de ladrillos armada	M2	13,80	210.965	2.911.321
1.2.5	Aislacion hidrofuga	m2	6,90	125.948	869.041
1.2.6	Envarillado de mamposteria	ml	46,00	30.378	1.397.406
1.2.7	Rejas metalicas con caños de 10 x 10 metalico cargado con hormigon y sellado en la parte superior según plano. Rejas de 2x2 cm	M2	96,60	705.645	68.165.326
1.2.8	Mamposteria de elevacion de 0,15 con refuerzo d evarillas sobre nivelacion y terminacion superior, con revoque y pintado	UN	96,60	235.071	22.707.878
1.2.9	Porton peatonal de 2 x 2 metalico , de dos hojas mismo material de las rejas	UN	2,00	2.098.811	4.197.622
1.2.10	Porton vehicular de 4 x 2 metalico , de dos hojas mismo material de las rejas	UN	1,00	4.086.701	4.086.701
1.2.11	Contrapiso de caminero	m2	16,80	44.558	748.566

CONSTRUCTORA
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira Martínez
CONSTRUCCIONES EN GRAL
OBRAS VIALES

CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

De José Domingo Ferreira Martínez
Calle Paí Pérez c/ Estrella – Julio D. Otaño - Itapúa
email: jose_ferreira.27@hotmail.com

12.12	Piso de piedra rompecabeza	m2	16.80	114.451	1.922.772
				TOTAL	190.647.048

Atentamente

JOSE DOMINGO FERREIRA MARTINEZ

CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

RUC N° 1071827-3

SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira Martínez
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN GE

FW:

javier gonzales <construccionesdelfuturo@outlook.com>
Mié 23/09/2020 08:48 AM
Para: ayalajose32@hotmail.com <ayalajose32@hotmail.com>

5 archivos adjuntos (2 MB)
1.pdf; 1..1.pdf; 1.1.pdf; .1..1.1.1..pdf; 1.1.1.1.pdf;

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

-------- Mensaje original --------
De: Jose Maria Centurion <br.jose.maria.jmc@gmail.com>
Fecha: 23/9/2020 8:36 a. m. (GMT-04:00)
A: construccionesdelfuturo@outlook.com
Asunto:

CONSTRUCCIONES DEL FUTURO
CONSTRUCCIONESDELFUTURO@OUTLOOK.COM
De Javier González

Tomás Romero Pereira, 23 de Setiembre de 2.020.-

Señor:

Abogado José Ayala

U.O.C.

Gobernación de Misiones

Presente:

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes con el objeto de remitir el presupuesto de los ítems solicitados vía correo electrónico, conforme al siguiente detalle:

CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA SANTA MARIA

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRECIO TOTAL
1	**CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL DE CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA SANTA MARIA**				
1.1	**Preparación de la obra**				
1.1.1	a Limpieza y preparación del terreno	GL	1,00	918.530	918.530
1.1.2	b Replanteo	M2	123,86	6.765	837.907
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	7,71	375.589	2.895.792
1.2	**Estructura de H° A° :**				
1.2.1	a Zapatas de H° A°	M3	2,55	1.879.589	4.792.953
1.2.2	b Pilares de H° A°	M3	4,98	2.148.196	10.698.016
1.2.3	c Viga cumbrera, galería y dado de H° A°	M3	1,21	2.215.348	2.680.571

CONSTRUCCIONES DEL FUTURO
Javier González
R.U.C 3804810-8

CONSTRUCCIONES DEL FUTURO
CONSTRUCCIONESDELFUTURO@OUTLOOK.COM
De Javier González

1.2.4	d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,06	2.148.196	6.573.480
1.3	**Muros de nivelación :**				
1.3.1	a- De 0,30 cm.	M2	20,78	163.304	3.393.458
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores, incluye el acarreo	M3	23,44	76.566	1.794.712
1.3.3	Aislación asfaltica :				
1.3.4	a- De paredes	M2	7,63	89.207	680.649
1.4	**Muros de elevación :**				
1.4.1	a- De 0,15 para revocar	M2	45,04	94.237	4.244.441
1.4.2	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	96,23	124.192	11.950.958
1.4.3	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	22,00	21.518	473.385
1.5	**Pilares :**				
1.5.1	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML	8,64	211.067	1.823.621
1.6	**Techo :**				
1.6.1	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	120,12	274.776	33.006.105
1.7	**Revoques :**				
1.7.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	301,32	28.072	8.458.519
1.7.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	M2	37,44	57.945	2.169.470
1.7.3	c- De pilares de H° A°	ML	7,00	55.833	390.834
1.7.4	d- Moldura lineal en balancines	ML	35,50	23.060	818.641
1.7.5	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	87,28	33.522	2.925.774

CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C 3804810 - 8

CONSTRUCCIONES DEL FUTURO
CONSTRUCCIONESDELFUTURO@OUTLOOK.COM
De Javier González

1.7.6	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	87,28	168.209	14.681.273
1.7.7	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ML	53,90	57.092	3.077.267
1.8	**Aberturas de madera :**				
1.8.1	a - Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	UN.	2,00	786.202	1.572.404
1.9	**Aberturas metálicas :**				
1.9.1	a - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1,00	1.314.956	1.314.956
1.9.2	b - Ventanas balancines	M2	17,64	308.437	5.440.837
1.10	**Alfeizar de ventanas :**				
1.10.1	a - De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	44,80	14.659	656.701
1.11	**Pinturas :**				
1.11.1	a - De paredes a la cal - Base para Latex (2 manos y fijado)	M2	301,32	16.369	4.932.156
1.11.2	b - De paredes revocados al latex	M2	301,32	27.962	8.425.600
1.11.3	c - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con material organico y patinal D)	M2	13,03	23.599	307.494
1.11.4	d - De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	M2	37,44	23.846	892.792
1.11.5	e - De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,64	23.846	420.643
1.11.6	f - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	21,50	23.599	507.377
1.11.7	g - De tejuelones con barniz	M2	102,87	17.411	1.791.034
1.11.8	h - De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,16	34.693	179.016
1.11.9	i - De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	79,80	19.573	1.561.913
1.11.10	j - Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	37,80	23.363	883.135

CONSTRUCCIONES DEL FUTURO
Javier González
R.U.C 3804810 - 8

1.11.11	Revestido de Azulejos	M2	14,10	75.908	1.070.301
1.11.12	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	17,64	180.388	3.182.043
1.11.13	Rampa	GL.	1,00	985.287	985.287
1.12	**Desague Pluvial**				
1.12.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	37,80	75.052	2.836.962
1.12.2	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,40	71.540	1.674.030
1.13	**Instalación eléctrica**				
1.13.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	un	8,00	102.034	816.270
1.13.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	un	2,00	102.034	204.068
1.13.3	Alimentación de los circuitos de luces	un	8,00	107.188	857.500
1.13.4	Alimentación de los circuitos de tomas	un	4,00	107.188	428.750
1.13.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2,00	107.188	214.375
1.14	**Artefactos electricos**				
1.14.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	3,00	281.044	843.133
1.14.2	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	2,00	216.159	432.318
1.14.3	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN	4,00	128.288	513.152
1.14.4	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN	1,00	442.741	442.741
1.14.5	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	UN.	1,00	127.062	127.062
1.14.6	Ventilador de techo de 56 "	UN.	2,00	492.480	984.960
				TOTAL	163.785.366

CONSTRUCCIONES DEL FUTURO
Javier González
R.U.C 3804810 - 8

CONSTRUCCIONES DEL FUTURO
CONSTRUCCIONESDELFUTURO@OUTLOOK.COM
De Javier González

CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA CON REJAS PARA LA ESCUELA BASICA 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑÍA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRECIO TOTAL
1	**CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA CON REJAS PARA LA ESCUELA BASICA 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑÍA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA**				
1.1.	**Cerca de tejido y postes de hormigón armado**				
1.1.1	Dados de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado)0,30 X 0,30	UN	100,00	43.254	4.325.366
1.1.2	Muro de piedra bruta colocada	M3	39,38	478.693	18.848.556
1.1.3	Nivelación de ladrillos	M2	72,00	206.097	14.838.975
1.1.4	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 mts.	UN	100,00	85.357	8.535.670
1.1.5	Refuerzo de postes de hormigon cada 20 metros don doble postes inclinados.	UN	13,00	85.357	1.109.637
1.1.6	Tejido de alambre (Malla metálica de 2")	M2	500,00	19.069	9.534.525
1.1.7	Alambre de pua, tres hieras	ML	750,00	1.181	885.825
1.1.8	Alambre liso galvanizado Nº 9, tres lineas	ML	750,00	1.181	885.825
1.1.9	Mano de Obra	ML	191,90	61.040	11.713.578
1.2	**Cerca perimetral de mamposteria, pilares de hormigón y rejas metalicas**				
1.2.1	Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de Hº Ao. (para base de pilares de Hº Ao, de 0,20 x 0,20	M3	1,44	2.574.322	3.707.023
1.2.2	Pilares de hormigon 0,20 x0,20, hasta una altura de 1,00	M2	1,20	2.962.967	3.555.561
1.2.3	Muro de piedra bruta colocada,	M3	7,88	478.693	3.769.711
1.2.4	Nivelación de ladrillos armada	M2	13,80	206.097	2.844.137
1.2.5	Aislacion hidrofuga	m2	6,90	123.041	848.986

CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C 3804810 - 8

CONSTRUCCIONES DEL FUTURO
CONSTRUCCIONESDELFUTURO@OUTLOOK.COM
De Javier González

1..2.6	Envarillado de mamposteria	ml	46,00	29.677	1.365.159
1.2.7	Rejas metalicas con caños de 10 x 10 metalico cargado con hormigon y sellado en la parte superior según plano Rejas de 2x2 cm	M2	96,60	689.361	66.592.280
1.2.8	Mamposteria de elevacion de 0,15 con refuerzo d evarillas sobre nivelacion y terminacion superior, con revoque y pintado	UN	96,60	229.646	22.183.850
1.2.9	Porton peatonal de 2 x 2 metalico , de dos hojas mismo material de las rejas	UN	2,00	2.050.377	4.100.754
1.2.10	Porton vehicular de 4 x 2 metalico , de dos hojas mismo material de las rejas	UN	1,00	3.992.392	3.992.392
1.2.11	Contrapiso de caminero	m2	16,80	43.529	731.291
1.2.12	Piso de piedra rompecabeza	m2	16,80	111.810	1.878.400
				TOTAL	186.247.501

Sin otro motivo en particular, me despido de Usted con el debido respeto que se merece.

CONSTRUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C 3804810 - 8

JAVIER GONZALEZ CARDOZO

CONSTRUCCIONES DEL FUTURO

RUC N° 3804810-8

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 00000005/2020

Nro P.A.C 00385898

AÑO 2020

Fecha Emisión 09/11/2020

Descripción CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA

Modalidad Contratación Directa

Entidad 008 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

												1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7
Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin. Dpt.		UnR.	Descripción				Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
1	001	01	19	520	10	1	3	8	CONSTRUCCIONES			504.851.990	504.851.990	0	0	50.000.000	0	50.000.000	454.851.990

Total PAC 50.000.000

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Sr. Osmar Benítez Rivarola
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO · Misiones · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Firma del Responsable de la UAF

Lic. Miguel A. López Mora
Secretario de Hacienda
Gobernación de Misiones

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 00000035/2020

Nro P.A.C 00385898

Fecha Emisión 09/11/2020

AÑO 2020

Descripción CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA

Modalidad Contratación Directa

Entidad 008 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

											1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7
Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin. Dpt.	UnR.	Descripción				Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
1	001	01	19	520	10	1	1	8	CONSTRUCCIONES		504.851.990	504.851.990	0	0	50.000.000	0	50.000.000	454.851.990

Total PAC 50.000.000

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Sr. Osmar Benítez Rivarola
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO · Misiones · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Firma del Responsable de la UAF
Lic. Miguel A. López Mora
Secretario de Hacienda
Gobernación de Misiones

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 00000005/2020

Nro P.A.C 00385898

Fecha Emisión 09/11/2020

AÑO 2020

Descripción CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL CERRO COSTA DEL DISTRITO DE SANTA MARIA

Modalidad Contratación Directa

Entidad 008 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

											1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7
Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin. Dpt.	UnR.	Descripción				Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
1	001	01	19	520	10	1	3	8	CONSTRUCCIONES		504.851.990	504.851.990	0	0	50.000.000	0	50.000.000	454.851.990

Total PAC 50.000.000

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto
Sr. Osmar Benítez Rivarola
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Misiones

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Misiones

Firma del Responsable de la UAF
Lic. Miguel A. López Mora
Secretario de Hacienda
Gobernación de Misiones