SINTESI
ARQUITECTURA

Arq. César Goiburú
Cel. 0981-291566

| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Aislaciones** | | | | |
| 1 | Aislación de nivelación 0,15 con Negrolin | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 2 | Mano de Obra Item 1 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 3 | Aislaciones en sanitarios 2 manos | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 14.400 |
| 4 | Mano de Obra Item 3 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 9.600 |
| | **Carpinteria de madera** | | | | |
| 5 | Marco de madera 210 cm alto x 150 cm ancho | Unidad | EVENTO | 1 | 540.000 |
| 6 | Mano de Obra Item 5 | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 |
| 7 | Marco de madera 210 cm alto x 130 cm ancho | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 |
| 8 | Mano de Obra Item 7 | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 9 | Marco de madera 210 cm alto x 90 cm ancho | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 |
| 10 | Mano de Obra Item 9 | Unidad | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 11 | Provisión de Puerta de madera 210 cm alto x 90 cm ancho | Unidad | EVENTO | 1 | 720.000 |
| 12 | Mano de Obra Item 11 | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 |
| 13 | Provisión de Puerta doble hoja de madera (210 cm alto x 130 cm ancho.) medida total | Unidad | EVENTO | 1 | 1.680.000 |
| 14 | Mano de Obra Item 13 | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 |
| 15 | Provisión de Puerta doble hoja de madera (210 cm alto x 150 cm ancho.) medida total. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 |
| 16 | Mano de Obra Item 15 | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 |
| 17 | Puerta de madera (Reparación de puerta existente) 210 cm alto x 90 cm ancho, lustre, pintura y ajustes necesarios. | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 |
| 18 | Mano de Obra Item 17 | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 19 | Puerta de madera (Reparación de puerta existente) 210 cm alto x 130 cm ancho, lustre, pintura y ajustes necesarios. | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 |
| 20 | Mano de Obra Item 19 | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 |
| | **Carpinteria Metalica** | | | | |
| 21 | pintura y cerradura | Unidad | EVENTO | 1 | 2.400.000 |
| 22 | Mano de Obra Item 21 | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 |
| 23 | Provisión e instalación de rejas de metal para seguridad de ventanas existentes. | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 360.000 |
| 24 | Mano de Obra Item 23 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 25 | Mejoramiento de anclaje de techo metálico existente | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 4.800.000 |
| 26 | Mano de Obra Item 25 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 1.200.000 |
| 27 | Montaje de Estructura metálica con techo de chapa trapezoidal | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 840.000 |
| 28 | Mano de Obra Item 27 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 29 | Provisión e instalación de puerta metálica 0,90x2,10 marco incluido pintado con antioxido | Unidad | EVENTO | 1 | 1.920.000 |
| 30 | Mano de Obra Item 29 | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 |
| | **Cielorraso y mamparas** | | | | |
| 31 | Cielorraso de yeso carton tipo Durlock | Metros cúbicos | EVENTO | 1 | 240.000 |
| 32 | Mano de Obra Item 31 | Metros cúbicos | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 33 | Divisorias de baños Femenino y Masculino. (Mamparas) | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 276.000 |
| 34 | Mano de Obra Item 33 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 120.000 |
| | **Contrapiso** | | | | |
| 35 | Carpeta hidrófuga base para piso cerámico y tejuelas Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 108.000 |
| 36 | Mano de Obra Item 35 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 37 | Colocacion de aislapol base de contrapiso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 38 | Mano de Obra Item 37 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 39 | olocacion de aislapol base de contrapiso Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 40 | Mano de Obra Item 39 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 41 | Contrapiso de cascotes cerámicos 10 cm sobre terreno natural | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 42 | Mano de Obra Item 41 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 18.000 |
| | **Demolicion** | | | | |
| 43 | Demolición techo con recuperación | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 60.000 |
| 44 | Mano de Obra Item 43 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 45 | Desmonte de tierra | Metros cúbicos | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 46 | Mano de Obra Item 45 | Metros cúbicos | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 47 | Mampostería 0.15 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 42.000 |
| 48 | Mano de Obra Item 47 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 49 | Pilares circulares | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 |
| 50 | Mano de Obra Item 49 | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 |
| 51 | Poda de arboles con retiro de desechos | Unidad | EVENTO | 1 | 720.000 |
| 52 | Mano de Obra Item 51 | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 |
| 53 | Destronque de árboles con retiro de desechos | Unidad | EVENTO | 1 | 840.000 |
| 54 | Mano de Obra Item 53 | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 |
| 55 | Pozo ciego con relleno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 |
| 56 | Mano de Obra Item 55 | Unidad | EVENTO | 1 | 960.000 |

Escaneado con CamScanner

Arq. César Goiburú
Cel. 0981-291566

| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Vigas de madera | Metro lineal | EVENTO | 1 | 480.000 |
| 58 | Mano de Obra Item 57 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 240.000 |
| | **Desague Pluvial** | | | | |
| 59 | Canaleta lineal (Chapa Galvanizada) | Metro lineal | EVENTO | 1 | 300.000 |
| 60 | Mano de Obra Item 59 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 61 | Bajada de canaletas | Metro lineal | EVENTO | 1 | 144.000 |
| 62 | Mano de Obra Item 61 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 63 | Codos de bajadas de canaletas | Metro lineal | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 64 | Mano de Obra Item 63 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 60.000 |
| | **Instalacion Electrica** | | | 1 | |
| 65 | Cambio de fase, de monofasico a trifasico con tablero electrico nuevo, bajada de caño galvanizado y pilar de mamposteria con revoque y pintura | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 5.040.000 |
| 66 | Mano de Obra Item 65 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 420.000 |
| 67 | Provisión y cambio de cableado de 10mm. | Metro lineal | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 68 | Mano de Obra Item 67 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 6.000 |
| 69 | Provisión y cambio de cableado de 6mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 26.400 |
| 70 | Mano de Obra Item 69 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 6.000 |
| 71 | Provisión y cambio de cableado de 4mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 18.000 |
| 72 | Mano de Obra Item 71 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 3.600 |
| 73 | Provisión y cambio de cableado de 2mm. | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 74 | Mano de Obra Item 73 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 2.400 |
| 75 | Provisión y cambio de cableado de 1mm. | Metro lineal | EVENTO | 1 | 10.800 |
| 76 | Mano de Obra Item 75 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 1.800 |
| 77 | Provisión, cambio y colocación de fotocélula. | Unidad | EVENTO | 1 | 132.000 |
| 78 | Mano de Obra Item 77 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 79 | Provisión y cambio de enchufes de toma de piso. | Unidad | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 80 | Mano de Obra Item 79 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 81 | Provisión y cambio de llave de punto y toma. | Unidad | EVENTO | 1 | 72.000 |
| 82 | Mano de Obra Item 81 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 83 | Provisión, cambio o instalación de cableado UTP, con canaletas | Unidad | EVENTO | 1 | 54.000 |
| 84 | Mano de Obra Item 83 | Unidad | EVENTO | 1 | 9.600 |
| 85 | Cambio de fluorescente de 20 o 40, con sus zócalos, arrancador, reactancia y reactor | Unidad | EVENTO | 1 | 138.000 |
| 86 | Mano de Obra Item 85 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 87 | Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 1x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma) | Unidad | EVENTO | 1 | 192.000 |
| 88 | Mano de Obra Item 87 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 89 | Provisión y colocación de Equipo completo fluorescente de 2x40 (incluye instalación y llave de un punto y toma) | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 |
| 90 | Mano de Obra Item 89 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 91 | Provisión e instalación de reactancia electronica 1x 36 watt . | Unidad | EVENTO | 1 | 54.000 |
| 92 | Mano de Obra Item 91 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 93 | Provisión e instalacion de reactancia electronica 1x 18 watt . | Unidad | EVENTO | 1 | 54.000 |
| 94 | Mano de Obra Item 93 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 95 | Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 30 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.920.000 |
| 96 | Mano de Obra Item 95 | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 |
| 97 | Provisión, cambio y colocación de tablero eléctrico para 50 Llaves (con barra de distribución de fase, neutro y tierra) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.240.000 |
| 98 | Mano de Obra Item 97 | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 |
| 99 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 10 Amper (unipolar) | Unidad | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 100 | Mano de Obra Item 99 | Unidad | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 101 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 16 Amper (unipolar) | Unidad | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 102 | Mano de Obra Item 101 | Unidad | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 103 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (unipolar) | Unidad | EVENTO | 1 | 102.000 |
| 104 | Mano de Obra Item 103 | Unidad | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 105 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (unipolar) | Unidad | EVENTO | 1 | 102.000 |
| 106 | Mano de Obra Item 105 | Unidad | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 107 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 20 Amper (tripolar) | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 |
| 108 | Mano de Obra Item 107 | Unidad | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 109 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 25 Amper (tripolar) | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 |
| 110 | Mano de Obra Item 109 | Unidad | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 111 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 32 Amper (tripolar) | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 |
| 112 | Mano de Obra Item 111 | Unidad | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 113 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 40 Amper (tripolar) | Unidad | EVENTO | 1 | 264.000 |
| 114 | Mano de Obra Item 113 | Unidad | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 115 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 60 Amper (tripolar) | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 |
| 116 | Mano de Obra Item 115 | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 |

Escaneado con CamScanner

Arq. César Goiburú
Cel. 0981-291566

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 80 Amper (tripolar) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 |
| 118 | Mano de Obra Item 117 | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 |
| 119 | Provisión, cambio y colocación de llave TM de 100 Amper (tripolar) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 |
| 120 | Mano de Obra Item 1119 | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 |
| 121 | Provision e instalacion de panel led de 18 w cuadrado | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 |
| 122 | Mano de Obra Item 121 | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 123 | Provision e instalación de panel led de 24 w circular | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 |
| 124 | Mano de Obra Item 123 | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 |
| | **Instalacion Sanitario** | | | 1 | |
| 125 | Provisión y cambio de canilla de bronce para patio o lavatorio de 1/2". | Unidad | EVENTO | 1 | 144.000 |
| 126 | Mano de Obra Item 125 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 127 | Provisión y cambio de llave de paso de bronce con campana de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 216.000 |
| 128 | Mano de Obra Item 127 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 129 | Provisión y cambio de ducha eléctrica. | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 |
| 130 | Mano de Obra Item 129 | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 |
| 131 | Provisión y cambio de tapa de inodoro simple. | Unidad | EVENTO | 1 | 84.000 |
| 132 | Mano de Obra Item 131 | Unidad | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 133 | Provisión y cambio de tapa de inodoro acolchada. | Unidad | EVENTO | 1 | 144.000 |
| 134 | Mano de Obra Item 133 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 135 | Provisión y cambio de botón o llave de descarga automática en mingitorios. | Unidad | EVENTO | 1 | 672.000 |
| 136 | Mano de Obra Item 135 | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 |
| 137 | Provisión y cambio de acometidas. | Unidad | EVENTO | 1 | 252.000 |
| 138 | Mano de Obra Item 137 | Unidad | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 139 | Provisión y cambio de cisterna alta de plastico. | Unidad | EVENTO | 1 | 84.000 |
| 140 | Mano de Obra Item 139 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 141 | Provisión y cambio de conexión flexible. | Unidad | EVENTO | 1 | 48.000 |
| 142 | Mano de Obra Item 141 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 143 | Limpieza y retiro de material del pozo ciego. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 1.800.000 |
| 144 | Mano de Obra Item 143 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 300.000 |
| 145 | Provisión y cambio de dispenser de jabón liquido. | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 |
| 146 | Mano de Obra Item 145 | Unidad | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 147 | Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada. | Unidad | EVENTO | 1 | 72.000 |
| 148 | Mano de Obra Item 147 | Unidad | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 149 | Provisión y colocación de caja sifonada. | Unidad | EVENTO | 1 | 144.000 |
| 150 | Mano de Obra Item 149 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 151 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 40mm. | Metro lineal | EVENTO | 1 | 48.000 |
| 152 | Mano de Obra Item 151 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 153 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 50mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 48.000 |
| 154 | Mano de Obra Item 153 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 155 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 75mm. | Metro lineal | EVENTO | 1 | 72.000 |
| 156 | Mano de Obra Item 155 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 157 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 100mm. | Metro lineal | EVENTO | 1 | 84.000 |
| 158 | Mano de Obra Item 157 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 159 | Provisión y cambio de mecanismo interno de cisterna baja. | Metro lineal | EVENTO | 1 | 138.000 |
| 160 | Mano de Obra Item 159 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 161 | Provisión y cambio de sopapa cromada para lavatorio. | Metro lineal | EVENTO | 1 | 72.000 |
| 162 | Mano de Obra Item 161 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 163 | Provisión y cambio de bajada para cisterna alta | Metro lineal | EVENTO | 1 | 216.000 |
| 164 | Mano de Obra Item 163 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 165 | Acople de goma para bajada de cisterna alta con inodoro. | Metro lineal | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 166 | Mano de Obra Item 165 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 167 | Brazo cromado para ducha | Metro lineal | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 168 | Mano de Obra Item 167 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 169 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC de 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 170 | Mano de Obra Item 169 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 171 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 3/4". | Metro lineal | EVENTO | 1 | 42.000 |
| 172 | Mano de Obra Item 171 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 173 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 1". | Metro lineal | EVENTO | 1 | 50.400 |
| 174 | Mano de Obra Item 173 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 1.200 |
| 175 | Provisión, cambio y colocación de caño de PVC ? 1 1/2". | Metro lineal | EVENTO | 1 | 57.600 |
| 176 | Mano de Obra Item 175 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| | **Mamposteria** | | | | |
| 177 | Excavacion para mamposteria | Metros cúbicos | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 178 | Mano de Obra Item 177 | Metros cúbicos | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 179 | Mampostería 0,15 con ladrillos comunes(nivelacion y elevacion) Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 126.000 |
| 180 | Mano de Obra Item 179 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |

Escaneado con CamScanner

Arq. César Goiburú
Cel. 0981-291566

| Item | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Mamposteria 0,15 con ladrillos comunes(nivelacion y elevacion) Primer Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 182 | Mano de Obra Item 181 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 18.000 |
| 183 | Pilar de mamposteria 0,30x0,30- | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 184 | Mano de Obra Item 183 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 185 | Sardinel de ladrillo visto Primer Piso | Metro lineal | EVENTO | 1 | 72.000 |
| 186 | Mano de Obra Item 185 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| | **Mochetas** | | | | |
| 187 | Mochetas verticales y horizontales en fachadas PB | Metro lineal | EVENTO | 1 | 54.000 |
| 188 | Mano de Obra Item 187 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 189 | Mochetas verticales y horizontales en fachadas PP | Metro lineal | EVENTO | 1 | 54.000 |
| 190 | Mano de Obra Item 189 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| | **Muralla** | | | | |
| 191 | Reparación de Muralla de mamposteria envarillado con anclajes para porton metalico existente | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 1.440.000 |
| 192 | Mano de Obra Item 191 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 360.000 |
| | **Obra Exterior** | | | | |
| 193 | Caminero de adoquin alrededor del predio | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 144.000 |
| 194 | Mano de Obra Item 193 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 195 | Guarda obra de H° con pendiente | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 252.000 |
| 196 | Mano de Obra Item 195 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.000 |
| | **Pintura** | | | | |
| 197 | Ladrillo visto - limpieza y tratamiento hidrorep | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 84.000 |
| 198 | Mano de Obra Item 197 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 199 | Pintura con enduido latex exterior (incluye limpieza de superficie) | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 108.000 |
| 200 | Mano de Obra Item 199 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 201 | Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 66.000 |
| 202 | Mano de Obra Item 201 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 203 | Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Primer Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 66.000 |
| 204 | Mano de Obra Item 203 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 205 | Pintura con enduido latex exterior de cielorraso Segundo Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 66.000 |
| 206 | Mano de Obra Item 205 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 207 | Pintura con enduido latex interior en paredes interiores | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 102.000 |
| 208 | Mano de Obra Item 207 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 209 | Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Escaleras | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 60.000 |
| 210 | Mano de Obra Item 209 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 18.000 |
| 211 | Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 60.000 |
| 212 | Mano de Obra Item 211 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 18.000 |
| 213 | Pintura con enduido latex interior en paredes interiores Primer Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 60.000 |
| 214 | Mano de Obra Item 213 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 18.000 |
| 215 | Pintura de vigas, losas y pilares Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 66.000 |
| 216 | Mano de Obra Item 215 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 18.000 |
| 217 | Pintura de vigas, losas y pilares Primer Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 66.000 |
| 218 | Mano de Obra Item 217 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 18.000 |
| | **Pisos y Zocalos** | | | | |
| 219 | Desmontaje de azulejo en cocina | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 48.000 |
| 220 | Mano de Obra Item 219 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 221 | Piso alisada de cemento - PP | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 222 | Mano de Obra Item 221 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 223 | Piso alisada de cemento PB | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 96.000 |
| 224 | Mano de Obra Item 223 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 225 | Piso ceramico 30cm x 30cm interiores | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 132.000 |
| 226 | Mano de Obra Item 225 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 227 | Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 216.000 |
| 228 | Mano de Obra Item 227 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 229 | Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 252.000 |
| 230 | Mano de Obra Item 229 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 231 | Piso Porcelanato 60cm x 60cm interiores similar a DECORTILES Primer Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 252.000 |
| 232 | Mano de Obra Item 231 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 233 | Provisión y colocación de azulejos similar al existente | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 144.000 |
| 234 | Mano de Obra Item 233 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 235 | Zocalo | Metro lineal | EVENTO | 1 | 48.000 |
| 236 | Mano de Obra Item 235 | Metro lineal | EVENTO | 1 | 12.000 |
| | **Vidrios** | | | | |
| 237 | Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Medidas 70 cm x 20 cm | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 |
| 238 | Mano de Obra Item 237 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 |

Escaneado con CamScanner

SÍNTESI
ARQUITECTURA

Arq. César Goiburú
Cel. 0981-291566

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Medidas 80 cm x 20 cm | Unidad | EVENTO | 1 | 72.000 |
| 240 | Mano de Obra Item 239 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 241 | Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 4mm de espesor. Meidas 97 cm x 20 cm | Unidad | EVENTO | 1 | 84.000 |
| 242 | Mano de Obra Item 241 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 243 | Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Medidas 70 cm x 20 cm | Unidad | EVENTO | 1 | 108.000 |
| 244 | Mano de Obra Item 243 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 245 | Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Medidas 80 cm x 20 cm | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 |
| 246 | Mano de Obra Item 245 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 247 | Provisión y Cambio de vidrios de ventanas y ventanales de 6mm de espesor. Meidas 97 cm x 20 cm | Unidad | EVENTO | 1 | 132.000 |
| 248 | Mano de Obra Item 247 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.000 |
| | **Revoques** | | | | |
| 249 | Revoque exterior de paredes - 2 capas con hidrófugo (incluye parapetos) Planta baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 250 | Mano de Obra Item 249 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 251 | Revoque exterior de paredes - 2 capas con hidrófugo (incluye parapetos) Primer piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 252 | Mano de Obra Item 251 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 253 | Revoque hidrofugo | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 254 | Mano de Obra Item 253 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 255 | Revoque hidrófugo de paredes | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 33.600 |
| 256 | Mano de Obra Item 255 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 257 | Revoque hidrofugo Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 38.400 |
| 258 | Mano de Obra Item 257 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 259 | Revoque hidrofugo Primer Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 260 | Mano de Obra Item 259 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 261 | Revoque interior de paredes - 2 capas filtrado con hidrófugo Primer piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.000 |
| 262 | Mano de Obra Item 261 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 12.000 |
| 263 | Revoque losa de hormigón armado Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 102.000 |
| 264 | Mano de Obra Item 263 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 265 | Revoque losa de hormigón armado Primer Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 102.000 |
| 266 | Mano de Obra Item 265 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 267 | Revoque pilares de hormigón armado Planta Baja | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 90.000 |
| 268 | Mano de Obra Item 267 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 18.000 |
| 269 | Revoque pilares de hormigón armado Primer Piso | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 90.000 |
| 270 | Mano de Obra Item 269 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 18.000 |
| | **Techo de Tejas** | | | | |
| 271 | Sustitución de tejas tipo españolas | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 114.000 |
| 272 | Mano de Obra Item 271 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 24.000 |
| 273 | Sustitución de tejuelones tipo A | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 108.000 |
| 274 | Mano de Obra Item 273 | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 18.000 |

SÍNTESI
ARQUITECTURA

Escaneado con CamScanner