REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Municipalidad de Villeta
Uoc Villeta

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE AULA TIPO 1RA. INFANCIA DE
5,80X6,80- TECHO TERMO ACUSTICO, AULA TIPO
5,80X6,80 - TECHO TERMO ACUSTICO, SSHH DE
4,40 X 6,15 - TECHO TERMO ACUSTICOY
CERCADO PERIMETRAL PARA ESCUELA BASICA
"24 DE AGOSTO" (TERRITORIO SOCIAL
NARANJAISY).

(version 1)

ID de Licitacion:
440225

Modalidad:
Licitacion publica nacional
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Publicado el:

15/03/2024

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 440225 Nombre de la Licitacion:
Convocante: Municipalidad de Villeta Categoria:
Unidad de Contratacion: Uoc Villeta Tipo de Procedimiento:
Etapasy Plazos

Lugar para Realizar SISTEMA DE Fecha Limite de Consultas:
Consultas: INFORMACIONES DE

CONTRATACIONES PUBLICAS

(SICP)
Lugar de Entrega de Ofertas: MESA DE ENTRADA DE LA Fecha de Entrega de Ofertas:

MUNICIPALIDAD DE VILLETA

Lugar de Apertura de UOC - MUNICIPALIDAD DE Fecha de Apertura de
Ofertas: VILLETA Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo:

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: CYNTHIA GIMENEZ Cargo:

Teléfono: (0225) 952 333 Correo Electrénico:

Construccidn de aula tipo

1ra. Infancia de 5,80x6,80-
techo termo acustico, Aula
tipo 5,80x6,80 - techo termo
acustico, SSHH de 4,40 x 6,15

- techo termo acustico y
cercado perimetral para
ESCUELA BASICA "24 DE
AGOSTO" (TERRITORIO
SOCIAL NARANJAISY).

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacién publica
nacional

15/03/2024 10:04

06/04/2024 08:00

06/04/2024 08:30

20.0%

ENCARGADA DE LAUOC

uoc_munivilleta@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Martes 26 de marzo de 2024.
Lugar: 24 DE AGOSTO" - TERRITORIO SOCIAL NARANJAISY
Hora: 8:30 horas.

Procedimiento: Los interesados en ofertar deberdn presentarse en la oficina del Departamento de Obras de la
Municipalidad de Villeta, donde serd el punto de partida, para luego dirigirse al sitio donde realizaran las obras
acompaiiado del funcionario de Obras responsable o asignado por el mismo. Se tendra una tolerancia de 15 minutos de
espera para los potenciales interesados para la visita fijada. Al finalizar la visita se labrard un acta de visita que sera
entregada a los participantes.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Delia Id, Directora de Obras, o al representante de
Obras a quien designe esa fecha.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Matricula N°: L15/9014
Padrén: 8366
Sitio donde se ejecutara la obra: 24 DE AGOSTO" - TERRITORIO SOCIAL NARANJAISY - VILLETA.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

13/87



3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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- Equipo a utilizar
- Mano de Obra

- Materiales

- Transporte

- Beneficio e impuestos.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacién de bienes producidos en la Repiblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.
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8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.
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~apacidad Financi

Requisitos Minimos

¢ Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a
1(uno). Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. /2020 - 2021
y2022]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,60.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados /2020 - 2021
y2022],

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Documentacion

requerida
Socio
Lider
Completar el
formulario
"Situacién

Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe Debe

0 que tiene acceso a cumplir cumplircon  cumplir
suficientes activos conel el requisito por lo
liquidos, activos requisito. menos
reales libres de conel
gravamenes, lineas 40% del
de crédito y otros requisito

medios financieros minimo
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% del monto de la
oferta del oferente.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente,
del dltimo ejercicio
cerrado.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

En este punto para
contribuyentes del IRE
SIMPLE, el capital operativo
debe ser el resultado de
Ingreso menos Egreso, del
ejercicio fiscal 2022. Puede
ser complementado con
lineas de crédito otorgadas
por entidades bancarias.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
60% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Para contribuyentes de IRE SIMPLE Deberan cumplir el siguiente parametro: Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o
mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos 2020, 2021 y 2022.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente (se debe indicar
datos completos)

b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

de crédito al oferente, que debe contener el nombre e ID del llamado.

Estados Financieros de los afios 2020 - 2021 y 2022, con sus correspondientes declaraciones de impuesto a la renta.

d. Formulario N° 501 de los afios 2020 - 2021 - 2022, para contribuyentes del IRE SIMPLE.

o

Experienci neral en obr

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo generalen
los Gltimos diez (10) | requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
afios, en promedio el 40%de el 60% de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual refquisitos refquisitos
o superior a 70%. minimos minimos
requeridos. | requeridos.
e El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
E . . ,[. |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider

Partes

Combinadas
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« Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especificaen
autorizado por la el 40%de el 60% de Construccién"
Administracién Contratante en los los
al menos tres (3) contrato, refql{isitos re'ql{isitos
durante los dltimos diez minimos minimos
5afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 100 % por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, con el por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2019 requisito. menos con menos con General en
- 2020 - 2021 _2022)/2023’ en el 40% de el 60%de Construccion" y
las siguientes actividades los los "Situacion
clave: Construccién de aulas requisitos requisitos Financiera"
y/o edificios de igual minimos minimos
envergadura requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los requisitos establecidos son a fin de que las empresas oferentes demuestren experiencia y capacidad de ejecucion del
tipo y envergadura de la obra requerida a fin garantizar la culminacion de las mismas en tiempo y forma. El periodo de
tiempo establecido es considerado un plazo razonable, habiendo una amplia posibilidad de participacion.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia general requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada, deberan contar
con del detalle del computo métrico de los trabajos realizados

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Residente de Obras, con titulo de Ingeniero conel el requisito "Lista del
o Arquitecto con experiencia minima de 3 dafios requisito personal
de antigliedad que debera permanecer en la propuesto para
obra. laobra"
Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras, con titulo de
ingeniero o arquitecto con 5 afos de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.

Requisi men raev r i n materi rson
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1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. [Agregar otros documentos]

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
e Demostrar que puede disponer | Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con Equipos"y
indican: conel el 60%de "Cronograma
40%de los | los de Utilizacion
Equipos de seguridad varios (cascos, requisitos requisitos de Equipos"
botas, mamelucos, guantes) equipos minimos minimos
de primeros auxilios, (botiquin que requeridos | requeridos.

debera contener como minimo agua
oxigenada, algoddn, gasas, alcohol)
equipos de sefializacion (vallados de
obras movil, luces de sefializacion)

Camién Volquete (para traslado de
materiales)

Mezcladora

Equipos de andamios
Contenedor de basuras.
Minipalacargadora

Motoniveladora

¢ Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.
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1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.
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b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

: .I . I g I. I. e

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.
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Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACION TECNICA

CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberdn ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y
elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

Libr r

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas,
que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

1. CARTEL DE OBRA:

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO - AULA TIPO 1RA. INFANCIA DE 5.80 X 6.80 - TECHO TERMO ACUSTICO.

EL CONSTRATISTA debera eliminar del predio de la construccidén todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.
Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegerd y se cuidarad adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar
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del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

3. REPLANTEO:

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales
y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la
obray del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA serd verificado por el Fiscal de Obras EL
CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

4. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE P.B.C:

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién
escrita del Fiscal de obras. Se hara con pied ra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo
arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.En el caso de las obras
con estructura de H°A°, esté prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que
por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse.

5. VIGA CUMBRERA, VIGA DE GALERIA Y DADOS DE H° A°:

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas
de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su
altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

6. Zapatasy pilaresde H°A°:

Excavacion y carga de zapatas: Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos

y los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento-arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras
no sera menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha aguay no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, dxidos, etc. Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia
fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lechereada sobre la superficie de H°.

7. Encadenados inferior y superior de H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
de 10 mm. Mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de
10mm.De diametro arriba y 2 varillas de @ 12mm.De didmetro abajo, con varillas de 6 mm. De diametro cada 0.18 cm.
como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8 mm. y
10 mm. De didmetro en las partes superior e inferior respectivamente.
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Los estribos seran de varillas de 6 mm. De diametro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevard un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas
de 10 mm. De didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria
armado con 6 varillas de 10 mm. de didametro, tres por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena
proporcién 1: 3.

8. MUROS DE NIVELACION: DE 0.60 MTS PARA PILARES:

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacidn
de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60
x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo seguln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

9. MUROS DE NIVELACION: DE 0.45 MTS:

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacidn
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60
x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10. MUROS DE NIVELACION: DE 0.30 MTS:

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacidn
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60
x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo seguln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

11. RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES:

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o
cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de
tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

12. Aislacion horizontal:

En todos los muros de elevacidn sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocardn capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de
ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladoras de
aire.

13. Aislacion asfaltica: De cantero revoque hidréfugo y pintado con asfalto caliente:

La losa deberé pintarse con dos manos de pintura asfaltica, encima de esta pintura se realizard una carpeta de H° de
Cascote con las pendientes del 1% hacia los lugares de desaglie. Sobre esta carpeta se colocara la membrana asfaltica con
aluminio de 3mm de espesor.

En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro
debera ir revocado. Los cafios de desagiie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la galeria y cuatro en el sector
opuesto a galeria. Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacién en
media cafia y la membrana debera envolver a la misma.

La losa deberd pintarse con un producto que actie de puente de adherencia, encima del mismo se realizara, un contrapiso
de H° de cascote (segun necesidad relacionada al area a desaguar) con las pendientes del 1% hacia los lugares de desagiie.
Sobre este contrapiso se realizara una carpeta de nivelacidn Dosif.: 1:3 (cemento, Arena). Sobre esta carpeta se pintara con
membrana liquida, una mano de imprimacion y sobre la misma se colocara tela geotextil, procediendo a pintar con tres
manos mas de la membrana liquida, en manos cruzadas.
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En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro
debera ir revocado. Los cafios de desagiie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la galeria y cuatro en el sector
opuesto a galeria. Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacion en
media cafia y la tela debera envolver a la misma.

14. MUROS DE ELEVACION: DE 0.15 PARA REVOCAR:

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados
y con planos perfectos.

15. MUROS DE ELEVACION: DE 0.15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMIPRENSADO MACIZOS:

La parte del ladrillo que iradn vistos deberan ser rendijeadas con el mismo tipo de mortero que se utiliza para la elevacién
de la mamposteria (los cuales se mencionan en el punto 15) queda totalmente prohibido realizar dos hiladas de ladrillo en
un solo punto, ya qu esto alterara las medidas de lo estipulado para elevacién de muros de ladrillos comunes vistos. (7cm
de altura cada hilada)

16. MURO DE ELEVACION: DE 0.30 PARA REVOCAR:

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con
planos perfectos. no se admitirdn uso de retasos de ladrillos o ladrillos corteados salvo autorizacidn de la fiscalizacion.

17. MUROS DE ELEVACION: DE 0.30 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMIPRESNSADOS MACIZOS:

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor,
vinculando ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a
trabar y cada cinco (5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3
(cemento arena lavada). Posterior a la colocacién, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros
vistos. La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado
superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien
aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de

18. Muros de elevacion: De sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos:

Se utilizaran ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de
vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

19. LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO:

La loseta H° A° se realizara con las siguientes medidas 0.75 x 1.45 cm con un grosor de 10cm la estructura sera conformada
de varillas de 6 @ 20 cm que ira ubicada sobre la puerta de acceso.

20. ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS)

El envarillado bajo las aberturas debe realizarse con la colocacién de varillas de @2 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad que
sea necesaria segln el tipo de rajaduras. Las varillas, antes de su colocacién, deben ser bafiadas en asfalto y colocadas con
mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacion.

21. Pilares de 0,40 * 0,40 revocado con nucleo de H°A°:

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena) Llevaran estructura de
H® A° (nucleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. Se ejecutardn con mezcla 1:2:10
(cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

22. TECHO - Fabricacién y montaje de estructura metalica resistente principal de cafio 100x60x2 mm cada 1,5m y
correas de cafo 40x80x180 cada 1,20m.:

Son los elementos estructurales metélicos que conforman las vigas y correas que sirven de soporte para el techo, que
sostienen la cubierta que iran ancladas entre si y a las paredes y vigas de H°A°. El constructor se sujetara a las
especificaciones técnicas y detalles constructivos que se indiquen en los planos. Estos elementos conformados (cortados,
perforados, soldados y armados) seran posteriormente galvanizados en caliente. La estructura metalica consiste en:

VIGAS PRINCIPALES consistente en cafios metélicos de 100x100x2mm (colocadas seguin lo indicado en los planos).
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CORREA DE SUJECION seran de cafios 80x40x1,8 mm
LISTON DE BOCA seran de cafios 80x40x1, mm

CUBIERTA paneles de chapa trapezoidal termo acusticas con nucleo de poliestireno- e=30mm galvalum parte superior y
prepintado marfil parte inferior.

PROCEDIMIENTO: La estructura se debe preparar en el taller de prefabricados de acuerdo a las medidas que se indiquen en
los planos y detalles del proyecto. La estructura metélica sera fijada a las vigas de H° A° y/o encadenados de H° A’mediante
pernos de anclaje estructural. Los otros elementos metélicos que conforman la cubierta deben ser anclados mediante
placasy pernos.

23. TECHO - Provisidn y colocacién de paneles de chapa trapezoidal termo acusticas con nicleo de poliESTRENO-
e=30mm galvalum parte superior y prepintado:

Se utilizaran como cobertura de techo panel auto portante de larga durabilidad, con excelente aislacion térmica y acustica,
desmontable y reutilizable, compuesto de:

Chapa trapezoidal termo acusticas con nucleo de poli estireno- e=30mm galvalum parte superior y prepintado marfil parte
inferior.

Sistema de ensamble machihembrado, de acuerdo con los planos y detalles del proyecto. El proceso de montaje: La
pendiente del techo no serd menor menor a 30 % y sobre estructura metdlica. Se realizara la unién entre paneles de
cubierta con sistema de perno perdido de ensamble machihembrado, se colocara posteriormente una capucha para que
no queden los pernos al exterior, segun disefio detallado en planos. Se tenderan guias de piola para alineamientos y
nivelaciones. Los paneles de cubierta se fijaran sobre las vigas de cafios 100x100x2mm y las correas de cafios 80x40x1,8
mm colocadas por encima de las vigas de H°A°, en el tramo intermedio y en la parte mas alta sobre las correas ubicadas a
ambos lados de la cumbrera, mediante el uso de tornillos auto perforantes. Para la instalacién se debe pisar siempre en los
valles de las ldminas. En el borde del alero llevara un liston de boca cafio 80x40x1.8 mm en el que se fijara la canaleta de
desagiie pluvial, y servird como cenefa. Para la junta de unién se considerara que el sentido y avance del montaje es
siguiendo la direccion de la junta mas larga que es la que al superponerse un panel sobre otro garantiza la hermeticidad y
estanqueidad.

Los paneles de techo se fijaran con pernos de punta auto perforantes y cabeza hexagonal con junta de goma, y se sellaran
adicionalmente, con un protector "cap" de plastico decorativo del mismo color del panel de techo, la norma de fijacién
para estos paneles de techo es de 6 tornillos/m2. Para garantizar la correcta fijacion de los tornillos y evitar perforaciones
innecesarias, una vez montada la primera placa se definirdn y marcaran con hilo de marcacién las lineas de fijacion de los
mismos, coincidiendo con los ejes de las correas o "purlins". A los paneles no se les debera retirar el film de proteccion
exterior hasta que no haya finalizado el proceso de montaje para evitar ralladuras durante la manipulacion y colocacion.
Adicional a esto y de manera preventiva, mientras se van uniendo las planchas, se le aplicara un cordén de silicona en la
junta como un elemento "plus" de sellado, para garantizar que no se produzca goteo por condensacién o por la accion de
lluvias con viento que tengan angulos de incidencia cerca de la horizontal.

24. BABETAS DE CHAPA GALVANIZADA:

Se colocaran babetas de chapa galvanizada en los bordes laterales de los paneles de chapa que serviran de proteccién a
los paneles que quedaran expuestos y servira para darle una mejor terminacion al techo.

25. REVOQUES: DE PAREDES INTERIOR, EXTERIOR CON HIDROFUGO UNA CAPA:

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

26. Revoques: De pilares de galeria con hidréfugo 0.40 x 0.40 mts.:

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
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previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).
27. Revoques: De cantero con hidréfugo exterior:

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

28. Revoques: De viga cumbrera, viga galeria y voladizo de encadenados:

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un
salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera
de un espesor no menora3cm.

29. Revoques: De nivelacion y de panderete encadenado inferior:

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena)
en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho
revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de
cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre
el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

30. Revoques: De molduras 1:3 (MOLDURAS de VENTANAS) 10 cms. de espesor:

Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera
usada una mezcla 1:1:3 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

31. Revoques: De mochetas:

En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera
de un espesor no menora3cm.

32. CONTRAPISO DE H® DE CASCOTES 10 CMS:

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.
La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

33. PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30x30 CMS:

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de granitico base gris pulido de 30*30 c¢cm. El piso terminado
debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas iran asentadas
directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de
cemento.

Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en
las juntas. La terminacién de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el
lado paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar
perfectamente terminada y nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por
imperfecciones en la ejecucion de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra
por cuenta del contratista. En ningln caso se permitira la utilizacién de un colchdn de arena previa a la colocacién. En los
bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos
cafierias desagilie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de zdcalos.

34. ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 x 30 CMS.:

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de mosaico granitico base gris pulido donde haya piso y en todas
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las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).
35. Aberturas de maderas: Puerta Placa 0.70 x 2.10 ¢/ marco, contramarco y herrajes:

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto
y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo
de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas
piezas. Se desechard definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o debera
emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante
el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA,
a sus expensas.

e Colocacién de marcos.

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5,
macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacién se tendrd especial cuidado de la perfecta
horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los
marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepilladay pulida
sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se
pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga 'y
no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion, deberan ser
cambiados. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Puertas: Placas y Tableros.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de
madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la
pared, paraqué

la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz
cedro.

e Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no
se permitirdn en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de
Obras

Para bafios y vestuarios (Boxes).

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a
planos e iran colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran
colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa deberd ser de mayor dimensiéon de manera a alojar con
seguridad a la cerradura. Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y
posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante color marrén caoba.

36. Aberturas de maderas: Puerta Placa 0.60x 1.20 c/marco, contramarco y herrajes:
Misma Especificacién Técnica que el item 35.

37. Aberturas de maderas: Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 c/marco y contramarco ( inclusivo)
Misma Especificacién Técnica que el item 35.

38. ABERTURAS METALICAS: PUERTA METALICA DE 1.10 X 2.30 CON MARCO Y HERRAJES.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. Puerta metalica 1,10 x 2,30, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco
de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitirad que sean solo
puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al
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mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo.
Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al
marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito. Ademas
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.

39. ABERTURAS METALICAS: VENTANAS BALANCINES DE 1.50 X 1.70 MTS.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

e Colocacién.

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado
de las vigas y pilares de H°A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de
cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial
cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.

e Pinturay Comando.

Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos,
con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar
un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y
su cierre hermético al cerrarlas.

¢ Soldadura, Lijado.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa.

40. Aberturas metalicas: Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 mts.

Misma Especificacién Técnica que el item 35.

41. Pinturas: De interior de paredes revocadas a la cal - Base para LATEX (2 manos y lijado):

Las paredes revocadas llevaran 2 (dos) manos de pintura a la cal asi también el lijado, debiendo ser tratadas con 2 manos
de blanqueo antes de la colocacion del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

42. Pinturas: De interior de paredes revocadas al latex:

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las
aulas.

43. De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manosy lijado):
Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal, item 39.

44, Pinturas: De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex:
Rigen las mismas Especificaciones, item 40.

45, Pinturas: De mamposteria a la vista al latex:
Rigen las mismas Especificaciones, item 40.

46. Pinturas: De aberturas metalicas con pintura sintética:

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se
toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.
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47. Pinturas: De aberturas de madera al barniz:

Las aberturas de maderas seran pintadas con barniz, sera pintado con tres manos de aceite de lino, una primera mano a la
colocacién del maderamen y dos manos de terminacion.

48. PINTURAS: DE VIGA CUMBRERAY GALERIA AL LATEX:

Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.
Una vez secos, fijar con lija 5/0 en seco (8 horas). Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior. Aplicar las
manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicar diluida 150% con aguay las
manos siguientes se rebajaran, segiin absorcion de las superficies.

49. Pinturas: De canaletay cafio de bajada con antidxido y pintura sintética:

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

50. Vidrios dobles de 4 mm:
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos de masilla.
51. Desague Pluvial: Canaletay cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm:

Todos los bloques tendran su desagtie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto.

52. Azulejado en bafio:

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor méaximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecénicamente y deberan presentar una linea continua y sin
superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados
por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de azulejos

53. Pizarron fijo de 1.30 x 3.60 mts. con marco y porta tiza:

EL CONSTRUCTOR debera confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberdn ejecutarse
conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material ceramico y porta tiza con ladrillos empotrados,
revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién redondeada en las aristas
interiores. En la zona del pizarrén propiamente dicha, aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita). Posteriormente
revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacién de 3 manos de enduido plastico con fina textura de terminacion,
luego de la cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarron,
color verde pizarra. El marco porta tiza con color gri

54. Grada de acceso frontal:

En los sitios indicados en los planos y lugares que requieran, se haran gradas 6 escaleras de ladrillos de acuerdo a los
detalles de las ldminas correspondientes a la Rampa.

55. Rampa Peatonal:

La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzoy al final de las rampas.

Ancho:

e Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningin giro,
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debera ser de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.
e Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.
e Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

¢ Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.
¢ Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.
¢ Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.
¢ Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarrollo:

e Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.
¢ Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.
* Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.

e Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccion resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante
rugosa, no aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas.
Se prestara atencion al desagle pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la
rampa funcione como un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo
como minimo.

Bordillo o Cordén: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizara pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro
a 0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de
apoyo y sujecion facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en
toda su extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final,
curvados para evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el
nivel de piso terminado, de seccién transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro. La separacion entre la
agarraderay la pared debe ser mayor o iguala 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos curvados.

56. Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso:

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce

(12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10
cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes
de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado.
57. Instalacion sanitaria: Agua corriente - desague cloacal - camara de Inspeccion y artefactos sanitarios:

Observacion: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. 30.1 Generalidades. Los trabajos se haran en un todo
de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que
impartan la Supervision y/o la Fiscalizacién de Obras y con las normas del .N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.
30.2. Instalacidén de Agua Potable. Observacidn: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.
Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo Las cafierias de alimentacion del sistema,
que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de
0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacidn
de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Red de distribucion interna. En los planos de detalles figura la
correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion interna con sus correspondientes didametros. Las redes de
distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizdndose cafio de
PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), serdn de
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plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque. La instalacién interna que debe embutir en
las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de alimentacién se derivaran los
correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones,
cambios de direccién, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ningln caso. En el
proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las vélvulas o llaves
de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean
necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segun los casos, éstos deberan ser
cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua
dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60
m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado. 30.2.b) Cafios. La totalidad de la cafieria serad de
plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio
de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presién de 6 Kg/cm2. y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacion
de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las
Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias interiores seran cromadas, y las
externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con
tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro. 30.2.c)
Valvulas y registros: 30.2.c) a) Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta: Se utilizaran éstas valvulas en los
siguientes casos: a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4. b) En las cafierias instaladas fuera de las
edificaciones. c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos. d)
Ensayos: Una vez terminada la instalacidn se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se
indica en el numeral 8 de la NP N° 68. 30.3. Instalacion de Desagiie Cloacal. Generalidades. Esta seccion trata de los
desaglies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado. 30.3.a) Red de recoleccidn de aguas servidas. La
red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a
ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la utilizacién de
cafios PVC livianos. Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre
un colchdn de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccion mecénica. Las zanjas
para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no
excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias
externas de recoleccidn, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccién, segln se indica en el plano
de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se construira de
mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena). - Las cadmaras de inspeccion, cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan
horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base
hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, hormigén 1:2:4 y terminaran
con un perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba
unos 20 cm. del radio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

La camara de inspeccién principal tendra una dimension de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad
indicada en el detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada
internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde més cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro
de la misma. Todas las cdmaras de inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que
éste sea, tendran doble tapa. -El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la
Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que
puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia
en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio. 30.3. b) Cafios. Los cafios de plastico asi como los
accesorios que se utilicen en la construccidn de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion

58. Camara Séptica 1.15x 1.90 x 1.20 mts:

Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendrd un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con
mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

59. Pozo Absorvente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts:
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Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El
fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en
los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

60. Instalacion del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nEUtro:

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen. El
cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

61. Instalacion del tablero comando de ventiladores TCV:

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serén aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

62. Alimentacion de los circuitos de luces:

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

63. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS:

El amperaje de las llaves TM y los circuitos de toma indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

64. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES:

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

65. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE A.A:

Los circuitos de AA, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la
pertinente proteccién termo magnética del circuito.

66. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE DUCHA ELECTRICA:

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de para ducha eléctrica y su provisidn, se colocaran los TCV al lado del TC,
hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ducha.

67. ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY AL TABLERO EXISTENTE:

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas. Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacidn eléctrica permanente,
asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de
ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segin
su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional.

68. ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3 X40 W:

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seréan aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
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m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

69. ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA:

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacion directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W, como fotocélula deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

70. TABLERO TS DE 6 AG CON BARRAS DE FASE Y NEUTRO:

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la
operen.  El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de
tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. « En
todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. « Todos
los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

71. TABLERO TCV DE 2 AG:
Rige misma especificacién técnica, item 70.
72. REGISTRO ELECTRICO DE 30 X 30 X 70 CMS:

Los registros eléctricos seran de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocard una capa de 10 cm
de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion
el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de
ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si
tocaren los cables, ductos o conexiones.

73. PREPARACION DE TERRENO:

EL CONSTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.
Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. EL CONSTRATISTA deberéa eliminar del predio de la construccion todos los
materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

74. REPLANTEO Y MARCACION:

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales
y mano de obra que se requieran para este trabajo.

75. CERCO PERIMETRAL - losita 0.30x0.10/base de poste:

El cerco perimetral tendra como base y apoyo de cada poste en el cual se debera preparar una losa de H° cuya dosificacion
sera de 2: 5:5.

76. CERCO PERIMETRAL - CIMIENTO DE H° A° CICLOPEDO 0.30X 0.50X26:

Se realizaran una excavacion de 0.30 de ancho x 0.50 de profundidad cuya longitud sera el perimetro del terreno para el

39/87



cerco perimetral; dentro de la zanja excavada se colocaran piedra bruta de diferentes medidas entre 15 a 20 cm de
didmetro al cual se le agregara mezcla de arena cemento con un porcentaje mayor de agua en la dosificacién con el objeto
de que penetre entre las misma que puedan compactarse.

77. CERCO PERIMETRAL - MAP. DE NIVELACION 0.20 DE LADRILLO COMUN 3 HILERAS/ REVOCADA A 3 CARA:

Conjuntamente el cimiento conformé la estructura del cerco perimetral propiamente dicho y sirve ademas para aislar la
malla metalica del suelo, evitando la oxidacién del metal. La map. De Nivelacidn Seran de ladrillos comunes de primera
calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). Se deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a fin
de evitar roturas posteriores. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segtn lo indique el Fiscal de
Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

78. CERCO PERIMETRAL - POSTE DE H° A° PREFABRICADO TURBO REFORZADO EE 2.50*2.80:
Para el Cerco Perimetral deberan ser adquiridos poste prefabricado curvo de Hormigdn reforzado de longitud 2.5 X 2.8.
79. CERCO PERIMETRAL - TEJIDO DE ALAMBRE / MALLA METALICA 2 PULGADA:

Para el Cerco Perimetral deberan colocarse al poste una malla metalica de 2 / conocida como tejido de alambre de 2
metros de altura.

80. CERCO PERIMETRAL - TRES HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS:

En la parte curva del poste se insertaran tres hiladas de alambres de plas que van sujetas con alambre maleable por las
perforaciones que tiene el poste del cerco perimetral.

81. CERCO PERIMETRAL - ALAMBRE TENSOR N° 9 DE TRES HILADAS:

A los efectos de tensar la malla metalica se utilizaran tres hiladas de alambre liso galvanizado n° 9 los mismos deberan
colocarse en el parte inferior medio superior de la malla del cerco perimetral.

82. CERCO PERIMETRAL - PORTON DE ACCESO VEHICULAR DE 4 M * 2M / PILARES METALICOS:

Los portones de hierros seran de 2 hojas conformada con cafio de 2x 2 cada 15 cm aproximadamente, esto deberan estar
sostenidos por 2 pilares metalicos de cafio 6x 6 el portdn vehicular de 2 hojas sera de 2 metros de ancho por 2 metros de
alto el mismo debera tener cerraduras con llave chica. Ademas, dos portas candados.

83. LIMPIEZA FINAL:

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

84. VENTILADOR DE TECHO DE 56":

Los ventiladores deberan ser montados en los lugares establecidos. Se deberd instalar una linea de alimentacién eléctrica
para cada ventilador. Se debera prever el encendido a través de tableros de llaves para cada sector. El oferente debera
incluir la instalacion y los materiales que sean necesarios. Los ventiladores serdn de 56. con valle de comando de siete
velocidades y caja metalica.

85. AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU/H SIST. SPLIT:

Provisidn e Instalacién de equipo de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU, con compresor, soporte para compresor
y evaporador de pared de 220 V 50 ciclos, de eficiencia energética tanto en modo refrigeracién como en calefaccion. Debe
disponer de un sistema purificador de aire con filtro.

Los materiales de instalacion que deben estar incluidos dentro de la oferta son los requeridos para la entrega del Equipo
compresor/evaporador. Los materiales de de montaje seran:

Cafios de cobre, gas refrigerante del tipo ecoldgico, aislaciones para cafios de cobre, conductores eléctricos, tanto para la
alimentacion eléctrica como para el sistema de comando. Material para sistema anti vibratorio. Termostato digital
programable (para monitoreo de la temperatura.)

86. EXTINTOR DE 6 KILOS:

Se Adquirida el extintor de 6 kg tipo polvo quimico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato de amonio ABC
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55 con Normas Internacionales. Son elementos portétiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes sirven para
dominar o extinguir cualquier tipo de fuego generado para evitar asi su transformacién en incendio mayores. Seran
ubicado en un lugar especificado en los planos, asi también se tendra que sefializar el mismo.

87. LIMPIEZAY PREPARACION DE TERRENO - AULA TIPO 5.80 X 6.80 TECHO TERMO ACUSTICO:

EL CONSTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.
Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegerd y se cuidarad adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser
eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA deberd eliminar
del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

88. REPLANTEO:

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales
y mano de obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la
obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA
debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

89. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC:

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién
escrita del Fiscal de obras. Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo
arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacidn deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse.

90. VIGAS Y DADO DE H° A*:

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los
artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de
luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del
volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigdn. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el
suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas
de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad
de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados méas de una vez y en tercio de su
altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

91. ENCADENADOS DE H°A:

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
de 10 mm. Mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de
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10mm.De diametro arriba y 2 varillas de @ 12mm.De didmetro abajo, con varillas de 6 mm. De didmetro cada 0.18 cm.
como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8 mm. y
10 mm. De didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. De didametro
y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10
mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. De didmetro. Sobre todas las aberturas que
no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de diametro, tres por
hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

92. LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO:

La loseta H° A° se realizara con las siguientes medidas 0.75 x 1.45 cm con un grosor de 10cm la estructura sera conformada
de varillas de 6 @ 20 cm que ira ubicada sobre la puerta de acceso.

93. MUROS DE NIVELACION DE 0.45 MTS:

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacidn
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60
x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

94. MUROS DE NIVELACION DE 0.30 MTS:

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacidn
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60
x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo seguln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

95. MUROS DE NIVELACION DE 0.60 MTS PARA PILARES:

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60
x 0,60. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

96. RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES:

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra: Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras. Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o
cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de
tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

97. AISLACION ASFALTICA DE PAREDES:

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningun tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

98. MUROS DE ELEVACION: DE 0.15 PARA REVOCAR:

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados
y con planos perfectos.

99. MUROS DE ELEVACION: DE 0.30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS SEMIPRESNSADOS MACIZOS:

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor,
vinculando ambos con varillas de hierro de @ 8 mm., pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a
trabar y cada cinco (5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3
(cemento arena lavada). Posterior a la colocacién, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros
vistos.
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La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado
superior. Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien
aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. y se regiran por
las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con pafio y cepillos de que no dafien la
textura natural del ladrillo.

100. MURO DE ELEVACION: DE 0.30 PARA REVOCAR:

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-
cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con
planos perfectos. no se admitiran uso de retasos de ladrillos o ladrillos corteados salvo autorizacidn de la fiscalizacion.

101. MURO DE ELEVACION: DE 0.15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMIPRENSADO MACIZOS:

La parte del ladrillo que iran vistos deberan ser rendijeadas con el mismo tipo de mortero que se utiliza para la elevacién
de la mamposteria (los cuales se mencionan en el punto 15) queda totalmente prohibido realizar dos hiladas de ladrillo en
un solo punto, ya qu esto alterara las medidas de lo estipulado para elevacién de muros de ladrillos comunes vistos. (7cm
de altura cada hilada)

102. MUROS DE ELEVACION: ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS)

El envarillado bajo las aberturas debe realizarse con la colocacién de varillas de @2 6 @ 8 en forma de Z en la cantidad que
sea necesaria segln el tipo de rajaduras. Las varillas, antes de su colocacién, deben ser bafiadas en asfalto y colocadas con
mezclas 1:3 (cemento - arena); en los lugares previamente picados para su colocacion.

103. PILARES 0.45 X 0.45 VISTO PARA CORREDOR DE LADRILLOS SEMIPRESNSADOS MACIZOS:

Seran de ladrillos prensados de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena) Llevaran estructura de
H® A° (nucleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. Se ejecutardn con mezcla 1:2:10
(cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

104. TECHO - FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA RESISTENTE PRINCIPAL DE CANO 100X60X2 MM
CADA 1,5M Y CORREAS DE CANO 40X80X180 CADA 1,20M.:

Son los elementos estructurales metalicos que conforman las vigas y correas que sirven de soporte para el techo, que
sostienen la cubierta que iran ancladas entre si y a las paredes y vigas de H°A°. El constructor se sujetard a las
especificaciones técnicas y detalles constructivos que se indiquen en los planos. Estos elementos conformados (cortados,
perforados, soldados y armados) seran posteriormente galvanizados en caliente. La estructura metalica consiste en:

VIGAS PRINCIPALES consistente en cafios metalicos de 100x100x2mm (colocadas segun lo indicado en los planos).
CORREA DE SUJECION seran de cafios 80x40x1,8 mm
LISTON DE BOCA seran de cafios 80x40x1, mm

CUBIERTA paneles de chapa trapezoidal termo acusticas con nucleo de poliestireno- e=30mm galvalum parte superior y
prepintado marfil parte inferior.

PROCEDIMIENTO: La estructura se debe preparar en el taller de prefabricados de acuerdo a las medidas que se indiquen en
los planos y detalles del proyecto. La estructura metalica sera fijada a las vigas de H° A° y/o encadenados de H° A° mediante
pernos de anclaje estructural. Los otros elementos metélicos que conforman la cubierta deben ser anclados mediante
placasy pernos.

105. TECHO- PROVISION Y COLOCACION DE PANELES DE CHAPA TRAPEZOIDAL TERMO ACUSTICAS CON NUCLEO DE
POLIESTIRENO- E=30MM GALVALUM PARTE SUPERIORY PREPINTADO:

Se utilizaran como cobertura de techo panel auto portante de larga durabilidad, con excelente aislacion térmica y acustica,
desmontabley reutilizable, compuesto de:

Chapa trapezoidal termo acusticas con nucleo de poli estireno- e=30mm galvalum parte superior y prepintado marfil parte
inferior.Sistema de ensamble machihembrado, de acuerdo con los planos y detalles del proyecto. El proceso de montaje:
La pendiente del techo no sera menor menor a 30 % y sobre estructura metalica. Se realizara la union entre paneles de
cubierta con sistema de perno perdido de ensamble machihembrado, se colocara posteriormente una capucha para que
no queden los pernos al exterior, segun disefio detallado en planos. Se tenderan guias de piola para alineamientos y
nivelaciones.

Los paneles de cubierta se fijaran sobre las vigas de cafios 100x100x2mm y las correas de cafios 80x40x1,8 mm colocadas
por encima de las vigas de H°A°, en el tramo intermedio y en la parte mas alta sobre las correas ubicadas a ambos lados de
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la cumbrera, mediante el uso de tornillos auto perforantes. Para la instalacion se debe pisar siempre en los valles de las
laminas. En el borde del alero llevard un liston de boca cafio 80x40x1.8 mm en el que se fijara la canaleta de desagiie
pluvial, y servird como cenefa. Para la junta de unidn se considerara que el sentido y avance del montaje es siguiendo la
direccion de la junta mas larga que es la que al superponerse un panel sobre otro garantiza la hermeticidad y
estanqueidad.Los paneles de techo se fijardn con pernos de punta auto perforantes y cabeza hexagonal con junta de
goma, y se sellaran adicionalmente, con un protector "cap" de plastico decorativo del mismo color del panel de techo, la
norma de fijacion para estos paneles de techo es de 6 tornillos/m2. Para garantizar la correcta fijacion de los tornillos y
evitar perforaciones innecesarias, una vez montada la primera placa se definirdn y marcaran con hilo de marcacién las
lineas de fijacién de los mismos, coincidiendo con los ejes de las correas o "purlins". A los paneles no se les debera retirar
el film de proteccidn exterior hasta que no haya finalizado el proceso de montaje para evitar ralladuras durante la
manipulacidn y colocacién. Adicional a esto y de manera preventiva, mientras se van uniendo las planchas, se le aplicara
un cordén de silicona en la junta como un elemento "plus" de sellado, para garantizar que no se produzca goteo por
condensacion o por la accién de lluvias con viento que tengan angulos de incidencia cerca de la horizontal.

106. BABETAS DE CHAPA GALVANIZADA:

Se colocaran babetas de chapa galvanizada en los bordes laterales de los paneles de chapa que serviran de proteccién a
los paneles que quedaran expuestos y servira para darle una mejor terminacién al techo.

107. REVOQUES: DE PAREDES INTERIORY EXTERIOR A UNA CAPA:

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

108. REVOQUES: DE VIGA CUMBRERAY GALERIA DE H°A":

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:2:8 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado
de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente
liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucidn de corta gotera de un
espesor no menor a3 cm.

109. REVOQUE: MOLDURA LINEAL EN BALANCINES:

Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera
usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

110. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES DE 10 CMS:

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didametros oscilaran entre 10 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.
La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

111. PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30x30 CMS:

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de granitico base gris pulido de 30*30 cm. El piso terminado
debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdan asentadas
directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de
cemento.

Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en
las juntas. La terminacién de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el
lado paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar
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perfectamente terminada y nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por
imperfecciones en la ejecucion de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra
por cuenta del contratista. En ninglin caso se permitira la utilizacién de un colchén de arena previa a la colocacién. En los
bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos
cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de zdcalos.

112. ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10x 30 CMS.:

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de mosaico granitico base gris pulido donde haya piso y en todas
las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

113. ABERTURAS METALICAS: PUERTA METALICA DE 1.20 X 2.10 CON MARCO Y HERRAJES.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. Puerta metalica 1,20 x 2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10 El marco
de puerta serad de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberd llenar con soldadura y no se permitird que sean solo
puntos visibles. Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al
mismo (tres unidades por cada hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo.
Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al
marco y en su parte inferior encastrada en una guia metélica que debera ir embutida en el piso de granito. Ademas
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.

114. ABERTURAS METALICAS: VENTANAS BALANCINES DE 1.50 X 1.68 MST.

Las aberturas deberan ser confeccionadas seglin detalles especificados en planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitirdan que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacidn La colocacidn se hard de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°.
El cargado de las vigas y pilares de H® A° que queden sin revoque, deberd prever en su interior las planchuelas o varillas de
anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacidn pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener
especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas.. Debera llevar un comando por cada hilera de hojas
moviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas

115. ALFEIZAR DE VENTANAS: DE REVOQUE 1: 3 (CEMENTO ARENA):

ALFEIZAR DE VENTANAS. a) De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque  Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo
ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color
ceramica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3) cemento arenay pintado con pintura latex color cerdmica.

116. PINTURAS: DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)

Las paredes revocadas llevaran 2 (dos) manos de pintura a la cal asi también el lijado, debiendo ser tratadas con 2 manos
de blanqueo antes de la colocacion del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

117. PINTURAS: DE PAREDES REVOCADA AL LATEX:

Dar una mano de fijador diluido con aguarras, con la proporcidn necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer una
aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Una vez
secos, fijar con lija 5/0 en seco (8 horas). Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior. Aplicar las manos de
pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicar diluida 150% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, seglin absorcion de las superficies. Si las paredes fuesen a la cal, de enduido plastico al agua, luego
de lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

118. PINTURAS: DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLO VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y
PATINAL D)

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica.
119. PINTURAS: DE VIGA CUMBRERAY GALERIA AL LATEX:

Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.
Una vez secos, fijar con lija 5/0 en seco (8 horas). Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior. Aplicar las
manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicar diluida 150% con agua y las
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manos siguientes se rebajaran, seglin absorcion de las superficies.
120. PINTURAS: DE BALANCINES CON PINTURA SINTETICA:

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antidxido de obra. Quitar el 6xido mediante raspado o
solucién desoxidante o ambos. Aplicar una mano de fondo antidxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies.
Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuera necesario. Luego aplicar fondo antiéxido sobre las partes
masillas. Lijar convenientemente. Secadas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético,
luego una mano de fondo sintético y una mano de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicara el esmalte a las 12
horas de haber recibido el antiéxido).

121. PINTURAS: DE LADRILLOS VISTO CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTO CON ACIDO MURIATICO
Y PATINAL D):

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederé a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

122. PINTURAS: DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA:

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre
esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como &rea solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

123. PINTURAS: CANALETAY CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA:

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.

124. VIDRIOS DOBLE DE 4MM.:

CORTES Y MEDIDAS En relacion con los cortes de los vidrios, se tendra en cuenta que las ondulaciones inevitables de los
mismos, seran dispuestas paralelamente a los solados. Todos los vidrios y burletes, deberan ser cortados en sus exactas
medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud el Contratista. Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de
4 mm. De espesor y seran colocados con asientos de masilla.

125. DESAGUE PLUVIAL: CANALETA Y CANO DE BAJADA N° 26 DESARROLLO 40 CMS:

Todos los bloques tendran su desagtie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto.

126. GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO:

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce

(12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10
cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes
de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado.

127. INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG:

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen. El
cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

128. INSTALACION DE TABLERO DE COMANDO TC:
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Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

129. INSTALACON DE TABLEROS DE COMANDO DE VENTILADORES TCV

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serén aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

130. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES:

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

131. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS:

El amperaje de las llaves TM y los circuitos de toma indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

132. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES:

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

133. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DEL TC:

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio. El cableado de los tableros
se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion
a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. Todos los tableros seran embutidos en la
pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

134. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS COMPUTADORAS:

Los circuitos de toma computadoras indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por
motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

135. ALIMENTACION 2x6 MM. NYY AL TABLERO EXISTENTE:

Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas. Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacidn eléctrica permanente,
asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de
ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segin
su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional.

136. ARTEFACTOS FLOURENTESCENTES DE 3x40 W:

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.
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137. ARTEFACTOS FLOURENTESCENTES DE 2x40 W:

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seréan aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 2 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

138. ARTEFACTOS FLOURENTESCENTES DE 1x40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA:

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para ldamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacion directa.

Seréan aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

139. TABLERO TS 10 DE 10 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO:

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la
operen. « El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de
tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. « En
todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.  Todos
los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.

140. TABLERO TC DE 6 AG:
Rigen las mismas Especificaciones que el Tablero de TS 10 de 10 AG
141. TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES:

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

142. VENTILADOR DE TECHO DE 56

Los ventiladores deberan ser montados en los lugares establecidos. Se deberd instalar una linea de alimentacién eléctrica
para cada ventilador. Se debera prever el encendido a través de tableros de llaves para cada sector. El oferente debera
incluir la instalacion y los materiales que sean necesarios. Los ventiladores serdn de 56. con valle de comando de siete
velocidades y caja metalica.

143. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30x70 CMS:

Los registros eléctricos seran de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocard una capa de 10 cm
de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion
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el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de
ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si
tocaren los cables, ductos o conexiones.

144. RAMPA PEATONAL:

Se realizara seglin medidas de 1,20 de ancho y respetando la pendiente del 8% segun el desnivel existente: elaborado con
una base cordén de ladrillos, relleno compactado, contrapiso de cascotes y carpeta alisada de cemente con terminacién
antideslizante.

145. PIZARRONES:

Este pizarrdn sera de tamafio 3,50x1x30. base y marcos de madera bien estacionadas y la cara principal con material
acrilico color blanco. A esta se le agregara en la parte inferior los porta borradores y o pinceles.

146. LIMPIEZA FINAL:

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

147. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO - CONSTRUCCION DE SANITARIO 4,40*6,15 CON TECHO TERMO ACUSTICO

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidard adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacion, antes de efectuar
el replanteo.

148. REPLANTEO:

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera

verificado por el Fiscal de Obras EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

149. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC:

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo
arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacidn deba ser
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modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.En el caso de las obras
con estructura de H°A°, esté prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que
por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos
trabajos.

150. ENCADENADOS DE H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un £ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2
varillas de 8 mm. de diametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8
mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de
didametro y distribuidos cada 20 cm.Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla
de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las
aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de
diametro, tres por hilada. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

151. MUROS DE NIVELACION: DE 0.30 MTS.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena)A paredes de elevacion de
0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

152. RELLENOY APISONADOS DE INTERIORES:

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

153. AISLACION ASFALTICA: DE PAREDES

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento- arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adiciéon de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

154. MUROS DE ELEVACION: DE 0,15 M. PARA REVOCAR:

Observacién: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados veteados.Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de
plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de
manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.Queda estrictamente prohibido el
empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace
de la albafiileria.Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los
muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucidn de estos muros, en los 4
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esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas
no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del
techo. La mezcla debe prepararse con la dosificaciéon 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucion. Todo mortero
que ya se endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.En los muros de elevacion por debajo de los
antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con mescla 1-3.Se efectuaran de
acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las
juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

155. MUROS DE ELEVACION: DE 0.15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS:

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos)

muros de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z
continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento
arena lavada). Posterior a la colocacion, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos.

la mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado méaximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H° superior y se regiran por
las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural
del ladrillo.

156. MURO DE ELEVACION: ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (2 HILADAS)

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un £ de 8 mm. mas al encadenado superior, y tendra 2 varillas de 8 mm. de diametro arriba y 2 varillas de @ 8 mm.

157. TECHO - FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA RESISTENTE PRINCIPAL DE CANO 100X60X2 MM CADA
1,5M Y CORREAS DE CANO 40X80X180 CADA 1,20M.:

Son los elementos estructurales metalicos que conforman las vigas y correas que sirven de soporte para el techo, que
sostienen la cubierta que iran ancladas entre si y a las paredes y vigas de H°A°. El constructor se sujetard a las
especificaciones técnicas y detalles constructivos que se indiquen en los planos. Estos elementos conformados (cortados,
perforados, soldados y armados) seran posteriormente galvanizados en caliente. La estructura metalica consiste en:

VIGAS PRINCIPALES consistente en cafios metalicos de 100x100x2mm (colocadas segln lo indicado en los planos).
CORREA DE SUJECION seran de cafios 80x40x1,8 mm
LISTON DE BOCA seran de cafios 80x40x1, mm

CUBIERTA paneles de chapa trapezoidal termo acusticas con nucleo de poliestireno- e=30mm galvalum parte superiory
prepintado marfil parte inferior.

PROCEDIMIENTO: La estructura se debe preparar en el taller de prefabricados de acuerdo a las medidas que se indiquen en
los planos y detalles del proyecto. La estructura metélica sera fijada a las vigas de H° A° y/o encadenados de H° A°’mediante
pernos de anclaje estructural. Los otros elementos metélicos que conforman la cubierta deben ser anclados mediante
placasy pernos.

158. TECHO - PROVISION Y COLOCACION DE PANELES DE CHAPA TRAPEZOIDAL TERMO ACUSTICAS CON NUCLEO DE
POLIESTIRENO- E=30MM GALVALUM PARTE SUPERIOR Y PREPINTADO:

Se utilizaran como cobertura de techo panel auto portante de larga durabilidad, con excelente aislacion térmica y acUstica,
desmontable y reutilizable, compuesto de:

Chapa trapezoidal termo acUsticas con nucleo de poli estireno- e=30mm galvalum parte superior y prepintado marfil parte
inferior.Sistema de ensamble machihembrado, de acuerdo con los planos y detalles del proyecto. El proceso de montaje:
La pendiente del techo no serd menor menor a 30 % y sobre estructura metalica. Se realizara la unidn entre paneles de
cubierta con sistema de perno perdido de ensamble machihembrado, se colocara posteriormente una capucha para que
no queden los pernos al exterior, segliin disefio detallado en planos. Se tenderan guias de piola para alineamientos y
nivelaciones. Los paneles de cubierta se fijaran sobre las vigas de cafios 100x100x2mm y las correas de cafios 80x40x1,8
mm colocadas por encima de las vigas de H°A°, en el tramo intermedio y en la parte mas alta sobre las correas ubicadas a
ambos lados de la cumbrera, mediante el uso de tornillos auto perforantes. Para la instalacién se debe pisar siempre en los
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valles de las ldaminas. En el borde del alero llevara un listdn de boca cafio 80x40x1.8 mm en el que se fijara la canaleta de
desagtie pluvial, y servird como cenefa. Para la junta de unién se considerard que el sentido y avance del montaje es
siguiendo la direccién de la junta mas larga que es la que al superponerse un panel sobre otro garantiza la hermeticidad y
estanqueidad.Los paneles de techo se fijardn con pernos de punta auto perforantes y cabeza hexagonal con junta de
goma, y se sellaran adicionalmente, con un protector "cap" de plastico decorativo del mismo color del panel de techo, la
norma de fijacion para estos paneles de techo es de 6 tornillos/m2.

Para garantizar la correcta fijacion de los tornillos y evitar perforaciones innecesarias, una vez montada la primera placa se
definirdn y marcaran con hilo de marcacion las lineas de fijacién de los mismos, coincidiendo con los ejes de las correas o
"purlins". A los paneles no se les debera retirar el film de proteccién exterior hasta que no haya finalizado el proceso de
montaje para evitar ralladuras durante la manipulacién y colocacion. Adicional a esto y de manera preventiva, mientras se
van uniendo las planchas, se le aplicara un cordén de silicona en la junta como un elemento "plus" de sellado, para
garantizar que no se produzca goteo por condensacion o por la accién de lluvias con viento que tengan angulos de
incidencia cerca de la horizontal.

159. BABETAS DE CHAPA GALVANIZADA:

Se colocaran babetas de chapa galvanizada en los bordes laterales de los paneles de chapa que serviran de proteccién a
los paneles que quedaran expuestos y servira para darle una mejor terminacién al techo.

160. REVOQUE: DE PAREDES INTERIORY EXTERIOR DE MUROS A UNA CAPA

Interior y exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

161. ROVOQUE: MOLDURA LINEAL EN BALANCINES

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arenay pintado con pintura latex color ceramica.

162. CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10 cms.

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce

(12) partes de cascotes cuyos didametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10
cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes
de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
maquina.

163. PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30x30 CMS:

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de granitico base gris pulido de 30*30 cm. El piso terminado
deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas
directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de
cemento.

Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en
las juntas. La terminacién de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el
lado paralelo al muro. El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar
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perfectamente terminada y nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por
imperfecciones en la ejecucion de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra
por cuenta del contratista.

En ninglin caso se permitird la utilizacion de un colchén de arena previa a la colocacidn. En los bordes de galeria se
ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias desagiie de
40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacion de zécalos.

164. ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10x30 CMS.:

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de mosaico granitico base gris pulido donde haya piso y en todas
las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

165. PUERTA TABLERO DE 0.90 X 2.10 MARCO, CONTRAMARCO Y CERRADURA:

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible.Debera llevar un comando por cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la abertura
de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.) Puerta metalica 0,90x2,10.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitird que sean
solo puntos visibles.Las puertas seran de una (1) hojas de chapa N° 20 doblada e irén fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su
parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que deberd ir embutida en el piso de
granito. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.
166. PUERTA TABLERO de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura:

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible.Debera llevar un comando por cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la abertura
de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.) Puerta metalica 0,80x2,10.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean
solo puntos visibles.Las puertas seran de una (1) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).Cada hoja tendrd molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90
soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su
parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que deberd ir embutida en el piso de
granito. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.

Todos los detalles sefialados conforme a planos.
167. PUERTA PARA BOXES ENCHAPADOS EN FORMICA:

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a
planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran
colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa deberd ser de mayor dimensiéon de manera a alojar con
seguridad a la cerradura.

Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de
pintura sintética brillante color marrén caoba.

168. VENTANAS BALANCINES:

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Herrajes Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5
agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran
pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se ajusten a
estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

169. GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO:

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce
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(12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10
cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes
de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado.
170. RAMPA PEATONAL:

Seran necesarias pequefias pendientes en los pisos, interior exterior (acceso inclusivo) en los corredores para lo cual se
procedera a la construccion al resguardo de obra.

171. ALFEIZAR DE VENTANAS: DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)

De revoque 1: 3 (cemento-arena)

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el
agua se escurra con facilidad. Se pintara con color cerdmica. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arenay pintado con pintura latex color ceramica.

172. PINTURAS: DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica
para su proteccion.

La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccidn, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

Las paredes revocadas llevaran 2 (dos) manos de pintura a la cal asi también el lijado, debiendo ser tratadas con 2 manos
de blanqueo antes de la colocacion del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

173. PINTURAS: DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX:
Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal.

174. PINTURAS: DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO.
Seran de pintados a dos manos de pintura barniz

175. PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA:

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre
esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de
aberturas metalicas.

176. PINTURAS: DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO
MURICATICO Y PATINAL D ):

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con latex color
amarillo (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerdmicos de otros
tonos.

177. PINTURAS: CANALETAY CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA:

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

178. REVESTIMIENTOS: De azulejos de 0.15x 0.15 cm.:

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
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azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estardn en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos
que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberdn presentar una linea continua y sin
superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

179. VIDRIOS DOBLES 4 mm:
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.
180. DESAGUE PLUVIAL: CANALETA Y CANO DE BAJADA N° 26- DESARROLLO 40 CM.

Todos los bloques tendran su desagtie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

181. INSTALACION DE TABLERO TS DE6AG :

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar losconductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

182. ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES:

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por
fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito.

183. ALIMENTACION 2X6 MM. NYY AL TABLERO EXISTENTE:

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Todas las partes metdlicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra
y proteccion mecanica.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

184. ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1X40 W:

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para ldamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 1 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
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m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

185. TABLERO TS DE 3 AG. CON BARRA DE FASE Y NEUTRO:

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar losconductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.En todos los
tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.Todos los tableros
seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.Los TCV son tableros de
comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro,
con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.Los TC son
tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia
europea. También debe estar aterrado.

186. ALIMENTACION DE CIRCUITO PARA DUCHA ELECTRICA:

Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de para ducha eléctrica y su provisidn, se colocaran los TCV al lado del TC,
hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ducha.

187. REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS:

Los registros eléctricos seran como minimo de 30 x 30 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

188. INSTALACION SANITARIA: AGUA CORRIENTE - DESAGUE CLOCAL - CAMARA DE INSPECCION Y ARTEFACTOS
SANITARIOS

GENERALIDADES

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el
M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre
instalacionesy calidad del agua.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacién en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Instalacion de agua potable: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.Instalacién sanitaria: Todas las
instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

INSTALACION DE AGUA POTABLE
Red de distribucién interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes diametros.
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Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segin el caso
utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva,
etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua caliente.Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi
COMoO sus accesorios, e iran aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del
tanque.La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado.
De esta cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos
sanitarios.Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se
permitira el doblado de ningln caso.En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos
didametros. Se han ubicado las vélvulas o llaves de pasos correspondientes.Todos los artefactos sanitarios se alimentan por
medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al artefacto o
cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.Cada cafio tendra su llave de paso general que
interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Exclusa o compuesta.Todas las bocas de
riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e iran sujetos a parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con
cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas
con grampas metdélicas y seran de hierro galvanizado.

CANOS:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la
red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion
de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion.

La instalacién de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20
x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento
futuro.

VALVULAS Y REGISTROS

- Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

Ensayos: Una vez terminada la instalacidn se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se
indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

DESAGUE CLOACAL

GENERALIDADES

Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
Red de recoleccién de aguas servidas:

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos, donde se detallan para cada tramo la clase de cafio
a ser utilizado. Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la utilizacién de
cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccidén deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando
de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y cada 10 metros de distancia o fraccién, segin se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Las cdmaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la camara unos 15 c¢cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en la paredes del canal que enfrentan a las entradas
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de los ramales.
ARTEFACTOS SANITARIOS:
GENERALIDADES

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas
en las alimentaciones y en las descargas.

Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para asegurar su
correcta fijacion.

Inodoros:

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de
P.V.C. rigido y embutidos.

Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de
mamposteria revestidos totalmente de azulejos.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapon de goma con cadena de bolilla
para cada lavatorio.

Mingitorio:

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.
Accesorios:

Perchas:

Seran del tipo doble y se colocaran una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcién y también dos en
cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que
posteriormente indique el Fiscal.

Jaboneras:

Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x
15 cm. con manija. Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

Toallero:

Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccién y profesores.
Portarrollos:

Se colocara uno por cada inodoro.

Espejos:

Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de pléstico, tamafio minimo 0,60 m x 0,50
m. Se colocara uno por cada lavatorio.

189. Camara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00:

Las camaras sépticas para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran
de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las
dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque
impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
190. Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3.00

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara
losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta
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para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.
191. LIMPIEZA FINAL:

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depositos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

192. PREPARACION DE TERRENO - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL

EL CONSTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.
Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidard adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. EL CONSTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los
materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

193. Replanteo y marcacion:

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales
y mano de obra que se requieran para este trabajo.

194. CERCO PERIMETRAL - losita 0.30x0.30x0.10/base de poste:

El cerco perimetral tendrd como base y apoyo de cada poste en el cual se debera preparar una losa de H° cuya dosificacién
sera de 2: 5:5.

195. CERCO PERIMETRAL - cimiento de h° a° ciclopedo 0.30X0.50X160:

Se realizaran una excavacion de 0.30 de ancho x 0.50 de profundidad cuya longitud sera el perimetro del terreno para el
cerco perimetral; dentro de la zanja excavada se colocaran piedra bruta de diferentes medidas entre 15 a 20 cm de
didametro al cual se le agregara mezcla de arena cemento con un porcentaje mayor de agua en la dosificacion con el objeto
de que penetre entre las misma que puedan compactarse.

196. CERCO PERIMETRAL - map. de nivelacion 0.30 de ladrillo comun 3 hileras/ revocada a 3 cara:

Conjuntamente el cimiento conformé la estructura del cerco perimetral propiamente dicho y sirve ademas para aislar la
malla metalica del suelo, evitando la oxidacion del metal. La map. De Nivelacién Seran de ladrillos comunes de primera
calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). Se deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a fin
de evitar roturas posteriores. En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de
Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

197. CERCO PERIMETRAL - poste de h® a° PREFABRICADO turbo reforzado 2.50x2.80:
Para el Cerco Perimetral deberan ser adquiridos poste prefabricado curvo de Hormigdn reforzado de longitud 2.5 *2.8.
198. CERCO PERIMETRAL - tejido de alambre / malla metalica 2 pulgada:

Para el Cerco Perimetral deberan colocarse al poste una malla metalica de 2 / conocida como tejido de alambre de 2
metros de altura.

199. CERCO PERIMETRAL - tres hiladas de alambre de puas:

En la parte curva del poste se insertaran tres hiladas de alambres de plas que van sujetas con alambre maleable por las
perforaciones que tiene el poste del cerco perimetral.

200. CERCO PERIMETRAL - alambre tensor n° 9 de tres hiladas:

A los efectos de tensar la malla metalica se utilizaran tres hiladas de alambre liso galvanizado n° 9 los mismos deberan
colocarse en el parte inferior medio superior de la malla del cerco perimetral.

201. Cerco Perimetral - PORTON VEHICULAR DE HIERRO DE DOS HOJAS DE CANO 2P X 2P DE 4 m./PILARES METALICOS

Los portones de hierros seran de 2 hojas conformada con cafio de 2x 2 cada 15 cm aproximadamente, esto deberan estar
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sostenidos por 2 pilares metalicos de cafio 6x 6 el porton vehicular de 2 hojas sera de 2 metros de ancho por 2 metros de
alto el mismo debera tener cerraduras con llave chica. Ademas, dos portas candadas.

202. CERCO PERIMETRAL - PORTON PEATONAL DE HIERRO DE DOS HOJAS DE CANO 2P X 2P DE 4 M./PILARES METALICOS:

Los portones de hierros seran de 2 hojas conformada con cafio de 2x 2 cada 15 cm aproximadamente esto deberan estar
sostenidos por 2 pilares metalicos de cafio 6 x 6 el portdn peatonal sera de 2 hojas sera de 1 metros de ancho por 2 metros
de alto el mismo debera tener cerraduras con llave chica. Ademas, dos portas candadas.

203. LIMPIEZA FINAL:

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.
Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y
candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.
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Descripcion

No aplica ninguna autorizacion de caracter ambiental

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado: Arq. Delia Id, Directora de Obras de la Municipalidad de Villeta.

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: la Construccion de
Escuela es hacer posible el acceso a la educacidn, entendido como base fundamental del desarrollo de la
comunidad, siendo una necesidad la construccién de un local destinado a la ensefianza publica dentro del Territorio
Social 24 de agosto, donde los beneficiados seran los nifio provenientes de las aproximadamente quinientas familias
residentes en ese territorio y ademas teniendo en cuenta que la institucion educativa mas cercana en la zona es la
Escuela Basica 427 Avay la misma se encuentra atestada en la matricula, asi mismo los nifios del mencionado
Territorio Social deben trasladarse en transportes publicos u otros medios de transporte como biciclos que
apeligran su integridad fisica.

Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periédico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: Responde a una necesidad temporal.

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: las especificaciones técnicas son las aprobadas y
autorizadas por el MEC.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano o Diseiio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito
1 Plano de Implantacion
2 Plano arquitecténico

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.
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Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El periodo de construccidn de la obra serd de 200 (doscientos) dias, desde la fecha indicada en la orden de inicio. El lugar
donde se ejecutara el trabajo es en el Territorio Social 24 de Agosto de la Compafiia Naranjaisy. El Contratista esta obligado
a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administracién Municipal, en ella debera registrar desde el primer
dia todos los pormenores referentes a la ejecucion de la obra objeto del Contrato. La orden de inicio se emitird dentro de
los 15 dias de la firma del Contrato.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,
NiUmero de contrato y fecha de suscripcion,

L
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Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© ® NG

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente debera incluir en su oferta una descripcién preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos,
incluyendo gréficos y disefios. El Cronograma de actividades deberd ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucidn previsto
para cada mes y la fecha de terminacién de los trabajo.

Es obligacion del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
contratante.

El proponente deberd preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el
acumulado.

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha
que debe presentar segun el PBC)

Certificacion
Certificado de avance Mayo 2024

deobras N°1 de Obras

Certificacion

Certificado de avance de Obras Junio 2024
de obras N°2
- Certificacio .
Certificado de avance dirol bl rc;cnon Julio 2024
de obras N°3
ificacio
Certificado de avance Certificacion Agosto 2024
de Obras
deobras N°4
. Certificacio .
Certificado de avance ertimicacion Septiembre 2024
R de Obras
de obras N°5

Certificado de avance Certificacion Octubre 2024
deobras N°6 de Obras

Certificado de avance Certificacion Noviembre 2024
deobrasN°7 de Obras

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentaré al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias habiles contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No Aplica

nteni racteristi reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de G. 50.000.000 (CINCUENTA MILLONES)

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de G. 50.000.000 (CINCUENTA MILLONES)

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de G. 50.000.000 (CINCUENTA MILLONES)

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

Debera ser presentada mediante péliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados
por el Contratista para la aprobacion de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al

menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de
las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer
vigentes hasta la recepcion definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pélizas deben contener una disposicion

que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser
emitidos por una compaifiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica del Paraguay y que
cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA
Y SER PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

EL CONTRATISTA debera presentar al Dpto. de Obras nota de avance conforme se indica en los indicadores de contrato,
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acompaiiado de la planilla de ejecucion segin avance, luego de la verificacidn in situ por parte del Dpto. de Obras, la
misma emitira un INFORME PERICIAL satisfactorio que permitira el pago por el trabajo realizado. En el caso de que la obra
no relna los requisitos exigidos dentro de las especiaciones técnicas y las descripciones detalladas en el certificado de
obras, EL CONTRATISTA tiene 10 (diez) dias para subsanar los detalles de la observacion por parte de la fiscal de obras de
la Municipalidad.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a. Monto de Amortizacidn por pago de anticipo otorgado. 20% de cada certificacion.
b. El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, 5%.

c. Intereses por mora,

d. Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccidon: en Mesa de entrada de la
Municipalidad de Villeta.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
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Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total, no se requiere de otras autorizaciones.

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Sera de 0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso.El monto total de
las multas no sobrepasara el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; tencia de - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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Conforme a lo establecido en las AGC

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA.

; 5 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

5 dias desde la recepcion de la orden de inicio.
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; e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

no aplica otro plazo distinto.

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: Total.

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: no aplica.

Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: 15 dias.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: no aplica.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: como se indica en las EE.TT.

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 (treinta) dias calendarios.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de
15 (quince) dias.

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica
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rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul s

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidn de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
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esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

’

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia de mantenimiento de oferta adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

ntr

3
=

Peri validez ranti m

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

280 DIAS.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

[<2 N ® B N O]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

CONTRA CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS, certificada y aprobada por el Departamento de Obras los trabajos, seran
emitidas certificaciones mensuales, para el Gltimo certificado se requerira la Recepcidn Provisoria de la Obra que sustituye
a la Nota de Remisidn, la que serd emitida hasta un plazo no mayor a 15 dias luego de la terminacion de la obra.

Plazo de pago: Dentro del plazo de 15 (quince) dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacion de la
factura.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
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presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito
el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara un anticipo del 20% del valor contractual, inicamente en el caso de que sea adjudicado una MIPYMES.
a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias desde la firma del Contrato.

b) Direccidn: Municipalidad de Villeta.

c) Horario de atencidn: De lunes a Viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs

d) Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada.

e) Responsable de la recepcion: Funcionaria de turno.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: dentro de los 5 dias luego de la solicitud, el cual debera acompafiar el formulario de inversién de anticipo y la
garantia del 100 % del monto del anticipo.

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: Se descontara el anticipo en
igual porcentaje (20%) del pago de los certificados.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
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El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisidon o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

E el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo[aAk(lkm)-1]
K-11ko
Dénde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a

reajustar, debe serigual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes

en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El reajuste Unicamente sera aplicado a solicitud de la contratista, mediante solicitud por nota y detallando los reajustes
requeridos y la justificacién que da origen a los mismos.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidon nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
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sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.
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1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

81/87



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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